SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE- BRANZA SANITARNA 543/PA-K/08/2022

Tytut projektu: Projekt zamienny do projektu zatwierdz. Decyzja Starosty Olkuskiego o nr 54/2018 z dnia 30.01.2018 .
Inwestor: Gmina Wolbrom, ulica Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

INFORMACJE OGOLNE

Dla Inwestycji:
.Zmiana decyzji pozwolenia na budowe nr 54/2018 z dnia 30.01.2018 r.
dla inwestycji pn.:
.Budowa kompleksu sportowego i parkingéw w Wolbromiu, ul. Pod Lasem, na dz. nr ew. gr.: 5125, 5126,
5123, 5128/1, 5128/2, 5128/3, 5122, 5129, 5130, 5070"
w zakresie zmiany:

J zagospodarowania terenu,
J projektu architektoniczno-budowlanego.

Zamawiajacy:
GMINA WOLBROM

ul. Krakowska 1
32-340 Wolbrom

Przedmiot i zakres robo6t budowlanych:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych branzy sanitarnej obejmujacych budowe
instalacji sanitarnej w kontenerze sanitarnym (instalacja wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacji)
oraz instalacji sanitarnej poza obrysem budynku [(instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej) dla inwestycji pn.: ,Zmiana decyzji pozwolenia na budowe nr 54/2018 z dnia
30.01.2018 r. dla inwestycji pn.: ,Budowa kompleksu sportowego i parkingdw w Wolbromiu, ul. Pod Lasem,
na dz. nr ew. gr.: 5125, 5126, 5123, 5128/1, 5128/2, 5128/3, 5122, 5129, 5130, 5070" w zakresie zmiany:
zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego.”

Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych stanowi zorganizowanie zaplecza budowy, geodezyjne
wytyczenie terenu oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy na czas realizacji zadania, zapewnienie
srodkow transportowych.

Informacje o terenie budowy:
Teren budowy stanowia dziatki ewid. dz. nr dz. nr 5070, 5122, 5123, 5125 5126, 5128/1, 5128/2, 5128/3, 5129,
5130 potozone przy ulicy Pod Lasem w Wolbromiu, powiat olkuski, wojewodztwo matopolskie.

Okreslenie robdt wedtug wspdlnego stownika zaméwien (CPV):

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagdw do odprowadzania $ciekow

Zestawienie Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych zawartych w opracowaniu:

Niniejsze opracowanie zawiera nastepujace Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, obejmujace wszystkie
rodzaje robot przewidziane do realizacji w zakresie zadania - zgodnie z przedmiarem robdt i ustaleniami
z Zamawiajacym:

SST-IS00 WYMAGANIA OGOLNE

SST-1S01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST-1S02 ROBOTY ZIEMNE

SST-1S 03 BUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ POZA OBRYSEM BUDYNKU

SST-1S 04 BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ POZA OBRYSEM BUDYNKU

SST-1S 05 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

SST-1S 07 BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI W OBIEKCIE
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200-0
Kod CPV 45231300-8
Kod CPV 45332000-3
Kod CPV 45331000-6

WYMAGANIA OGOLNE

SST-1S 00
[Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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SST 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna 00 - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspolnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu p.n. ,.Zmiana
decyzji pozwolenia na budowe nr 54/2018 z dnia 30.01.2018 r. dla inwestycji pn.: .Budowa kompleksu
sportowego i parkingow w Wolbromiu, ul. Pod Lasem, na dz. nr ew. gr.: 5125, 5126, 5123, 5128/1, 5128/2,
5128/3, 5122, 5129, 5130, 5070" w zakresie zmiany: zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego.”

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czesé Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczegétowe Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Wymagania ogoélne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robdt objetych

Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumiec oraz
stosowac w powiazaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1710 z pdzniejszymi zmianami) i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujace sie do robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

« Budowla drogowa - obiekt budowlany niebedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego cze$é stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

« Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

« Droga tymczasowa [montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

« Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen =zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

o Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

« Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

¢ Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

« Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

« Korpus drogowy - nasyp lub ta czes$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

¢ Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

¢ Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
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f)

g)

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materiatow oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralna a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrdéwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
Niweleta - wysokosSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnoéé - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowacd teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i Srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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e Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowe], ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

o Kosztorys Ofertowy - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

e Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna cato$é konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

e Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw Kontraktu (umowy).

e Zamawiajacy - kazdy podmiot szczegdtowo okreslony w umowie (kontrakcie) udzielajacy zaméwienia na
podstawie ustawy o zamédwieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z péZniejszymi zmianami).

e Wykonawca - osoba prawna (lub fizycznal, z ktdra Zamawiajacy zawart Kontrakt (umowe) w wyniku
wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

e Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

e Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

e Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania $ciekéw do wod lub do ziemi

« Scieki komunalne- $cieki bytowe lub mieszanine $ciekéw bytowych ze $ciekami przemystowymi lub
mieszanine $ciekdw bytowych z wodami opadowymi.

e Scieki bytowe- Scieki z budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terendw
ustugowych, powstajace w szczegdlnosci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania
gospodarstw domowych,

 Scieki przemystowe - $cieki odprowadzane z nieruchomoéci, na ktérych prowadzi sie dziatalnos¢
gospodarcza nie bedace Sciekami bytowymi i wodami opadowymi,

e Sie¢- przewody kanalizacyjne wraz z rurociagiem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest wOda lub
ktérymi odprowadzane sa Scieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociagowo- kanalizacyjnego,

o Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw
komunalnych,

o Kanat sanitarny- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdw komunalnych,

o Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

e Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu i na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

e Studzienka potaczeniowa kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy,

e Studzienka kaskadowa- studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w ktorej
Scieki opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem tub poprzez zewnetrzny odciazajacy
przewod pionowy,

o wtaz kanatowy element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep
do urzadzen kanalizacyjnych.

e Wykop liniowy- jest to wykop niezbedny do utozenia kanatéw i rurociagdw podziemnych, ktérego dtugosc
jest znacznie wieksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.
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o Wykop obiektowy- jest to wykop niezbedny do zrealizowania studzienek kanalizacyjnych z PE i PP lub
betonowych i zelbetowych a takze komor przewiertowych i odbiorczych, ktdrych dtugos¢ jest zblizona do
wymiardw przekroju poprzecznego.

e Umocnienia $cian wykopéw (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub
innego materiatu, a takze szalunki ptytowe, przesuwne podtrzymujace pionowe $ciany wykopu i
zabezpieczajace ten wykop przed obsunieciem.

o Gtebokos¢ wykopu- jest to réznica miedzy rzedna dna wykopu a rzedna terenu istniejacego w danym
przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

o Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzedna potozenia dna rurociagu dotyczaca wewnetrznej Scianki rury
lub rzedna dna kinety studzienki.

e Przewiert- jest to metoda bezwykopowa wykonania kanalizacji lub wodociagu z zastosowaniem rury
przewiertowej, w ktorej uktadana jest rura przewodowa

e Rura ostonowa- jest to odcinek rury, w ktérej uktadany jest rurociag kanalizacyjny lub wodny przy
skrzyzowaniu przeszkoda, uzbrojeniem, droga lub rura ostonowa, dwudzielna PCV zaktadana na
istniejace kable.

e Infiltracja- jest to przenikanie wdd gruntowych lub przesiakowych z opadéw deszczowych, z gruntu do
przewodu.

 Eksfiltracja- jest to przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw z przewodu do gruntu.

e Wodociag- zespdt wspotpracujacych ze soba obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

e Przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

e Przytacze wodociagowe- przewoéd wodociggowy zakohczony zestawem wodomierzowym. taczacy sied
wodociggowa z wewnetrzna instalacja obiektu zasilanego w wode,

¢ Instalacja wodociagowa - instalacje wodociggowa stanowia uktady potaczonych przewodoéw, armatury
i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wode, spetniajaca wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi,

e Instalacja kanalizacyjna - stanowi uktad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami
i wpustami odprowadzajacymi Scieki do pierwszej studzienki od strony budynku,

¢ Instalacja wodociagowa wody zimnej - instalacja wody zimnej doprowadzanej z sieci wodociagowe]
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja wody zimnej pochodzace;j
z wtasnego ujecia (studnia) od urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia,

¢ Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja wody cieptej rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem
na zasilaniu zimna woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody,

e Woda do picia - to taka woda, ktdra jest odpowiednia do spozycia przez ludzi i spetnia odpowiednie
przepisy zgodne z dyrektywami EWG,

e Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza, zawordw odcinajacych, zaworu antyskazeniowego oraz
potaczonych ksztattek,

e Studzienka wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociagowym przeznaczony do zainstalowania
armatury - np. Wodomierza,

¢ Urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, umozliwiajace wtérne
zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr],

e Armatura przeptywowa instalacji wodociagowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone
do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociagowej,
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e Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociagowej,

e Przybory sanitarne - urzadzenia stuzace do odbierania zanieczyszczen ptynnych w wyniku dziatalnosci
higieniczno-sanitarnych i gospodarczych,

e Podejscie - przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym,

e Przewéd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejsé kanalizacyjnych do
przewodu odptywowego,

e Przewdéd odptywowy [poziomy) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z piondw do przykanalika lub
innych odbiornikdw,

e Wopust — urzadzenie stuzace do zbierania Sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej,

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegdtowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy

i Rejestr Obmiaru robot oraz Dokumentacje Projektowa i komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego; przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawcza
(techniczna), ktore zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawieraé uzgodnienia z wtascicielami terenow

przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi sie ochrona

$rodowiska naturalnego.

Ww. Dokumentacje Projektowa Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczeciem robét

okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej lub SST

przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wtasny koszt

i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera

Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa

obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich

waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu

powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i wptynie

to na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi,

a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania

realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony

z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia

robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien

by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob

bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakoéw, dla ktorych jest to

nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Fakt

przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony

z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic

informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane

przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w Cene

Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znad i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla
osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

e | okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

e Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdét norm okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga byé stosowane do wykonywania robot.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod. Wykonawca bedzie
gromadzit wszystkie zezwolenia i inne odnosne dokumenty i przedstawiat je na kazde zyczenie Inzyniera.
1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktdre maja spetniac
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

1.5.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwiazku z niewtasciwym prowadzeniem roboét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos$é w taki sposdb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie
gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego,
takie jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca
powinien uzyskac¢ od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego, dotyczacych doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy. O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen lub instalacji, badz ich przektadania
Wykonawca powinien zawiadomic ich wtascicieli i Inzyniera.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowane wtadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujacy minimalna niedogodno$é dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktéra nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegélnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwérnie materiatow, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takze te w ktérych produkcja odbywa sie
w miejscach nie nalezacych do Wykonawcy moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:
al Inzynier bedzie miat zapewniona wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji;
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
c] Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej
3tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robédt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie pojazddw i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé zastosowanych

materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagad tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i w badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia robdt, ocena jakosci stosowanych
materiatow i postepem robot, a takze we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja Dokumentac;i
Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej
terenie produkowanych, wtaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatdw. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktdre nie spetniaja wymagan
jakosciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czesc¢ ogdlna opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bhp,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,

— system (sposdb i procedure] proponowanej kontroli i sterowania jakosécia wykonywanych Robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$é szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,
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- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.] prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementdw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez Inzyniera, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca bedzie posiadaé¢ odpowiednie Swiadectwa wydane przez upowaznione jednostki, ze wszystkie
stosowane urzadzenia posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie miec¢ staty i nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz
bedzie mie¢ mozliwo$¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze prébek itp.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadzaé na wtasny koszt dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowac i przechowywac raporty ze wszystkich badan i udostepnia¢ je na kazde
zyczenie Inzyniera.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
6.6.1. Ogélne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatdw i robdt, Inzynier uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatow niezaleznie od Wykonawcy. Zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier bedzie oceniaé jakos$¢, zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST i Dokumentacji Projektowej
na podstawie przede wszystkim wynikdéw wtasnych badan.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego

Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastepujace badania i pomiary zlecane przez Inzyniera:

1.Przed rozpoczeciem robot:

- badania materiatoéw przewidzianych do wbudowania,

2. W trakcie robot:

- badania jakosci stosowanych materiatdw i wykonywanych robét,

- badania sprawdzajace do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegélnych asortymentowych SST.

W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miare postepu robot.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczefAstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pakt 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

DRAFT ENGINEERS Sp. z o.0.
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
tel. (12) 282 41 12 & fax. (12) 282 41 10 s’biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.draft-engineers.com.pl
16



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE- BRANZA SANITARNA 543/PA-K/08/2022

Tytut projektu: Projekt zamienny do projektu zatwierdz. Decyzja Starosty Olkuskiego o nr 54/2018 z dnia 30.01.2018 r.
Inwestor: Gmina Wolbrom, ulica Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiordéw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym

Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne

wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1]-(3) nastepujace dokumenty:

(a) pozwolenie na budowe,

(b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

(c] umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

(d) protokoty z odbioru robét

(e) protokoty z narad i ustalen,

(f] korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa

i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru
Obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Kosztorysie Ofertowym
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.

Obmiar odbywac sie bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptacji.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m? jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekroj.

[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny by¢
wazone co najmniej raz dziennie. Inzynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia zatadowania
pojazddw, a w przypadku stwierdzenia, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniejszej uzgodnionej, to catos¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej
kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nastepowac w punkcie dostawy.

Za zgoda Inzyniera Wykonawca moze dokonywaé wazenia pojazddéw w publicznych punktach wazenia
na urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne Swiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez

Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagqi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji

Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku

wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.6. Jednostki obmiarowe

Obmiar robdt nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:

. elementy liniowe- m (metr);

. studnie rewizyjne- stud. (studnia), kpl. (komplet);

. wpust deszczowy (studzienki sciekowe uliczne)- szt. (sztukal;

. wykopy- m3 (metr szeécienny);

. podtoza (podsypki, obsypki, otuliny, podbudowy)- m? (metr szeécienny);
. rozbidérki nawierzchni- m2 (metr kwadratowy);

. umocnienia wykopow- m2 (metr kwadratowy);

. proby szczelnosci- préba, kpl. (komplet);

. inne- kpl. (komplet], m (metr], szt. (sztukal.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

al odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeéciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Inzyniera badania sprawdzajace przeprowadza Laboratorium Zamawiajacego.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.
8.4. Odbidr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
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Zakonczenie rob6t musi zostaé potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.
Warunkami pozwalajacymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu sa:
- przekazanie Inzynierowi kompletnych badaf i pomiaréw wymaganych przez odpowiednie
asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robét,
- uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiarow
Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajacego, na probkach
pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca poboru prébek. Proby do
badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inzynier.
Podstawa do odbioru ostatecznego robdt sa przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajacego.
Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakos$¢ i ilos¢ w poszczegélnych asortymentach
jest zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie beda
podlegaty odbiorowi.
W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
- rysunki (dokumentacje] na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,
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- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalona dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektowe].

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi [(sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracyl,

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic
w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja
kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w 00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
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- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 t.j. z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963 t.j.).

3. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z pézniejszymi
zmianamil.
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01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wytyczeniem trasy i jej punktéow wysokosciowych dla inwestycji pn.:” .Zmiana decyzji
pozwolenia na budowe nr 54/2018 z dnia 30.01.2018 r. dla inwestycji pn.: ,Budowa kompleksu sportowego i
parkingdw w Wolbromiu, ul. Pod Lasem, na dz. nr ew. gr.: 5125, 5126, 5123, 5128/1, 5128/2, 5128/3, 5122,
5129, 5130, 5070” w zakresie zmiany: zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego.”
1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt bedacych przedmiotem niniejszego kontraktu.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych ze wszystkimi

czynnosciami majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy projektowanej infrastruktury
technicznej.

1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktdw wysokosciowych.

W zakres robo6t pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy punktow
wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4.0g6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robot i za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
oraz instrukcjami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY.

2.1. Rodzaje materiatow.

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac;

- pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,

- stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
miec¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
0,05 m ,.$wiadki” powinny mie¢ dtugosc okoto 0,50m i przekroj prostokatny,

3.SPRZET

Stosowany sprzet podano w SST 00 ,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”. .
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od L do 7).

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub] reperdéw roboczych. Btedy te powinny byé usuniete na
koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznia
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roéznic rzednych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikoéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do da lszego prowadzenia
robot, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowiazkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktdéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokoéciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych potozonych poza
granica robot ziemnych. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy, takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy, obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych istniejacych budowlach
wzdtuz trasy. O ile brak takich punktoéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslaé¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji przy wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperéw panstwowych, Repery
robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne jednoznaczne okreslenie
nazwy reperem i jego rzedne;j.

5.4. Wytyczenie osi trasy.
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Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

0$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 50mm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 10 mm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie
nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.1.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wdwczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00 ., Wymagania ogélne”. .
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole Jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [(1-7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 3.4,

7. 0BMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robdt podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”. .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru, robdt podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne™.”.
8.2. Sposob odbioru robot.
Odbidr robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikdéw

pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w SST 00 ,Wymagania ogdlne™..
10. PRZEPISY ZWIAZANE:
* Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
* Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéowny Urzad Geodezji
i Kartografii,Warszawa 7979.
* Instrukcja techniczna 0-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
* Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
e Instrukcja  techniczna  G-4. Pomiary  sytuacyjne i  wysokosciowe, GUGIK 1979,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200-0

ROBOTY ZIEMNE

SST-1S 02
[Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

02.01.01 Wykopy

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw

w gruntach II-IV kategorii, podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu p.n. ..Zmiana decyzji pozwolenia
na budowe nr 54/2018 z dnia 30.01.2018 r. dla inwestycji pn.: ., Budowa kompleksu sportowego i parkingdw
w Wolbromiu, ul. Pod Lasem, na dz. nr ew. gr.: 5125, 5126, 5123, 5128/1, 5128/2, 5128/3, 5122, 5129, 5130,
5070" w zakresie zmiany: zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego.”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét ziemnych w czasie budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Zabezpieczenie wykopow

Do umocnienia wykopu, w razie potrzeby stosowa¢ bale drewniane lub typowe elementy stalowe umocnienia
scian.

Scianka szczelna — konstrukcja umocnienia $cian wykopdw wykonana z wbijanych grodzie stalowych,
stanowiaca konstrukcje nosna przeciwdziatajaca parciu gruntu,

Obudowa pograzalna — umocnienie $cian wykopu obudowa petna z rozparciem, uzupetniana w trakcie
pogtebiania wykopu.

1.4.2. Odwodnienie wykopow

Igtofiltry (instalacje igtofiltrowe) - jest to system filtréw pionowych potaczonych przewodem ujmujgcym wode
gruntowa i odprowadzajacych te wode poza wykop za pomoca pomp.

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres robét
ziemnych, fundamentowych, montazowych.

Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wod gruntowych i powierzchniowych bezposrednio
w wykopie, za pomoca systemu rowdw i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop.

Drenaz w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa stuzaca do obnizenia zwierciadta wody gruntowej w czasie
prowadzenia robdt ziemnych

Studzienka zbiorcza - studzienka z kregdw betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym zatamaniu osi
w planie i spadku drenazu, stuzaca do gromadzenia wody drenazowej i zainstalowania pompy zatapialnej.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00 ,,Wymagania ogélne”..

2. MATERIALY

2.1 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow sktadowania podano SST 00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2 Rodzaje materiatéw stosowanych do drenazu w dnie wykopu

Materiatami zastosowanymi przy wykonywaniu drenazu w dnie wykopu sa:
-rurki drenarskie z tworzywa sztucznego (odpowiadajace PN-9221/98)
-zwir naturalny sortowany na obsypanie ciagéw drenazowych.

-rury taczace (PVC-U)

-studzienki zbiorcze z osadnikiem z kregdw betonowych DN 800 mm
-piasek

2.2.1. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego
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Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-9221/98, to jest by¢ rurami
spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkdéw
metoda wyttaczania.

Rury drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w sposdb
umozliwiajacy ich taczenie,

Szczeliny wlotowe (podtuzne) powinny znajdowad sie miedzy karbami rury, powinny by¢ wolne od grudek
i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, by przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporow.
Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rury.

Ztaczki, stuzace do potaczenia rur drenarskich karbowanych powinny by¢ wykonane z polietylenu
wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztaczek powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-84/63 66-10.

2.2.2. Materiat filtracyjny i podsypka statego drenazu

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz
otwory w rurociagu drenarskim, ktérymi madgtby sie do nich dosta¢. Do otwordw tych naleza szczeliny
stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN B-l i 113
grubosci 10 cm, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci co najmniej 8 m/dobe wg PNB-04492. Na studzienki
zbiorcze stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 80 cm, wysokosci 30 cm lub 50 cm,
z betonu klasy B 20.

2.2.3. Kregi betonowe

Na studzienki zbiorcze stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 80cm, wysokosci 30cm lub
50cm, z betonu klasy B20.

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Rury drenazowe i ksztattki

Rury drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach. Zwoje rur

drenarskich nalezy uktadad ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a w temp- powyzej 25°C
do wysokosci 2 zwojow.

Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych.
W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40 °C a odlegtos¢ sktadowania
powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywanych
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mozna sktadowal poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosdw wyrobéw tub pojedynczych kregdw.

2.3.3. Odwodnienie igtofiltrami

[gtofiltry instaluje sie w gruncie metoda wptukiwania za pomoca rur wptukujacych potaczonych z pompa
do wptukiwania lub hydrantem.

W zaleznosci od tego, czy wystepuje koniecznos$é wykonania obsypki filtracyjnej stosuje sie rury wptukujace
mniejszej lub wiekszej Srednicy.

Obsypke filtracyjna wykonuje sie:

e w gruntach przewarstwionych (posiadajacych warstwy nieprzepuszczalne) na taka wysokos$¢, aby
obsypka potaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak na catej wysokosci
wptukania igtofiltru.

e wgruntach jednorodnych, pylastych na wysokos$¢ 0,5 m nad gorna krawedz filtru.

Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie filtr,
stosujac zasade:
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D50/d50=5+10
gdzie:
D50 - érednia grubos¢ ziaren obsypki,
d50 - Srednia grubos$é ziaren gruntu.
[gtofiltry instaluje sie co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie filtry
okreslonego ciagu igtofiltrow (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jednym poziomie.
Kolektor ssacy instalacji igtofiltrowej nalezy uktadaé z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo
w odlegtosci okoto 0,5 m od linii wptukanych igtofiltréw bezposrednio na wyréwnanym gruncie (powierzchni
terenu, tawce wykopu) lub na podpérkach drewnianych podktadanych w okolicy ztacz odcinkéw.
Igtofiltry z kolektorem ssacym nalezy taczy¢ w ten sposob, aby wysokos¢ wszystkich tukéw igtofiltrow nad
kolektorem byta jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku ptytko posadowionych igtofiltréw mozna to
osiagnac poprzez przesuniecie kolektora w stosunku do wptukanych igtofiltrow.
Przy stosowaniu mniejszej ilosci igtofiltrow niz ilos¢ krédccow na kolektorze wolne krécce nalezy zaslepic
korkami.
Zalecane jest, aby pierwszy okres eksploatacji instalacji igtofiltrowej (od momentu uruchomienia agregatu
pompowego do czasu uzyskania zatozonej depresji] powinien by¢ prowadzony pod nadzorem specjalisty. W
okresie tym sprawdza sie zaprojektowane warunki pracy instalacji igtofiltrowej (gtebokos¢ posadowienia
igtofiltrow, obsypke, ilo$¢ igtofiltrow podtaczonych do jednego agregatu itp.) i wprowadza ewentualne
uzupetnienia lub zmiany.
Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igtofiltrowej moze by¢ prowadzona pod nadzorem
przeszkolonych pracownikow.
Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerwy w pompowaniu wody. Wode z wykopu nalezy
odprowadzaé na odlegtosé wieksza od zasiegu leja depresiji.
Przy postugiwaniu sie instalacjami igtofiltrowymi obowiazuja przepisy BHP taki jak przy pracach
budowlanych (prace ziemne, fundamentowe itp.]) i transportowe, nalezy takze:
e zabezpieczy¢ skarpy wykopdéw przed ewentualnym obsunieciem przy wptukiwaniu igtofiltrow,
e nie posadawiac igtofiltrow pod przewodami energetycznymi,
e sprawdzi¢ szczelno$¢ i pewnos$¢ potaczen oraz zlikwidowa¢ ewentualne zatamania przewodoéw
doprowadzajacych wode do rury obsadowej,
* zabezpieczycC statecznosc¢ kolektora ssacego instalacji igtofiltrowej na czas eksploatacji
Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowe] i wptukiwaniu igtofiltrow obowiazuja odpowiednie przepisy BHP
dotyczace obstugi pomp, silnikdw elektrycznych i spalinowych itp.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00 ,Wymagania ogolne™.

3.2. Sprzet do wykonania wykopdw i drenazu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robét powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e koparki przedsiebierne chwytakowe,

e betoniarki,

e spycharki kotowe lub gasienicowe,

e zurawie budowlane samochodowe,

e zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne zageszczarki ptytowe,

e zageszczarki wibracyjne,

e obudowy pograzane do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gtebokosci 6,0m.
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e Scianki stalowe do zabezpieczania wykopu,

e urzadzenie do przewiertu,

e wciagarki mechaniczne,

e spawarki,

e pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,
e agregaty pradotwdrcze,

e przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,
e samochody samowytadowcze,

e samochody skrzyniowe 5-10't,

e beczkowozy,

e wiertarki reczne,

e reczny sprzet do robdt ziemnych

4, TRANSPORT
4.1. 0gblne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w 00.00.00 ., Wiadomosci ogolne”
4.2 Transport rur drenazowych i ksztattek

Zwoje rur drenarskich nalezy przewozi¢ Srodkami transportu kotowego w pozycji poziomej. Podczas
zatadunku nalezy je uktadac Scisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie na boki i wzdtuz
pojazdu.

Przy uktadaniu w kilku warstwach, gérna warstwa nie moze wystawac¢ powyzej burty tadunkowej. Pomiedzy
poszczegdlnymi warstwami nalezy zastosowac drewniane i listwy szerokosci 10 cm i grubosci 2,5 cm
(minimum). Transport wedtug wymagan producenta,

4.3. Transport kregow

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania- Dla

zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy i innych materiatow.

4.4, Transport ziemi

W przypadku koniecznosci przewozenia ziemi z wykopow, moze ona by¢ przewozona dowolnym

$rodkiem transportowym najlepiej samowytadowczym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot.

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w 00.00.00 ,, Wiadomosci ogolne”

5.2. Wykopy.

5.2.1. Wykonanie wykopu.

1. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét, wykopu (recznie lub
mechanicznie] powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Rodzaj i sposdb wykonania wykopu nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem kazdego kolejnego etapu realizacji.

2. W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywac wykopy otwarte nie obudowane o skarpach nachylonych
(dla max. gtebokosci do 4m), w miejscach gdzie nie wystepuje woda gruntowa i urwiska, oraz przy nie
obciazaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem
Nadzoru.

Dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

-w gruntach bardzo spoistych (2:1);

-w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych (1:1)
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-w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych : 1,25,

-w gruntach niespoistych 1:1,5, przy réwnoczesnym zapewnieniu odptywu wdd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza skarpy.
3. Wykopy otwarte o Scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obciazony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci
rownej co najmniej gtebokosci wykopu. Dopuszczalne gtebokosci wykopu w gruntach okreslonych wg.
PN74/B-02480 wynosza:

- w gruntach skalistych litych niespekanych do 4m.,

- w gruntach spoistych | ,5m.,

- pozostatych [,0m.

PN74/B-02480 — okresla podziat gruntow budowlanych, warunki dla posadowienia bezposredniego budowli
oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych i projektowych dotyczacych bezposredniego
posadowienia budowli

4. Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte w $cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta). Materiaty
wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowaé w nastepstwie przeprowadzonych obliczen
statycznych. Wielko$¢ obudéw powinna by¢ znormalizowana. W zaleznosci od przyjetej technologii materiat
obudéw stanowia deski, grodzice stalowe, dyle stalowe lub inne dopuszczone do stosowania.

5. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych powinny by¢ spetnione
nastepujace warunki:

- goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej i 5cm ponad szczelnie przylegajacy
teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
pas przylegajacy do wykopu.

6. Scianki szczelne nalezy stosowa¢ do:

- catkowitego odciecia doptywu wdd gruntowych do projektowanego wykopu.

- zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania stabilizacji podtoza,
utozenia rurociagu poziomego.

- zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu z pozostawieniem Scianki w wykopie.

7. Wykop nalezy rozpoczac od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w doét
po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie, lecz po
uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru.

8.Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest: zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,25 m(dla rur dn<350mm] jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow
oraz gtebokoscia wykopu. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno
by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Generalnie w tabeli podano
nastepujace szerokosci wykopu w dnie:

Tabela 1. Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznoéci od jego gtebokosci

Gteboko$¢ wykopu G [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
G<1,00 nie jest wymagana
1,00 <G< 1,75 0,80
1,75 <Q< 4,00 0,90
G > 4,00 1,00

9. W trakcie realizacji robot nad otwartymi wykopami powinny znajdowac sie taty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. taty celownicze nalezy
montowac nad wykopem na wysokosci ok. 1,0m., w odstepach min. 30m.
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10. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spod
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej: ok. 5 cm,
a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm, Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spoéd wykopu ustala sie
na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

11. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robot. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

12. 0dwodnienie wykopéw nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Projektem Odwodnienia
Wykopdw oraz kazdorazowo weryfikowaé po stwierdzeniu aktualnych warunkéw wodnych. Metody
odwodnienia

wykopow:

- drenaz,

- sptyw powierzchniowy do rzapia i odpompowanie.

13. Ziemie z wykopdw w iloéci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowac
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu.

14. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

15. Wydobyty grunt nalezy sktadowac¢ z Jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzia wykopu
a stopa odktadu wolnego pasa o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji.

16. Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed mozliwoscia wyparcia gruntu
spod fundamentdw przebiegaé nastepujaco:

- przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepuja spekania Scian
i w przypadku ukazania sie spekan nalezy je odpowiednio zabezpieczyé. - wykonujac roboty ziemne nalezy
pozostawi¢ obudowe wykopu, ewentualnie zabudowaé mur oporowy, optymalnie zagesci¢ zasyp i wykonac
jego stabilizacje, lub wykonac¢ zabezpieczenie w inny réwnorzedny sposob.

17. Zabezpieczenia skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz warunkami wskazanymi przez uzytkownikdw w uzgodnieniach branzowych, oraz
kazdorazowo sposob wykonania robdt zabezpieczajacych musi by¢ odebrany przez eksploatatora uzbrojenia.
W ramach realizacji przedmiotowe] inwestycji roboty ziemne polegaty beda na wykonaniu wykopoéw pod
projektowane obiekty liniowe, przygotowanie podtoza pod rurociag, wykonanie obsypki, wykonaniu zasypki
oraz odwodnieniu wykopow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie w Warunkami Technicznymi wg normy PN-10736:1999.

Przed przystapieniem do robét trase projektowanych kolektorédw nalezy geodezyjnie wytyczyé. Na etapie
wykonawstwa zastosowac odpowiednie techniki wykonania wykopéw np. wyburzenia. Prace nalezy
wykonywac ze szczegdlna ostroznoscia oraz pod odpowiednim nadzorem.

Na etapie wykonawstwa sprawdzié¢ teren pod katem materiatow wybuchowych i w razie koniecznosci teren
odminowac. Nalezy zapewnié nadzér minerski.

Prace wykona¢ nalezy w taki sposob aby zapewnic¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, aby
obciazenia mogty by¢ przekazywane réwnomiernie i nie wystepowaty szkodliwe obciazenia miejscowe.

5.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety rurociagu.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw wod
z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
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wykonywania innych robdt na spienienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robét ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.
W budowie przewodéw wodociagowych w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej
gtebokosci depresji nalezy stosowac jedna z trzech metod odwadniania wykopu:
a. METODA POWIERZCHNIOWA: polegajaca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gtebienia
wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzetu i czesto wystarczaja ustawione na powierzchni
terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpiace wode z zagtebien wykonanych w
dnie wykopu.
b. METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajaca na utozeniu pod strefa sieci drenazu poziomego w
obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skad woda odprowadzana jest do
odbiornika przy uzyciu pompy. Po utozeniu sieci i przeprowadzonych probach jego szczelnosci, drenaz
nalezy wytaczy¢ z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontowac.
c. METODA DEPRESJI: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu, polegajaca na wykonaniu
studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltréw oraz odprowadzeniem wody poza teren budowy.
5.3.1. Odwodnienie wykopow .
Roboty montazowe dla rurociagéw musza by¢ wykonane w wykopach odwodnionych.
Jedynie odwodnione podtoze pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz oraz utrzymanie
projektowanych spadkéw kanatu.
Dla przyjetych warunkdw hydrogeologicznych zatozono, ze predkosc¢ naptywu woéd gruntowych pozwoli na
prowadzenie odwodnienia wykopu przy uzyciu rzapia zlokalizowanego w obrebie wykopu. Do rzapia nalezy
wprowadzi¢ odpowiednia przenos$na pompe zatapialna i odpompowaé wode z wykopu poza pas robot.
Dla przyjetych warunkéw gruntowo wodnych zatozono wykonanie rzapia w rozstawie ok. 50 m na kolektorach
gtéwnych.
W przypadku intensywniejszego naptywu wod gruntowych nalezy przeprowadzi¢ odwodnienie terenu robot
innymi znanymi metodami np. (igtofiltry, drenaz). Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopow
i zastosowanych materiatéw nalezy weryfikowa¢ w trakcie prowadzenia robdét wykonawczych poprzez
wykonanie sondowan geologicznych majacych na celu sprawdzenie struktury gruntu (wspétczynnika filtracji)
oraz poziomu wod gruntowych w czasie prowadzenia robot.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdét ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy
zwrocic na:

a) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

c) doktadnos¢ wykonania wykopow,

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 3.1
oraz z Dokumentacja Projektowa Szczegélna, uwage nalezy zwrécic na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
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6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania Robét.

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania roboét okreslono w punkcie 3.
6.3. Badania do odbioru robét ziemnych

6.3.1.Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

1. Pomiar szerokosci dna:
Pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktére budza watpliwosci.
2. Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.
6.3.2.Szerokos¢ dna.
Szerokos$é dna nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +1-50 mm.
6.3.3. Spadek podtuzny dna.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +30 mm dla gruntéw zwieztych , +50 mm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia.
7. OBMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilosci robdt podano w SST 00 , Wymagania ogdlne”.
8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”..
Przed przystapieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze
i towarzyszace
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
- wykonanie wykopu i podtoza
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- stan deskowan wykopdw,
- katy nachylenia $cian wykopow,
- nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ niezbednego systemu odwadniajacego, wykonanego dla danego odcinka robot
montazowych,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w SST 00 ,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiazanych podano w SST 00 , Wymagania ogolne”.
11. NORMY
+ BN-83/B836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
¢ PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
*  PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
02.02.01 ZASYPYWANIE | OBSYPYWANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podsypki,

obsypki rurociagéw i zasypki wykopdw , podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu p.n. ,Zmiana
decyzji pozwolenia na budowe nr 54/2018 z dnia 30.01.2018 r. dla inwestycji pn.: ,Budowa kompleksu
sportowego i parkingow w Wolbromiu, ul. Pod Lasem, na dz. nr ew. gr.: 5125, 5126, 5123, 5128/1, 5128/2,
5128/3, 5122, 5129, 5130, 5070" w zakresie zmiany: zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego.”

1.2. Zakres stosowania ST.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt .1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot w czasie budowy i obejmuja

wykonanie podsypki, obsypki rurociagow i zasypki wykopdw po montazu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.Wskaznik zageszczenia gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu jest wielkoscia charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

WZO0ru:
_ Pa

- Pas
gdzie:

Is

pd- gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prdobie Proctora, zgodnie z PN-B-0448 |, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych. Prébe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12 okreslajaca warunki oraz metodyke
przeprowadzania badan (Mg/m?3).

1.4.2. Wskaznik réznoziarnistosci.

Wskaznik réznoziarnistosci jest wielkoscia charakteryzujaca stopien zageszczenia gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dso/d1o

gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano SST 00 ,Wymagania

ogolne™.
2.2 Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu obsypki rurociagéw i zasypki wykopu sa:

- piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100,
- zwir, ttuczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100 Przywotane normy okreslaja
sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsyki

3.SPRZET
3. 1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00 ,Wymagania ogélne".
3.2. Sprzet do wykonania podsypki, obsypki rurociagu i zasypki wykopu
Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych roboét powinien wykaza¢ sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:
e koparki przedsiebierne i chwytakowe,
e spycharki kotowe lub gasienicowe,
e zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopdéw: ubijaki reczne i mechaniczne zageszczarki ptytowe,
e zageszczarki wibracyjne,
e samochody samowytadowcze,
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e samochody skrzyniowe 5-10t,
e reczny sprzet do robdt ziemnych.
4 TRANSPORT
4.1. 0gblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00 , Wymagania ogdlne™.
4.2 Transport kruszyw
Kruszywa niezbedne do realizacji robét (zwir, piasek] winny by¢ dowozone dowolnym $rodkiem

transportowym najlepiej samowytadowczym,

Do transportu drobnych materiatéw pomocniczych mozna wykorzysta¢ samochody dostawcze.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robo6t podano w SST 00 ,Wymagania ogdélne”.

5.2. Wykonanie podsypki i zasypki

5.2.1. Odwodnienie wykopu

Dla prawidtowego wykonania warstw podsypki i montazu rurociagu konieczne jest prowadzenie robot
w suchym wykopie, dlatego konieczne Jest wykonanie odwodnienia wykopu. Odwodnienie wykopu prowadzié
zgodnie z 02.02.01 ., Wykopy”

5.2.2. Wykonanie podsypki

1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanej podsypce z piasku gruboziarnistego.
Dopuszcza sie w warunkach szczegdlnych np. duzego naptywu wody gruntowej lub powierzchniowej do
wykopu stosowanie do tych celdw pospétki sortowanej w zakresie frakcji o wymiarach ziaren od 2 do 20 mm.
2. Warunki wykonania podsypki pod rurociagi okresla Dokumentacja Projektowa.

3. Przed przystapieniem do wykonania podsypki nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu. Planuje sie
jako materiat podsypkowy i zasypowy zastosowal pospodtke. Kanaty uktadaé na ok. 20 cm podsypce
z pospotki o odpowiednim zageszczeniu.

5.2.3. Zasyp wykopu

Zasypke wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 0,30 m do wierzchniej warstwy istniejacego terenu
do zasypania gruntem rodzimym. Zasypywanie powinno odbywac sie w sposdb nie powodujacy uszkodzenia
utozonego kanatu.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia. Zalecania dotyczace stopnia zageszczenia podsypki i obsypki zaleza od przeznaczenia terenu
nad rurociagiem. Dla przewodoéw umieszczonych pod drogami powinien wynosi¢ 100% zmodyfikowane;
wartosci modutu Proctora, okoto 98% w pozostatych przypadkach.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1.0gdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegélna uwage nalezy zwrdcic¢
na zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania Robot.

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosSci wykonania robdét okreslono w punkcie 3.

6.3. Badania do odbioru robét ziemnych

6.3.1.Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw.
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Badanie zageszczenia gruntu:
Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy.
6.3.2. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreélony zgodnie z BN-77/893 |-12 (okreslajaca warunki oraz metodyke
przeprowadzania badan zageszczania gruntu) powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii
ruchu.
7. 0BMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilosci robdt podano w SST 00 , Wymagania ogdlne™.
8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne™.
Przed przystapieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze
i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
- wykonanie podsypki,
- wykonanie obsypki,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w SST 00 ,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiazanych podano w SST 00 , Wymagania ogolne”.
Dodatkowo:
« BN-83/8836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
+ PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposérednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
*  PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
«  PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwa i okreslenia.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45231300-8

BUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ POZA OBRYSEM BUDYNKU

SST-1S 03
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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04.00.00 BUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych z budowa instalacji wodociagowej poza obrysem budynku dla projektu p.n: .Zmiana decyzji
pozwolenia na budowe nr 54/2018 z dnia 30.01.2018 r. dla inwestycji pn.: ,Budowa kompleksu sportowego
i parkingdw w Wolbromiu, ul. Pod Lasem, na dz. nr ew. gr.: 5125, 5126, 5123, 5128/1, 5128/2, 5128/3, 5122,
5129, 5130, 5070 w zakresie zmiany: zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego.”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji umowy na
wykonanie robot podanych w pkt 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy instalacji wodociagowej:
Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

e budowa instalacji wodociagowej- przewdd i ksztattki: PE100 SDR11 PN16 @40x3,7 mm
1.4. Okreslenia podstawowe
- przewod wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
- wodocigg - zespo6t wspdtpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,
- sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociagowych znajdujacy sie poza budynkiem
odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnosc¢ lub zaktady produkcyjne,
- przewod wodociagowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewod wodociagowy doprowadzajacy
wode od stacji wodociagowej do przewoddw rozdzielczych,
- przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do odgatezien domowych i innych punktéw czerpalnych,
- przytacze wodociagowe - przewdd wodociagowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzna
instalacja obiektu zasilanego w wode.
- blok oporowy - betonowy - blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.
- woda do spozycia przez ludzi - woda spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi-
Dz.U. 2017 poz. 2294.
- cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe] ciénienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.
- ci$nienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.
- ci$nienie prébne, pprob - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.
- cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.
- temperatura robocza, trob - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w zadnym jej punkcie.
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- studnia wodomierzowa - podziemna studnia/komora z kregéw betonowych, w ktérej zamontowany jest
zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z wodomierza, zawordw przelotowych odcinajacych oraz zaworu
antyskazeniowego zabezpieczajacego przed przeptywami zwrotnymi.

- $rednica nominalna (DN] - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy
wewnetrznej rurociagu, odpowiadajaca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIO dla sieci wodociagowych ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogdélne wymagania dotyczace robé6t podano w SST 00
.Wymagania ogélne™.

2. MATERIALY

2.0. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST 00 ,Wymagania ogélne”.

2.1. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow- przewody i uzbrojenie

Rury przewodowe - nalezy stosowac rury:

Do wykonania instalacji wodociagowej stosuje sie nastepujace materiaty:

- rury klasy PE100 SDR11 PN16 @40x3,7 mm

- ksztattki wodociagowe z PE SDR11 PN16 powinny spetnia¢ wymogi normy PN -EN -1452-1: - 5:2000 przy
czym zaréwno rury jak i ksztattki musza by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta

- ksztattki wodociagowe z zeliwa sferoidalnego min. GGG40 powinny spetnia¢ wymogi I1SO 9001, by¢ zgodne
z PN-EN 545

Zaprawa cementowa - zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
Kruszywo na podsypke - pod rurociagi moze by¢ wykonane z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN 12620+A1:2010, PN-EN 13043:2004.

2.2. Sktadowanie materiatow

Rury przewodowe - nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow
BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na
catej swej dtugosci.

Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 300C.

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Kruszywo - sktadowisko kruszywa powinno byc¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement - sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy
niz 3 miesiace.

3.SPRZET

3.0.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych
i wykonczeniowych:

- pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsiebierna 0,25 m3 do 0,40 m3,

- spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,

walec wibracyjny.

3.2. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochod skrzyniowy do 5 t,

- samocho6d samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochdd beczkowoéz 4 t,

- przyczepe dtuzycowa do 10 t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

- wciagarke reczna od 3do 5t,

- zgrzewarke do rur PE,

- zespdt pradotwdrczy trojfazowy przewozny 20 kVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdéw
wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.0. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny byc
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub
inny spos6b. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obwiazujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe
i uktadac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4, Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktdre nie spowoduja:

- segregacji sktadnikéw,
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- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych oraz zapewnia
wtasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni $rodki
transportowe w ilosci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatdéw, w miare postepu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi cement przed
wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST 00 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkdw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych
urzadzen. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda wypompowywana z wykopdw lub z opaddw
atmosferycznych powinny byé zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;

b) powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczna odlegtosé.

5.1.1. Prace rozbidrkowe

Prace rozbiérkowe obejmuja usuniecie z pasa wywtaszczenia (montazowego) resztek starych budowli,
chodnikéw, kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, oraz usuniecie przebudowywanej
czesci wodociagu istniejacego w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j
lub nakazane przez Inspektora Nadzoru.
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Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w migjsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny byé wywiezione na
wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatéw poza pasem wywtaszczenia Wykonawca
powinien uzyskac na to pisemna zgode wtasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich
elementach, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonywane
wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowia elementy uzytkowanego uktadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie] Wykonawca moze przystapic¢ do prac rozbiorkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

Ogolne zasady wykonania robét podano w 02.00.00 ,Roboty ziemne".

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci 20 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykonac¢ podtoze z pospdtki, zwiru lub ttucznia o grubosci 20 cm zgodnie
z dokumentacja projektowa. Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z okreslonym w dokumentacji
projektowe;.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociagéw nie mniej
jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych podtoze
i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu
do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-
03020 0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm. | tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:
-wstrefieohz=10m, hn=1,4m.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury
i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposdb nastepujacy:

- potaczenie rur PE nalezy wykona¢ jako zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe

- ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi
w komplecie przez producenta rur.

- ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy $rubami z podktadka i nakretka w wykonaniu
odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowe;
pomiedzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowa¢ tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:
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a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki
ugiecia przewodu podana w warunkach technicznych wytworni,

b] dla pozostatych przewoddow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur
przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢
zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncéwkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciana opierat sie o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzeh miedzy tylna $ciana bloku
a gruntem rodzimym zalaé¢ betonem klasy B15. Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i Scianka przewodu
wodociagowego powinna byé nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzeh miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢
betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac dowolna metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu
bloku - wykop nalezy pogtebic recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku
nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociagowego.

5.4.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod jezdnia powinny zosta¢ wykonane w rurze ochronnej. Konce rury ochronnej powinny
by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Korfice rury ochronnej
nalezy zakohAczy¢ manszetami uszczelniajacymi. Maja one za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni
miedzy przewodem a rura ochronna przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz
przed wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposéb wody pochodzacej z ewentualnej awarii
przewodu.

5.4.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Ogolne zasady wykonania robot podano w 02.02.01 ,, Zasypywanie i obsypywanie wykopow”.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej powinna wynosic¢ dla przewodow - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa.
W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorna warstwe zasypu
wzmocniona podbudowa drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.0. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”.
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:
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- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okresélenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
z czestotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

e sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

e zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi

e wdokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

e badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

e badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa,

e badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

e badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

e badanie utozenia przewodu na podtozu,

e badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

e badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

e badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

e badanie zabezpieczenia przed korozja,

e sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,

e badanie szczelnosci catego przewodu,

e badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé +3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
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- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewoddw
z tworzyw sztucznych = 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyc¢ dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00 ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robat

Ogolne zasady odbioru robét podano sa SST 00 ,.Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwiazane
z przebudowa linii wodociagowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa Scian wykopdw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociagdw,

- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robdt. Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznego bez wzgledu na
sposdb prowadzenia wykopdw. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do
odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢é ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru
dokonuje odbioru robdt zanikajacych.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotoéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowychl,

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725],

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujgacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegdétowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér
techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnoéci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktdres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.0. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci okreslono w SST 00 ,Wymagania ogdlne™.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykty

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. 0gdélne wymagania i badania

11. PN-83/M- 74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

13. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

14. PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen (PE)

15. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowe]j kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

16. PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowe]j kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociagowych - 2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. -
Roboty ziemne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45231300-8

BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
| KANALIZACJI DESZCZOWEJ POZA OBRYSEM BUDYNKU

SST-1SZ 04
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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03.00.00 BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych z budowa instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach inwestycji pn.: ,Zmiana decyzji
pozwolenia na budowe nr 54/2018 z dnia 30.01.2018 r. dla inwestycji pn.: ,Budowa kompleksu sportowego
i parkingdw w Wolbromiu, ul. Pod Lasem, na dz. nr ew. gr.: 5125, 5126, 5123, 5128/1, 5128/2, 5128/3, 5122,
5129, 5130, 5070 w zakresie zmiany: zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego.”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwiazanych z wykonaniem

instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. W zakres tych robdt wchodza:
a) budowa instalacji kanalizacji sanitarnej @160 mm z rur PVC-U (litych) SN8 SDR34;
b) budowa instalacji kanalizacji deszczowej @160/200/250 mm z rur PVC-U (litych) SN8 SDR34;
c) budowa studni rewizyjnych PP DN425- 4 szt, w tym 3 szt. osadnikowych;
d) budowa studni rewizyjnych PP DN600- 3 szt.;
e) budowa wpustoéw betonowych DN500 typ jezdniowy- 4 szt.;
f)] budowa studni betonowych DN 1000mm- 2 szt; w tym 1 szt. osadnikowej;
gl budowa odwodnienia liniowego polimerobetonowego szer. 150 mm z rusztem B125;
h) budowa zbiornika bezodptywowego o pojemnoséci uzytkowej 8,1 m3;
i) prace pomocnicze;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami

i Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogolne.

e Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw.

e Kanat sanitarny- kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw sanitarnych.

e Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowej.

o Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierania woéd opadowych z co najmniej dwdch kanatow
bocznych.

e Kolektor gtéwny- kanat przeznaczony do zbierania wod opadowych z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

o Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

e Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.

e Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

e Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

e Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

e Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
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e Studzienka bezwtazowa- Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe].

e Komora kanalizacyjna- komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatow.

e Komora potaczeniowa- komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

e Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii Sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

e Wylot $ciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

e Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu sSciekéw pod
przeszkoda na trasie kanatu.

e Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania
czesci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.

e Przepompownia sciekdw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.

e Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

e Komora robocza - =zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

e Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

o Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

o Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

o Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

e Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciana komory
roboczej.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robat

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlana Ogoélne wymagania dotyczace robot podano
w SST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST - Wymagania ogélne.

Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST i posiadajace odpowiednie
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2 Rury kanalizacyjne

2.2.1. Kanalizacja grawitacyjna
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Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wykonac z rur litych jednorodnych z PVC-U o podanych
w dokumentacji projektowej Srednicach w klasie sztywnosci obwodowej SN8. Nie nalezy stosowaé rur
ordzeniu spienionym. Rury nalezy taczy¢ zwykorzystaniem potaczenia kielichowego i uszczelek
elastomerowych. Na terenach gérniczych lub objetych szkodami gérniczymi nalezy stosowad rury
z wydtuzonym kielichem dopuszczone do eksploatacji na takim terenie.

2.3. Studnie kanalizacyjne betonowe

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow] powinna by¢é wykonana z kregéw betonowych lub
zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,
Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu o wytrzymatosci
obliczeniowej nie mniejszej niz 40 Mpa (N/mm?2). Minimalna $rednica dla studni wtazowej to 1000 mm.
Wymagania betonu stosowanego do wyrobu elementdw prefabrykowanych studzienek:

klasa betonu C45/55,

nasiakliwos¢ do 5%,

wodoszczelnos¢ W-8,

mrozoodpornos¢ F150.
2.3.2.Komin wtazowy
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 800 mm
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.3.Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu o wtasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4.Wtazy kanatowe dla studni betonowych

Studnie kanalizacyjne zlokalizowane w pasach drogowych i na parkingach zostana zwiefnczone wtazem

zeliwnym z zeliwa szarego klasy D400 bez rygli, zamknie¢ srubowych, zatrzaskéw zapewniajac stabilnosé i ciche

uzytkowanie. W terenach zielonych nalezy stosowac wtazy zeliwne szczelne klasy B125 wyniesione ok. 5 cm

powyzej terenu. Wtazy studni kanalizacyjnych musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

e korpus i pokrywa wtazu zamontowanego w pasie drogowym i parkingu klasy nie mniejszej niz D400

okreslonej w PN-EN 124:2000,

e pokrywa wtazu w pasie drogowym z zeliwa szarego, bez wentylacji

e Srednica zewnetrzna pokrywy DN680 mm, waga min. 80 kg,

e korpus zeliwny okragty o wysokosci 160 mm, wolny przeswit min. 600 mm,
e gtebokos¢ osadzenia pokrywy w korpusie niestopniowana minimum 50 mm,

e powierzchnie styku pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, z wktadka ttumiaca PUR trwale

zwulkanizowana w korpusie na cate powierzchni kontaktu z pokrywa, wktadka ttumiaca musi by¢ odporna

na oleje,
¢ powierzchnia kontaktu- podparcia pokrywy w ramie min. 35> mm na strone,
e pokrywa z min. 2-punktowym zabezpieczeniem przed obrotem,
2.3.5.Stopnie ztazowe do studzienki betonowe]
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.
2.3.6.Ptyta pokrywowa
Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KBI-38.4.3.3. Srednica ptyty powinna
by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z dokumentacja projektowa.
2.4. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe
Zastosowane studzienki tworzywowe wykonane moga by¢ z polietylenu PE lub PP. Studzienki musza spetniaé

szereg warunkow, a przede wszystkim posiadac:
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- wystarczajaca wytrzymato$¢ przeciwstawiajaca sie wptywom réznych obcigzen (klasa obcigzen wg

— PN-EN 124:2000),

— wystarczajaca wytrzymatos$é na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

— dostateczna trwatos¢ uzytkowa,

— posiadaé Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— posiadaé Aprobate techniczna wydana przez COBRTI "Instal” - Warszawa,

— spetniaé wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji,

— musza by¢ przystosowane do potaczeh z przyjetymi na realizowanej kanalizacji rurami z tworzyw

sztucznych.

Szczeg6lne wymagania dotyczace studzienek podano w rozbiciu na poszczegélne elementy, z ktdrych
studzienki sa montowane na budowie.
2.3.1. Kineta studzienki
Kineta- dolna czes¢ komory roboczej studzienki, stuzaca posadowieniu studni w wykopie oraz do potaczenia
rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur
kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: w projekcie zastosowano kinety przelotowe o przeptywie na
wprost, kinety przelotowe katowe oraz kinety zbiorcze. Podstawy studni wykonane sa z polipropylenu (PP-B).
Nie posiadaja one odrebnych wymagan w normie DIN, natomiast dla catej studzienki (czyli réwniez
pozostatych jej elementéw) podano wymagania w normie DIN 19537-3,
2.3.2. Rura karbowana PP trzonowa
Rura trzonowa stanowi $rodkowa czes¢ komory roboczej studzienki niewtazowej, o $rednicy
wewnetrznej DN425 mm, odpowiadajacej $rednicy tej studni i stuzaca do ustalenia wtasciwej wysokosci
studzienki. Rury karbowane, trzonowe wykonane sa z PP 0 SN 4 kN/m2 SN 2 kN/m2. Wymagania normowe
jak wyzej. Rury karbowane trzonowe dostarczane w standardowych wysokosciach 2,0 6,0 m.
2.3.3. Pierscien odcigzajgcy
Pierscien odciazajacy jest to element wykonany z betonu zbrojonego, naktadany na gdrna czes¢ stozka
i stuzacy do ochrony studzienki przed nadmiernymi obcigzeniami drogowymi lub przed ich nierdwnomiernym
rozktadem. Pierscien odciazajacy nalezy zamowic w firmie produkujacej studzienki lub wykona¢ na budowie
zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Producenta studzienek. Dla studzienek wtazowych pierscien odciazajacy
posiada $rednice zewn. d=1200 mm, a wewnatrz pierscienia jest potozony niesymetrycznie, otwér srednicy
d=700 mm stuzacy dla osadzenia wtazu wejsciowego. Pierscien odciazajacy powinien by¢ wykonany z betonu
B-20 oraz stali zbrojeniowej klasy A-O St0S. Kruszywo, beton i stal powinny odpowiada¢ wymaganiom
Polskich Norm. Grubos$¢ pierscienia odciazajacego min. 150mm.
2.3.4. Wtaz zeliwny
Wtaz zeliwny jest to element wykonany z Zeliwa szarego, naktadany na otwdér w pierscieniu odciazajacym
studzienki i stuzacy do prac konserwatorsko- eksploatacyjnych na kanalizacji. Wtaz powinien odpowiadac
wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z okresleniami zamieszczonymi w zataczniku A"
do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczacej wtazdw zeliwnych ciezkich umieszczanych zwykle w korpusie
drogi. Dopuszcza sie zastosowanie wtazéw typu lekkiego wytacznie na terenie zielonym poza pasem
drogowym, tam gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdéw.
2.3.3. Teleskopowy adapter do wtazéw zeliwnych
Adapter stanowi gorna czesé studzienki niewtazowej, z kotnierzem u gory. Jest to czes¢ studzienki stuzaca
do montazu elementdéw wienczacych studzienke tj. wtazéw. Adaptery wykonane sa z zeliwa. Wymagania
normowe jak wyzej.
2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane
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Pierscienie zelbetowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy co najmniej C
35/45

2.4.4. Ptyty fundamentowe

Ptyty fundamentowe powinny posiadaé grubos$¢ 0,15m i by¢ wykonane z betonu klasy C 16/20.

2.4.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-EN 13043, PN-EN 12620.

2.6. Sktadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktadac¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci, gatunkéw w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

2.6.1. Rury

Dzieki mniejszej masie oraz znacznej sztywnosci pierscienia rury moga by¢ uktadane jedna na drugiej.
Po dokonaniu odbioru rura musi zosta¢ sprawdzona pod katem zgodnosci ze specyfikacjami dostawy oraz
warunkami umowy. Procedura przyjecia rury musi zosta¢ przeprowadzona zgodnie z wytycznymi
zamieszczonymi w specyfikacjach dostawy lub dodatkowych warunkach ogélnych.

Wszystkie przewody rurowe oraz elementy specjalne musza zosta¢ dostarczone na plac budowy
z odpowiednimi oznaczeniami lub etykietami, ze wskazaniem producenta, $rednicy znamionowej oraz klasy
zastosowania.

Na zadanie producent systemu dostarczy raporty z wynikami testéw przeprowadzonych przez wewnetrzne
laboratorium producenta na surowcach i gotowych wyrobach.

Roztadunek i sktadowanie na placu budowy

Zatadunek, transport, roztadunek oraz wszystkie prace musza by¢ wykonywane z najwyzsza ostroznoscia,
przy zastosowaniu narzedzi dostosowanych do typu oraz srednicy rury oraz przy zachowaniu wszelkich
srodkdow ostroznosci, tak aby uniknaé przebicia, pekniecia lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia rury.

Rure nalezy chroni¢ przed wstrzasami; nie nalezy jej wygina¢, pozostawia¢ bez podparcia, przesuwac,
ocierac¢ o przedmioty, ktére moga spowodowac jej uszkodzenie lub odksztatcenie.

Na placu budowy musza by¢ dostepne odpowiednie elementy oraz powierzchnie, na ktérych moga zostaé
utozone rury, elementy specjalne oraz ksztattki przeznaczone do instalacji. W przypadku rur strukturalnych
nalezy unika¢ mocowania hakéw na koncach rur. Nalezy zawsze uzywac¢ paséw wykonanych z gtadkich
materiatéw lub lin konopnych.

Rury musza byé uktadane jedna na drugiej na ptaskim i stabilnym niepalnym podtozu i musza by¢ chronione
przed dziataniem promieni stonecznych, mogacych powodowaé odksztatcenia w wyniku wzrostu
temperatury.

Podstawa stosu musi spoczywa¢ na wtasciwie rozstawionych ptytach lub specjalnej platformie. Wysokos¢
stosu zalezy od $rednicy rur, co ma zwiazek z ryzykiem odksztatcenia rur lezacych na spodzie stosu oraz
utatwieniem przenoszenia. Rury utozone w stos musza zostaé zabezpieczone klinami w sposob
uniemozliwiajacy przemieszczanie. Ponadto nalezy przedsiewzia¢ $rodki ostroznosci, aby zapobiec
uszkodzeniu gtowic rur. Podtoze, na ktorym spoczywa pierwsza warstwa rur musi by¢ jednolite, tak aby nie
doszto do odksztatcenia lub uszkodzenia zewnetrznej powierzchni rury.

Przez caty okres sktadowania uszczelniania musza by¢ przechowywane w zamknietych pomieszczeniach,
w pojemnikach chroniacych je przed wysokimi temperaturami, bez dostepu olejéw lub smaroéw.

Nie moga by¢ takze umieszczane pod ciezkimi przedmiotami. Aby przenies¢ rure z miejsca sktadowania,
nalezy zastosowac te same procedury co w przypadku roztadunku i transportu. Nalezy takze unikac
przemieszczania sie rur.
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2.6.2. Ptyty pokrywowe, wpusty

Ptyty pokrywowe, wpusty moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,0m.

2.6.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.6.4. Elementy betonowe prefabrykowane

Studzienki moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni. Promienie stoneczne nie sa dla betonu szkodliwe.
Studzienki powinny by¢ sktadowane pionowo, oparte na dnie uwazajac na kroéce wlotowe i wylotowe. Nalezy
zwroci¢ uwage by krocce nie odksztatcaty sie pod ciezarem studzienki.

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregow.

2.6.5. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.6.5. Materiaty porozbidrkowe

Materiaty pochodzace z demontazu nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z materiatem przeznaczonym do budowy
kanalizacji.

2.7. Odbiér materiatéw i prefabrykatéw na budowie

- Materiaty i prefabrykaty nalezy” dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokélarni odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami
zgodnosci.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty i prefabrykaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow i prefabrykatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inspektora Nadzoru.

2.8. Jako$é materiatéw

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej powinny pod wzgledem jakosci spetniac
wymagania podane odpowiednich aktach normatywnych cli i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z
tymi wymaganiami, rury i ksztattki powinny miedzy innymi spetniac¢ nastepujace warunki.
- nie powinny mieé widocznych uszkodzen, wgniecen, rys. peknie¢ na powierzchni zewnetrznej,
- bose krawedzie rury (dla rur PVC) powinny mieé¢ we wtaséciwy sposéb uksztattowane konce rury, oraz
zaznaczone miejsca okreslajace gtebokosé weisku w kielich.

- Ptaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadle,
- Uszczelki powinny mieé gtadkie powierzchnie gtadkie i réwne, bez zadzioréw i wypuktosci.
- Kazda rura m ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze kazda rura powinna posiada¢
nastepujace podstawowe dane:

- czynnik transportowany

- nazwa producenta

- rodzaj materiatu

- o0znaczenie szeregu
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- $rednica zewnetrzna w mm
- grubos¢ sciankiw mm
- data produkgji
- obowiazujaca norma
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robdét montazowych lub demontazowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robot powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu:
- weciskarka — urzadzenie do montazu potaczen kielichowych PVC,
- koparki przedsiebierne i chwytakowe,
- betoniarki
- spycharki kulowe lob gasienicowe,
- zurawie budowlane samochodowe.
- zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne
- zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,
- obudowy pograzalne do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gtebokosci 6,0m.
- Scianki stalowe do zabezpieczania wykopu.
- urzadzenie do przewiertu,
- weciggarki mechaniczne,
- spawarki,
- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,
- agregaty pradotwdrcze,
- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopdw,
- samochody samowytadowcze,
- samochody skrzyniowe 5-lot,
- beczkowozy.
- wiertarki reczne,
- reczny sprzet do robdt ziemnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00 , Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu materiatéw
4.2.1 Rury
Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur wymaga uzycia

dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub
tancuchdéw. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 160 mm) lub
z uzyciem podnosnika widtowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej dtugosci na
podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé nawisu nic moze
przekroczy¢ 1 m. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno zrzucaé tub wlec. Pierwsza warstwe rur kielichowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow
nalezy przektada¢ materiatem wyscidétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

4.2.2 Wtazy kanatowe, wpusty zeliwne
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Wtazy kanatowe moga byc¢ transportowane dowolnymi s$rodkami transportu. Wtazy nalezy podczas
transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga byc
przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktadac¢ na paletach po 10 sztuki taczyé tasma stalowa.
Skrzynki lub ramki wpustéw, a takze studzienka tworzywowa moga byé przewozone dowolnymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
4.2.3Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

- segregacji sktadnikdw.

- zmiany sktadu mieszanki.

- zanieczyszczenia mieszanki.

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymiarach technologicznych.
4.2.4. Transport studni
Studnie powinny byé przewozone samochodami o odpowiednim do tego celu przeznaczeniu. Mozna je
transportowac w pozycji pionowej lub poziomej. Platforma transportowa powinna mie¢ wyktadzine tekturowa
lub materiatowa. Studnia podczas transportu musi by¢ solidnie przymocowana do podtoza aby uniemozliwié
jej przesuwanie podczas jazdy.
Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.2.4. Transport materiaty porozbiérkowego
Materiat porozbiérkowy nalezy przewozi¢ samochodami o odpowiednim do tego celu przeznaczeniu. Mozna
je transportowac dowolnymi $srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas
transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 00 , Wymagania ogdlne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna (granice
wtasnosci) i Specyfikacja. 0gélne zasady wykonania robot podano w SST 00 ., Wymagania ogélne”.
Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkéw
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbié kolki swiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robdt ziemnych Wytyczenie trasy kanatu w terenie
wykonane zostanie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
wypadkdow, budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony mchu, a na
noc dodatkowo znaczyé Swiattami.

5.3. Roboty ziemne

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w 02.00.00 ,Roboty ziemne".

5.3.1. Wykonanie podsypki i obsypki
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Ogolne zasady wykonania robot podano w 02.02.01 ., Zasypywanie i obsypywanie wykopow”.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Ogélne warunki uktadania i montazu przewodéw.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ i montowac zgodnie z warunkami okreslonymi przez producentdéw

oraz zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Rury PVC taczy sie zwykle po utozeniu ich na dnie wykopu. W szczegoélnych przypadkach mozna je taczy¢
przed utozeniem w wykopie. We wszystkich przypadkach taczone konce rur, elementy specjalne oraz
uszczelki musza zostaé przed potaczeniem wyczyszczone. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ nachylenie oraz
wyréwnanie kazdej uktadanej sztangi przewodu rurowego. Podczas uktadania szczeg6lna uwage nalezy
zwracac na zjawisko rozciagania rur, moze dochodzi¢ do przemieszczania sie rur. Aby tego uniknac, nalezy
zablokowa¢ rure, przysypujac ja czesciowo co 30+40 m, a nastepnie po upewnieniu sie, ze jest
unieruchomiona, zasypa¢ do kofica w godzinach porannych. Jezeli zasypanie zostato wykonane poprawnie,
nie jest mozliwe przemieszczanie wzdtuzne rury, poniewaz materiat zgromadzony miedzy karbami bedzie
zapobiegat jej rozciaganiu.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego
rurociagu przed zamuleniem.
5.4.2. Spadki, gtebokos$¢ posadowienia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Spadki powinny spetnia¢ warunki okreslone w Dokumentacji Projektowe]j. Kanaty nalezy uktadac od rzednych
nizszych do wyzszych, odcinkami uwarunkowanymi dtugoscia dostarczonej rury.
Wyrownywanie spadkéw ruty przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne.
Gtebokos$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Gtebokos¢ utozenia przewodoéw
bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajacych okreéla norma PN-92/B-10735,
wedtug ktdrej gtebokos¢ utozenia przewodéw powinna byc¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do
rzednej terenu byto wieksze niz umowna gtebokos$é przemarzania gruntu o 0,2m.
Przewody powinny by¢ utozone w sposéb uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich Sciekow w okresie zimowym.

- uszkodzenia pod wptywem obciazen zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obciazenie fundamentami itp.)
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéow uzbrojenia zgodnie
z Dokumentacja Projektowa obowiazujacymi przepisami oraz warunkami szczegétowymi okreslonymi w
uzgodnieniach z dysponentami uzbrojenia. Nalezy pamietaé o przestrzeganiu wymogu powiadamiania
dysponentow sieci istniejacych o zamiarze prowadzenia pracy rejonie istniejacych sieci podziemnych, oraz
o wymogu ptatnego nadzoru przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposob zabezpieczenia uzbrojenia
powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien
dokona¢ dysponent danego uzbrojenia.
5.4.3. Zabezpieczenia antykorozyjne
Rury z tworzyw termoplastycznych nie wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani
z wewnatrz przewodéw wykonanych z tworzyw nie nalezy malowac agresywnymi farbami ani zasypywac
gruntem zawierajacymi weglowodory aromatyczne, farby czy tez rozpuszczalniki agresywne. W przypadku
zabezpieczenia antykorozyjnego elementow zelbetowych wystepujacych w sieci kanalizacyjnej i stykajacych
sie z elementami z tworzyw, nalezy zadbac oto, aby powtoki te nie stykaty sie z tymi materiatami z uwagi na
destrukcyjne oddziatywanie mas bitumicznych zawierajacych smoty, a tworzywo sztuczne.
5.4.4.Préba szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej
Projektowane kolektory wykonane sa w technologii PVC co zapewnia catkowita jej szczelnosé.
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Wykonanie kanalizacji sprawdzi¢ zgodnie z normami PN-B-10729:1999 i PN-EN 1610:2002.

Badania dotyczace szczelnosci przewodu na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN

1610:2015-10 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Przed przystapieniem do préb szczelnosci

nalezy dokonaé odbioru utozenia kanalizacji tj. gtebokos$¢ utozenia, liniowosé i prawidtowosé wykonanego

podtoza pod przewody.

Préby szczelnosci kanalizacji wykona¢ odcinkami wynoszacymi:

dla spadkéw do 5%, dtugos¢ odcinka ustali¢ z Inspektorem Nadzoru uwzgledniajac gtebokos¢ utozenia

i spadek, dla spadkéw ponad 5%, dtugos¢ badanego odcinka ograniczy¢ do odcinkéow pomiedzy kolejnymi

studzienkami.

Czas trwania proby winien wynosi¢ po ustabilizowaniu sie lustra wody:

dla badanego odcinka do 50 m - 30 min.

dla badanego odcinka powyzej 50 m - 1 godz.

Badania wykonywac przy zaslepionym wlocie do studzienki dolnej i zaslepionych wlotach i dolotach do

studzienki gérnej. W wypadku stwierdzenia ubytkéw wody w badanym odcinku, nieszczelnosci nalezy usunaé

i probe przeprowadzi¢ ponownie.

Po pozytywnym wyniku proby, fakt ten winien Inspektor Nadzoru stwierdzi¢ w Dzienniku Budowy, a dany

odcinek kanalizacji mozna zasypac z zachowaniem warunkdw podanych wyzej.

5.4.5. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

W celu zapewnienia dtugotrwatej i bezawaryjnej eksploatacji nalezy przestrzegac ponizszych zalecen bez

wzgledu na typ rury:

- Wybra¢ wtasciwa zasypke: materiat musi by¢ suchy, drobny, pozbawiony ostrych elementéw, kamieni lub
materiatéw skalnych przynajmniej w obrebie bezposredniego kontaktu z rura oraz co najmniej 30 cm nad
rura.

Doktadne zageszczanie: zageszczanie musi by¢ wykonywane na kolejnych warstwach o grubosci 30 cm przy
uzyciu odpowiednich narzedzi do wysokosci co najmniej jednego metra nad gdrnym tukiem. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ 90-92%. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ wyzsza niz promien rury,
tak aby nie doszto do podniesienia rury, lub rure nalezy zablokowa¢ na czas zageszczania. Zgodnie z
normami niemieckimi po zasypaniu wykopu odpowiednim materiatem do wysokosci 1 metra nad gérnym
tukiem rury pozostata cze$¢ mozna wypetni¢ materiatem z wykopu.

Regularne zageszczanie: nalezy unika¢ przerywania zageszczania, tak aby nie doszto do przesuniecia
przewodu rurowego oraz nadmiernego obciazenia potaczen lub wygiecia przewodu rurowego.

Narzedzia do zageszczania: do wysokosci jednego metra nad goérnym tukiem rury do zageszczania nalezy
uzywac lekkich narzedzi. Normalnych narzedzi mozna uzywac na wysokosci powyzej 1 m. Jezeli nie zostaty
wykonane obliczenia wptywu obciazenia dynamicznego na utozone nizej przewody rurowe, zageszczanie
przy uzyciu ciezkich narzedzi powinno byé prowadzone ze szczegdélna ostroznoscia.

5.4.5. Przewierty

Przed rozpoczeciem wykonania przewiertu nalezy wykonac¢; wykopy pod komory przewiertowa i odbiorcza
oraz ich szalowania. Wymiary komor a zwtaszcza komory przewiertowej, zaleza od zastosowanego
urzadzenia do przewiertu, oraz od $rednicy rury i zaprojektowanych rzednych rury.

Z reguty gtebokos¢ komor zalezy od gtebokosci przewiertu. Dno komory powinno by¢ zlokalizowane o 30-50
cm ponizej dna rury przewiertowej. W dnie wykopu nalezy wykona¢ lokalne zagtebienie umozliwiajace
spawanie rury przewiertowej. Szerokos¢ komory zalezy od s$rednicy rury, przy czym odlegtos¢ miedzy
Scianka komory a rura powinna wynosi¢ co najmniej 75 cm, chyba ze Producent urzadzenia przewiertowego
dopuszcza inaczej.

Kolejnos¢ realizacji robot bedzie nastepujaca:
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e Wykonanie komory przewiertowej.

e Sprawdzenie rzednych dna wykopu.

¢ Wykonanie Sciany oporowej.

¢ Ustawienie w wykopie urzadzenia do przewiertu.

Wykonanie komory odbiorczej, ktéra stuzy do sprawdzenia, poprawnosci koncowego etapu przewiertu.
Projekt komory przewiertowej, poparty obliczeniami, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi, do
akceptacji. Wykonanie przewiertu powinno sie odbywac poczawszy od nizej potozonej niwelety do potozone;j
wyzej (pod gdre] lub odwrotnie tylko w przypadku kiedy istniejace uzbrojenie lub zabudowa terenu stwarza
brak miejsca na lokalizacje komory przewiertowe].

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania przewiertu oraz uktadania rur ostonowych, nalezy powiazaé
z doktadnoscia uktadania rur kanalizacyjnych, poniewaz rury te beda stuzyty za rure ostonowa, w ktdrej
bedzie uktadana rura przewodowa, kanalizacyjna. Wymagania te opisano powyzej.

Sciane oporowa mozna wykonaé¢ w postaci rozbieralnej konstrukcji stalowej, z zelbetu, rzadziej z bali
drewnianych. Obliczenia i wymiarowanie Scianki powinno by¢ dopasowane do warunkéw lokalnych
i udokumentowane w POR, sporzadzonym przez Wykonawce robdt, ktéry to projekt powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera. Sciana oporowa powinna bez odksztatcania sie przeja¢ site przeciskajaca rure
i przekazaé na grunt przez sciane komory. Jest to warunek podstawowy osiagniecia zatozonego spadku rury
przewiertowej, ktory powinien by ¢ zgodny z projektowanym kierunkiem spadku rury przewodowej,
kanalizacyjnej. Rura przewiertowa powinna by¢ wyposazona w swojej przedniej czesci w n6z, dostosowany do
rodzaju gruntu. Urobek z rury nalezy odprowadzac na zewnatrz wykopu.

Po wykonaniu przewiertu i wprowadzeniu rury ostonowej przestrzen miedzyrurowa nalezy wypetni¢
mieszanka betonowa. Po zastygnieciu nalezy na ptozach wprowadzi¢ rurociag kanalizacyjny, dobierajac
wysokos¢ ptoz w taki sposdb aby uzyskac projektowana niwelete. Nastepnie oba konce rury przewiertowej
zamyka sie manszetami uszczelniajacymi lub pianka poliuretanowa, co najmniej na dtugosci okreslonej
w projekcie lub kosztorysie.

5.5. Roboty demontazowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Demontaz elementéw odwodnienia nalezy prowadzi¢ w sposdb wskazany przez Inspektora Nadzoru. Roboty
demontazowe nalezy wykonywaé mechaniczne lub recznie, w sposdb ograniczajacy do minimum zagrozenia
wynikajace w wykonywanych prac. Pracownicy wykonujacy prace powinni by¢ bezwzglednie zaopatrzeni
w kaski ochronne, odziez ochronna i odpowiednie narzedzia. Obiekty znajdujace sie w obszarach robét, nie
przeznaczone do demontazu, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli
obiekty, ktére maja by¢ zachowane, zostana uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny
one byé odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego. Po
wykonaniu prac zdemontowane konstrukcje nalezy zatadowac¢ na s$rodki transportowe i wywiezé na
najblizsze wysypisko, chyba ze Inwestor podejmie decyzje o usunieciu materiatu w inne wskazane przez
Inspektora Nadzoru miejsce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoséci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi.

Kanaty musza byc¢ dotaczone do studzienek za pomoca potaczen szczelnych.
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6.2.1. Badania przed przystapieniem do robat
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ jakos¢ materiatéow do betonu, zapraw,
obsypek i podsypek.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie panujacych w gruncie warunkdéw hydrogeologicznych,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda
- badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa zatozenia przewodoéw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw za pomoca kamery,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodoéw,
- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,
- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu me powinno wynosic
wiecej niz 50mm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +1- 30 mm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +1- 50 mm,
-odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nic
powinna przekraczac 1-5 mm.
- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5°/a
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +l0% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku).
-wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
7. 0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady okreslania ilosci robot podano SST 00 ,Wymagania ogélne”.
7.1. Jednostki obmiarowe
Obmiar robodt nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z SST 00 ,Wymagania ogélne”.
8. 0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano sa SST 00 ,.Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektéw SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja,, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatdw,
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, asy szczegdlnosci podtoza obsypki. zasypki,

gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku,

8.3. Inspekcja telewizyjna

Przed odbiorem koncowym nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oddawanych sieci kanalizacyjnych poprzez

przeprowadzenie inspekcji

telewizyjnej wynajeta przez wykonawce kamera samojezdna Inspekcje

telewizyjna. nalezy przeprowadzi¢ kamerowanie 100% wybudowanych kanatach. Wyniki ekspertyzy stanowity

beda dokument potwierdzajacy prawidtowos¢ wykonania kanalizacji.
8.4. Odbiér techniczny koncowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.

Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

e wszystkie dokumenty odnosnie odbiordw czesciowych

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

e dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonanej

przez uprawnionych geodetéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslono w SST 00 , Wymagania ogdlne™.

10. PRZEPSY ZWIAZANE

10.1. Normy
- PN-EN 124-4:2015-07

- PN-EN 197-1:2012

- PN-EN 206:2014-04
- PN-EN 12620+A1:2010
- PN-EN 13043:2004

- PN-EN 13101:2005

- PN-B-12037:1998

- BN-86/8971-08

- PN-EN 1917:2004

- PN-EN 752-2:2000

- PN-EN 1610:2015-10
- PN-EN-476

10.2. Inne dokumenty

Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes$¢ 4: Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek
wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stala

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtoknem stalowym i zelbetowe

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -- Wymagania

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizac;ji
deszczowej i sanitarnej

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych - 2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych - tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. -

Roboty ziemne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45332000-3
Kod CPV 45332200-5
Kod CPV 45332300-6
Kod CPV 45332400-7

ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

SST-1S 05
[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektow budowlanych]
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne i szczegétowe dotyczace wykonania
i odbioru roboét zwiazanych z wykonaniem instalacji wewnetrznej wodociagowej i kanalizacyjnej dla
projektowanego kontenera w zwiazku z inwestycja pn.: .Zmiana decyzji pozwolenia na budowe nr 54/2018 z
dnia 30.01.2018 r. dla inwestycji pn.: ,Budowa kompleksu sportowego i parkingéw w Wolbromiu, ul. Pod
Lasem, na dz. nr ew. gr.: 5125, 5126, 5123, 5128/1, 5128/2, 5128/3, 5122, 5129, 5130, 5070" w zakresie
zmiany: zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
wewnetrznych instalacji sanitarnych. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci majace na
celu budowe:

- Wewnetrznej instalacji wodociagowe] (woda ciepta i zimna) -zaprojektowano z rur zespolonych PP PN20

- Wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej -zaprojektowano z rur PVC/PP HT

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nw. robét:

«Budowa instalacji wody zimnej

«Budowa instalacji wody ciepte]

«Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej

«Prace dodatkowe wg kosztorysu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Instalacja wodociggowa - instalacje wodociagowa stanowia uktady potaczonych przewodéw, armatury
i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wode, spetniajaca wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkdw, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia
przez ludzi,

1.4.2 Instalacja kanalizacyjna - stanowi uktad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami
i wpustami odprowadzajacymi $cieki do pierwszej studzienki od strony budynku,

1.4.3 Instalacja wodociaggowa wody zimnej - instalacja wody zimnej doprowadzanej z sieci wodociagowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja wody zimnej pochodzacej
z wtasnego ujecia (studnia) od urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia,

1.4.4 Instalacja wodociagowa wody cieptej - instalacja wody cieptej rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem
na zasilaniu zimna woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody,

1.4.5 Woda do picia - to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozycia przez ludzi i spetnia odpowiednie
przepisy zgodne z dyrektywami EWG,

1.4.6 Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza, zaworéw odcinajacych, zaworu antyskazeniowego
oraz potaczonych ksztattek,

1.4.7 Studzienka wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociagowym przeznaczony do zainstalowania
armatury - np. wodomierza,

1.4.8 Urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, umozliwiajace
wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr),
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1.4.9 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociagowej,

1.4.10 Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociagowej,

1.4.11 Przybory sanitarne - urzadzenia stuzace do odbierania zanieczyszczen ptynnych w wyniku dziatalnosci
higieniczno-sanitarnych i gospodarczych,

1.4.12 Podejscie - przewdd taczacy przyboér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym,

1.4.13 Przewdd spustowy [pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z podej$¢ kanalizacyjnych do
przewodu odptywowego,

1.4.14 Przewdd odptywowy [poziomy) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z piondw do przykanalika
lub innych odbiornikdw,

1.4.15 Wpust - urzadzenie stuzace do zbierania sciekdéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej,

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa ST
i poleceniami inzyniera (inspektora nadzoru).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperodw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektow:

- zamawiajacego (wykaz pozycji, ktdre stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacje wykonawcza (techniczna) i zostana przekazane Wykonawcy)

- wykonawcy wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktdora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe])

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera wykonawcy stanowia
cze$¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ogoélnych warunkach umowy. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest do odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowe]j i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
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z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie
materiaty zostana zastapione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni iz bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnianiem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednianie w cenie kontraktowe;.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/ Inspektora nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposoéb ciagty bedzie
informowat Inzyniera/ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.
1.5.7. Rdwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/
Inspektora nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
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szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.1.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

2.2. Materiaty podstawowe

Przy wykonywaniu roboét budowlanych nalezy stosowaé materiaty i wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania. Wszystkie wyroby i materiaty musza posiadac
certyfikaty lub atesty. Dopuszcza sie do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji
indywidualnej dla ktoérej dostawca wyda oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z
dokumentacja oraz przepisami i odpowiednimi normami. O$wiadczenie takie zgodne z art. 46 ustawy Prawo
Budowlane winno by¢ przechowywane przez Zamawiajacego przez okres realizacji robot.

Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujace materiaty zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opisem
technicznym i rysunkami.

2.3. Instalacja wody cieptej i zimnej

2.3.1. Rury

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac¢ z rur zespolonych typu Stabi Al PN20 KAN-therm lub
rownowaznych. Do taczenia stosowal ksztattki systemowe. taczenie elementéw systemu odbywa sie
poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczna) przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Technika
zgrzewania, dzieki jednorodnemu potaczeniu, gwarantuje wyjatkowa szczelnos¢ i wytrzymatos¢ mechaniczna
instalacji. W celu wyeliminowania skutkow wydtuzen Lliniowych przyjmuje sie konstrukcje rozwiazan
kompensacyjnych (ramie elastyczne oraz kompensatory U iZ-ksztattowe). Mocowania nalezy stosowac
zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych rur.

W elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy stosowac przepusty instalacyjne, ktdre powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementdw. Przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany
budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, nalezy zabezpieczy¢ gazoszczelnie oraz wodoszczelnie.
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Zaprojektowano rury zespolone PP PN20 o $rednicy:

dz [mm] | s [mm] | dw [mm]
16 2,7 10,6
20 3,4 13,2
25 4,2 16,6
32 54 21,2
40 6,7 26,6

2.3.2.Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca oraz armature wyptywowa o typowym
standardzie. Wszystkie podejscia do grupy przybordw nalezy zaopatrzyé w zawory odcinajace kulowe. Zawory
odcinajace zabudowa¢ w szafkach z drzwiczkami rewizyjnymi zabezpieczonymi przed dewastacja.
Umywalki, zlewozmywaki zaprojektowane w obiekcie beda przystosowane do zainstalowania baterii
stojacych. Wpusty podtogowe w pomieszczeniach sanitarnych w wykonaniu nierdzewnym hermetycznym.
Projektowana armatura:
- zawor ze ztaczka

Zawor wodny, czerpalny ze ztaczka do weza, z dzwignia i z dtawikiem

materiat: mosiadz

element sterujacy kula

ciénienie PN [bar]16

uchwyt dZzwignia stalowa

powierzchnia $rutowana niklowana

przytaczenie wkretne
- bateria umywalkowa

Charakterystyka:

Uchwyt regulujacy

Wbudowany mieszacz do regulowania temperatury

Odporne na dziatanie srodkdéw czyszczacych

Mozliwosc¢ recznego regulowania temperatury

Uruchamiane automatycznie

Samoregulujace sterowanie na podczerwien

Zasilane na baterie

Wandaloodporne

Mozliwos¢ ustawienia i kontroli stanu

Zasilane na baterie

Ograniczanie strumienia za pomoca regulatora strumienia

Mozliwos¢ wstepnego ustawienia temperatury podczas montazu
- zawory kulowe odcinajace

Zawor wodny, kulowy

materiat: mosiadz

element sterujacy kula

ciénienie PN [bar]16

uchwyt dzwignia

Uszczelki Oring
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- zawory czerpalne

materiat: mosiadz

element sterujacy kula

PN [bar]16

Uchwyt dzwignia stalowa

Powierzchnia Srutowana niklowana

Przytaczenie wkretne
2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.4.1. Rury
- Rury i ksztattki wykonane z PVC/PP HT taczone kielichowo. Rury i ksztattki zgodne z norma PN-EN 1329-
1+A1:2018-05 i PN-EN 1451-1:2018-02 posiadajace aprobaty techniczne. W elementach oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy stosowac przepusty instalacyjne, ktére powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(E 1) wymagana dla tych elementéw. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie
ponizej poziomu terenu, nalezy zabezpieczy¢ gazoszczelnie oraz wodoszczelnie.
2.4.2.Przybory sanitarne

e Nie obudowane szafkami zlewozmywaki, a takze umywalki nalezy mocowa¢ do S$cian w sposdb
zapewniajacy tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza
przyboru sanitarnego obciazonego sita statyczna réwna 500N, przytozona w s$rodku przedniej
krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godz., nie powinna sie odksztatci¢ w sposdb widoczny.

e Miski ustepowe nalezy mocowac¢ do elementu montazowego do WC

e Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne /syfony/. Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemozliwo$c¢
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachdéw z
instalacji do pomieszczen. Wysokos$¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosic
co najmniej przy miskach ustepowych, zlewozmywakach i umywalkach - 75mm.

o Zlewozmywaki, jezeli nie sa ustawione na szafkach nalezy umieszczac na wysokosci 0,8000,90m, gdy
sa przeznaczone do pracy stojace;.

e Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,7000,80m. W przypadku szeregowego ustawienia
umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sasiadujacych umywalek powinien wynosié co
najmniej 0,30m.

e Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Sanitariaty dla niepetnosprawnych.

e umywalka dla niepetnosprawnych o wymiarach 65 x 56 cm wyposazona w syfon podtynkowy
z chromowanym elementem nasciennym,

e muszla klozetowa typu .kompact” o wysokosci 46 cm wyposazona w ceramiczny zbiornik sptukujacy
z mozliwoscia dwustopniowego sptukiwania | i deske sedesowa twarda z wycieciem dla
niepetnosprawnych.

e bateria umywalkowa stojaca z mieszaczem przystosowana dla osdb niepetnosprawnych, z
przedtuzonym ramieniem,

2.5. Materiaty pomocnicze wg kosztorysu
3. SPRZET
3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
a w przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/ Inspektora nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji sanitarnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji sanitarnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu:

a) zurawi budowlanych samochodowych,

b] wciagarek mechanicznych,

c) samochdd dostawczy,

d) samochody skrzyniowe,

e) zgrzewarka do rur,

f) zgrzewarka do rur,

g) spawarka,

h) drobny sprzet podreczny.

4. TRANSPORT MATERIALOW

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na 0é i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur

Rury wielowarstwowe i PVC/PP HT musza by¢ transportowane w wiazkach na samochodach o odpowiednie;
dtugosci w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Roztadunek mechaniczny
odbywac¢ sie powinien recznie przy dowozie matych ilosci rur o $rednicy do 100 mm. Wykonawca zapewni
przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku S$rednicy
nominalne do dtugosci wiekszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej
warstwie.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 érednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych za$ poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4
cm po ugnieceniu). Rury chroni¢ przed uderzeniami, zwtaszcza ich koncowki, nie rzucaé, nie wlec podczas
transportu. Zwracac szczeg6lna uwage podczas transportu i przenoszenia rur w temperaturach ujemnych.
Przy dtugosciach wiekszych niz dt. pojazdu rura nie moze wystawaé wiecej niz 1 m.

Wedtug istniejacych zalecen przewoz powinien odbywad sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Transport armatury i ksztattek

Sa to drobne elementy pakowane w kartonach lub skrzynkach, transportowane samochodami dostawczymi.
Roztadunek urzadzen i materiatéw do 100 kg recznie do 250 kg sprzetem mechanicznym recznym, powyzej
250 kg sprzetem typu dzwig samochodowy.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

5.1. Ogélne wymagania dotyczace sktadowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/ Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperatura przekraczajaca +400C. Rury i ksztattki chroni¢ przed zabrudzeniem (zwtaszcza
olejami i smarami) oraz przed dziataniem substancji chemicznych (m.in. farby i rozpuszczalniki organiczne,
pary zawierajace chlor). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu ( kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami prezentowanymi lub innymi materiatami lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie nagrzewaty
sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowa¢ po trzy jedna na drugiej,
lecz nie wyzej niz na 3m wysokosci, przy czym ramki wiazek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub
niepetne wiazki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadaé¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejno warstwy oddziela przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1-2m.

5.1.1. Rury PP-R i PVC/PP HT
Rury z tworzyw sztucznych oraz stalowe mozna sktadaé¢ na otwartym powietrzu w temp. zewnetrznej nie

nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 40° C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami
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atmosferycznymi. Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wiazkach).

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. Wysokos$¢ stosu powinna wynosi¢ do 1,5 m, wyzsze uktadanie moze powodowa nacisk na kielichy
powodujac ich deformacje. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby kohAce rur z wyzszej warstwy nie
spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Wykonawca jest obowiazany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych
grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych
stosow lub pojedynczych rur. Nie nalezy sktadowac rur w poblizu silnych Zrodet ciepta,

Studzienki prefabrykowane pod zadaszeniami.

5.1.2. Armatura

Elementy armatury oraz armature specjalna (zawory, redukcje, baterie umywalkowe, drobne ksztattki)
nalezy magazynowac¢ w pomieszczeniach zamknietych, natomiast armature o duzych zwojach na podktadach
drewnianych pod wiatami.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie zwymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez Wykonawce na
wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokoéci przez Inzyniera/lnspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inzyniera/ Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robodt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inzyniera/ Inspektora nadzoru powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru, pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania wszystkich robdt w zakresie instalacji sanitarnych Wykonawca dokona
ich wytyczenia i trwale oznaczy. Kolejno$¢ zakresu robét zostanie uzgodniona w Harmonogramie robot, ktory
zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.3. Instalacja wody

6.3.1. Instalacja wody zimnej, cieptej
Rozprowadzenie gtéwnych przewodéw wody cieptej, zimnej bedzie prowadzone na $cianach oraz w warstwie
posadzkowej, przewody do poszczegolnych przybordow w Scianach.

6.3.2. Roboty montazowe
Wszelkie potaczenia z armatura wykonad nalezy za pomoca ksztattek zaciskowych z gwintem wewnetrznym.
Jako wyposazenie w przybory sanitarne przewiduje sie montaz wc, umywalek, pisuaru, zlewozmywaka.
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6.3.3. Armatura
—baterie umywalkowe,
—baterie natryskowe,
—baterie pisuarowe,
—baterie czerpalne.

6.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

6.4.1 Instalacja kanalizacyjna

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca $cieki z pomieszczen sanitariatéw oraz
aneksu kuchennego - z umywalek, misek ustepowych, pisuaru, zlewu.

6.4.2 Roboty montazowe

Wszystkie przewody poziome, podejécia do piondw projektuje sie z rur PVC/PP HT o potaczeniach
kielichowych z uszczelka.

Przewdd pionowy i dtuzsze podejscia poziome nalezy mocowac do elementéw budynku za pomoca uchwytow
z wktadkami elastycznymi. Obejmy mocowac pod kielichem rury.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewoddw poziomych wynosi:

- dla rur o $rednicy 40-110 mm - 1,0m

- dla rur o $rednicy > 110 mm - 1,25m

Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé w czasie swobodnego przeptywu wody.

6.4.3 Ptukanie i préba szczelnosci

Instalacje po zmontowaniu nalezy poddaé prdbie szczelnosci zgodnie z norma PN- 81/B-107000/00
obserwujac piony podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odptywowe [(poziomy] odprowadzajace $cieki sanitarne nalezy powyzej kolana
taczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie woda i obserwowac.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli, zamierzony sposob
wykonywania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera:

a) czes¢ ogdlna opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementdw robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/ Inspektora nadzoru;
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b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementdw robdt, sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona
jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Inspektora nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

7.3. Certyfikacje i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

b] deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma, lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt a i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan
beda odrzucone.

7.4. Kontroli jakosci robdt nalezy dokona¢ wg PN-92/B-10735.

7.4.1. Kontrola jakosci wykonanych robdt w szczegdlnosci dotyczy zgodnosci wykonania instalacji
wodociagowej i kanalizacyjnej z dokumentacja projektowa.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowad:

a) Badanie szczelnosci w temp. powyzej 0°,

b) badanie przed zakryciem bruzd,

c) badanie instalacji przez napetnienie woda i odpowietrzenie wszystkich urzadzen zwracajac szczegélna
uwage na potaczenia i armature czy szczelne,

d) po stwierdzeniu szczelnosci poddaé prébie podwyzszonego cisnienia. Instalacje uwaza sie za szczelng jesli
manometr w ciagu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia,
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e] badanie cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie jeden raz woda zimna drugi raz o temp. 550C. Prébe
szczelnosci na goraco wykonujemy na cisnienie wodociggowe.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robat

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, wjednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera/Inspektora nadzoru projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/ Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej w m. Objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢é pomnozona przez éredni przekroj.

[losci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/ Inspektora
nadzoru.

8.4. Jednostki

Jednostka obmiaru jest 1 metr (metr] wykonanej instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacyjnej uwzglednia
elementy sktadowe robdt obmierzane wg ponizszych jednostek:

- m-rury,

- szt.— armatura, urzadzenia

- mb- préba, ptukanie

- m2- izolacja, przewodoéw zasilajacych,

- pozostate elementy zakresu wg jednostek podanych w kosztorysie.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robat

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi miedzyoperacyjnemu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi kohAcowemu,
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9.2. 0dbiér miedzyoperacyjny

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras przewodow

- szczelnos$¢ potaczen

- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych

- lokalizacja przyborow i urzadzen

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru
technicznego - czesciowego.

9.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktorej zanika dostep w miare postepu robdt, jak np. bruzd,
przebi¢ wykopdw, przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych
kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych warstwach podtogi, uszczelnien
przejs¢ przez przegrody budowlane oraz inne, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru technicznego koficowego.

Odbidér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach Witwo,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze,

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt
oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkdw instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

9.4. Odbior koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi(szczegotowymi) i WTWIO,

b) sprawdzi¢ uzycie wtaéciwych materiatéw, elementdéw, przyboréw, urzadzen oraz sprawdzi¢ prawidtowos¢
ich zainstalowania

c) sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania potaczen, wielko$¢ spadkow przewoddéw oraz odlegtosci przewoddéw
od przegréd budowlanych i innych instalacji

d) sprawdzi¢ prawidtowosé uchwytéw (podpér) przewoddw oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami,

e) sprawdzi¢ protokét odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych, protokoty zawierajace wyniki badan
odbiorczych,

f] sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczegdtowymil, z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, odpowiednimi
normami oraz instrukcjami producentéw materiatow, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego - koncowego.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
wodociagowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostawe materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
- wykonanie ewentualnie wystepujacych robdt ziemnych,

- montaz rurociagdw, przyborow, urzadzen i armatury,

- wykonanie prob szczelnosci (inst. kanat.),

- wykonanie préb cisnieniowych (inst. wod.),

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.2. Normy i ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.—- Prawo budowlane (DZ.U. 2019, poz. 1186),

2. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

3. PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna -- Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systemdw zasilania
woda typu 1itypu 2 -- Ogdélne wymagania techniczne

PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne (PN 10) -- Ogdlne wymagania techniczne

5. PN-EN 1487:2014-08 Armatura w budynkach -- Hydrauliczne grupy bezpieczenstwa -- Badania i
wymagania

6. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
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7. PN-EN 1329-1+A1:2018-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdéw (o niskiej i wysokiej temperaturze] wewnatrz konstrukcji budynkéw --
Nieplastyfikowany polilchlorek winylu) (PVC-U] -- Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

8. PN-EN 1451-1:2018-02 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze] wewnatrz konstrukcji budynkéw --
Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

9. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Czes$¢ 1: Postanowienia
ogolne i wymagania

10. PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych -- Cze$¢ 1: Wymagania

11. PN-EN 1253-2:2015-03 Wpusty sciekowe w budynkach -- Cze$¢ 2: Wpusty dachowe i podtogowe bez klap
zwrotnych

12. PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przybordéw sanitarnych -- Cze$¢ 1: Wymagania
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