SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 543/PA-K/08/2022

Tytut projektu: PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ZATWIERDZONEGO DECYZJA STAROSTY
OLKUSKIEGO 0 POZWOLENIU NA BUDOWE NR 54/2018 Z DNIA 30.01.2018r
Inwestor: GMINA WOLBROM, ULICA KRAKOWSKA 1, 32-340 WOLBROM

INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy:
Gmina Wolbrom

ul. Krakowska 1
32-340 Wolbrom

Nazwa zaméwienia:
.Zmiana decyzji pozwolenia na budowe nr 54/2018 z dnia 30.01.2018 r. dla inwestycji pn.:

~Budowa kompleksu sportowego i parkingéw w Wolbromiu, ul. Pod Lasem na dz. nr ew.
gr.: 5125, 5126, 5123, 5128/1, 5128/2, 5128/3, 5122, 5129, 5130, 5070" w zakresie zmiany:
- projektu zagospodarowania terenu,

- projektu architektoniczno-budowlanego.

Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych branzy elektrycznej w ramach zadania
pn. .Zmiana decyzji pozwolenia na budowe nr 54/2018 z dnia 30.01.2018 r. dla inwestycji pn.:
.Budowa kompleksu sportowego i parkingdw w Wolbromiu, ul. Pod Lasem na dz. nr ew. gr.: 5125,
5126, 5123, 5128/1, 5128/2, 5128/3, 5122, 5129, 5130, 5070" w zakresie jak podano powyzej.

Zakres prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych i robdt tymczasowych stanowi zorganizowanie zaplecza budowy,
geodezyjne wytyczenie terenu oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy na czas realizacji
zadania, zapewnienie srodkéw transportowych a takze badanie nosnosci podbudowy.

Informacje o terenie budowy:

Teren budowy stanowia dziatki nr 5125, 5126, 5123, 5128/1, 5128/2, 5128/3, 5122, 5129, 5130, 5070
zlokalizowane przy ulicy Pod Lasem w Wolbromiu, gmina Wolbrom, powiat olkuski, woj.
matopolskie.

Okreslenie robdt wedtug wspdlnego stownika zamdwieri (CPV):

KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane.

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45314300-4 Roboty Instalowanie infrastruktury okablowania

Zestawienie Szczegotowych Specyfikacji Technicznych zawartych w opracowaniu:

Niniejsze opracowanie zawiera nastepujace Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, Obejmujace
wszystkie rodzaje robét przewidziane do realizacji w zakresie zadania - zgodnie z przedmiarem
robodt i ustaleniami z Zamawiajacym:

SST-E 001 WYMAGANIA OGOLNE
SST-E 002 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INST. ELEKTRYCZNYCH
SST-E 003 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRSIE INST. NISKOPRADOWYCH
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WYMAGANIA 0GOLNE
SST-E 001

[Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 543/PA-K/08/2022

Tytut projektu: PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ZATWIERDZONEGO DECYZJA STAROSTY
OLKUSKIEGO 0 POZWOLENIU NA BUDOWE NR 54/2018 Z DNIA 30.01.2018r
Inwestor: GMINA WOLBROM, ULICA KRAKOWSKA 1, 32-340 WOLBROM

WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznej oraz niskopradowej w ramach
inwestycji: .Zmiana decyzji pozwolenia na budowe nr 54/2018 z dnia 30.01.2018 r. dla inwestycji pn.:
.Budowa kompleksu sportowego i parkingdw w Wolbromiu, ul. Pod Lasem na dz. nr ew. gr.: 5125,
5126, 5123, 5128/1, 5128/2, 5128/3, 5122, 5129, 5130, 5070" w zakresie zmiany:

- projektu zagospodarowania terenu,

- projektu architektoniczno-budowlanego.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach
elektrycznych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robdt
budowlanych objetych Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) dla poszczegdlnych
asortymentdw robot objetych specyfikacjami technicznymi.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w SST jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowiaca catosc techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

b) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne [fortyfikacje], ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

c] tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

d) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e] robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
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f] remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

gl urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

h) terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

i) prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

jl pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

k] dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordéw czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

] dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

m) terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

n) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

o) wtaéciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

p) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna
catos¢ uzytkowa.

q) organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

r] obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

s] optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
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t} drodze tymczasowej [(montazowejl - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

u) dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

v] kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé za prowadzona budowe.

w) rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

x) laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci
stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

y] materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

z) odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

aa)poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

bblprojektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe].

cclrekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywradcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

dd)czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

eelustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

ff] grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

gglinspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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hh) instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji] - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi [(eksploatacji] jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

ii] istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektdw interesu wspélnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

jj) normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN] oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC]) jako ,standardy
europejskie (EN]” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

kk)przedmiarze robdot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegoétowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

L) robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

mm] Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtdwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z O6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowieri publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

nn) Zarzadzajgcym realizacjag umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i miejsca lokalizacji sktadowania materiatdw budowlanych, wyznaczonego placu budowy, oraz
miejsca zabezpieczenia terenu budowy, przekaze dziennik budowy oraz dwa przedmiaru robét i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za udostepniony obszar obiektu oraz wszystkie dobra
pozostawione w obiekcie obejmujace teren budowy. Uszkodzone lub zniszczone na terenie prac
budowlano-montazowych elementy obiektu lub sprzetu pozostawionego pod jego opieka
wykonawca odtworzy i wyremontuje na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa.
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Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:
- Zamawiajacego: wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz
projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczna) i zostana przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;.

Zqgodnos<¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byé zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykofczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku i czystosci zaréwno w trakcie trwania robot
jak i po zakonczeniu poszczegolnych etapdw.

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
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» lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

»  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
iurzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy ipowiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu iwtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  tych instalacji ~ Wykonawca  bezzwtocznie  powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu izainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalizacje niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Ograniczenie obciazeri osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw  (ponadnormatywnych]) i o kazdym  takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy
niespetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.
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Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robdt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzehn lub metod
i w sposdb ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
i producentéw zastosowanych materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty oraz
ewentualne probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscoweqgo.

Nie dotyczy wyzej wymienionych prac. Wszystkie wykorzystywane materiaty przewidziano jako
produkty handlowe, zakres robét nie przewiduje ponownego wykorzystania materiatéw pozyskanych
w trakcie wykonywania robot na miejscu.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosc do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony sSrodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkdéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

»

»

»

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz],

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektantem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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» Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

» Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ]), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robdt,
- system (sposob i procedure] proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robét.
6.2. Zasady kontroli jakosci robaét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prdbek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie
miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek.
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona
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mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktéore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowal mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prdbek i badania materiatéow u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prdbki materiatéow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione
zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych posiadaja deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

»  Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi
SST.

» W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-
znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiordw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementédw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiardw.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

»  pozwolenie na budowe,

»  protokoty przekazania terenu budowy,
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»  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
»  protokoty odbioru robét,

»  protokoty z narad i ustalen,

»  operaty geodezyjne,

»  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentdéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0g6lne zasady obmiaru robaét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robédt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowe] i przedmiarze robét.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4.Waqi i zasady wdrazania.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. 0DBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbiordw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
» odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
»  odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
»  odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
»  odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
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zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny (koricowy).

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan ipomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania roboét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych iwykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginatyl,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

N

NoupeuWw
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8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje] na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.] oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,

10.geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji,

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych
z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

» robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

»  wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdéw i transportu na teren budowy,

» wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

»  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

»  podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Ustawy.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.
zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).
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Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3.Inne dokumenty i instrukcije.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, llI, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | 0ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 4510000-1
Kod CPV 45310000-3
Kod CPV 45314300-4

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

SST-E 002

[Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznej oraz niskopradowej w ramach
inwestycji: .Zmiana decyzji pozwolenia na budowe nr 54/2018 z dnia 30.01.2018 r. dla inwestycji pn.:
.Budowa kompleksu sportowego i parkingdw w Wolbromiu, ul. Pod Lasem na dz. nr ew. gr.: 5125,
5126, 5123, 5128/1, 5128/2, 5128/3, 5122, 5129, 5130, 5070" w zakresie zmiany:

- projektu zagospodarowania terenu,

- projektu architektoniczno-budowlanego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3.Zakres roboét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z przedmiotowa Inwestycja w zakresie instalacji elektryczne;j.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST-E-001 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

MATERIALY.

2.1.0gélne wymagania materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-E-001
.Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2.Warunki techniczne dotyczac materiatéw.
Do wykonania robot budowlanych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych jak
i producentdw zagranicznych.
Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatdw wyszczegélnionych w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie poszczegélnych typéw materiatéw powinno by¢é zgodnie z zaleceniami ich
producentdw. Przy wykonywaniu prac nalezy stosowal jedynie takie materiaty, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania instalacji powinny mie¢ m. in.:
»  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami
»  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna z PN
»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa
»  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich
2.3.Rodzaje materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-E-001
.Wymagania ogélne” pkt 2.
» Kable i przewody
- w projekcie zostaty przewidziane typowe kable i przewody - zgodnie z czescia rysunkowa
» Rozdzielnice i obudowy
- w projekcie zostaty przewidziane rozdzielnice typowy - zgodnie z czescia rysunkowa
» Osprzet modutowy
- w projekcie zostat przewidziany osprzet modutowy typowy - zgodnie z czescia rysunkowa
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» Oprawy oSwietleniowe
» w projekcie zostaty przewidziane typowe oprawy oswietleniowe - zgodnie z czescia rysunkowa
taczniki, gniazda
- taczniki instalacyjne jednobiegunowy, podtynkowy
- gniazda podtynkowe pojedyncze, podtynkowe
- gniazda podtynkowe podwdjne, podtynkowe
» Elementy oSwietlenie boisk sportowych
- Oprawa typu LED o mocy 30W 3500K z optyka DW zgodna z projektem
- Stup aluminiowy o wysokosci bm zgodny z projektem
- Fundament prefabrykowany do stupéw zgodny z projektem
- Oprawa typu naswietlacz LED o mocy 154W 4000K zgodna z projektem
- Wysiegnik do montazu dwdch opraw typu naswietlacz (regulowany)
- Wysiegnik do montazu trzech opraw typu naswietlacz (regulowany)
- Wysiegnik do montazu czterech opraw typu naswietlacz (regulowany)
- Wysiegnik do montazu pieciu opraw typu naswietlacz (regulowany)
- Maszt aluminiowy o wysokosci 12m zgodny z projektem
- Fundament prefabrykowany do masztéw aluminiowych zgodny z projektem
- Ztacze stupowe z wktadka bezpiecznikowa
- Oprawa typu LED nastropowa o mocy 80W 4000K z optyka HB-WWW
- Komplet mocowan
» Pozostate materiaty
- Czujniki ruchu i obecnosci 360st., 10m
- puszki izolacyjne podtynkowe 60 pojedyncze
- puszki izolacyjne podtynkowe 60 podwodjne
- puszki z tworzywa sztucznego 75x75
- szyna wyréwnawcza potencjatow GSU
- prety stalowe ocynkowane ¢$8mm
- ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm
- Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami
- wsporniki dachowe
- ztacza krzyzowe 4xM6x20
- ztacza kontrolne pret-ptaskownik
- studzienki probiercze
- pierscienie odgatezne
- uchwyty do rur z PCV
- rury ostonowe
- kotki rozporowe

3. SPRZET.

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-E-001 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.Sprzet do robét zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznej.

» Ciagnik kotowy

» Samochod dostawczy

» Przyczepa do przewozu kabli

» Koparko-spycharka

» Podnosnik montazowy

» Zuraw samochodowy
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» narzedzie reczne np. wiertarki, wkretarki

» Spawarka

» urzadzenia pomiarowe
Sprzet powinien odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do jakosci jak i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ przechowywany zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-E-001 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0gdblne zasady wykonania robaét.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-E-001 , Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Trasowania.
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie =z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow.
Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj
instalacji.

5.4.Przejscia przez $ciany i stropy .
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

» Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

» Przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

» Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewodw,

» Obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane
itp.

5.5. Wykucia otworéw i bruzd
Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Nalezy zwrdcié¢ szczegdlna
uwage w przypadku, gdy planowany otwodr lub bruzda przebiega w poblizu jakichkolwiek linii
instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowa¢ na Scianie linie, po ktérej nalezy wykuwac
bruzde. Do kucia bruzd uzywaé wytacznie narzedzi recznych. Dopuszcza sie uzywania narzedzi
mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym pamieta¢ o zachowaniu wszelkich zasad
BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen
w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka koniecznos¢ to w ..czystych” pomieszczeniach nalezy
zabezpieczy¢ folia malarska wszystkie miejsca mogace sie zniszczy¢ przy powyzszych robotach.
5.6.Podejscia do odbiornikow.
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.
Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
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5.7.Uktadanie przewodoéw.
Uktadanie przewoddw w rurach ostonowych
Uktadanie rur
Rury ostonowe nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie w przygotowanym wczesniej
wykopie. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze soba oraz sprzetem i osprzetem
nalezy wykonywac przez:
» wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen
» wkrecanie nagwintowanych koncoéw rur
» wkrecanie nagrzanych koncéw rur
tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej $rednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie przewodow.
Zabrania sie uktadania rur z wciagnietymi w nie przewodami.
Wciaganie przewodow
Przed przystapieniem do wciagania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Wciaganie przewoddw nalezy wykonac¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno
do tego celu stosowac przewodow, ktdre pozniej zostana uzyte w instalacji.
5.8. Wykonanie instalacji p/t.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji, jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawikéw.
Srednica gtowicy iotworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.
5.9.taczenie przewododw.
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie inie moga by¢ narazone na naciagi idodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie,
dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przytaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozja w sposoéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy
cyny. Konice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.10.Przytaczenie odbiornikow.
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane wsposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.
Potaczenia moga by¢ wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika iwarunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sa do przesunie¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonad:
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» przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi
» przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych
» przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych

.Montaz tablic.

Tablice wewnetrzne nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtozu. Tablice zlokalizowana na zewnatrz nalezy zainstalowac na
cokole.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

» zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach

» dokreci¢ wsposéb pewny wszystkie Sruby iwkrety w potaczeniach elektrycznych

i mechanicznych

» zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

» podtaczyé obwody zewnetrzne

» podtaczyé przewody ochronne

5.12.Montaz ziemne.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkoéw gruntowych.

Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac¢ recznie. Ich odbudowa i zabezpieczenie
powinno odpowiada¢ wymogom BN-83/8836-02. Nalezy przestrzega¢ wtaéciwego ustawienia
stupdw. Stupy powinny staé pionowo.

5.13.Roboty kablowe.

Uktadanie przepustow

Przed uktadaniem kabli wykona¢ przepusty kablowe.

Na skrzyzowaniach z jezdniami przepusty wykona¢ w rurach wzmocnionych o s$rednicy jak
w projekcie, a na skrzyzowaniach z sieciami innych uzytkownikdéw, rury ostonowe z polietylenu.
Przepusty z rur wykona¢ zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. Gteboko$¢ uktadania przepustow
powinna by¢ réwna gtebokosci uktadania kabli.

Uktadanie kabli oswietleniowych

Gtebokos¢ utozenia projektowanego kabla w ziemi wynosi 0,7m, przy gtebokosci rowu kablowego
0,8m. Przed utozeniem kabla na dnie rowu catej trasy miedzy poszczegdlnymi stupami zostanie
utozony ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm2 (podtaczony do zaciskéw uziemiajacych
poszczegdlnych stupdéwl, ktéry nalezy przysypaé 10cm warstwa gruntu rodzimego.

Kable nalezy utozyé na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Na kablach po ich falistym utozeniu,
nalezy zatozy¢ oznaczniki w odstepach 10m oraz przy przepustach kablowych, po czym przysypac
10cm warstwa piasku a nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15cm. Na tej warstwie
nalezy utozy¢ folie ochronna z tworzywa sztucznego o grubosci co najmniej 0,3mm i trwatym
kolorze niebieskim. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby jej krawedzie wystawaty, co najmniej
50mm poza zewnetrzna krawedz utozonego kabla. Réw kablowy ponad folia nalezy przysypac
rodzimym gruntem doprowadzajac jego powierzchnie do stanu pierwotnego. Kazda z nasypanych
warstw nalezy ubija¢. Nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na trasie kabla.

Oznaczniki nalezy wykonac z otowiu (tasmy PCV] i wyposazy¢ w napis, ktory winien zawierac typ
kabla, przekroj, relacje oraz rok budowy. Prace zwiazane z uktadaniem kabli nalezy wykonywadé
zgodnie z norma N SEP - E - 004.

Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna byé nizsza niz 0oC w przypadku kabli
o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zabrania sie podgrzewanie kabli ogniem.

Zaginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zginac¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy nie mniejszy niz 15 - krotna zewnetrzna srednica kabla.
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Montaz fundamentow prefabrykowanych
Montaz fundamentéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi dla konkretnego fundamentu.
Fundament powinien by¢ ustawiony za pomoca dzwigu, na 10cm warstwie zageszczonego zwiru.
Przed jego =zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom goérnej powierzchni fundamentu, do ktérej przytwierdzona jest
ptyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekracza¢ 1:500, z dopuszczalna tolerancja rzednej posadowienia 2cm. Usytuowanie fundamentu
w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia 10cm.
Montaz konstrukcji wsporczych, stupow oraz masztow
Stupy nalezy ustawi¢ na uprzednio przygotowanym fundamencie. Odchytka osi stupa od pionu, po
jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.
Stup nalezy ustawic¢ tak aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.
Instalacja przeciwporazeniowa
Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja:

» stupy

» oprawy oswietleniowe w obudowie metalowe;
Przewody ochronne przytaczy¢ do przewidzianych dla tego celu zaciskéw.

Przewody uziemiajace i uziomy zabezpieczy¢ przed korozja, uziomy wykona¢ z pretow
i ksztattownikéw ocynkowanych. Potaczenia spawane i sSrubowe pomalowaé dwukrotnie lakierem
asfaltowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0gdélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-E-001 .. Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Zakres kontroli.
W trakcie realizacji robdt i po ich zakonczeniu nalezy:
» sprawdzic stan kabli, przewodow, osprzetu i opraw
» sprawdzi¢ ciagtosé zyt i zgodnosé faz przewodéw i kabli
» sprawdzenie ciagtosci rurarzu
» sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
» sprawdzi¢ prace linii pod napieciem
» wykonac pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
» wykona¢ pomiar rezystancji uziomdw roboczych
» wykonaé pomiar rezystancji przewodéw i kabli
» wykonac pomiar natezenia oswietlenia
6.3.Badania i pomiary.
Koniecznym jest wykonanie pomiardw ochrony przeciwporazeniowej: rezystancji uziemien, kontrola
izolacji, sprawdzenie skutecznosci ochrony - szybkie wytaczenie.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-E-001 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2.Obmiar robét dla kabli.
Jednostka obmiarowa dla kabli jest T metr.
7.3.0bmiar robét dla odwietlenia.
Jednostka obmiarowa dla oswietlenia jest ilos¢ punktdw swietlnych.
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7.4.0bmiar robdt dla rurarzu kablowego.
Jednostka obmiarowa dla rurarzu kablowego jest 1 metr.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST-E-001 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI.

Podstawa ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. AKTY PRAWNE | NORMY.

» Prawo Energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. Nr 54, poz.348 z 4.06 1997) wraz
z p6zniejszymi zmianami,

» Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7.07.94 (Dz. U. Nr 89/94 poz. 414) wraz z pdzniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828 z dnia 31 maja 2003 r.)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. nr 80, poz. 912 z dnia 8 pazdziernika
1999 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzes$nia 2000 r. w sprawie szczegétowych warunkow
przytaczenia podmiotdw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, $wiadczenia
ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosSciowych obstugi
odbiorcow,

» Normy PN HD 60364; N-SEP-E-004, PN-91/M-34501,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2017 poz. 2285),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z dnia 12
grudnia 2002 r.),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. z dnia 31
sierpnia 1998 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. z
dnia 20 sierpnia 1998 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego. (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.},

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.},

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. z dnia 11 lipca
2003 r.).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | 0DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 4510000-1
Kod CPV 45310000-3
Kod CPV 45314300-4

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH NISKOPRADOWYCH

SST-E 003

[Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznej oraz niskopradowej w ramach
inwestycji: .Zmiana decyzji pozwolenia na budowe nr 54/2018 z dnia 30.01.2018 r. dla inwestycji pn.:
.Budowa kompleksu sportowego i parkingdw w Wolbromiu, ul. Pod Lasem na dz. nr ew. gr.: 5125,
5126, 5123, 5128/1, 5128/2, 5128/3, 5122, 5129, 5130, 5070" w zakresie zmiany:

- projektu zagospodarowania terenu,

- projektu architektoniczno-budowlanego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robdt branzy elektrycznej niskopradowej,
okreslonych w projekcie wykonawczym wedtug wykazu jak nizej:
» Instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV
Wymieniony powyzej zakres robot bedzie realizowany w powiazaniu zrobotami budowlanymi
i wykonywaniem instalacji innych branz, opisanymi w odrebnych Specyfikacjach Technicznych.
1.3.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.4.0gdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY.

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-E-001
.Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2.Warunki techniczne dotyczace materiatow.
Do wykonania roboét budowlanych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych jak
i producentdw zagranicznych.
Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatow wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie poszczegdlnych typdw materiatéw powinno by¢é zgodnie z zaleceniami ich
producentdw. Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania instalacji powinny mie¢ m. in.:
»  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami
»  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Technicznag z PN
»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa
»  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich
2.3.Rodzaje materiatow.
» Elementy instalacji CCTV
- Szafa wiszaca 19" 15U 600x600, niedzielona, drzwi szklane jednoskrzydtowe, tyt ostona
petna, ostony boczne ruchome perforowane, kolor szary, 4 belki
- Panel wentylacyjny 19" 1U, 2 wentylatory, termostat, kolor szary
- Organizator kabli 1U 19" 5 plastikowych uchwytéw, czarny
- Listwa zasilajaca 19" gniazdo 9 x CEE 7/5 wtyk CEE 7/7 z dioda LED
- Zasilacz awaryjny UPS RACK typu ONLINE 1KVA (1000VA) 800W 2x 7AH do szafy rack
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- Patch panel NAVI LED UTP kat.6 24 porty LSA 1U

- Patch-cord U/UTP kat.6 PVC 0.5m niebieski

- Przetacznica Swiattowodowa 12xSC duplex 19" 1U z ptyta czotowa oraz akcesoriami
montazowymi (dtawiki, opaski], wysuwalna

- Adapter swiattowodowy jednomodowy 0S2 SC duplex

- Sruba z nakretka M2x8 do adapteréw S.C.

- Zaslepka otworu SC Duplex

- Pigtail SM 1J 9/125 wtyk SC dt. 2 m "EASY STRIP"

- Kaseta (tacka) spawdw $wiattowodowych z uchwytami na 12 spawéw

- Ostonka spawu 45 mm

- Patch cord SM LC-SC duplex 9/125 1.0m

- Przetacznik zarzadzalny L2 JetStream, 28 portéw gigabitowych, w tym 24 porty PoE+

- Modut MiniGBIC

- Szafka hermetyczna Signal 410/310/145 mm P66

- Uchwyt do montazu szafek Signal hermetycznych na maszcie

- Listwa DIN do puszki instalacjnej Alubox 140x115x60

- Dtawnica izolacyjna ML147 M16

- Przetacznik przemystowy 4xPoE, 2x SFP 65W

- SF-SM31020D-GP -SFP 1.25Gbps LX 1310nm LC DDM SMF 20km

- Szczelny panel abonencki IP65 (4 x SC simplex) na 4 wtdkna

- Kabel U/UTP kat.6 PE 4x2x23AWG ZEWNETRZNY ZELOWANY

- Kabel $wiattowodowy 0S2 uniwersalny ZW-NOTKtsdD / U-DQ(ZN])BH - SM 4J 9/125 LSOH

- Wtyk RJ45 UTP kat.6 POE+, beznarzedziowy na "gruby” drut 22-24 AWG

- Kamera Bullet IP 5 MP, AcuSense, powered by Darkfighter, posiadajaca przetwornik 1/2.7"
Progressive Scan CMOS;Min. o$wietlenie: Kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ONJ, B/W: 0 Lux
dla IR; WDR 120 dB; Obiektyw: 2.7 do 13.5 mm: horizontal FOV 103° do 32°, vertical FOV
73° do 24°, diagonal FOV 142° do 40°; F1.4; Zasieg IR do 60m

- Dysk HDD 3,5 WD PURPLE 4TB SATA Ill 6Gb/s 256MB WD42PURZ

- Obudowa metalowa 1U do szafy RACK 19" na zabezpieczenia modutowe PTU-64 i PTF-64

- Modut 4-kanatowego zabezpieczenia przeciwprzepieciowego serii PRO do systemoéw IP
z ochrona PoE

- Patch-cord U/UTP kat.6 PVC 0.25m niebieski

3. SPRZET.

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-E-001 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2.Sprzet do robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji niskopradowych.
» samochod dostawczy
» spawarka do wtokien Swiattowodowych
»  przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego
»  Srodek tacznosci bezprzewodowej
Sprzet powinien odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do jakosci jak i wytrzymatosci.
Sprzet powinien miec¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ przechowywany zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT.

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-E-001 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0g6lne zasady wykonywania robét.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST-E-001 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Trasowanie.

»  Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami.

» Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych - réwnolegtych i prostopadtych do $cian
i stropow, zmieniajac swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tuki i rozgatezienia,
podej$cia do urzadzen).

» Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikéw
oraz instalacje nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne,
grzewcze itp., aby uniknac skrzyzowan i niedozwolonych zblizen miedzy tymi instalacjami.

»  Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontdw.

» Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.
Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikéw
i odlegtosci miedzy punktami podparcia (zawieszenial.

Na przygotowanej trasie nalezy mocowaé konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia
na nich instalacji (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do
podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji).
5.3. Wykucie otwordéw i bruzd
Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna
uwage w przypadku, gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu jakichkolwiek linii
instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowaé na Scianie linie, po ktdrej nalezy wykuwac
bruzde. Do kucia bruzd uzywaé wytacznie narzedzi recznych. Dopuszcza sie uzywania narzedzi
mechanicznych przy wykuwaniu otwordw, nalezy przy tym pamietac¢ o zachowaniu wszelkich zasad
BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen
w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka koniecznos¢ to w ,.czystych” pomieszczeniach nalezy
zabezpieczy¢ folia malarska wszystkie miejsca mogace sie zniszczy¢ przy powyzszych robotach.
5.4.Instalacja w rurach, przejécia przez $ciany i stropy.
Przejscia przez $ciany i stropy
Wszystkie przejscia obwoddw instalacji teletechnicznych przez Sciany i stropy musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.
Przejécia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych (rurach ostonowych). Przejscia miedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposdb szczelny. Obwody
instalacji teletechnicznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione przed uszkodzeniami
do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowaé rury stalowe, rury sztywne z tworzyw
sztucznych, korytka.

»  Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementdéw.

» Dopuszcza sie nie instalowanie przepustdéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno -sanitarnych.

»  Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie wymienionych
w ust. 1, dla ktdrych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E |
60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

Kucie bruzd
Jesli nie wykonano bruzd w czasie robdét budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacji.
Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy
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uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy
w Swietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm. Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.
Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.
Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich
konstrukcje. Przy przejéciu z jednej strony éciany na druga (lub ze $ciany na strop) cata rura
powinna by¢ pokryta tynkiem. Przejscia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposdb, aby rure
mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami. Rury moga by¢ uktadane w warstwach
konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi, tak aby nie byty narazone
na naprezenia mechaniczne.
Uktadanie rur z tworzyw sztucznych
Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje sie tam, gdzie ich
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczajaca, a technologia pozwala na zastosowanie
tworzyw sztucznych. Instalacje moga by¢ stosowane jako wodoszczelne pod warunkiem
zastosowania osprzetu i sprzetu hermetycznego oraz szczelnego taczenia rur. W wykonaniu
wodoszczelnym instalacje moga byé uktadane w pomieszczeniach wilgotnych, ale nie w wodzie.
Na przygotowanej trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych
w podtozu lub bruzdach oraz mocowac sprzet i osprzet instalacyjny. Konce rur po ich ucieciu
powinny by¢ opitowane celem pozbawienia ostrych krawedzi.
tuki na rurach sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich uktadania.
Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy
rury. Na tuki nalezy stosowac rury elastyczne spetniajace réwnoczesnie funkcje elementdéw
kompensacyjnych. Promien giecia rur sztywnych i elastycznych powinien zapewnia¢ mozliwosé
swobodnego weciagania przewodow. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sa
w zaleceniach producenta. taczenie rur nalezy wykonac¢ za pomoca przewidzianych do tego celu
ztaczek (lub przez kielichowanie).
Wociaganie przewoddw do rur
Przed przystapieniem do weciagania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamontowanego sprzetu i osprzetu, jego potaczenia z rurami oraz droznos$¢ instalacji.
Do utozonych rur po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciagna¢ przewody
przy uzyciu odpowiednich narzedzi [przyrzadéw). Przewody na catej dtugosci wciagniecia do rury nie
moga miec¢ potaczen. Zabronione jest uktadanie rur wraz z wciagnietymi przewodami oraz
wciaganie przewoddw do nie zatynkowanych rur. Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie
powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

5.5.taczenie przewodéw.
W instalacjach teletechnicznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywa¢ w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie inie moga by¢ narazone na naciagi idodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie,
dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy
cyny. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzandw
| ) Oddziat: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
ENGINEERS Wtel. (12) 282 4112 =fax. (12) 282 4110 #=7biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 543/PA-K/08/2022

Tytut projektu: PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ZATWIERDZONEGO DECYZJA STAROSTY
OLKUSKIEGO 0 POZWOLENIU NA BUDOWE NR 54/2018 Z DNIA 30.01.2018r
Inwestor: GMINA WOLBROM, ULICA KRAKOWSKA 1, 32-340 WOLBROM

5.6.Podejscia do odbiornikow.
Podejscia instalacji teletechnicznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.
Podejscia w gore od przewoddw utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cata instalacja,
lecz samo podejscie przez strop musi by¢ chronione przed uszkodzeniem. Podejscia zwieszakowe
stosuje sie w przypadkach podtaczania odbiornikéw
od gory. Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do czujnikdw, sygnalizatordw i innych
z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp.
Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych sScianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
5.7. Przytaczenie odbiornikdw.

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane wsposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.
Potaczenia moga by¢ wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukgcji
odbiornika iwarunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sa do przesunie¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac¢:

»  przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

»  przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

»  przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-E-001 ,,Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Zakres kontroli.
Kontrola robét elektrycznych polega na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
i z ewentualnymi zapisami osdb uprawnionych w dzienniku budowy. Kontrolowana jest rowniez,
jakos¢é wykonania prac elektrycznych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju
robot. Oprdcz kontroli jakoSciowej robdt nalezy sprawdzi¢ réwniez ilosciowe wykonanie robot
elektrycznych.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
»  Zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
»  Wtasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd i urzadzen
6.3.Badania i pomiary
Koniecznym jest wykonanie pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej: rezystancji uziemien, kontrola
izolacji, sprawdzenie skutecznosci ochrony - szybkie wytaczenie.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST-E-001 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar robadt teletechnicznych.
Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji teletechnicznych wykonanych zgodnie z dokumentacja.
Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.0gdlne zasady obmiaru robot.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST-E-001 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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8.2.0dbidr czesciowy.
Odbidr czesdciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umowy, wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest
dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czedciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa taka forme przewiduje.
8.3. 0dbidr koncowy.
Odbidér koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnoéci z dokumentacja projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresli¢ umowa. Wykonawca
robot zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
» Dokumentacje projektowa (powykonawcza) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robot
»  Szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot
»  Dziennik budowy i ksiazek obmiardéw zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot
» Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobdéw budowlanych
»  Protokoty odbioréw czesciowych
» Instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w p-cie 6 SST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w pkt 5 SST oraz dokonac¢ oceny wizualne;.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
»  Ustalenia podjete w trakcie prac komisji
»  Ocene wynikdw badan
»  Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia
»  Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kohncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych.

10. AKTY PRAWNE | NORMY.

Obowiazujace zasady projektowania sieci logicznych

»  PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Czesc¢ 1: Wymagania ogélne

»  PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkdw

»  PN-EN 50132-1: 2003 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czesé 1:
Wymagania systemowe

»  PN-EN 50132-7: 2003 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 7:
Wytyczne stosowania
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Dane techniczne Urzadzen

Wiedza i doswiadczenie projektanta

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Czes$¢ 1: Wymagania ogolne;

PN-EN  50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkdw

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania

International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for
customer premises

Wytyczne Inwestora
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