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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

ST NR 0.0 - GÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zamówienia : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU 
SZKÓŁ NR 2 CKU W PYRZYCACH WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DO WYMOGÓW PPOŻ. 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych,  
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych  w pkt. 1.1. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI: 

 
Dla danego zadania inwestycyjnego planuje się: 

− Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z wykorzystaniem polistyrenu ekspandowanego 
o grubości 20 cm i przewodności cieplnej nie większej niż 0,031 W/(mK); sprawdzenie izolacji 
termicznej do poziomu ław fundamentowych, odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej ścian 
fundamentowych; od poziomu cokołu w dół – polistyren ekstrudowany XPS z zachowaniem grubości 
i przewodności cieplnej, jak w przypadku nadziemia, zabezpieczenie cokołu przed wodą rozbryzgową, 
odtworzenie opierzeń,  

− Likwidacja naświetla wejścia bocznego, wykonanego z luksferów – zamurowanie, izolacja termiczna 
metodą lekką mokrą z wykorzystaniem polistyrenu ekspandowanego o grubości 20 cm i 
przewodności cieplnej nie większej niż 0,031 W/(mK)  

− Ocieplenie stropodachów wentylowanych metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o 
przewodności nie większej niż 0,039 W/(mK), docelowa grubość warstwy 22 cm,  

− Ocieplenie stropodachu niewentylowanego od strony zewnętrznej tzw. styropapą o przewodności 
cieplnej nie większej niż 0,033 W/(mK) o grubości 20 cm,  

− Likwidacja klapy szybu technicznego – wykonanie płyty oraz izolacja od strony zewnętrznej tzw. 
styropapą o przewodności cieplnej nie większej niż 0,033 W/(mK) o grubości 20 cm,  

− Ocieplenie spoczników wejść bocznych płytami fenolowymi o przewodności cieplnej nie większej niż 
0,022 W/(mK) o łącznej grubości 14 cm – z uwagi na wysokość progu drzwiowego – możliwość 
wykonania izolacji dwustronnie (od strony wnętrza – strop piwnicy, oraz od zewnętrza – płyta 
wejścia);  

− Wymiana okien na komponenty z szybą dwukomorową o współczynniku przepuszczalności 
promieniowania słonecznego 0,5; przenikalność cieplna całego komponentu nie większa niż 0,9 
W/(m2K), montaż nawiewników okiennych higrosterowanych (nawiewniki okienne regulowane 
automatycznie). W miejscu konieczności wbudowania okien p.poż. wykonać okna podwójne (p.poż. + 
zwykłe), których całkowity współczynnik przenikania ciepła będzie nie większy niż 0,9 W/(m2K), 
montaż okien z wykorzystaniem taśm wiatroszczelnych,  

− Wymiana drzwi zewnętrznych (poza drzwiami na zaplecze kuchni) na współczesne o współczynniku 
przenikania ciepła nie większym niż 1,3 W/(m2K); dobór drzwi przeznaczonych do obiektów o dużym 
natężeniu ruchu;  

− Wymiana wyłazu dachowego na współczesny o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 
1,3 W/(m2K);  



− budowę nowej instalacji c.o. w całym budynku – wykonanie nowych instalacji rurowych poziomych i 
pionowych, montaż armatury podpionowej odcinającej i regulacyjnej dla instalacji c.o., montaż 
nowych grzejników płytowych z głowicami termostatycznymi z zaworami odcinającymi, montaż na 
pionach automatycznych odpowietrzników, montaż izolacji termicznej na rurociągach, płukanie 
instalacji z próbą szczelności, regulację hydrauliczną instalacji c.o.;  

− budowę nowej instalacji c.w.u. w całym budynku – wykonanie nowych instalacji rurowych poziomych 
i pionowych z układem cyrkulacji pionowej, montaż armatury odcinającej i regulacyjnej dla instalacji 
c.w.u., montaż izolacji termicznej na rurociągach, płukanie instalacji z próbą szczelności, regulację 
hydrauliczną instalacji c.w.u.  

− montaż budek lęgowych dla ptaków 

− dostosowanie budynku internatu do wymogów ppoż w tym w szczególności: instalacja 
grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej, instalacja oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, instalacja systemu sygnalizacji pożarowej, wyposażenie budynku w gaśnice, montaż 
drzwi o odpowiedniej klasie ogniowej, likwidacja luksfer, usunięcie materiałów palnych z dróg 
komunikacji ogólnej, poszerzenie drzwi w salach lekcyjnych, wykonanie rac rozbiórkowych, budowa 
nowych wydzieleni, wydzielenie internatu i części stołówkowej w odrębną strefę pożarową,  

− roboty wykończeniowe 
 

*Prace koordynować na każdym etapie z pracami instalacyjnymi, opisanymi szczegółowo w części 
projektu dot. branży sanitarnej i elektrycznej. 

 

1.4. PODZIAŁ OPISU ROBÓT NA SPECYFIKACJE Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU 
SZCZEGÓŁOWEGO  WEDŁUG WSZ   

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. „W sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego”. 
 

1.4.1 Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

❖ 45000000-7 Roboty budowlane 
➢ 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

▪ 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

• 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 45111320-7 Rozbiórka instalacji ochronnych 

• 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

 45112500-0 Usuwanie gleby 

• 45113000-2 Roboty na placu budowy 
➢ 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
▪ 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

• 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów 
jednorodzinnych 

 45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek 

 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych 

• 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 

 45212340-1 Roboty budowlane w zakresie sal wykładowych 



 45212422-0 Roboty budowlane w zakresie kantyn 

• 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z 
edukacją i badaniami 

 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich 

 45214700-7 Roboty budowlane w zakresie budowy pobytowych obiektów budowlanych 

 45214710-0 Roboty budowlane w zakresie holi wejściowych 
▪ 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

• 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

 45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

▪ 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistycze 

• 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych 

 45261320-3 Kładzenie rynien 

 45261400-8 Pokrywanie 

 45261410-1 Izolowanie dachu 

 45261420-4 Uszczelnianie dachu 

• 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

 45262110-5 Demontaż rusztowań 

 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

 45262212-0 Kopanie rowów 

 45262300-4 Betonowanie 

 45262310-7 Zbrojenie 

 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 

 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

 45262360-2 Cementowanie 

 45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem 

 45262522-6 Roboty murarskie 

 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

 45262620-3 Ściany nośne 

 45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego 

 45262650-2 Roboty w zakresie okładania 

 45262670-8 Obróbka metali 

 45262680-1 Spawanie 

 45262690-4 Remont starych budynków 

 45262700-8 Przebudowa budynków 

 45262900-0 Roboty balkonowe 
➢ 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

▪ 45410000-4 Tynkowanie 
▪ 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

• 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

 45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 

 45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych 

 45421112-2 Instalowanie ram okiennych 

 45421120-1 Instalowanie progów 

 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

 45421141-4 Instalowanie przegród 

 45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej 

 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
▪ 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 



• 45431000-7 Kładzenie płytek 

 45431100-8 Kładzenie terakoty 

 45431200-9 Kładzenie glazury 

• 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

 45432112-2 Kładzenie nawierzchni 

 45432210-9 Wykładanie ścian 
▪ 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

• 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 45442100-8 Roboty malarskie 

 45442110-1 Malowanie budynków 

 45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 

 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 

 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

• 45443000-4 Roboty elewacyjne 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

1.5. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia  
będące kosztem Wykonawcy:  

1. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,  
2. Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,  
3. Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody.  

Wykonawca założy na własny koszt podliczniki j.w. a Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zużycia prądu i 
wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.  

4. Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, ilość i 
wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych 
technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana.  

5. Zapewni stałą ochronę budynku oraz wyposażenia wewnętrznego pomieszczeń i na klatkach 
schodowych przy użyciu folii lub innych środków, dla ochrony przed kurzem i brudem przez cały 
czas wykonywania robót zwłaszcza rozbiórkowych.  

6. Wszelkie szkody wynikające z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczeń nie objętych 
niniejszym remontem, wykonawca usunie na własny koszt przed terminem odbioru końcowego. 
Przy zalaniu lub uszkodzeniu małej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszą 
objąć powierzchnię całego pomieszczenia lub całej elewacji tak aby nie było różnic w kolorze i 
fakturze.  

7. Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt :  
a/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie 
elementy przy budynku, które zostały uszkodzone z powodu prowadzonych robót wg niniejszego 
Kontraktu: chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.  
b/ Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i 
inne odpady związane z prowadzonymi robotami.  

8. Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy zamawiającemu projekt powykonawczy oraz 
dokumenty odbiorowe opisane w p.8 - w 2 egz.  

 
Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych :  

1. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z tym 
związane i odpowiada za ich działanie jak za własne.  



2. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziałem przedstawicieli WOZG, Zakładu 
Energetycznego, Aquanetu, Sanepidu, P.poż. i BHP dla robót wymagających takich odbiorów. 
Przekaże Zamawiającemu protokoły z pozytywnym wynikiem w/w odbiorów. 
 

1.6. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY: 
Prace polegające na termomodernizacji budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 2 CKU W Pyrzycach wraz z 
dostosowaniem obiektu do wymogów ppoż., będą dotyczyły budynku internatu – budynku zamieszkania 
zbiorowego z funkcją edukacyjną przy ul. Młodych Techników 5, 74-200 Pyrzyce.  

Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia plac budowy  w stanie czystym i nie zagrażającym 
lokatorom mieszkania oraz użytkownikom całego budynku wewnątrz, którego znajduje się przebudowywany 
lokal mieszkalny.   
 

1.6.1. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 1kpl. 
dokumentacji technicznej.   
Kierownik budowy, kierownicy robót oraz podwykonawcy mają obowiązek znać i stosować postanowienia 
zawarte w ST.   
Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia plac budowy  w stanie czystym i nie zagrażającym 
użytkownikom obiektu użyteczności publicznej.   
 

1.6.2. DOKUMENTACJA BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed zabrudzeniem i zaginięciem 
a w czasie odbioru przekazane Zamawiającemu. 
a) Rysunki techniczne  
b) Specyfikacje techniczne  
c) Protokoły przekazania Wykonawcy teren budowy,  
d) Protokoły odbioru robót,  
e) Protokoły z narad i polecenia Inspektora.  
f) Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne.  
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do Wykonawcy 
stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych  i Umowie, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.   
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków.  
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. 
 

1.6.3. ZABEZPIECZENIA INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu  
budowy.  
Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony,  
na których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń  
czy instalacji.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do  
chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia  
stałego i ruchomego  Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
 

1.6.4. OCHRONA ŚRODOWISKA 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 



terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

1.6.5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Kierownik budowy podczas realizacji robót ma obowiązek prowadzić szkolenia i przestrzegać przepisów zgodnie 
ze sporządzonym planem BIOZ czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art.21a Prawa 
Budowlanego. 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

1.6.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla bezpiecznego przebiegu robót.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w związku z 
realizacją robót albo przez personel Wykonawcy.  
Wykonawca nie może zastawić swoim sprzętem ani materiałem dróg pożarowych.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są 
uwzględnione w cenie oferty. 

1.6.7. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy, ilość i 
usytuowanie obiektów socjalnych, magazynowych itd.  
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby jego 
funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 
 

1.6.8. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU  
Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu budowy, w okresie 
trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Oferty. 

1.6.9. OGRODZENIA 
Wykonawca musi wygrodzić i oznakować teren budowy i miejsca składowania materiałów  
budowlanych oraz gruzu.  
Wykonawca będzie dbał  o utrzymanie tego wygrodzenia w dobrym stanie przez cały okres  
budowy aż do dnia odbioru końcowego. 

1.6.10.  ZABEZPIECZENIA CHODNIKÓW I JEZDNI 
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny stanu technicznego 
krawężników, chodników, dróg gruntowych itp.  
Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na 
gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w układach 
komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania 
placu budowy. 
 

1.7. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJĄCE DEFINICJĘ POJĘĆ I OKREŚLEŃ NIGDZIE 
WCZEŚNIEJ NIEZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJĄCYCH ZDEFINIOWANIA W CELU 
JEDNOZNACZNEGO ZROZUMIENIA ZAPISÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 



Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
- budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa oraz przebudowa i modernizacja obiektu budowlanego;  
- roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce elementów 
obiektu budowlanego;  
- teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy;  
- dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montażu i inne dokumenty Wykonawcy;  
- dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  
- Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108, 
poz.953).  
- aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie;  
- wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową;  
- materiały - oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) mające stanowić lub stanowiące część 
Robót Stałych,  
- Wykonawca - oznacza osobę wymienioną jako Wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego 
oraz prawnych następców tej osoby,  
- Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami 
oraz do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  
- Inspektor Nadzoru - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Pełnomocnik 
Zamawiającego dla celów realizacji Zamówienia na zasadach Prawa Budowlanego i Rozporządzeń o pełnieniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,   
- polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  
- przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania  z podaniem ich  ilości.  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. 
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).  
- Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z 
wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIOWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM, I KONTROLĄ JAKOŚCI – POSZCZEGÓLNE 
WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM. 
 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOT. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały :  
1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
2/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
3/ inne prawnie określone dokumenty.  
4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacjach szczegółowych.  
Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje 
zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań  
materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób  



ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.  
 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora.  
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW.  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione dla badań wymaganych przez 
Inspektora.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZLECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inwestora.  
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora.  
Do wykonywania bruzd w istniejących murach i stropach należy używać narzędzi tnących, nie powodujących 
wstrząsów w murach i stropach.  
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.   
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.   
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM 
SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI 
WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE 
DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE 
WYMAGANIA SPECJALNE  



Wszelkie prace, które z mogą być uciążliwe dla mieszkańca budynku ze względu na hałas, kolizję w komunikacji, 
blokady dostępu do pomieszczeń, zabrudzenia, transport materiałów, zapachy, muszą być wykonywane po 
uprzednim zawiadomieniu mieszkańców oraz w godzinach w których prace te będą jak najmniej uciążliwe.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli będą one związane 
z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać 
roboty do czasu końcowego odbioru.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne,  
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych  
podczas prowadzenia robót.  
Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót  
objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio  
przylegający, do stanu na dzień przekazania placu budowy. 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie przetargowej Wykonawca 
dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektową, SST i sztuką budowlaną.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i  
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przepisami przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury 
z 2.09.2004r. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Odbiór końcowy robót – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do 
odbioru nie później niż 7 dni przed odbiorem.  
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową pod względem ilości, jakości, 
kosztów i terminu.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę w 
piśmie przekazanym do Zamawiającego .  
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.  



Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Użytkownika. Komisja odbierająca roboty, wskazana przez Zamawiającego, dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót i projektem i z SST.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej.  
Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I 
USTALENIA TECHNICZNE. 

10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 
10.2. Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.3 niniejszej STO-01 .  
10.3. Inne dokumenty odniesienia – wybrane  

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)   
z  późniejszymi zmianami,  

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),  

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia   
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…)  ( Dz. U. nr. 130;poz.1389),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie    
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych   
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego   
( Dz. U. nr. 202; poz. 2072)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr. 47: poz. 401),  

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. nr 19; poz.177)  z późniejszymi 
zmianami.   

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 881).  
10.4. Normy wyszczególnione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  

ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST NR 0.1 - CZĘŚĆ BUDOWLANA 
 

 

KODY WG CPV: 

❖ 45000000-7 Roboty budowlane 
➢ 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

▪ 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

• 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 45111320-7 Rozbiórka instalacji ochronnych 

• 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

 45112500-0 Usuwanie gleby 

• 45113000-2 Roboty na placu budowy 
➢ 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
▪ 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

• 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów 
jednorodzinnych 

 45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek 

 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych 

• 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 

 45212340-1 Roboty budowlane w zakresie sal wykładowych 

 45212422-0 Roboty budowlane w zakresie kantyn 

• 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z 
edukacją i badaniami 

 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich 

 45214700-7 Roboty budowlane w zakresie budowy pobytowych obiektów budowlanych 

 45214710-0 Roboty budowlane w zakresie holi wejściowych 
▪ 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

• 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

 45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

▪ 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistycze 

• 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych 

 45261320-3 Kładzenie rynien 

 45261400-8 Pokrywanie 

 45261410-1 Izolowanie dachu 

 45261420-4 Uszczelnianie dachu 

• 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 



 45262110-5 Demontaż rusztowań 

 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

 45262212-0 Kopanie rowów 

 45262300-4 Betonowanie 

 45262310-7 Zbrojenie 

 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 

 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

 45262360-2 Cementowanie 

 45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem 

 45262522-6 Roboty murarskie 

 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

 45262620-3 Ściany nośne 

 45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego 

 45262650-2 Roboty w zakresie okładania 

 45262670-8 Obróbka metali 

 45262680-1 Spawanie 

 45262690-4 Remont starych budynków 

 45262700-8 Przebudowa budynków 

 45262900-0 Roboty balkonowe 
➢ 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

▪ 45410000-4 Tynkowanie 
▪ 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

• 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

 45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 

 45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych 

 45421112-2 Instalowanie ram okiennych 

 45421120-1 Instalowanie progów 

 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

 45421141-4 Instalowanie przegród 

 45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej 

 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
▪ 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

• 45431000-7 Kładzenie płytek 

 45431100-8 Kładzenie terakoty 

 45431200-9 Kładzenie glazury 

• 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

 45432112-2 Kładzenie nawierzchni 

 45432210-9 Wykładanie ścian 
▪ 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

• 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 45442100-8 Roboty malarskie 

 45442110-1 Malowanie budynków 

 45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 

 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 

 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

• 45443000-4 Roboty elewacyjne 
 
 
 

 



PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY, MONTAŻ RUSZTOWAŃ 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące przygotowania 
terenu 
budowy oraz wznoszenia rusztowań przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących 
zadania 
inwestycyjnego: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 CKU W PYRZYCACH WRAZ 
Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DO WYMOGÓW PPOŻ 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich prac związanych z przygotowaniem terenu budowy oraz wznoszeniem rusztowań 
przewidzianych w projekcie. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przygotowaniem 
placu budowy. W ramach prac przygotowawczych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
• zabezpieczenie placu budowy; 
• przygotowanie miejsc składowania i magazynowania materiałów; 
• przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzętu budowlanego; 
• zorganizowanie dojść i przejść dla pieszych; 
• przygotowanie obiektów placu budowy 
• przygotowanie instalacji zasilających plac budowy : elektryczna, teletechniczna, wodociągowa i kanalizacyjna. 
• montaż rusztowań systemowych, zgodnie z instrukcją montażu 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót powinny być 
opracowane przez 
wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których rozwiązania techniczne podane zostały w 
dokumentacjitechnicznej. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z przygotowaniem terenu budowy i montażem rusztowań. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.6. DOKUMENTACJA, KTÓRĄ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
 
1. MATERIAŁY 

 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 



Do wygrodzenia placu budowy należy użyć materiałów ogrodzeniowych zabezpieczających plac budowy przed 
dostępem osób trzecich. Dobór materiałów ogrodzeniowych pozostawia się do uznania wykonawcy po 
uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym.  
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Do pozostałych prac należy użyć odpowiednich materiałów zgodnych z obowiązującymi przepisami, Polskimi 
Normami 
oraz Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
 
3.2. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Przed rozpoczęciem pracy i przed każdorazową zmianą 
załogi sprzęt i urządzenia należy sprawdzić pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego ich 
użytkowania. Ruchome części mechanizmów sprzętu zagrażające bezpieczeństwu powinny być zaopatrzone w 
osłony zapobiegające wypadkom. Przeciążenie sprzętu 
zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione. Naprawa, 
smarowanie i czyszczenie sprzętu powinny być dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych 
czynności w czasie pracy 
sprzętu jest zabronione. 
Narzędzia używane na placu budowy powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót oraz 
kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno używać do wykonywania robót budowlanych 
narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich 
warunkom technicznym. 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jeżeli 
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej. Wyniki kontroli 
narzędzi roboczych 
powinny być odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
W przypadku gdy do wykonywania robót ma być użyty sprzęt o złożonej konstrukcji powinny być dostarczone 
dla niego 
zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym 
przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego 
eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający istotne 
jego właściwości techniczne. 
Sprzęt zmechanizowany znajdujący się w miejscu wykonywania robót nie może być udostępniany osobom nie 
stanowiącym jego bezpośredniej obsługi, na widocznym miejscu należy wywiesić przepisy o jego obsłudze i 
konserwacji. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 



4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem 
przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2. WYKONANIE PRAC 
 
5.2.1. Przygotowanie placu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy zabezpieczyć teren budowy, a w 
szczególności : 
- ogrodzić plac budowy ze względu na ochronę mienia znajdującego się na budowie i zapobieżenia 
niebezpieczeństwu 
jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; 
ogrodzenie 
powinno być wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej 
niż 1,50m; 
- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych,  
- w przypadku konieczności zajęcia sąsiadujących z placem budowy terenów ulic lub placów ogólnego użytku, 
wykonawca jest zobowiązany do uzyskania stosownych zezwoleń organów takie zezwolenia wydających; 
- wykonać w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla 
pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamknięciem; 
- wyrównać stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju 
wykopów 
oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia; 
- w razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć przewody we 
właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót; 
- zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 
oświetlenia placu 
budowy i miejsc pracy; 
- zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach; 
- wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące do potrzeb 
pracowników 
zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce 
do 
składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 
- usunąć z placu budowy gruz, zbędne urządzenia, materiały i przedmiotu mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać 
wykonywanie robót. 
 
5.2.2.  Drogi dojazdowe i dojścia dla pieszych 



Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych i uzupełnić ją drogami tymczasowymi, 
wykonanymi 
na czas trwania budowy. Drogi należy wykonać przed rozpoczęciem robót. Drogi dojazdowe do placu budowy 
oraz drogi 
w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, 
przewidzianych obciążeń i intensywności ruchu. Do utwardzenia nawierzchni dróg dojazdowych można 
zastosować 
masy bitumiczne układane na odpowiednio przygotowanym podłożu, drogi w obrębie placu budowy mogą być 
wykonane 
z prefabrykatów żelbetowych. 
Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym wymaganiom : 
- ciąg pieszy powinien być wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szerokość ciągu powinna wynosić 
co najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym; 
- przejścia dla pieszych wyznaczyć w miejscach zapewniających bezpieczeństwo pieszych; 
- przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze oświetlone. 
 
5.2.3. Obiekty placu budowy 
Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu z 
zachowaniem 
przepisów przeciwpożarowych. W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna być 
dostosowana do liczby zatrudnionych pracowników. Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich 
elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów. 
Obiekty znajdujące się na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny być chronione i wyposażone na wypadek 
pożaru. 
Sprzęt przeciwpożarowy podręczny powinien znajdować się wewnątrz obiektu ( gaśnice ) oraz przy obiekcie 
(skrzynie z 
piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektów powinna być dostosowana do kategorii 
niebezpieczeństwa 
obiektu. 
Każdy obiekt placu budowy powinien być odpowiednio oznakowany. Ostrzeżenia powinny być umieszczone na 
tablicach ustawionych przy drogach i dojściach do obiektu w odpowiedniej odległości, tak aby informacja 
dotarła do osób przebywających w pobliżu obiektu odpowiednio wcześniej. Zakazy dotyczące obiektów 
powinny być umieszczone zarówno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejściowych do obiektu. Tablice 
informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny być umocowane na trwałych elementach i zabezpieczone przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem śniegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny być 
oświetlone. 
 
5.2.4. Montaż rusztowań systemowych 
Do montażu należy używać wyłącznie pełnowartościowych elementów rusztowania. 
Elementy z widocznymi śladami uszkodzeń nie mogą być używane. W szczególności nie dopuszcza się do 
eksploatacji: 
• elementów ze śladami korozji w strefach połączeń (spawów), 
• stojaków nośnych z widocznymi uszkodzeniami w postaci wygięć rury, deformacji przekrojów, 
• pomostów stalowych z uszkodzonym poszyciem, uszkodzonymi lub odgiętymi zaczepami, 
• pomostów aluminiowo-sklejkowych z uszkodzeniami poszycia sklejkowego w postaci rozwarstwienia, 
pęknięć, 
spęcznienia, ubytków lub wygiętymi belkami nośnymi pomostów, 
• podstawek śrubowych z uszkodzonym gwintem, z wygiętymi trzpieniami lub trudno obracającymi się 
nakrętkami. 
Elementy zniszczone należy wymienić na pozbawione usterek, a uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym ich 
naprawę na miejscu, należy przekazać do naprawy. Prostowanie elementów dopuszczalne jest tylko w 
przypadku, gdy nie występują deformacje przekroju kołowego. Zabrania się dokonywania napraw elementów 
nośnych konstrukcji, tj. stojaków, stężeń i podstawek. 
Przed przystąpieniem do montażu rusztowań należy sprawdzić podłoże, które powinno przenosić obciążenia 
pochodzące od ciężaru rusztowania oraz sił pionowych występujących na rusztowaniu. 
W trakcie montażu rusztowania należy posługiwać się poziomicą, młotkiem 500-gramowym, którym klinuje się 
poszczególne elementy systemu w całość, kluczem 19/21 do zakręcania zacisków, złącz i kotwień. 



Do montażu wolno używać tylko części oryginalnych, nieuszkodzonych, wchodzących w skład systemu 
rusztowania. 
Rusztowanie należy ustawiać na podłożu stabilnym i wyprofilowanym, umożliwiającym spływ wód opadowych. 
Trzpień gwintowany podstawki powinien wchodzić w rurę stojaka na długość co najmniej 150 mm. 
Na podstawki śrubowe należy nałożyć elementy początkowe. Zespoły podstawek i elementów początkowych 
powinno się łączyć ze sobą za pomocą rygli, spełniających tu rolę podłużnic lub poprzecznic. 
Rusztowanie przyścienne należy ustawić w taki sposób, aby odległość pomiędzy pomostami rusztowania a 
elewacją budynku nie przekraczała 0,2 m. W przypadku gdy odstęp od budynku jest większy niż 0,2 m lub 
rusztowanie jest wolnostojące, należy zamontować na jego stronie wewnętrznej poręcze oraz krawężniki. 
Stężanie rusztowania przyściennego odbywa się w płaszczyźnie zewnętrznej rusztowania, równoległej do lica 
ściany, poprzez stężanie wielkopłaszczyznowe lub wieżowe. Stężenia pionowe należy umieszczać w co piątym 
polu siatki rusztowań dla pola 2,57 m i w co czwartym dla pola 3,07 m. Na każdej kondygnacji powinny 
znajdować się co najmniej dwa stężenia biegnące przeciwnie do siebie. W stężonych polach należy montować 
rygle podłużne jako stężenia poziome. Odległość pomiędzy stężeniami nie powinna przekraczać 10 m. 
Dolne krążki stojaków należy spiąć ryglami w kierunku poprzecznym. 
Skrajne zakończenia pomostów należy zabezpieczyć za pomocą poręczy i krawężników, w celu uniemożliwienia 
wejścia 
na pola bez założonych pomostów. 
Rusztowanie powinno być wyposażone w piony komunikacyjne. Piony należy wykonać jednocześnie ze 
wznoszeniem 
konstrukcji rusztowania. Odległość między pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. 
Odległość stanowiska pracy najdalej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. Piony 
komunikacyjne wykonuje się wewnątrz rusztowania poprzez montowanie pomostów aluminiowych z klapą 
wejściową i drabiną aluminiową oraz pomostów stalowych z klapą wejściową lub jako klatki schodowe w 
konstrukcji rusztowania. 
W polu, w którym zamontowany zostanie pion komunikacyjny z pomostów z klapą, należy montować U-rygle, a 
następnie pomosty zapewniające komunikację pionową. 
Wszystkie połączenia elementów rurowych rusztowania należy wykonać za pomocą złączy normalnych lub 
obrotowych zgodnych z PN-EN 74:2002. Śruby złącz należy skręcać momentem 50 Nm. 
Układanie pomostów stalowych powinno być prowadzone tak, aby szczelina między dwoma elementami 
pomostu na jednym poziomie nie przekraczała 25 mm. W przypadku montażu wsporników rozszerzających 
pomosty robocze, w celu wypełnienia szczeliny w pomoście należy montować rygiel podłużny lub deski. 
Dopuszcza się poszerzenie pomostów rusztowania przy użyciu poprzecznic (rygli) oraz stojaków podpartych 
stężeniami pionowymi. Poszerzenie pomostów może być wykonywane na zewnętrznej stronie rusztowania na 
ostatniej jego kondygnacji lub na dowolnej kondygnacji, pod warunkiem zakotwienia do ściany kondygnacji z 
zamontowanym poszerzeniem oraz jednej kondygnacji powyżej i jednej poniżej. 
Dla zabezpieczenia osób przed przedmiotami spadającymi z rusztowania stosuje się siatki ochronne lub 
plandeki. 
Należy pamiętać, że siły ssania i parcia wiatru na siatkę lub plandekę stanowią znaczące obciążenie konstrukcji 
rusztowania. 
Jeżeli rusztowanie jest kotwione, kotwienia należy wykonywać wraz z postępem montażu. Punkty kotwienia 
powinny znajdować się nie dalej niż w odległości 0,2 m od węzła rusztowania. W przypadku gdy zachodzi 
konieczność zakotwienia rusztowania w większej odległości od węzła, należy wykonać projekt dla takiego 
rusztowania. 
Demontaż rusztowania może nastąpić po zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz po 
usunięciu z pomostów roboczych wszystkich narzędzi i materiałów. Dopuszcza się częściowy demontaż od góry 
w miarę postępu prac z najwyższego pomostu. Przy demontażu niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z 
wysokości. Po demontażu wszystkie elementy rusztowania powinny być oczyszczone, przejrzane i 
posegregowane na nadające się do dalszego użytku, wymagające naprawy lub wymiany. 
Jeżeli rusztowanie jest kotwione, demontaż kotwienia należy wykonać równolegle z demontażem konstrukcji 
rusztowania. Zabrania się demontażu więcej niż jednego poziomu kotew poniżej demontowanego poziomu 
rusztowania. 
 
5.3. ZAKRES PRAC 
• ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi 
• wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie dróg dojazdowych do budowy 
• wyznaczenie miejsca składowania materiałów 



• wznoszenie rusztowań 
• demontaż rusztowań 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z przygotowaniem terenu budowy oraz z wznoszeniem 
rusztowań, jakie występują przy realizacji niniejszego zadania. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
6.2. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności przygotowania terenu pod budowę oraz sprawdzeniu 
braku 
zagrożeń na terenie budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót polega na sprawdzeniu 
kompletności 
dokonanej rozbiórki. Należy sprawdzić czy materiały z rozbiórki są składowane na koncesjonowanym 
składowisku. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Ceny 
jednostkowe 
obejmują: dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń. Rozbiórka elementów. Wywóz elementów na 
odpowiednie 
składowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementów do renowacji. Uporządkowanie i zabezpieczenie 
terenu 
robót. Usunięcie ze stanowiska pracy materiałów będących własnością wykonawcy. Wszystkie elementy 
składowe tj. 
opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
przedmiar robót 
stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu  
zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku 
nie 
wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, 
którą ujęto 
w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia 
elementu 
w cenie ofertowej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 
• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późniejszymi 
zmianami), 
Szczegółowe przepisy z zakresu BHP przy robotach budowlanych 
• Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 



• Rozporządzenie MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. 
Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
robotami rozbiórkowymi w ramach zadania inwestycyjnego: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU 
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 CKU W PYRZYCACH WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DO WYMOGÓW PPOŻ 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie 
wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót 
rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych.  
W ramach prac rozbiórkowych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

• demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

• demontaż instalacji odgromowej  

• rozbiórka (usunięcie) zewnętrznych tynków  

• demontaż okładzin schodów zewnętrznych 

• demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,   

• rozbiórka/skucie istniejących posadzek betonowych w pomieszczeniu przeznaczonym na 
projektowaną toaletę dla niepełnosprawnych 

• rozbiórka istniejących izolacji przeciwwodnych wraz ze skuciem uszkodzonych podkładów 

• - demontaż istniejących okapników z blachy w otworach okiennych 

• - demontaż istniejących obróbek z blachy ścian attyki 

• - oczyszczenie powierzchni i przygotowanie do dalszych robót. 

• - demontaż kratek wentylacyjnych naściennych.  

• - demontaż balustrad balkonowych 

• - wykucie otworów roboczych w stropodachu 
 
OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją 
Techniczną. 
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórką. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.5. DOKUMENTACJA, KTÓRĄ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 



• Harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych 
• Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Materiały pochodzące z rozbiórki: gruz, elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne,  
wywieźć na 
składowiska przeznaczone na daną grupę odpadów. Wykonawca we własnym zakresie zapewni miejsce 
składowania materiałów z rozbiórki. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
 
3.2. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT  
Rodzaje sprzętu używanego do rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym 
realizacją umowy. Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Materiały pochodzące z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. Do transportu materiałów luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do 
tego przystosowane, ładunek winien być zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Załadunek, transport 
i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Odwiezienie gruzu, złomu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy spełnić następujące warunki: 
• odłączyć wszelkie instalacje przebiegające przez obszar rozbiórek 
• wyznaczyć zgodnie z przepisami strefy niebezpieczne 
• wywiesić w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujące o robotach rozbiórkowych 
• na terenie rozbiórki powinno znajdować się wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy (w razie wypadku)  
oraz niezbędny sprzęt p.pożarowy 
• powinno funkcjonować zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla załogi 
• załoga powinna być wyposażona we właściwe ubiory robocze: 

◦ hełmy, szelki bezpieczeństwa, właściwe narzędzia i sprzęt ręczny, niezbędny do bezpiecznego 
wykonywania pracy oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej 

• należy zapoznać pracowników z technologią rozbiórki 
• przygotowanie powierzchni musi uwzględniać dokładne usunięcie elementów sypkich, kurzu i pozostawienie 
przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod każdym względem gotowej do prac montażowych 
• na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

◦ najbliższej straży pożarnej 



◦ najbliższego punktu lekarskiego 
◦ posterunku policji 

• wszystkie prace należy prowadzić z zasadami i przepisami zawartymi w:  
◦ rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13, poz.93) 
◦ rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844) 
◦ ustawie z dnia 07.07.1994 r „Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414) 

 
Przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych należy: 

• trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów 
składowych budynku,  

• rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych 
i zagospodarować plac rozbiórki.  

• Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów konstrukcyjnych.   

• Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, murów, posadzek, skucie uszkodzonych elementów 
murowanych.   

• Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem 
szczególnej ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi:  

a/ stemplowanie, wykonanie filarów odciążających konstrukcje przy rozbiórce ścian lub  
fragmentów ścian, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu   
b/ środki ochrony osobistej  
c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu  
d/ zabezpieczenie elementów budynku; ścian i posadzek  

• Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, należy liczyć się z koniecznością wykonania innych 
rozbiórek i prac demontażowych, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas prowadzenia 
robót.   

• Materiały z rozbiórki szkodliwe (azbest, bitumy) należy poddać utylizacji zgodnie z odpowiednimi 
przepisami. W razie potrzeby wezwać autora w ramach i na zasadach nadzoru autorskiego.  

• Materiały nie nadające się do odzysku należy odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Pieniądze 
ze sprzedaży złomu uzyskanego z rozbiórek należą do Inwestora.   

• Teren oczyścić z resztek materiałów. 

• W przypadku robót w pobliżu instalacji (szczególnie w pobliżu kabli elektrycznych) instalacje te należy 
uprzednio odłączyć od zasilania, 

• wykonać osłonę okien, drzwi i innych elementów w części budynku będącej przedmiotem inwestycji, 

• wykonać wygrodzenie i oznakowanie przestrzeni objętej robotami, w razie konieczności wykonać 
stosowne 
zadaszenia zabezpieczające dziedziniec,  

• roboty rozbiórkowe prowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić elementów nie wchodzących w zakres 
prac 
rozbiórkowych 

• odpady niebezpieczne dla środowiska przewidzieć do wywozu na odpowiednie składowisko i/lub 
utylizację 

• wygrodzić odpowiednią strefę niebezpieczną, niedostępną dla przebywania osób postronnych,  

• odłączyć wszelkie instalacje przebiegające przez obszar rozbiórek i upewnić się o ich odłączeniu przed 
rozpoczęciem prac. 

 
5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
1.1. Demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego 
Należy wykonać demontaż istniejącego oświetlenia w postaci opraw zawieszanych na ścianach. Dla potrzeb 
prowadzenia prac renowacyjnych konieczny może być również demontaż okablowania. Oprawy oświetleniowe, 
konsole należy poddać oczyszczeniu, naprawie (o ile to konieczne), a następnie składować na czas wykonania 
robót w sposób zapobiegający zniszczeniu. Po zakończeniu prac sprzęt oświetleniowy należy ponownie 
zamontować. Przewiduje się wymianę okablowania 



zasilającego lampy oraz kabli zasilających oprawy zawieszane.  
1.2. Demontaż oświetlenia, osprzętu oraz innego stałego wyposażenia w pomieszczeniach  
Należy wykonać demontaż istniejącego oświetlenia, osprzętu oraz stałego wyposażenia w pomieszczeniu, w 
który projektuje się toaletę dla niepełnosprawnych. Dla potrzeb prowadzenia prac renowacyjnych konieczny 
może być również lokalny demontaż okablowania. Oprawy oświetleniowe, osprzęt oraz stałe wyposażenie  
należy poddać oczyszczeniu, naprawie (o ile to konieczne), a następnie składować na czas wykonania robót w 
sposób zapobiegający zniszczeniu. Po 
zakończeniu prac sprzęt oświetleniowy oraz wyposażenie należy ponownie zamontować. 
1.3. Rozbiórka (usunięcie wyprawy tynkarskiej, 
Należy wykonać pełne skucie istniejącej wyprawy tynkarskiej. 
1.5. Demontaż okładzin schodów zewnętrznych 
Istniejące posadzkę należy zdemontować. 
1.6. Rozbiórka istniejących izolacji przeciwwodnych wraz ze skuciem uszkodzonych podkładów. 
Należy wykonać demontaż/rozbiórkę całości istniejących izolacji przeciwwodnych wraz uszkodzonymi 
podkładami 
wyrównawczymi (fragmenty lub w całości w zależności od ich stanu technicznego). Po wykonaniu rozbiórek 
podłoże należy poddać oczyszczeniu i odpyleniu.    
Wszelkie prace rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić z należytą ostrożnością biorąc pod uwagę fakt, że 
teren inwestycji sąsiaduje z pozostałą częścią nieruchomości. Należy odpowiednio zabezpieczyć te części 
budynku które nie będą podlegały robotom budowlanym. Prowadząc demontaż i rozbiórkę wskazanych 
elementów konstrukcji i wykończenia należy dbać o to aby nie uszkodzić innych elementów nie wchodzących w 
zakres robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
6.2. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki, braku uszkodzeń spowodowanych 
demontażem elementów, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na terenie budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót polega na sprawdzeniu 
kompletności 
dokonanej rozbiórki. Należy sprawdzić czy materiały z rozbiórki są składowane na koncesjonowanym 
składowisku. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Ceny 
jednostkowe 
obejmują: dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń. Rozbiórka elementów. Wywóz elementów na 
odpowiednie 
składowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementów do renowacji. Uporządkowanie i zabezpieczenie 
terenu 
robót. Usunięcie ze stanowiska pracy materiałów będących własnością wykonawcy. Wszystkie elementy 
składowe tj. 
opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
przedmiar robót 
stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu 
zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku 
nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze 



robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości 
zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Szczegółowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiórkowych 
• Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
• Rozporządzenie MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. 
Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
 

IZOLACJE 
  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji w ramach budowy:   
   
1.2. Zakres stosowania specyfikacji   
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją   
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:  
• Izolacje przeciwwilgociowe:  
• Izolacje termiczne  
 
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne”. 
  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.  
  
2. Materiały  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały do izolacji  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych i 
świadectwach ITB.  
 
2.2. Izolacje przeciwwilgociowe  
Roztwór gruntujący Abizol R + bitumiczna masa szpachlowa Abizol G o uniwersalnym  
zastosowaniu, nie zawierającą rozpuszczalnika, przeznaczoną na podłoża suche i wilgotne. Jest ona  
odporna na wiele rodzajów kwasów i ługów. Po wyschnięciu daje czarną, błyszczącą powierzchnię.  
Dane techniczne:   
- baza bitumiczna  
- rozpuszczalnik nie występuje  
- barwa czarna, brunatna  
- konsystencja ciekła  
- gęstość ok. 1,0 kg/dm3  
- sposób nanoszenia pędzlem murarskim, miotłą lub szczotką dekarską, wałkiem, natrysk   
- zużycie w zależności od sposobu zastosowania  
- sucha pozostałość ok. 60%  
- czas schnięcia zależnie od temperatury i zastosowania  
- zakres temperatur podczas stosowania od +4°C  



- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µH2O=ok. 800  
Emulsja znajduje zastosowanie jako powłoka gruntująca, uszczelniająca i ochronna na betonie, tynku,  
murze,  jako warstwa uszczelniająca fundamentów na obszarach występowania wód agresywnych oraz  
zabezpieczenie budowli w obrębie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntująca.  
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia  
 
Folia polietylenowa  
Do izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary  
wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych.  
Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą  
i obustronnie klejącą   
Wymogi techniczne:  
- grubość zgodnie z dokumentacja projektową,  
- masa powierzchniowa 85 g/m2,  
- wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne ≥ 120 N/mm,  
- wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne ≥ 100 N/mm,  
- równoważna warstwa powietrza 0,02 m, 
- zakres temperatur -40 do +80 oC,  
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia,  
- odporność na promienie UV 4 miesiące.  
 
Papy termozgrzewalne   
Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu  
SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat,  
ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały okres  
użytkowania. Papy modyfikowane są elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości  
wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mo żna je układać praktycznie przez cały rok. Osnowę  
pap zgrzewalnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. Są to  
materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko- 
mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania  
w budownictwie.   
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do wykonywania  
hydroizolacji . Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania  
zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania izolacji przy użyciu pap  
asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap nowej  
generacji, a mianowicie:  
• dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest  
w strukturze papy zgrzewalnej),  
• wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym  
elementom.  
Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze – wymagania wg PN-B-27617/A1:1997  
to zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementów z wypełniaczami mineralnymi i  
dodatkami modyfikującymi w postaci suchej mieszanki, z której, po zmieszaniu z wodą,  
wykonuje się zasadniczą warstwę tynku renowacyjnego (tzw. tynku specjalistycznego).  
 
2.3. Materiały do izolacji termicznych i wykonanie robót. 
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE POWYŻEJ POZIOMU COKOŁU  

− Prace dociepleniowe należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania 
termomodernizacji metodą lekką mokrą tj.: 
Podczas obróbki i twardnienia materiałów temperatura powietrza na zewnątrz i samych ścian nie może 
spaść poniżej 5oC 
Zaprawy klejowe i tynkarskie należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem wskutek  
bezpośredniego oddziaływania słońca i wysokich temperatur powietrza (praca w temp. pow.  
25 OC) powoduje zbyt szybkie odparowywanie wody z zapraw. 

− Przed przystąpieniem do właściwych prac dociepleniowych należy: 

− wygrodzić i zabezpieczyć teren prac budowlanych 



− zmontować rusztowanie ramowe z zachowaniem obowiązujących warunków technicznych 

− skuć pozostałości istniejących tynków 

− uzupełnić ubytki w murze zewnętrznym 

− zmyć powierzchnię ocieplanych ścian, wodą pod ciśnieniem, z brudu, pamiętając o konieczności 
całkowitego wyschnięcia podłoża przed przyklejeniem płyt styropianowych, 

− Na czas wykonywania ocieplenia należy zdemontować wszystkie elementy przytwierdzone do elewacji tj.  
• uchwyty na flagi,  
• oprawy oświetleniowe, 
• tabliczki informacyjne  
• elementy instalacji odgromowej, 
• obróbki blacharskie balkonów; 
• rury spustowe; 
• stalowe balustrady balkonów; 
• parapety zewnętrzne; 
• istniejące skrzynki teletechniczne; 
• anteny TV 

 
Elementy te należy poddać konserwacji lub wymienić na nowe i zamontować po wykonaniu ocieplenia 

− Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić ich powierzchnię i dokonać oceny 
przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. Po ocenie przyczepności docieplanej powierzchni ściany należy 
ewentualne nierówności i ubytki w powierzchni przekraczające 5 mm należy dzień wcześniej wyrównać 
zaprawą wyrównawczo-murarską właściwą przyjętemu systemowi (w przypadku nierówności głębszych niż 
30 mm ubytki wypełniać w kilku warstwach). 

− Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z wykorzystaniem polistyrenu 
ekspandowanego o grubości 20 cm i przewodności cieplnej nie większej niż 0,031 W/(mK) klejoną, zaprawą 
klejowo – szpachlową, i mocowaną mechanicznie do podłoża.   

− Z uwagi na nierówności podłoża (>2 mm) nanoszenie masy klejowej odbywać  się powinno metodą 
punktowo-pasową tj. dookoła, wzdłuż krawędzi przyklejanej płyty pas o szerokości 3 do 5 cm oraz, w 
zależności od przyjętego systemu ocieplania, 3 do 6 punktów klejących o średnicy ok. 10 cm równomiernie 
rozłożonych w dwóch rzędach (Rys. 1). Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z 
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Układ płyt należy rozplanować w taki sposób aby ich 
styki nie pokrywały się z krawędziami ościeży okiennych Przyklejanie płyt bez przewiązania powoduje 
skumulowanie naprężeń w warstwie zbrojącej. Podobnie pokrywanie się krawędzi płyt z krawędziami 
otworów okiennych osłabia układ ociepleniowy. Pokrytą klejem płytę przyklejać należy do ściany dociskając 
i lekko ją przesuwając w celu uzyskania pełnego kontaktu kleju z powierzchnią ocieplanej ściany. Brzeg płyty 
musi być całkowicie przyklejony, dlatego też należy stale kontrolować prawidłowość klejenia. 
Uwaga: 
Klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt. Ewentualne wybrakowania lub otwarte fugi 
wypełnić paskami styropianu lub pianką poliuretanową. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie płyt po 
raz drugi, jak również korekta płyt po upływie kilkunastu minut. 
Aby elewacja nie byłą pofalowana, uskoki pomiędzy poszczególnymi płytami należy zeszlifować przy 
pomocy płyty szlifierskiej. 
 

Rys 1. Klejenie płyt – metoda punktowo-obwodowa 
 
 

− Kołkowanie płyt należy rozpocząć po całkowitym stwardnieniu kleju (po 24 godzinach od ich przyklejenia) za 
pomocą kołków wpuszczanych w warstwę zastosowanej termoizolacji. Projektuje się zastosowanie kołków 
rozprężnych, wkręcanych, z trzpieniem metalowym, kadmowanym, typu KOELNER KI 10 - 180, z talerzykiem 
60 mm; wpuszczanych w termoizolację (z zastosowaniem styropianowej zaślepki). Ilość kołków:  6szt / m2 
(w obszarze przynarożnikowym  do 1,5 m od skraju -   8szt / m2). Odległość zewnętrznego kołka od krawędzi 
ściany min. 5 cm. 

− Zaprawę klejącą i zbrojeniową układać należy najwcześniej po upływie 24 godzin od momentu  
ułożenia płyt termoizolacyjnych. Zaprawę  nakładać za pomocą pacy zębatej 10x12 cm, tworząc przy  
tym łoże grzebieniowe, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojeniowej,  
pomniejszonej z jednej strony o szerokość łączenia min. 5 do 10 cm (w zależności od przyjętego  



systemu ocieplania). 
Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wcisnąć w nią siatkę szklaną za pomocą pacy  
stalowej. Następnie na powierzchnię przyklejonej siatki nanieść (metodą „mokre na mokre”) drugą  
warstwę zaprawy klejącej o grubości ok. 1mm, celem całkowitego przykrycia siatki i wygładzenia  
powierzchni (siatka musi znajdować się całkowicie w górnej części zaprawy zbrojeniowej i nie  
powinna być widoczna) 
Pasy siatki zbrojącej założyć na siebie po obu stronach na 5 do 10 cm, powinny one też ewentualnie  
sięgać poza narożniki otworów lub budynku min 15 cm. 
Uwaga: 
- Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojeniowej bez uprzedniego pokrycia płyt  
termoizolacyjnych  zaprawą klejącą, 
- Zatopiona w zaprawie klejącej siatka powinna być równomiernie napięta i nie może wykazywać  
sfałdowań 
W celu zabezpieczenia izolacji termicznej przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie eksploatacji,  
należy: 
- Przy narożach otworów okiennych i drzwiowych zastosować ukośne prostokąty siatki zbrojeniowej  
zapobiegające powstawaniu rys na przedłużeniu przekątnych tych otworów (Rys. 4) 
- Bezwzględnie zamontować elementy wzmacniające wg szczegółów elewacyjnych. 
 
UWAGA:  

Do zbrojenia dodatkowego uzyć profili systemowych (1) lub pasków siatki (2) o wymiarach zgodnych 
wytycznymi dostawcy systemu. Jeżeli do zbrojenia używane są paski siatki (2), płyty z materiału 
izolacyjnego należy tak dociąć aby krawędzie płyt termoizolacyjnych nie pokrywały się z krawędziami 
naroży otworów elewacji (np. okien, drzwi). Zachować odpowiednie przesunięcie płyt. 
 

− Po związaniu warstwy zbrojeniowej należy jej powierzchnię zagruntować preparatem gruntującym, a 
następnie wykonać podkład tynkarski odpowiedni dla przyjętego systemu i rodzaju tynku. Na ocieplanej 
przegrodzie projektuje się wykonanie tynku mineralnego, pokrytego powłokami malarskimi z farb 
silikonowych według przyjętej kolorystyki. Wymiary należy sprawdzić w naturze. Należy zachować proporcje 
podziałów jak na rysunku.   

 
Wymagania formalne wobec systemu: 

1. Krajowa Ocena Techniczna ITB 
2. Krajowa Deklaracja Zgodności 

 
Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentów systemu: 

Zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych na podłożu 

• sucha zaprawa mineralna 

• do stosowania na podłoża mineralne i organiczne, 

• do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej, 

• odporna na występowanie rys skurczowych  

• przyczepność zaprawy (MPa): 

 DO BETONU DO STYROPIANU 

w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,60 ≥ 0,10 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia ≥ 0,50 ≥ 0,05 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia ≥ 1,20 ≥ 0,12 

 
Płyty termoizolacyjne EPS  

Właściwości płyt termoizolacyjnych dopuszczonych do stosowania w systemie: 

właściwość wartość 

reakcja na ogień klasa E 

opór cieplny [(m2*K)/W] określony przy oznakowaniu CE 

grubość T2 



długość L2 

szerokość W2 

prostokątność S5 

płaskość P5 

stan powierzchni powierzchnie cięte (jednorodne i bez „naskórka”) 

stabilność wymiarowa w warunkach 
laboratoryjnych DS(N)2 

stabilność wymiarowa przy określonych 
warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)2 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary 
wodnej (μ) 20 do 70 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle 
do powierzchni czołowych, w warunkach 
suchych 

TR80 
Lub 

TR100 

wytrzymałość na zginanie [kN] ≥ 75 

 
Łączniki mechaniczne 

• Oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz 
deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta 

• mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami ze styropianu lub wełny 
mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków termicznych 

• sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału ścian 
elewacyjnych: 
- dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe warstwowe) 

łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm 
- dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegła kratówka, 

okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm 
- dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa 

łącznika ≥ 60 mm  
 

Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej  

• sucha zaprawa mineralna, zbrojona włóknami,  

• do aplikacji ręcznej i maszynowej, 

• odporna na występowanie rys skurczowych  

• brak rys w warstwie o grubości do 8 mm 
 

Siatka zbrojąca  siatka z włókna szklanego 

• splot gazejski, 

• odporna na deformacje kształtu, 

• w pełni równomiernie przenosząca naprężenia, 

• impregnowana przeciwalkalicznie 
 

Właściwość Wymagania 

Szerokość [m] 1,1 (± 1 %) 

Wymiar oczek w świetle [mm] 6,0 x 6,0 (± 0,5) 

Masa powierzchniowa [g/m2] 165 (- 3% / + 5%) 

Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i wątku  
dla próbek przechowywanych 28 dni:  

• w warunkach laboratoryjnych 

• w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH)2
 / 1 dm3) 

 
≥ 38 
≥ 20 

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, [%],  
dla próbek przechowywanych 28 dni: 

• w warunkach laboratoryjnych 

• w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3) 

 
 

≤ 5,3 
≤ 2,8 

 



Pośrednia warstwa gruntująca - zgodna z krajową oceną techniczną systemu  

• poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej warstwy zbrojącej 
 
Zaprawy tynkarskie 

• silikonowe zaprawa tynkarska zgodna z aprobatą techniczną systemu 

• do aplikacji ręcznej i maszynowej, 

• do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C  

• o strukturach baranka lub żłobionej 

• odporna na występowanie rys skurczowych  
 

Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji 

• np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, 
taśmy uszczelniające, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz 
projektem technicznym ocieplenia obiektu. 
 

Wytyczne wykonania 

1. Ogólne uwagi i wskazówki dotyczące robót ociepleniowych 
Szczegółowe informacje dot. obróbki poszczególnych materiałów znajdują się w odpowiednich Instrukcjach 
Technicznych. 

Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 25°C. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie 
nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w 
przeciągu 24 godzin. 

Okres obróbki w/w systemu w okresie jesienno-zimowym można wydłużyć stosując odpowiedniki 
systemodawcy z recepturą zimową (temperatury powyżej 1°C) oraz plandekowanie i podgrzewanie elewacji. 

Wszystkie prace winny być wykonywane pod fachowym nadzorem przedstawicieli systemodawcy, zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonywania Robót w Budownictwie oraz sztuką budowlaną, z zachowaniem 
obowiązujących norm. Po zakończeniu prac wykonawca obowiązany jest do załączenia pisemnej gwarancji 
systemodawcy na dostarczone komponenty i potwierdzającej wykonanie prac zgodnie z technologią. Wszystkie 
materiały użyte do wbudowania winny być od jednego systemodawcy. 

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero, gdy: 

• roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub tarasów zostaną 
zakończone i odebrane; 
• wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i elementy 
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp. zostaną odpowiednio 
zabezpieczone i osłonięte; 
• widoczne zawilgocone miejsca w podłożu wyschną (roboty wewnętrzne „mokre” powinny być wykonane z 
odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego wzrostu wilgoci w 
ocieplanych ścianach zewnętrznych); 
• na powierzchniach poziomych murów ogniowych, attyk, gzymsów i innych zostaną wykonane odpowiednie 
obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem; 
• zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami budynku; 
• przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez powierzchnie ocieplane zostaną rozmieszczone i 
opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność; 
• rusztowania zostaną prawidłowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR; 
• wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie połaci dachowych. 
 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego, 
a w szczególności: 
• należy stosować wyłącznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentów pochodzących z różnych 
systemów jest niezgodne z prawem. Powoduje to utratę gwarancji producenta i zwiększa ryzyko szkód; 



• wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z 
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 
• rusztowania należy ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia 
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego; 
 

2. Wykonywanie systemu 

− Przygotowanie podłoża (ścian) 
Nie wolno przystępować do mocowania płyt styropianowych bez rzetelnego przygotowania podłoża. Ściany 
należy bezwzględnie oczyścić z kurzu, pyłu i luźno związanych cząstek. Ubytki i nierówności większe niż 10 mm 
uzupełnić zaprawą cementową. Powierzchnia ściany powinna być również wolna od nalotów i wykwitów solnych. 
Przy słabo związanych podłożach należy uprzednio sprawdzić ich przyczepność do warstw konstrukcyjnych i 
ewentualnie dokonać usunięcia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowej. Tak przygotowaną ścianę należy 
koniecznie zmyć bieżącą wodą. Po wyschnięciu można przystąpić do mocowania płyt. 

− Montaż listwy cokołowej 
Do muru należy przymocować listwę cokołową (startową). Przed montażem listwy cokołowej należy wyznaczyć 
wysokość cokołu i zaznaczyć ją, np. przy pomocy sznura traserskiego. Listwa montowana jest jako dolne 
wykończenie ocieplenia. Montaż listwy przy użyciu łączników mechanicznych (3 szt./mb listwy). Do 
niwelowania nierówności ścian należy używać podkładek dystansowych, natomiast poszczególne listwy i ich 
narożniki należy łączyć przy użyciu elementu do łączenia profili cokołowych w obszarze styku. 

− Klejenie płyt termoizolacyjnych 
Płyty styropianowe należy kleić przy użyciu zaprawy klejowej. Zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię 
płyty metodą krawędziowo-punktową (przy nierównościach podłoża do 1 cm). Przy metodzie krawędziowo 
punktowej zaprawę należy nanieść na brzegi płyty, formując wałek, a na powierzchni płyty nanieść 6 placków. 
Należy nanieść taką ilość zaprawy klejowej, aby powierzchnia klejenia wynosiła min. 40%. 
~ Płyty z zaprawą klejącą należy przyłożyć do ściany i dokładnie dosunąć do płyt wcześniej zamocowanych. 
Płyty należy układać tak, aby zlicować powierzchnie oraz aby nie powstawały szczeliny pomiędzy płytami. Po 
związaniu zaprawy klejącej należy wypełnić ewentualne szczeliny (większe szczeliny paskami styropianu, 
mniejsze szczeliny pianką poliuretanową, a następnie (po stwardnieniu pianki poliuretanowej) wykonać 
szlifowanie powierzchni styropianu, tak aby uzyskać płaszczyznę i jednocześnie uszorstnić powierzchnię płyt. 
~ Termoizolację dodatkowo mocuje się do ściany za pomocą specjalistycznych łączników. Długość łączników 
powinna wynikać z rodzaju podłoża i grubości materiału izolacji cieplnej, przy czym głębokość zakotwienia w 
podłożu powinna wynosić co najmniej 6 cm dla betonu i cegły pełnej i 9 cm dla innego podłoża. 
~ Do wykonywania połączeń płyt termoizolacyjnych z różnymi elementami (np. parapety) należy używać taśmy 
rozprężnej, a do połączeń ze stolarką listew. 

− Wykonanie warstwy zbrojonej 
~ Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy osadzić kątowniki ochronne na narożnikach budynku i 
krawędziach otworów. Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien) należy umieścić ukośne dodatkowe 
kawałki siatki o wymiarach około 20 x 30 cm. 
~ Na przygotowaną powierzchnię płyt styropianowych nanieść masę zbrojącą na szerokość ok. 110 cm. Należy 
rozprowadzić taką ilość materiału, aby po wtopieniu siatki i wyszpachlowaniu grubość warstwy nie przekraczała 
3 mm. W naniesioną równomiernie masę należy wtopić siatkę z włókna szklanego. Siatkę należy układać z 
zakładem 10 cm. Po wtopieniu siatki należy wyszpachlować powierzchnię przy użyciu szerokiej pacy. 

− Wykonanie powłoki tynkarskiej 
~ Dla zwiększenia przyczepności wyprawy zewnętrznej zastosować powłokę pośrednią. 
~ Po wyschnięciu gotową masę –należy nanieść na grubość ziarna a następnie wystrukturować pacą z 
utwardzonego tworzywa. 
~ Po wyschnięciu warstwę tynku można pomalować dwukrotnie farbą 
 

3. Informacje dodatkowe 
Montaż płyt termoizolacyjnych 
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych, na ocieplanej powierzchni należy 
poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych, celem określenia ewentualnych odchyleń 
od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować. Linki te będą pomocne przy bieżącej 
kontroli równości przyklejanych płyt. 

Każdą płytę termoizolacyjną z nałożonym klejem przyciskamy do podłoża i lekko przesuwamy w celu skutecznego 
rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy 



układać od dołu do góry, rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę” (minięcie 
krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać 
równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy 
równość kolejnych warstw. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu 
kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej 
ugięcie. Krawędzie płyt dociska się szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny należy 
wypełnić materiałem z tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin – w systemach z zastosowaniem płyt 
teremoizolacyjnych innych niż wełna mineralna (np. EPS, XPS,PU) – do ich wypełniania można użyć pianek 
niskoprężnych. 

W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej, po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej 
płyty, należy usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach 
zewnętrznych budynku. 

UWAGA: klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt. Zabrania się wypełniania szczelin między 
płytami zaprawą lub masą klejącą. Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek, zachowując ich 
przewiązanie (wskazanie to nie dotyczy ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy 
połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy 
zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. 

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów 
elewacji (np. okien, drzwi) lub wystających z niej stałych elementów (np. skrzynek gazowych). Płytę 
termoizolacyjną na narożach budynku należy układać z przewiązaniem. Narożnikowe krawędzie płyt 
termoizolacyjnych zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 

Szlifowanie materiału termoizolacyjnego 
Ewentualne nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej 
płaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu 
materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania 
okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do szczelnych pojemników. Należy 
zachowywać zasady BHP oraz postępować zgodnie z zaleceniami producenta. 

Miejsca szczególne elewacji 

− Szczeliny dylatacyjne 
Dylatacje konstrukcyjne w elementach budynku lub między nimi muszą zostać przeniesione na system 
ociepleniowy. Zaleca się zastosowanie specjalnych profili dylatacyjnych do powierzchni czołowych i do 
narożników.  

− Ościeża okienne i drzwiowe 
Do wykończenia ościeży okien i drzwi zaleca się stosowanie specjalnej, samoprzylepne listwy gwarantującej 
właściwe połączenie wyprawy tynkarskiej z ościeżnicą oraz ułatwiającej zabezpieczenie okien i drzwi przed 
zniszczeniem w wyniku prowadzonych prac ociepleniowych. Przy uszczelnianiu podokienników lub przy 
połączeniach ocieplenia z elementami elewacji o innej rozszerzalności termicznej zaleca się stosowanie 
samorozprężnych taśm uszczelniających. 
W celu właściwego zabezpieczenia narożników w systemach ETICS zaleca się jedno z następujących rozwiązań: 
- listwy o długości 2,5 m z kątownikiem PCV z zamocowaną siatką zbrojącą;  
- profil narożnikowy z listewkami PCV z zamocowaną siatką zbrojącą, o dowolnym kącie rozwarcia, możliwy do 
zastosowania w narożnikach o kącie innym niż 90º. 
 
Wykonywanie tynku kamyczkowego (strefa cokołowa) 
Tynk przemieszać ręcznie przy użyciu kielni lub pacy. Nie mieszać zbyt długo i zbyt intensywnie. Tynk nanosić 
pacą ze stali nierdzewnej. Po pewnym czasie (w zależności od warunków pogodowych) naniesiony materiał 
wygładzić pacą stalową. 
 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ELEWACJI 

1. Informacje ogólne 
2. Przeglądy elewacji 



Zaleca się dokonywanie przeglądu przynajmniej raz na rok. W przypadku budynków o powierzchni 
zabudowy > 2000 m lub o powierzchni dachu > 1000 m - co najmniej dwa razy w roku w terminie do 31.05 
oraz do 30.11. 
W czasie kontroli, należy zwrócić uwagę na stan techniczny m. in.: 

• zewnętrznych warstw elewacji (powłoki malarskiej, wyprawy tynkarskiej oraz warstwy szpachlowej 
zbrojonej siatką, płyt izolacyjnych), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, 
loggii i balkonów, 

• urządzeń i elementów zamocowanych do ścian i dachu budynku informacyjnych, krat, rolet, instalacji 
antenowych, opraw oświetleniowych itp.) 

• elementów odwodnienia oraz opaski budynku 

• obróbek blacharskich i pokryć dachowych 
3. Użytkowanie elewacji 
W trakcie codziennego użytkowania  niewolno dopuścić do uszkodzeń mechanicznych spowodowanych 
między innymi przez ostre przedmioty, wózki, pojazdy mechaniczne. 
O elewację nie wolno opierać przedmiotów o znacznej wadze. 
Kontakt z materiałami korodującymi lub gnijącymi (np. pozostawione drewno lub liście), a także tłustymi, 
oleistymi i żrącymi prowadzi do trwałych przebarwień.  
Należy dbać o czystość elewacji oraz możliwie szybko reagować na zauważone usterki w celu 
zabezpieczenia układu ociepleniowego przed narastaniem uszkodzeń. 
4. Czyszczenie oraz konserwacja 
Zabieg mycia należy wykonywać w temperaturze od 5°C do 25°C przy użyciu rozproszonego strumienia 
czystej wody o temperaturze do 30°C i niewielkim ciśnieniu roboczym  
(maks. 80 - 100 bar, w zależności od rodzaju oraz stanu powłok wierzchnich systemu ociepleń).  
UWAGA: Każdorazowo przed czyszczeniem należy wykonać próbne mycie na nieeksponowanym 
fragmencie elewacji, dobierając właściwe ciśnienie robocze. W przypadku niedostatecznej wytrzymałości 
warstw wierzchnich ocieplenia, należy rozważyć renowację/modernizację fasady. 
Oczyszczana powierzchnia winna być spłukiwania do momentu usunięcia zabrudzeń tak aby nie powstały 
zacieki. Zabrania się szorowania, intensywnego tarcia i skrobania wyprawy wierzchniej podczas 
czyszczenia. 
Miejscowe zabrudzenia można zmywać myjkami niskociśnieniowymi.  
Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiałów tłustych, oleistych, żrących i pieniących się lub 
innych czynnych chemicznie.  
 
W warunkach zimowych dopuszczalne jest usuwanie śniegu za pomocą miękkich szczotek lub mioteł. 
Zabrania się wykonywania zabiegów kucia i skrobania oblodzeń i zabrudzeń. 
W strefie cokołu nie wolno używać soli i brudnego niepłukanego  piasku.  
5. Informacje dodatkowe 
Niewielkie zauważalne z upływem czasu zmiany kolorystyczne elewacji wynikają z naturalnego procesu 
odbarwiania farb i tynków na skutek promieniowania. Niektóre pigmenty znajdujące zastosowanie w 
farbach elewacyjnych i tynkach cienkowarstwowych, naświetlane promieniami UV, mogą ulegać 
powolnemu, nieznacznemu rozkładowi chemicznemu, którego następstwem jest zmiana wybarwienia 
powłoki. 

 
1. Sprzęt  
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.  
  
3.2 Sprzęt do wykonania robót  
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań 
systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.   
  
2. Transport  
 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.  
  



4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich 
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.  
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.   
Preparaty do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych dostarczane są w pojemnikach. W suchym 
pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co 
najmniej 6 miesięcy.  
Materiały do izolacji termicznych powinny być pakowane w sposób zapewniający nienaruszalność struktury 
wełny, styropianu i innych.  
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  
- nazwę i adres producenta,  
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
- datę produkcji i nr partii,  
- wymiary,  
- numer aprobaty technicznej,  
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
- znak budowlany.  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych. 
 
3. Wykonanie robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne”.  
 
5.1 Izolacje i przeciwwilgociowe  
 
5.1.1. Przygotowanie podłoża  
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki  
betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części  
fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy  
i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich  
narzędzi np. ręcznej szlifierki.   
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie  
przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków  
i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować)  
zaś naroża odpowiednio zaokrąglić.  
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia  
powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować  
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.   
 
5.1.2. Gruntowanie podłoża  
Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje  
się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły  
dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak dobrać czas nakładania emulsji, aby zdążyła wyschnąć przed  
opadem deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach.  
Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia wydłuża się znacznie.  
W zbiornikach zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji należy umożliwić poprzez zapewnienie  
odpowiedniej wentylacji. Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności  
od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą w  
stosunku objętościowym 1 : 10.  
 
5.1.3. Wykonanie izolacji powłokowej  
Nanoszenie masy bitumicznej może nastąpić dopiero po wyschnięciu powłoki gruntującej.  Bitum nanosi  
się za pomocą gładkiej kielni.   
Nakładanie uszczelnienia z masy bitumicznej następuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi  
proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić  
warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą)  
wodą przesączającą się i wodą gruntową przed drugim procesem roboczym należy zatopić wkładkę  



wzmacniającą z siatki z polipropylenu. Masa osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i  
wyschnięciu. Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna  
ona również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą  
izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty  
izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym  
wieczorem albo stosować zacienienia.   
Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z zastosowanym systemem  
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia izolację z masy wraz z zatopioną  
wkładką wzmacniającą z siatki z polipropylenu nakładana jest na stały lub ruchomy kołnierz konstrukcji  
rurowej.   
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń można trwale wykonać systemową taśmą izolacyjną  
naklejoną na krawędziach szczeliny masą bitumiczną  i później łączoną z izolacją powierzchniową.  
Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego  
materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału nie można  
wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze  
warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20  
punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2 uszczelnianej po-wierzchni.  
 
5.1.4. Izolacje z folii  
Folia przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych  
przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.   
Izolacje przeciwwilgociowe zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. Folia jest klejona do podkładu.  
Arkusze folii winny być wstępnie naprężone  do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze  
na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów  
zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie  
klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie 
mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać  
stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną.  
 
5.1.5. Izolacje przeciwwilgociowe papowe  
Przygotowanie podkładu:  
- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań  
obciążenia,  
- powierzchnia podkładu powinna być równa, czysta, odpylona.  
Gruntowanie podkładu:  
- podkład pod izolacje powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową,  
- przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5 %,  
- powłoki gruntujące powinny być nanoszone w jednej lub dwóch warstwach,  
- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna być niższa niż 5 0C,  
Izolacje papowe  
- izolacje przeciwwilgociowe papowe powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy  
sklejonych ze sobą lepikiem asfaltowym,  
- izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warstw ocieplających mogą być ułożone z jednej  
warstwy na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach,  
- grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między  
poszczególnymi warstwami powinna wynosić 1,0-1,5 mm,  
- szerokość zakładów papy w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm, zakłady  
arkuszy kolejnych warstw papy powinny być względem siebie przesunięte.  
Izolacje termozgrzewalne  
- Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy  
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym  
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą  
jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej.  
 
4. Kontrola Jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST„Wymagania ogólne”.  



Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości nie odpowiadają  
wymaganiom przedmiotowych norm.  
Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.  
  
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej.  
  
8.Odbiór robót  
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty:  
- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
robót,  
- dziennik budowy,  
- zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę,  
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,  
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę.  
  
8.2. Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach:  
- odbiory międzyfazowe (częściowe)  
- odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli:  
- jakości materiałów  
- podkładu pod izolację  
- każdej warstwy izolacyjnej  
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki  
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną  
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie:  
- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,  
- poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych,  
- poprawności zagruntowania podkładu,  
- oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub  
sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.),  
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie:  
- ciągłości warstwy izolacyjnej  
- poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez  
izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki’ 
- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, 
niedoklejenia zakładów itp.).  
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z 
jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się – aby były 
dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów.  
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:  
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem,  
- występowania ewentualnych uszkodzeń,  
- w przypadku gdy to jest niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na 
prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych.  



  
8.3. Odbiór izolacji termicznych - Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z: Aprobatami 
technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod 
względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru.   
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o  
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań 
doraźnych.  
W szczególności powinna być oceniana:  
- równość powierzchni płyt,  
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),  
- wilgotność i nasiąkliwość,  
- naprężenia ściskające płyt,  
- klasyfikacja ogniowa.  
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
  
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.  
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje :  
- dostarczenie materiałów  
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
- zagruntowanie podłoża,  
- wykonanie izolacji wraz z ochroną,  
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane  
 10.1.      Normy  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki  
PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów. Określenie stabilności wymiarów.  
PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie długości, szerokości, prostoliniowości i 
płaskości. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów  
PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie grubości i gramatury. Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.   
PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie wad widocznych. Część 2: Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.   
PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie właściwości mechanicznych przy 
rozciąganiu. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.   
PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej 
dachów. Określenie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem)  
PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów wodochronnych. Część 1: Klasyfikacja ogniowa na 
podstawie badań reakcji na ogień.  
PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. 
Określenie giętkości w niskiej temperaturze  
PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów. Określenie przenikania pary wodnej  
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej.  
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania”.  
PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych”.  
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynku. 
Wymagania ogólne i klasyfikacja”.  



PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.  
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja  
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Zastosowania  
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja  
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty   
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych  
PN-B-04631:1982 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.  
PN-ISO-8301 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. 
Aparat z ciepłomierzem  
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja  
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja   
PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1)  
PN-EN 13165:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej 
(PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  
PN-EN 13165:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej  
pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1)  
PN-EN 13167:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkła piankowego (CG) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja  
PN-EN 13167:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkła piankowego (CG) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1)  
PN-EN 13168:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z we³ny drzewnej (WW) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja  
PN-ISO-8302 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. 
Aparat z osłoniętą płytą grzejną.  
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie długości i szerokości. 
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubości.  
PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości pozornej.  
PN-EN 1608 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie wytrzymałości na rozciąganie równoległe 
do powierzchni.  
PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą 
częściowego zanurzenia.  
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa  
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości.  
  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Instrukcje montażu materiałów termoizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów Dokumentacja i 
specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
 

POKRYCIE DACHU i OBRÓBKI BLACHARSKIE 
  
1. WSTĘP  

 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru pokrycia dachu  
oraz obróbek blacharskich w ramach budowy:  
  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz  



realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  
celu wykonanie na dachu :  
 wykonanie pokrycia z jednej warstw papy termozgrzewalnej na dachu budynku,  
 wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej  
 orynnowanie systemowe z blachy powlekanej  
  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne”. 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.  
  
2. MATERIAŁY  
 
2.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  
- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm,  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez  
producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.   
  
2.2   Rodzaj zastosowanych materiałów.  
Blacha powlekana  
Papa termozgrzewalna wielowarstwowa wysokiej trwałości  
Poliwęglan lity wg projektu  
 
3 SPRZĘT  
 
3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.  
  
3.2   Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót pokrycia dachowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektro narzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  
  
4 Transport  
 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.  
  
4.2  Transport materiałów  
 Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót pokryciowych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.  
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wg odpowiednich norm wyrobu.  



Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
  
5 Wykonanie robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca przedstawi inwestorowi do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będzie 
wykonywane pokrycie dachu.  
 
5.1 Warstwy dachu – pokrycie z pap termozgrzewalnych:  
1. Pokrycie systemowe z pap termozgrzewalnych – jedna warstwa zgodnie z SST B-10.00  
2. Istniejące pokrycie dachu  
  
5.2 Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych   
Rury spustowe i rynny z blachy powlekanej  systemowe w kolorze zgodnie z projektem elewacji.  
Przekroje poprzeczne rynien i rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 
powierzchni, powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś wymaganiom PN-
EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.  
 
5.3  Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia wg PN-61/B-10245.  
Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niż – 150C.  
Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów pionowych i 
poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.   
 
6.   Kontrola Jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne”.  
Kontrola międzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczególnych warstw polega na bieżącym sprawdzeniu 
zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Kontrola końcowa polega na 
sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.  
 
6.1. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.    
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania 
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na 
podstawie tzw. badań doraźnych.  
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy.  
 
6.2. Badania w czasie odbioru  
Badania obróbek blacharskich, rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
61/10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze” i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  
 - zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
 - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
 - prawidłowości wykonania .  
 - wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych  
  
7. Obmiar robót  
7.1 Jednostką obmiarową jest:  
- dla pokrycia dachu – 1 m2 pokrytej powierzchni dachu  
- dla obróbek blacharskich – 1 m2.  
- dla rynien i rur spustowych – 1 mb.  
 
7.2 Ilość robót   
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej.  



  
8.Odbiór robót  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  
Wykonanie poszczególnych warstw dachu jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych.  
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp jest niemożliwy 
lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.  
Odbiór polega na sprawdzeniu:  
- podłoża  
- jakości zastosowanych materiałów,  
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
Odbiór obróbek blacharskich i montażu wpustów dachowych powinien obejmować:  
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  
- sprawdzenie mocowania elementów do konstrukcji stropu, ścian i kominów itp.  
- sprawdzenie prawidłowości spadków;  
- sprawdzenie szczelności połączeń wpustów  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
      Normy  
PN-B-02361:199 Pochylenia połaci dachowych  
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej.  
PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji  
wodochronnej dachów. Określenie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem)  
PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.  
Din 1055 „Obciążenie w budownictwie spowodowane oddziaływaniem sił ssących wiatru”  
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania  
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.  
  Inne dokumenty i instrukcje  
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C - Zabezpieczenia i izolacje,  
zeszyt 1 „Pokrycia dachowe”. wydane ITB – 2004r.  
2. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,  
Warszawa, 2005.  
3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
 

STOLARKA OKIENNA 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w ramach budowy: 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu:  
 - wskazanych okien z PCV przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych.  



   
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania ogólne”.  
stolarka –  pcw   
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  
2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne,certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne 
dokumenty objęte prawem.  
  
2.1. Okna z PCV  
Okna wyposażone w:  
 - elementy rozwieralno – uchylne  
 - nawiewniki okienne  higrosterowalne  
  
2.2. Składowanie elementów  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.  
  
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Montaż stolarki należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.   
  
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów   
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  
- nazwę i adres producenta,  
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
- datę produkcji i nr partii,  
- wymiary,  
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  
- numer aprobaty technicznej,  
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
- znak budowlany.  
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Przechowywać w 
pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzewczych.   
 
4.3. Transport materiałów   
Skrzydła drzwiowe przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.   
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie 
zamontowane do skrzydeł drzwiowych transportować i przechowywać w odrębnych opakowaniach.  
   



5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie ościeży, które 
powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia wad w 
wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić.  
 
5.3. Przygotowanie ościeży  
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy 
naprawić i oczyścić.   
Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami. 
 
5.3. Osadzenie stolarki  
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach.  
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.  
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lun pianką poliuretanową.  
Ustawione drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być 
większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej do 2 m;  4 mm przy długości 
przekątnej powyżej 2 m;   
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a 
ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.  
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB.  
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.  
  
6. Kontrola jakości robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.   
Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001.  
 
6.2. Kontrola jakości wyrobów stolarskich  
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 dla 
stolarki drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich  
Ocena jakości powinna obejmować:  
- sprawdzenie zgodności wymiarów  
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania  
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia  
Powłoki malarskie nie powinny mieć  uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych 
poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu 
i zawierać  substancji szkodliwych dla zdrowia.  
  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarowa:  



- okna - w metrach kwadratowych (m2)  
  
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
8.2. Odbiór stolarki drzwiowej  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:  
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
- kompletność okuć,  
- prawidłowość osadzenia i sprawność działania,  
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,  
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
  
10. Przepisy związane  
NORMY:  
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)  
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.  
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność  
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów  
budowlanych. Wymagania  
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia  
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia  
PN-B-11212:1997         Materiały kamienne – Elementy kamienne; płyty z konglomeratów kamiennych  
Inne dokumenty  
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,  
2005.  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
 

ŚLUSARKA 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ślusarki    
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
  
1.3. Zakres robót objętych SST  
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu:  
- drzwi stalowych zewnętrznych i wewnętrznych 
- demontażu istniejących balustrad balkonów 
- nowych balustrad wys.1,1 m  
  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania ogólne”.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne”.  



  
2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru.  
 
2.1. Drzwi stalowezewnętrzne, wymiary zgodnie z zestawieniem ślusarki w dokumentacji projektowej 
 
2.2. Balustrady – wymiary i detale zgodnie z projektem,  
 - stalowe malowane proszkowo o parametrach zgodnych z obowiązującymi normami,  
 
2.4. Składowanie elementów  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.  
  
3. Sprzęt  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
  
4. Transport  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.  
  
4.2. Transport materiałów  
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do 
wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy mogą być przewożone 
dowolnym środkiem transportu ale muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą 
stateczności.   
Wyłazy i świetliki powinny być dostarczane w opakowaniach Producenta w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem.  
Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami w 
zakresie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Przechowywanie wyrobów powinien odbywać 
się zgodnie z instrukcją Producenta, dostarczoną odbiorcom w języku polskim.   
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  
- nazwę i adres producenta,  
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
- datę produkcji i nr partii,  
- wymiary,  
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  
- numer aprobaty technicznej,  
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
- znak budowlany.  
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami 
przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na 
metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.  
  
5. Wykonanie robót  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
  
5.1. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania montażu ślusarki powinny być zakończone wszystkie roboty stanu  



surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone  
ościeżnice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.  
 
5.2. Zasady wykonania robót  
Konstrukcje ślusarki należy wykonywać według wymiarów z natury i według zatwierdzonych rysunków 
warsztatowych, przy uwzględnieniu przewidzianych tolerancji wymiarów.   
Projekt sporządzi Wykonawca i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru we właściwym czasie (określonym w 
harmonogramie szczegółowym), pozwalającym na terminowe rozpoczęcie robót na budowie.   
 
5.2.2. Środki mocujące  
Mocowanie elementów następuje poprzez montaż na kołkach rozporowych. Kołki mocujące muszą odpowiadać 
aktualnym przepisom o kołkach tego rodzaju. Kołki z tworzywa sztucznego do mocowań konstrukcyjnych, 
nośnych nie są dozwolone. Mocowania należy tak zwymiarować, aby siły powstające od obciążeń pionowych i 
poziomych mogły być z dostateczną pewnością przeniesione przez środki mocujące.   
  
5.3. Wykonanie robót  
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:  
- prawidłowość wykonania ościeży  
- możliwość mocowania elementów do ścian  
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania  
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją.  
Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało 
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonać z elastycznej masy 
uszczelniającej.  
Montaż elementów ślusarki winien odbywać się zgodnie z wytycznymi dostawcy, producenta oraz po  
akceptacji projektanta i Inżyniera.  
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze  
specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  
 
5.4. Montaż wyrobów ślusarsko-kowalskich  
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie  
wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych.  
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy  
przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją  
zaakceptowaną przez Inżyniera.  
Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu  
i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest  
nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów.  
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu: posadzce,  
ścianach. Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do  
uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie  
dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami.  
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając  
naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad  
nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać  
ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów.  
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy rozporowych, kołków  
kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich  
zasad:  
- otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,  
- z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,  
- wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka  
- przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,  
- kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.  
W przypadku kotew wklejanych:  



- otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,  
- kotwę posmarować klejem,  
- wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,  
- po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do  
montażu wyrobów metalowych.  
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe  
wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane.   
Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi.  
  
Montaż balustrad  
Przed wykonaniem poszczególnych elementów balustrad wymiary sprawdzić w naturze. Elementy i segmenty 
metalowe powinny być: 
- nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć,  
- odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normie lub świadectwie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.   
Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji projektowej.  
W czasie transportu oraz montażu należy uważać by nie zniszczyć powłoki antykorozyjnej a po zakończonych 
pracach wszystkie uszkodzone powierzchnie zabezpieczyć farbą antykorozyjną.   
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości   
Ogólne zasady kontroli jakości podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.   
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
 
Badanie materiałów   
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli 
jakości  elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów  z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, 
wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien przedstawić 
dowód akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwiązań.  
 
6.3. Badanie jakości wbudowania:  
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem 
równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie 
uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich 
zgodność z dokumentacją.   
Częstotliwość oraz zakres badań klap oddymiających i włazów powinna być zgodna oraz z PN i Aprobatami 
Technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować 
pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru.   
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.  
W szczególności powinny być oceniane:  
- kształt i wymiary - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną Producenta, wymiary należy 
sprawdzić z dokładnością do 1 mm,  
- zgodność materiałów – przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych i porównanie ich z 
zastosowanymi materiałami,  
- odporność na działanie wysokiej temperatury – powinny wykazać odporność na działanie wysokiej 
temperatury zgodnie z procedurą badawczą ITB LP-12,  
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją – zgodnie z Instrukcją ITB nr 305,  
- oznakowanie wyrobu – przez odczytanie informacji na opakowaniu jak określone w pkt. 4.2.  
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 



7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
  
7.2. Jednostka  i zasady obmiarowania  
 Jednostką obmiarową:  
 - dla ślusarki drzwiowej, jest m2  
 - dla balustrad, pochwytów, odbojnic jest m 
 
7.3. Wielkości obmiarowe   
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian  
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
  
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
  
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem   
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:  
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,  
- wymiary gotowego elementu i jego kształt,  
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice  
otworów,  
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,  
- rodzaj zastosowanych materiałów,  
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją.  
 
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu  
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:  
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,  
- zgodność wbudowanego elementu z projektem.  
 
9. Podstawa płatności  
 Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za cały zakres robót ujęty  
w dokumentacji projektowej i SST.  
 
10. Przepisy związane  
10.1. NORMY  
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań.  
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badań.  
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja.  
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja.  
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)  
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do  próbki  
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów  zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości.  
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  Wymagania podstawowe.  
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na  zimno. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.  
PN-87/M-69008 Klasyfikacja konstrukcji spawanych.  
PN-EN 20225:1994 Części złączne. Śruby, wkręty i nakrętki. Wymiarowanie,  
PN-EN 26157-1:1998 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby  dwustronne ogólnego 
stosowania.  
PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem 
krzyżowym  
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport  



PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony  
PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne.  
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów  zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości.  
10.2. Normy DIN:  
DIN 1050 Stal w budownictwie  
DIN 4100 Konstrukcje spawane 
DIN 4102 Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w warunkach pożaru  
DIN 4115 Lekkie konstrukcje stalowe  
DIN 7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych  
DIN 18360 Prace dot. konstrukcji metalowych  
DIN 50975 Powłoki cynkowe, cynkowanie ogniowe  
DIN 50976 Ochrona antykorozyjna, wymogi dot. powłok cynkowych prefabrykatów z Żelaza 
 

ROBOTY ELEWACYJNE 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót elewacyjnych   
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1  
  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  
celu wykonanie elewacji:  
 Oczyszczenie istniejącej elewacji, uzupełnienie ubytków,  
 Ocieplenie ścian w systemie - tynk polimeromineralny,  
 Cokół budynku z tynku mozaikowego  
Projekt montażowy w/w elewacji wykona Wykonawca wraz ze wszystkimi obróbkami i wszystkimi  
elementami niezbędnymi do jej wykonania oraz uzyska akceptację Inspektora Nadzoru i Kierownika  
Projektu /Menadżer Projektu/.  Wszelkie wymagania zgodnie z wymaganiami producenta.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST  
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
Zaprawa klejąca - sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do przyklejenia  
styropianu lub wełny mineralnej do podłoża i tkaniny zbrojącej do styropianu (wełny)  
Zaprawa tynkarska – sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do wykonania  
wyprawy na warstwie zbrojonej.  
Warstwa zbrojona – układ składający się z zaprawy klejącej oraz tkaniny zbrojącej znajdującej się  
w środku zaprawy klejącej.  
Wyprawa tynkarska – zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę  
wykończeniową układu ocieplającego.  
Spoina klejowa – zaprawa klejąca po stwardnieniu i wyschnięciu.  
  
2.  Materiały    
2.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B- 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. System ocieplenia ścian   



System na płytach styropianowych i wełnie mineralnej. Do wykonania wyprawy tynkarskiej należy  
zastosować zaprawę tynkarską z tynku polimeromineralnego oraz tynku mozaikowego w kolorze  
zgodnym projektem elewacji. Zaprawa powinna być dopuszczona do stosowania aprobatami  
technicznymi wydanymi przez ITB.  
W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw powinien być podany czas  
przydatności do użycia.  
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy zastosować płyty izolacji termicznej zgodnie z SST B- 
15.00 mocowanej kołkami i klejem do ściany żelbetowej lub ściany z pustaków ceramicznych.  
Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom  PN-92/P-85010.   
Wybór systemu ocieplenia zgodny z dokumentacją projektową oraz akceptacją Inspektorem  
Nadzoru.  
  
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
Wykonywanie robót fasadowych należy wykonywać przy użyciu rusztowania, drobnego sprzętu  
budowlanego i elektronarzędzi. Roboty z rusztowań można rozpocząć po odbiorze i dopuszczeniu  
rusztowań do eksploatacji.   
Przy wykonywaniu tynków Wykonawca powinien korzystać z:  
- mieszadeł elektrycznych  
- pac ze stali nierdzewnej  
- pac z PCV  
- pędzli i wałków malarskich  
  
4. Transport  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Transport gotowych tynków w pojemnikach można przewozić dowolnymi środkami transportu.  
Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5oC do 25oC. Okres magazynowania  
12 miesięcy.  
  
5. Wykonanie robót  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.1. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych należy zakończyć wszystkie roboty stanu  
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd, osadzanie ościeżnic  
drzwiowych i okiennych.  
 
5.2. Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod tynk mineralny musi być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń.  
Powierzchnia musi być równa i gładka. Zaleca się stosowanie na podłożach o niskiej chłonności wody.  
Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwy ocieplenia, układać na siatce z włókna szklanego na  
podłożu z kleju szpachlowego zatartego na gładko. 
Warstwy ocieplenia z wełny mineralnej wykonywać zgodnie ze specyfikacją „Izolacje”  
Dobrze związane suche podłoże pokryć obficie płynem gruntującym, przynajmniej na 12 godzin przed  
rozpoczęciem prac tynkarskich. Podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom producenta tynków  
mineralnych.  
 
5.3. Wykonanie tynków zewnętrznych  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5Co i nie wyższej niż +25Co. Wilgotność  
względna powietrza nie może być zbyt wysoka.  
Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów atmosferycznych,  
aż do pełnego związania tynku. Czas wiązania w przypadku wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej  
temperatury może się znacznie przedłużyć.  
Tynk cienkowarstwowy   
Przed użyciem, tynk dokładnie wymieszać mieszadłem elektrycznym. Zaleca się mieszanie zawartości  
kilku wiader w większym pojemniku i systematyczne uzupełnianie w miarę zużywania zaprawy.  
Tynk nanosić pacą ze stali nierdzewnej. Świeżo nałożony tynk zacierać pacą z PCV ruchami kolistymi.  
Pacę do zacierania należy co pewien czas oczyścić szpachelką. Ułatwi to uzyskanie regularnej faktury  



tynku. Nie należy myć pacy wodą i kontynuować pracy mokrym narzędziem, gdyż może to być przyczyną  
plam o innym odcieniu.  
Przy wykonywaniu tynków silikatowych stosować się ściśle do instrukcji producenta tynku.  
Listwy systemowe - profile narożne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych)  
montować zgodnie z instrukcją producenta tynków systemowych stosując odpowiednie, zalecane  
materiały.  
  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w „Wymagania ogólne”.  
 
6.1. Badania w czasie robót tynkarskich  
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.    
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady  
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia  
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego  
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora  
budowy.  
 
6.2. Badania w czasie odbioru  
 Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN- 
65/10101 i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  
 - zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
 - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
 - prawidłowości przygotowania podłoży,  
 - przyczepności tynków do podłoża,  
 - grubości tynków,  
 - wyglądu powierzchni tynków,  
 - prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.  
 - wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych  
  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
Ogólne zasady obmiaru robót podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  
 Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy (m2).  
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od 
wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany , dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, 
jeżeli ściana jest tynkowana do pewnej wysokości.  
Powierzchnię pilastrów wlicza się do powierzchni tynków w rozwinięciu, jeżeli ich szerokość nie przekracza 30 
cm.. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nie tynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 
drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 1 m2, jeżeli ościeża 
ich są nie tynkowane.  
 
7.3. Wielkości obmiarowe   
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian  
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny  
wynik.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, tynk nie powinien być odebrany.  



W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:  
 - tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
 - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku,  
 zaliczyć tynk do niższej kategorii,  
 - w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać.  
 
8.2. Odbiór podłoży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  
 
8.3.Odbiór tynków   
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową.  
Charakterystyczne dla poszczególnych faktur tynków wgłębienia, wypukłości itp. powinny być równomierne 
jedno- lub różnokierunkowo rozrzucone na powierzchni i powinny mieć w przybliżeniu jednakową głębokość 
lub wysokość, szerokość, itp., bez widocznych skupisk i miejsc pozbawionych faktury.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty.  
 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,  
- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi.  
Niedopuszczalne są:  
- pęknięcia tynku, rysy i draśnięcia powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania,  
- w tynkach barwnych smugi i plamy, różnice w intensywności barwy  
- wykwity, zacieki, pleśń.  
- Odstawanie wierzchniej warstwy od podkładu, odparzenia i pęcherze. Odbiór gotowych tynków powinien być 
potwierdzony protokołem, który zawiera:  
- ocenę wyników badań  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci.  
- Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 
9. Podstawa płatności  
 Cena skalkulowana przez Wykonawcę obejmuje:  
- dostarczenie materiałów na miejsce wykonywania,  
- wykonanie poszczególnych warstw ochronnych elewacji  
- oczyszczenie stanowiska pracy.  
  
10. Przepisy związane 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  
PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Terminologia  
PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne  
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.  
PN-65/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i 
zarządzanie systemami zapewniania jakości.  
PN-B-04101 Materiały kamienne . Oznaczenie nasiąkliwości wodą.  
PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią  
PN-B-04110 Materiały kamienne . Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie  
PN-B-04111 Materiały kamienne . Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego  
PN-67/B-04115 Materiały kamienne . Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenia  
  
Inne dokumenty:  
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania.  
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych.  
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.  



Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1  
„Tynki”, wydane ITB – 2003r.  
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tynkowanie, Ośrodek Wdrożeń  
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o , Warszawa 2004.  
Karty techniczne materiałów i instrukcje wykonania robót. 


