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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST NR 0.0 - GOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLNA

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt,
ktore zostang wykonane w ramach zamoéwienia : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ZESPOtU
SZKOt NR 2 CKU W PYRZYCACH WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DO WYMOGOW PPOZ.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Roboét opisanych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI:

Dla danego zadania inwestycyjnego planuje sie:

— Ocieplenie $cian zewnetrznych metodg lekkg mokrg z wykorzystaniem polistyrenu ekspandowanego
o grubosci 20 cm i przewodnosci cieplnej nie wiekszej niz 0,031 W/(mK); sprawdzenie izolacji
termicznej do poziomu taw fundamentowych, odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej $cian
fundamentowych; od poziomu cokotu w dét — polistyren ekstrudowany XPS z zachowaniem grubosci
i przewodnosci cieplnej, jak w przypadku nadziemia, zabezpieczenie cokotu przed wodg rozbryzgows,
odtworzenie opierzen,

— Likwidacja naswietla wejscia bocznego, wykonanego z luksferéw — zamurowanie, izolacja termiczna
metodg lekka mokra z wykorzystaniem polistyrenu ekspandowanego o grubosci 20 cm i
przewodnosci cieplnej nie wiekszej niz 0,031 W/(mK)

— Ocieplenie stropodachow wentylowanych metodg wdmuchiwania granulatu wetny mineralnej o
przewodnosci nie wiekszej niz 0,039 W/(mK), docelowa grubo$é warstwy 22 cm,

— Ocieplenie stropodachu niewentylowanego od strony zewnetrznej tzw. styropapg o przewodnosci
cieplnej nie wiekszej niz 0,033 W/(mK) o grubosci 20 cm,

— Likwidacja klapy szybu technicznego — wykonanie ptyty oraz izolacja od strony zewnetrznej tzw.
styropapg o przewodnosci cieplnej nie wiekszej niz 0,033 W/(mK) o grubosci 20 cm,

— Ocieplenie spocznikow wejsé bocznych ptytami fenolowymi o przewodnosci cieplnej nie wiekszej niz
0,022 W/(mK) o tacznej grubosci 14 cm — z uwagi na wysoko$¢ progu drzwiowego — mozliwosé
wykonania izolacji dwustronnie (od strony wnetrza — strop piwnicy, oraz od zewnetrza — ptyta
wejscia);

— Wymiana okien na komponenty z szybg dwukomorowg o wspdtczynniku przepuszczalnosci
promieniowania stonecznego 0,5; przenikalnos¢ cieplna catego komponentu nie wieksza niz 0,9
W/(m2K), montaz nawiewnikéw okiennych higrosterowanych (nawiewniki okienne regulowane
automatycznie). W miejscu koniecznosci wbudowania okien p.poz. wykona¢ okna podwdjne (p.poz. +
zwykte), ktérych catkowity wspdtczynnik przenikania ciepta bedzie nie wiekszy niz 0,9 W/(m2K),
montaz okien z wykorzystaniem tasm wiatroszczelnych,

—  Wymiana drzwi zewnetrznych (poza drzwiami na zaplecze kuchni) na wspdtczesne o wspoétczynniku
przenikania ciepta nie wiekszym niz 1,3 W/(m2K); dobdr drzwi przeznaczonych do obiektéw o duzym
natezeniu ruchu;

— Wymiana wytazu dachowego na wspodtczesny o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz
1,3 W/(m2K);



— budowe nowej instalacji c.0. w catym budynku — wykonanie nowych instalacji rurowych poziomych i
pionowych, montaz armatury podpionowej odcinajacej i regulacyjnej dla instalacji c.0., montaz
nowych grzejnikdw ptytowych z gtowicami termostatycznymi z zaworami odcinajgcymi, montaz na
pionach automatycznych odpowietrznikdw, montaz izolacji termicznej na rurociggach, ptukanie
instalacji z probg szczelnosci, regulacje hydrauliczng instalacji c.o.;

— budowe nowej instalacji c.w.u. w catym budynku — wykonanie nowych instalacji rurowych poziomych
i pionowych z uktadem cyrkulacji pionowej, montaz armatury odcinajacej i regulacyjnej dla instalacji
c.w.u., montaz izolacji termicznej na rurociggach, ptukanie instalacji z préba szczelnosci, regulacje
hydrauliczng instalacji c.w.u.

— montaz budek legowych dla ptakow

— dostosowanie budynku internatu do wymogdw ppoz w tym w szczegdlnosci: instalacja
grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej, instalacja osSwietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego, instalacja systemu sygnalizacji pozarowej, wyposazenie budynku w gasnice, montaz
drzwi o odpowiedniej klasie ogniowej, likwidacja luksfer, usuniecie materiatow palnych z drég
komunikacji ogdlnej, poszerzenie drzwi w salach lekcyjnych, wykonanie rac rozbiérkowych, budowa
nowych wydzieleni, wydzielenie internatu i czesci stotéwkowej w odrebng strefe pozarowa,

— roboty wykonczeniowe

*Prace koordynowac na kazdym etapie z pracami instalacyjnymi, opisanymi szczegétowo w czesci
projektu dot. branzy sanitarnej i elektrycznej.

1.4.PODZIAt OPISU ROBOT NA SPECYFIKACJE Z UWZGLEDNIENIEM PODZIAtU
SZCZEGOLOWEGO WEDLUG WSZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,,W sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego”.

1.4.1 Zakres robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

«+» 45000000-7 Roboty budowlane
» 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
=  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
e 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbidorkowe
45111320-7 Rozbidrka instalacji ochronnych
e  45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
¢ 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdéw
¢ 45112500-0 Usuwanie gleby
e 45113000-2 Roboty na placu budowy
» 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodne;j
= 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
e 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domow
jednorodzinnych
¢ 45211310-5 Roboty budowlane w zakresie tazienek
¢ 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw wielofunkcyjnych
e 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych
¢ 45212340-1 Roboty budowlane w zakresie sal wyktadowych

* & 6 & o o



*

45212422-0 Roboty budowlane w zakresie kantyn

e  45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z
edukacja i badaniami

.
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45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkét Srednich
45214700-7 Roboty budowlane w zakresie budowy pobytowych obiektow budowlanych
45214710-0 Roboty budowlane w zakresie holi wejsciowych

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
e  45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

*

45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze
e 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

* 6 & 6 o o

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261214-7 Ktadzenie dachéw bitumicznych
45261320-3 Ktadzenie rynien

45261400-8 Pokrywanie

45261410-1 Izolowanie dachu

45261420-4 Uszczelnianie dachu

e  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

L B R JER 2R N JEE JEE JER SR JEE JER R R JEE JEE JER SN JER 2

*

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262212-0 Kopanie rowdéw

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262360-2 Cementowanie

45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262522-6 Roboty murarskie

45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane
45262620-3 Sciany noéne

45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu Srodowiska naturalnego
45262650-2 Roboty w zakresie oktadania
45262670-8 Obrdbka metali

45262680-1 Spawanie

45262690-4 Remont starych budynkow

45262700-8 Przebudowa budynkdéw

45262900-0 Roboty balkonowe

» 45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
e  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
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45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

45421112-2 Instalowanie ram okiennych

45421120-1 Instalowanie progéw

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45421141-4 Instalowanie przegréd

45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej

45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian



e 45431000-7 Ktadzenie ptytek
¢ 45431100-8 Ktadzenie terakoty
¢ 45431200-9 Ktadzenie glazury

e  45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian
¢ 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
¢ 45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
¢ 45432112-2 Ktadzenie nawierzchni
¢ 45432210-9 Wyktadanie scian

= 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

e  45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
¢ 45442100-8 Roboty malarskie
¢ 45442110-1 Malowanie budynkéw
¢ 45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
¢ 45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
¢ 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

e  45443000-4 Roboty elewacyjne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5.WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamoéwienia
bedace kosztem Wykonawcy:

1. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2. Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3. Dostawa i montaz podlicznikdw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

Wykonawca zatozy na wtasny koszt podliczniki j.w. a Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami zuzycia pradu i
wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

4. Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i
wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych
technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana.

5. Zapewni statg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen i na klatkach
schodowych przy uzyciu folii lub innych srodkéw, dla ochrony przed kurzem i brudem przez caty
czas wykonywania robét zwtaszcza rozbidrkowych.

6. Wszelkie szkody wynikajgce z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie objetych
niniejszym remontem, wykonawca usunie na wiasny koszt przed terminem odbioru korncowego.
Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszg
objag¢ powierzchnie catego pomieszczenia lub catej elewacji tak aby nie byto rdznic w kolorze i
fakturze.

7. Po zakonczeniu robot Wykonawca na wtasny koszt :

a/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie
elementy przy budynku, ktére zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych robdt wg niniejszego
Kontraktu: chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.

b/ Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz i
inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

8. Wykonawca na wtasny koszt wykona i dostarczy zamawiajgcemu projekt powykonawczy oraz
dokumenty odbiorowe opisane w p.8 - w 2 egz.

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczern umownych :
1. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw ponosi koszty z tym
zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.



2.  Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli WOZG, Zaktadu
Energetycznego, Aquanetu, Sanepidu, P.poz. i BHP dla robdt wymagajacych takich odbioréw.
Przekaze Zamawiajgcemu protokoty z pozytywnym wynikiem w/w odbiordw.

1.6. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY:
Prace polegajace na termomodernizacji budynku Internatu Zespotu Szkét Nr 2 CKU W Pyrzycach wraz z
dostosowaniem obiektu do wymogow ppoz., bedg dotyczyty budynku internatu — budynku zamieszkania
zbiorowego z funkcjg edukacyjng przy ul. Mtodych Technikéw 5, 74-200 Pyrzyce.

Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia plac budowy w stanie czystym i nie zagrazajacym
lokatorom mieszkania oraz uzytkownikom catego budynku wewnatrz, ktérego znajduje sie przebudowywany
lokal mieszkalny.

1.6.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz 1kpl.
dokumentacji technicznej.

Kierownik budowy, kierownicy robét oraz podwykonawcy maja obowigzek znaé i stosowac postanowienia
zawarte w ST.

Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia plac budowy w stanie czystym i nie zagrazajacym
uzytkownikom obiektu uzytecznosci publicznej.

1.6.2. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed zabrudzeniem i zaginieciem
a w czasie odbioru przekazane Zamawiajagcemu.

a) Rysunki techniczne

b) Specyfikacje techniczne

c) Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,

d) Protokoty odbioru robdt,

e) Protokoty z narad i polecenia Inspektora.

f) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne.
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do Wykonawcy
stanowia czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w kazdym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub uproszczerh w dokumentach przetargowych i Umowie, a oich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

1.6.3. ZABEZPIECZENIA INTERESOW OSOB TRZECICH
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie placu
budowy.
Wykonawca powiadomi Inspektora, wtasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony,
na ktérych wystepujg w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzgdzen
czy instalacji.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do
chwili koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia
statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na witasny koszt.

1.6.4. OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na



terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie byty wykonywane w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy podczas realizacji robét ma obowigzek prowadzi¢ szkolenia i przestrzegac przepiséw zgodnie
ze sporzagdzonym planem BIOZ czyli plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa
Budowlanego.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie byty wykonywane w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.6.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego przebiegu robot.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku z
realizacjq robét albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca nie moze zastawic¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w cenie oferty.

1.6.7. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilos¢ i
usytuowanie obiektéw socjalnych, magazynowych itd.
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osdb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego
funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzgdku publicznego.

1.6.8. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU
Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Oferty.

1.6.9. OGRODZENIA
Wykonawca musi wygrodzi¢ i oznakowacd teren budowy i miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych oraz gruzu.
Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego wygrodzenia w dobrym stanie przez caty okres
budowy az do dnia odbioru koncowego.

1.6.10. ZABEZPIECZENIA CHODNIKOW | JEZDNI
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny stanu technicznego
kraweznikéw, chodnikéw, drég gruntowych itp.
Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu robdt nie zmienit sie na
gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzer na w/w uktadach
komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania
placu budowy.

1.7.OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN NIGDZIE
WCZESNIEJ NIEZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH ZDEFINIOWANIA W CELU
JEDNOZNACZNEGO ZROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACII
TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



Uzyte w ST i wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa i modernizacja obiektu budowlanego;

- roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce elementéw
obiektu budowlanego;

- teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy;

- dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i inne dokumenty Wykonawcy;

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108,
poz.953).

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie;

- wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows;

- materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzagdzenia) majgce stanowic lub stanowigce czes¢
Robét Statych,

- Wykonawca - oznacza osobe wymieniong jako Wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego
oraz prawnych nastepcéw tej osoby,

- Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami
oraz do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Inspektor Nadzoru - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Petnomocnik
Zamawiajacego dla celdw realizacji Zamdwienia na zasadach Prawa Budowlanego i Rozporzadzen o petnieniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- przedmiar roboét — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

- Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposdb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIOWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM, | KONTROLA JAKOSCI — POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM.

2.1.WYMAGANIA OGOLNE DOT. WtASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW.
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :
1/ certyfikat na znak bezpieczenistwa,
2/deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
3/ inne prawnie okreslone dokumenty.
4/ powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegétowych.
Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrdodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Na zgdanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan
materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb



ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2.WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAW, SKtADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALtOW | WYROBOW.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3.MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAtOW.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione dla badarh wymaganych przez
Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZLECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonywania bruzd w istniejgcych murach i stropach nalezy uzywacé narzedzi tngcych, nie powodujgcych
wstrzgsow w murach i stropach.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na witasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACIE
DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE
WYMAGANIA SPECJALNE



Wszelkie prace, ktéore z moga by¢ ucigzliwe dla mieszkarica budynku ze wzgledu na hatas, kolizje w komunikacji,
blokady dostepu do pomieszczen, zabrudzenia, transport materiatédw, zapachy, muszg by¢ wykonywane po
uprzednim zawiadomieniu mieszkancdw oraz w godzinach w ktdérych prace te bedg jak najmniej ucigzliwe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robat, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robét, jesli bedg one zwigzane
z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatédw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot
objetych Umowg. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio
przylegajacy, do stanu na dzien przekazania placu budowy.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i elementéw robdt . W ofercie przetargowej Wykonawca
dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowg, SST i sztukg budowlana.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow i robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

Dane okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przepisami przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne ze SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Przedmiar robdt opracowany zostat na zlecenie Zamawiajacego zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury
2 2.09.2004r.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Odbiér korncowy roboét — Wykonawca ma obowigzek zgtosic Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do
odbioru nie pdzniej niz 7 dni przed odbiorem.
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg pod wzgledem ilosci, jakosci,
kosztéw i terminu.
Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce w
pis$mie przekazanym do Zamawiajacego .
Odbidr koicowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.



Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajacego, dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot i projektem i z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koicowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Koszty w/w robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE.

10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.
10.2. Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.3 niniejszej STO-01 .
10.3. Inne dokumenty odniesienia — wybrane

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)
z pdzniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130;p0z.1389),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. nr. 202; poz. 2072)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr. 47: poz. 401),
- Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi
zmianami.
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 881).
10.4. Normy wyszczegdlnione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
ST NR 0.1 - CZESC BUDOWLANA

KODY WG CPV:

«+» 45000000-7 Roboty budowlane
» 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
= 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45111320-7 Rozbidrka instalacji ochronnych

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

¢ 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

¢ 45112500-0 Usuwanie gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

* 6 & 6 o o

» 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
= 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i doméw
jednorodzinnych

¢ 45211310-5 Roboty budowlane w zakresie tazienek

¢ 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

¢ 45212340-1 Roboty budowlane w zakresie sal wyktadowych

¢ 45212422-0 Roboty budowlane w zakresie kantyn

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z
edukacja i badaniami

¢ 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkot srednich

¢ 45214700-7 Roboty budowlane w zakresie budowy pobytowych obiektéw budowlanych
¢ 45214710-0 Roboty budowlane w zakresie holi wejsciowych

= 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
¢ 45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223200-8 Roboty konstrukcyjne

= 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261214-7 Ktadzenie dachéw bitumicznych

45261320-3 Ktadzenie rynien

45261400-8 Pokrywanie

45261410-1 Izolowanie dachu

45261420-4 Uszczelnianie dachu

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

¢ 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
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45262110-5 Demontaz rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262212-0 Kopanie rowow
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2 Cementowanie
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262522-6 Roboty murarskie
45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane
45262620-3 Sciany noéne
45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu srodowiska naturalnego
45262650-2 Roboty w zakresie oktadania
45262670-8 Obrébka metali
45262680-1 Spawanie
45262690-4 Remont starych budynkow
45262700-8 Przebudowa budynkdéw
¢ 45262900-0 Roboty balkonowe
» 45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
=  45410000-4 Tynkowanie
= 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
e  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
45421112-2 Instalowanie ram okiennych
45421120-1 Instalowanie progow
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421141-4 Instalowanie przegrod
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowe;j
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
¢ 45421160-3 Instalowanie wyrobdw metalowych
= 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
e 45431000-7 Ktadzenie ptytek
¢ 45431100-8 Ktadzenie terakoty
¢ 45431200-9 Ktadzenie glazury
e  45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian
¢ 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
¢ 45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
¢ 45432112-2 Ktadzenie nawierzchni
¢ 45432210-9 Wyktadanie $cian
= 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
e  45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkéw
45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
e  45443000-4 Roboty elewacyjne
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PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY, MONTAZ RUSZTOWAN
1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACII

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace przygotowania
terenu

budowy oraz wznoszenia rusztowan przewidzianych do wykonania w ramach robo6t budowlanych dotyczacych
zadania

inwestycyjnego: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ZESPOtU SZKOL NR 2 CKU W PYRZYCACH WRAZ
Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DO WYMOGOW PPOZ

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét

wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich prac zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy oraz wznoszeniem rusztowan
przewidzianych w projekcie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przygotowaniem
placu budowy. W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych roboét:

¢ zabezpieczenie placu budowy;

e przygotowanie miejsc sktadowania i magazynowania materiatéw;

* przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzetu budowlanego;

* zorganizowanie dojs¢ i przejs¢ dla pieszych;

» przygotowanie obiektow placu budowy

* przygotowanie instalacji zasilajgcych plac budowy : elektryczna, teletechniczna, wodociggowa i kanalizacyjna.
* montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcjg montazu

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robd6t powinny by¢
opracowane przez

wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych rozwigzania techniczne podane zostaty w
dokumentacjitechnicznej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy i montazem rusztowan.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACIJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej

Specyfikacji Techniczne;j.

1.  MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. SZCZEGOtOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW



Do wygrodzenia placu budowy nalezy uzy¢ materiatéw ogrodzeniowych zabezpieczajacych plac budowy przed
dostepem o0séb trzecich. Dobdér materiatéw ogrodzeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z zamawiajacym.

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i facznikami oraz catym osprzetem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Do pozostatych prac nalezy uzy¢ odpowiednich materiatéw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami

oraz Ogodlna Specyfikacjg Techniczna.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang
zatogi sprzet i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich
uzytkowania. Ruchome czesci mechanizmow sprzetu zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w
ostony zapobiegajgce wypadkom. Przecigzenie sprzetu

zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Naprawa,
smarowanie i czyszczenie sprzetu powinny by¢ dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych
Czynnosci w czasie pracy

sprzetu jest zabronione.

Narzedzia uzywane na placu budowy powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robdt oraz
kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno uzywaé do wykonywania robét budowlanych
narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich
warunkom technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych termindw kontroli ich sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli
narzedzi roboczych

powinny by¢ odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

W przypadku gdy do wykonywania robot ma by¢ uzyty sprzet o ztozonej konstrukcji powinny byé dostarczone
dla niego

zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy istotne
jego wtasciwosci techniczne.

Sprzet zmechanizowany znajdujgcy sie w miejscu wykonywania robdt nie moze by¢ udostepniany osobom nie
stanowigcym jego bezposredniej obstugi, na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i
konserwacji.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.



4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w

umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bed3 spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ stosowane pod warunkiem
przywrdécenia

stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. Przygotowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, a w
szczegolnosci :

- ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na budowie i zapobiezenia
niebezpieczenstwu

jakie moze zagrazaé w czasie wykonywania robdt osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robét;
ogrodzenie

powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$é powinna wynosi¢ nie mniej
niz 1,50m;

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow komunikacyjnych dla oséb pieszych,
- w przypadku koniecznosci zajecia sgsiadujgcych z placem budowy terenéw ulic lub placéw ogdlnego uzytku,
wykonawca jest zobowigzany do uzyskania stosownych zezwolen organdw takie zezwolenia wydajgcych;

- wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla
pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamknieciem;

- wyréwnac stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju
wykopow

oraz zbada¢, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia;

- w razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we
wtasciwy sposéb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robot;

- zapewnic korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz
oswietlenia placu

budowy i miejsc pracy;

- zapewnic korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;
- wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejgce do potrzeb
pracownikow

zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen oraz przygotowac miejsce
do

sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

- usung¢ z placu budowy gruz, zbedne urzadzenia, materiaty i przedmiotu mogace stwarzac przeszkody lub
utrudniac

wykonywanie robot.

5.2.2. Drogi dojazdowe i dojscia dla pieszych



Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejaca sie¢ drog statych i uzupetnic jg drogami tymczasowymi,
wykonanymi

na czas trwania budowy. Drogi nalezy wykonac przed rozpoczeciem robét. Drogi dojazdowe do placu budowy
oraz drogi

w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie, dostosowang do srodkéw transportowych,
przewidzianych obcigzen i intensywnosci ruchu. Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych mozna
zastosowac

masy bitumiczne uktadane na odpowiednio przygotowanym podtozu, drogi w obrebie placu budowy mogg by¢
wykonane

z prefabrykatéw zelbetowych.

Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom :

- cigg pieszy powinien by¢ wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szerokos$¢ ciggu powinna wynosic¢
co najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym;

- przejscia dla pieszych wyznaczy¢ w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo pieszych;

- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze oswietlone.

5.2.3. Obiekty placu budowy

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu z
zachowaniem

przepisow przeciwpozarowych. W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna by¢
dostosowana do liczby zatrudnionych pracownikéw. Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich
elementéw prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawoéw kontenerowych lub barakowozéw.
Obiekty znajdujgce sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione i wyposazone na wypadek
pozaru.

Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowac sie wewnatrz obiektu ( gasnice ) oraz przy obiekcie
(skrzynie z

piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektéw powinna by¢ dostosowana do kategorii
niebezpieczenstwa

obiektu.

Kazdy obiekt placu budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na
tablicach ustawionych przy drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja
dotarta do oséb przebywajgcych w poblizu obiektu odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace obiektow
powinny by¢ umieszczone zaréwno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Tablice
informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny by¢ umocowane na trwatych elementach i zabezpieczone przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem $niegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢
oswietlone.

5.2.4. Montaz rusztowan systemowych

Do montazu nalezy uzywad wytgcznie petnowartosciowych elementéw rusztowania.

Elementy z widocznymi $ladami uszkodzen nie mogg by¢ uzywane. W szczegdlnosci nie dopuszcza sie do
eksploatacji:

* elementdw ze sladami korozji w strefach potgczen (spawow),

e stojakdw nosnych z widocznymi uszkodzeniami w postaci wygiec rury, deformacji przekrojow,

* pomostow stalowych z uszkodzonym poszyciem, uszkodzonymi lub odgietymi zaczepami,

* pomostow aluminiowo-sklejkowych z uszkodzeniami poszycia sklejkowego w postaci rozwarstwienia,
peknied,

specznienia, ubytkow lub wygietymi belkami nosnymi pomostow,

¢ podstawek Srubowych z uszkodzonym gwintem, z wygietymi trzpieniami lub trudno obracajgcymi sie
nakretkami.

Elementy zniszczone nalezy wymienic¢ na pozbawione usterek, a uszkodzone w stopniu uniemozliwiajgcym ich
naprawe na miejscu, nalezy przekaza¢ do naprawy. Prostowanie elementéw dopuszczalne jest tylko w
przypadku, gdy nie wystepujg deformacje przekroju kotowego. Zabrania sie dokonywania napraw elementéw
nosnych konstrukgji, tj. stojakdw, stezen i podstawek.

Przed przystgpieniem do montazu rusztowan nalezy sprawdzi¢ podtoze, ktére powinno przenosic¢ obcigzenia
pochodzgce od ciezaru rusztowania oraz sit pionowych wystepujgcych na rusztowaniu.

W trakcie montazu rusztowania nalezy postugiwac sie poziomicg, mtotkiem 500-gramowym, ktérym klinuje sie
poszczegdlne elementy systemu w catosé, kluczem 19/21 do zakrecania zaciskéw, ztacz i kotwien.



Do montazu wolno uzywac tylko czesci oryginalnych, nieuszkodzonych, wchodzacych w sktad systemu
rusztowania.

Rusztowanie nalezy ustawiaé na podtozu stabilnym i wyprofilowanym, umozliwiajgcym sptyw wéd opadowych.
Trzpien gwintowany podstawki powinien wchodzi¢ w rure stojaka na dtugos¢ co najmniej 150 mm.

Na podstawki sSrubowe nalezy natozy¢ elementy poczatkowe. Zespoty podstawek i elementdéw poczatkowych
powinno sie taczy¢ ze sobg za pomoca rygli, spetniajacych tu role podtuznic lub poprzecznic.

Rusztowanie przyscienne nalezy ustawi¢ w taki sposoéb, aby odlegtos¢ pomiedzy pomostami rusztowania a
elewacjg budynku nie przekraczata 0,2 m. W przypadku gdy odstep od budynku jest wiekszy niz 0,2 m lub
rusztowanie jest wolnostojace, nalezy zamontowac na jego stronie wewnetrznej porecze oraz krawezniki.
Stezanie rusztowania przysciennego odbywa sie w ptaszczyznie zewnetrznej rusztowania, réwnolegtej do lica
Sciany, poprzez stezanie wielkoptaszczyznowe lub wiezowe. Stezenia pionowe nalezy umieszczaé w co pigtym
polu siatki rusztowan dla pola 2,57 m i w co czwartym dla pola 3,07 m. Na kazdej kondygnacji powinny
znajdowac sie co najmniej dwa stezenia biegnace przeciwnie do siebie. W stezonych polach nalezy montowa¢
rygle podtuzne jako stezenia poziome. Odlegtos¢ pomiedzy stezeniami nie powinna przekracza¢ 10 m.

Dolne krazki stojakdw nalezy spigc¢ ryglami w kierunku poprzecznym.

Skrajne zakonczenia pomostéw nalezy zabezpieczyé za pomocg poreczy i kraweznikdw, w celu uniemozliwienia
wejscia

na pola bez zatozonych pomostow.

Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonac¢ jednoczesnie ze
wznoszeniem

konstrukcji rusztowania. Odlegtos¢ miedzy pionami komunikacyjnymi nie moze przekraczaé 40 m.

Odlegtos¢ stanowiska pracy najdalej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Piony
komunikacyjne wykonuje sie wewnatrz rusztowania poprzez montowanie pomostéw aluminiowych z klapa
wejsciowaq i drabing aluminiowg oraz pomostéw stalowych z klapg wejsciowa lub jako klatki schodowe w
konstrukcji rusztowania.

W polu, w ktérym zamontowany zostanie pion komunikacyjny z pomostéw z klapg, nalezy montowaé U-rygle, a
nastepnie pomosty zapewniajace komunikacje pionowa.

Wszystkie potgczenia elementdow rurowych rusztowania nalezy wykonac za pomocg ztgczy normalnych lub
obrotowych zgodnych z PN-EN 74:2002. Sruby ztgcz nalezy skreca¢ momentem 50 Nm.

Uktadanie pomostéw stalowych powinno by¢ prowadzone tak, aby szczelina miedzy dwoma elementami
pomostu na jednym poziomie nie przekraczata 25 mm. W przypadku montazu wspornikdw rozszerzajgcych
pomosty robocze, w celu wypetnienia szczeliny w pomoscie nalezy montowac rygiel podtuzny lub deski.
Dopuszcza sie poszerzenie pomostdw rusztowania przy uzyciu poprzecznic (rygli) oraz stojakéw podpartych
stezeniami pionowymi. Poszerzenie pomostow moze by¢ wykonywane na zewnetrznej stronie rusztowania na
ostatniej jego kondygnacji lub na dowolnej kondygnacji, pod warunkiem zakotwienia do sciany kondygnacji z
zamontowanym poszerzeniem oraz jednej kondygnacji powyzej i jednej ponize;j.

Dla zabezpieczenia oséb przed przedmiotami spadajgcymi z rusztowania stosuje sie siatki ochronne lub
plandeki.

Nalezy pamietac, ze sity ssania i parcia wiatru na siatke lub plandeke stanowig znaczace obcigzenie konstrukgji
rusztowania.

Jezeli rusztowanie jest kotwione, kotwienia nalezy wykonywaé wraz z postepem montazu. Punkty kotwienia
powinny znajdowac sie nie dalej niz w odlegtosci 0,2 m od wezta rusztowania. W przypadku gdy zachodzi
koniecznos¢ zakotwienia rusztowania w wiekszej odlegtosci od wezta, nalezy wykonac projekt dla takiego
rusztowania.

Demontaz rusztowania moze nastgpic¢ po zakonczeniu robot wykonywanych z tego rusztowania oraz po
usunieciu z pomostow roboczych wszystkich narzedzi i materiatéw. Dopuszcza sie czesciowy demontaz od goéry
W miare postepu prac z najwyzszego pomostu. Przy demontazu niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw z
wysokosci. Po demontazu wszystkie elementy rusztowania powinny by¢ oczyszczone, przejrzane i
posegregowane na nadajgce sie do dalszego uzytku, wymagajace naprawy lub wymiany.

Jezeli rusztowanie jest kotwione, demontaz kotwienia nalezy wykonaé rownolegle z demontazem konstrukcji
rusztowania. Zabrania sie demontazu wiecej niz jednego poziomu kotew ponizej demontowanego poziomu
rusztowania.

5.3. ZAKRES PRAC

¢ ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi
¢ wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie drég dojazdowych do budowy

* wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw



® wznoszenie rusztowan

e demontaz rusztowan

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy oraz z wznoszeniem
rusztowan, jakie wystepuja przy realizacji niniejszego zadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci przygotowania terenu pod budowe oraz sprawdzeniu
braku

zagrozen na terenie budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robét podano w Specyfikacji Technicznej. Odbidr robét polega na sprawdzeniu
kompletnosci

dokonanej rozbidrki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbidrki sg sktadowane na koncesjonowanym
sktadowisku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Ceny
jednostkowe

obejmuja: dostarczenie niezbednych materiatdw i urzadzen. Rozbiérka elementéow. Wywoz elementédw na
odpowiednie

sktadowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementdéw do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie
terenu

robot. Usuniecie ze stanowiska pracy materiatow bedgcych wtasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy
sktadowe tj.

opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiar robét

stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu
zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku
nie

wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdt,
ktora ujeto

w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia badz ujecia
elementu

w cenie ofertowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pézniejszymi zm.),

e Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pdzniejszymi
zmianami),

Szczegdtowe przepisy z zakresu BHP przy robotach budowlanych

¢ Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)



* Rozporzadzenie Ml z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACII

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
robotami rozbidorkowymi w ramach zadania inwestycyjnego: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU
ZESPOtU SZKOt NR 2 CKU W PYRZYCACH WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DO WYMOGOW PPOZ

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot

wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie

wszystkich robot rozbidrkowych przewidzianych w projekcie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem robét
rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych.
W ramach prac rozbidrkowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
e demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
e demontaz instalacji odgromowej
e rozbidrka (usuniecie) zewnetrznych tynkéw
e demontaz okfadzin schoddéw zewnetrznych
e demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
e rozbidrka/skucie istniejgcych posadzek betonowych w pomieszczeniu przeznaczonym na
projektowang toalete dla niepetnosprawnych
e rozbidrka istniejacych izolacji przeciwwodnych wraz ze skuciem uszkodzonych podktadéw
e - demontaz istniejgcych okapnikéw z blachy w otworach okiennych
e - demontaz istniejgcych obrdbek z blachy Scian attyki
e - oczyszczenie powierzchnii przygotowanie do dalszych robét.
e -demontaz kratek wentylacyjnych nasciennych.
e - demontaz balustrad balkonowych
e - wykucie otworéw roboczych w stropodachu

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg

Techniczna.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos$¢ robdt zwigzanych z rozbidorkg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5. DOKUMENTACIJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:



e Harmonogram i kolejnosé prac rozbiérkowych
¢ Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty pochodzace z rozbiérki: gruz, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne,
wywiezé na

sktadowiska przeznaczone na dang grupe odpadow. Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni miejsce
sktadowania materiatéw z rozbidrki.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Rodzaje sprzetu uzywanego do rozbiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym

realizacja umowy. Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych roboét i
przepiséw BIOZ

zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty pochodzgce z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu materiatow luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do
tego przystosowane, fadunek winien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek, transport
i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Odwiezienie gruzu, ztomu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy spetnié nastepujgce warunki:
¢ odtaczy¢ wszelkie instalacje przebiegajgce przez obszar rozbiérek
¢ wyznaczy¢ zgodnie z przepisami strefy niebezpieczne
* wywiesi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujgce o robotach rozbiérkowych
* na terenie rozbidérki powinno znajdowac sie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy (w razie wypadku)
oraz niezbedny sprzet p.pozarowy
¢ powinno funkcjonowac zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla zatogi
* zatoga powinna by¢ wyposazona we wtasciwe ubiory robocze:
o hetmy, szelki bezpieczenstwa, wiasciwe narzedzia i sprzet reczny, niezbedny do bezpiecznego
wykonywania pracy oraz niezbedny sprzet ochrony osobistej
* nalezy zapoznac pracownikow z technologig rozbidrki
* przygotowanie powierzchni musi uwzglednia¢ doktadne usuniecie elementéw sypkich, kurzu i pozostawienie
przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod kazdym wzgledem gotowej do prac montazowych
¢ na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:
o najblizszej strazy pozarnej



° najblizszego punktu lekarskiego
o posterunku policji

¢ wszystkie prace nalezy prowadzié z zasadami i przepisami zawartymi w:
o rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz.U.Nr 13, poz.93)
° rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)
o ustawie z dnia 07.07.1994 r ,,Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414)

Przed przystgpieniem do wykonania robét rozbidrkowych nalezy:
e trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdlnych elementow
sktadowych budynku,
e rozeznad jego otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki, opracowac projekt organizacji robét rozbiérkowych
i zagospodarowac plac rozbiérki.
e Usuniecie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementow konstrukcyjnych.
e  Rozbidrke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, muréw, posadzek, skucie uszkodzonych elementéw
murowanych.
e Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkow bezpieczenstwa, miedzy innymi:
a/ stemplowanie, wykonanie filaréw odcigzajgcych konstrukcje przy rozbiérce $cian lub
fragmentdw $cian, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu
b/ $rodki ochrony osobistej
¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu
d/ zabezpieczenie elementdw budynku; $cian i posadzek
e Ze wzgledu na charakter obiektu i jego wielkos¢, nalezy liczyé sie z koniecznos$cig wykonania innych
rozbidrek i prac demontazowych, co ujawni sie po odstonieciu elementéw, podczas prowadzenia
robét.
e  Materiaty z rozbidrki szkodliwe (azbest, bitumy) nalezy poddac utylizacji zgodnie z odpowiednimi
przepisami. W razie potrzeby wezwac autora w ramach i na zasadach nadzoru autorskiego.
e Materiaty nie nadajgce sie do odzysku nalezy odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania. Pienigdze
ze sprzedazy ztomu uzyskanego z rozbiérek nalezg do Inwestora.
e Teren oczyscic z resztek materiatow.
e W przypadku robot w poblizu instalacji (szczegdlnie w poblizu kabli elektrycznych) instalacje te nalezy
uprzednio odtgczy¢ od zasilania,
e wykonacd ostone okien, drzwi i innych elementéow w czesci budynku bedgcej przedmiotem inwestycji,
e wykonad wygrodzenie i oznakowanie przestrzeni objetej robotami, w razie koniecznosci wykona¢
stosowne
zadaszenia zabezpieczajgce dziedziniec,
e roboty rozbidrkowe prowadzi¢ w taki sposdb aby nie uszkodzi¢ elementéw nie wchodzgcych w zakres
prac
rozbiorkowych
e odpady niebezpieczne dla $rodowiska przewidzie¢ do wywozu na odpowiednie sktadowisko i/lub
utylizacje
e wygrodzi¢ odpowiednig strefe niebezpieczna, niedostepna dla przebywania oséb postronnych,
e odfaczy¢ wszelkie instalacje przebiegajgce przez obszar rozbidrek i upewnic sie o ich odtgczeniu przed
rozpoczeciem prac.

5.2. SZCZEGOtOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

1.1. Demontaz istniejgcego oswietlenia zewnetrznego

Nalezy wykonaé¢ demontaz istniejgcego o$wietlenia w postaci opraw zawieszanych na $cianach. Dla potrzeb
prowadzenia prac renowacyjnych konieczny moze by¢ réwniez demontaz okablowania. Oprawy oswietleniowe,
konsole nalezy poddac oczyszczeniu, naprawie (o ile to konieczne), a nastepnie sktadowacé na czas wykonania
robot w sposdb zapobiegajgcy zniszczeniu. Po zakonczeniu prac sprzet osSwietleniowy nalezy ponownie
zamontowac. Przewiduje sie wymiane okablowania



zasilajgcego lampy oraz kabli zasilajgcych oprawy zawieszane.

1.2. Demontaz oswietlenia, osprzetu oraz innego statego wyposazenia w pomieszczeniach

Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcego oswietlenia, osprzetu oraz statego wyposazenia w pomieszczeniu, w
ktory projektuje sie toalete dla niepetnosprawnych. Dla potrzeb prowadzenia prac renowacyjnych konieczny
moze by¢ rowniez lokalny demontaz okablowania. Oprawy oswietleniowe, osprzet oraz state wyposazenie
nalezy poddac oczyszczeniu, naprawie (o ile to konieczne), a nastepnie sktadowac na czas wykonania robot w
sposob zapobiegajacy zniszczeniu. Po

zakonczeniu prac sprzet oswietleniowy oraz wyposazenie nalezy ponownie zamontowac.

1.3. Rozbidrka (usuniecie wyprawy tynkarskiej,

Nalezy wykona¢ petne skucie istniejgcej wyprawy tynkarskiej.

1.5. Demontaz oktadzin schodéw zewnetrznych

Istniejgce posadzke nalezy zdemontowac.

1.6. Rozbidrka istniejacych izolacji przeciwwodnych wraz ze skuciem uszkodzonych podktadow.

Nalezy wykona¢ demontaz/rozbidrke catosci istniejgcych izolacji przeciwwodnych wraz uszkodzonymi
podktadami

wyréwnawczymi (fragmenty lub w catosci w zaleznosci od ich stanu technicznego). Po wykonaniu rozbidrek
podtoze nalezy poddac oczyszczeniu i odpyleniu.

Wszelkie prace rozbiorkowe i demontazowe nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig biorgc pod uwage fakt, ze
teren inwestycji sgsiaduje z pozostatg czescig nieruchomosci. Nalezy odpowiednio zabezpieczyc te czesci
budynku ktére nie bedg podlegaty robotom budowlanym. Prowadzgc demontaz i rozbiérke wskazanych
elementéw konstrukcji i wykonczenia nalezy dbac o to aby nie uszkodzi¢ innych elementéw nie wchodzgcych w
zakres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki, braku uszkodzen spowodowanych
demontazem elementdw, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robét podano w Specyfikacji Technicznej. Odbidr robét polega na sprawdzeniu
kompletnosci

dokonanej rozbiérki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiérki sg sktadowane na koncesjonowanym
sktadowisku.

9. PODSTAWA PATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Ceny
jednostkowe

obejmuja: dostarczenie niezbednych materiatéw i urzadzen. Rozbiérka elementow. Wywoz elementédw na
odpowiednie

sktadowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzgdkowanie i zabezpieczenie
terenu

robot. Usuniecie ze stanowiska pracy materiatdw bedgcych wtasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy
sktadowe t;j.

opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiar robét

stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu
zamoéwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywadé tgcznie. W przypadku
nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze



robot, ktorg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamowienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiorkowych

* Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ml z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

IZOLACJE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i obioru izolacji w ramach budowy:

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
* |zolacje przeciwwilgociowe:

e Izolacje termiczne

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robodt

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.2. lzolacje przeciwwilgociowe

Roztwor gruntujacy Abizol R + bitumiczna masa szpachlowa Abizol G o uniwersalnym
zastosowaniu, nie zawierajgca rozpuszczalnika, przeznaczong na podtoza suche i wilgotne. Jest ona
odporna na wiele rodzajow kwaséw i tugdw. Po wyschnieciu daje czarng, btyszczaca powierzchnie.
Dane techniczne:

- baza bitumiczna

- rozpuszczalnik nie wystepuje

- barwa czarna, brunatna

- konsystencja ciektfa

- gestosc ok. 1,0 kg/dm3

- spos6b nanoszenia pedzlem murarskim, miottg lub szczotkg dekarskg, watkiem, natrysk

- zuzycie w zaleznosci od sposobu zastosowania

- sucha pozostatos¢ ok. 60%

- czas schniecia zaleznie od temperatury i zastosowania

- zakres temperatur podczas stosowania od +4°C



- wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej pH20=0ok. 800

Emulsja znajduje zastosowanie jako powtoka gruntujaca, uszczelniajgca i ochronna na betonie, tynku,
murze, jako warstwa uszczelniajgca fundamentéw na obszarach wystepowania wod agresywnych oraz
zabezpieczenie budowli w obrebie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntujgca.

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Folia polietylenowa

Do izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary
wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnosé¢ wewnatrz przegréd budowlanych.
Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddéw sgsiednich arkuszy folii taSma uszczelniajaca
i obustronnie klejgca

Wymogi techniczne:

- grubosc¢ zgodnie z dokumentacja projektowg,

- masa powierzchniowa 85 g/m?2,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie poprzeczne > 120 N/mm,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdtuzne > 100 N/mm,

- rdwnowazna warstwa powietrza 0,02 m,

- zakres temperatur -40 do +80 oC,

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia,

- odpornos¢ na promienie UV 4 miesigce.

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu
SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat,
ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegajg konserwacji przez caty okres
uzytkowania. Papy modyfikowane sg elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci
wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mo zna je uktadac praktycznie przez caty rok. Osnowe
pap zgrzewalnych stanowig: welon z widkien szklanych, tkanina szklana lub wtdknina poliestrowa. Sg to
materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. Wszystkie produkty muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania

w budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg materiatem przeznaczonym do wykonywania
hydroizolacji . Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdlnymi zasadami wykonywania
zabezpieczen wodochronnych. Réznice dotyczgce zasad wykonywania izolacji przy uzyciu pap
asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikajg gtéwnie ze specyficznych wtasciwosci pap nowej
generacji, a mianowicie:

¢ duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest
w strukturze papy zgrzewalnej),

* wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia rdwnie wysokiej trwatosci pozostatym
elementom.

Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze — wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

to zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementéw z wypetniaczami mineralnymi i

dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchej mieszanki, z ktérej, po zmieszaniu z wodg,

wykonuje sie zasadniczg warstwe tynku renowacyjnego (tzw. tynku specjalistycznego).

2.3. Materiaty do izolacji termicznych i wykonanie robét.

SCIANY ZEWNETRZNE POWYZEJ POZIOMU COKOtU
— Prace dociepleniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania
termomodernizacji metodg lekkg mokra tj.:
Podczas obrébki i twardnienia materiatéw temperatura powietrza na zewnatrz i samych scian nie moze
spasc ponizej 5°C
Zaprawy klejowe i tynkarskie nalezy chronic przed zbyt szybkim wysychaniem wskutek
bezposredniego oddziatywania storica i wysokich temperatur powietrza (praca w temp. pow.
25 °C) powoduje zbyt szybkie odparowywanie wody z zapraw.
— Przed przystapieniem do wtasciwych prac dociepleniowych nalezy:
— wygrodzi¢ i zabezpieczyc¢ teren prac budowlanych




— zmontowad rusztowanie ramowe z zachowaniem obowigzujgcych warunkéw technicznych

— sku¢ pozostatosci istniejgcych tynkow

— uzupetni¢ ubytki w murze zewnetrznym

— zmyc¢ powierzchnie ocieplanych Scian, wodg pod ci$nieniem, z brudu, pamietajac o koniecznosci

catkowitego wyschniecia podtoza przed przyklejeniem ptyt styropianowych,
Na czas wykonywania ocieplenia nalezy zdemontowac wszystkie elementy przytwierdzone do elewacji tj.

e uchwyty na flagi,
e oprawy oSwietleniowe,
e tabliczki informacyjne
e elementy instalacji odgromowej,
e obrdébki blacharskie balkonow;
® rury spustowe;
e stalowe balustrady balkonéw;
e parapety zewnetrzne;
e istniejgce skrzynki teletechniczne;
e antenyTV

Elementy te nalezy podda¢ konserwacji lub wymienié¢ na nowe i zamontowa¢ po wykonaniu ocieplenia
Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich powierzchnie i dokona¢ oceny
przyczepnosci zaprawy klejgcej do podfoza. Po ocenie przyczepnosci docieplanej powierzchni $ciany nalezy
ewentualne nieréwnosci i ubytki w powierzchni przekraczajgce 5 mm nalezy dzien wczesniej wyréwnac
zaprawg wyrownawczo-murarskg wtasciwg przyjetemu systemowi (w przypadku nieréwnosci gtebszych niz
30 mm ubytki wypetnia¢ w kilku warstwach).

Projektuje sie ocieplenie Scian zewnetrznych metodg lekkg mokrg z wykorzystaniem polistyrenu
ekspandowanego o grubosci 20 cm i przewodnosci cieplnej nie wiekszej niz 0,031 W/(mK) klejong, zaprawa
klejowo — szpachlowg, i mocowang mechanicznie do podtoza.

Z uwagi na nieréwnosci podtoza (>2 mm) nanoszenie masy klejowej odbywac sie powinno metoda
punktowo-pasowa tj. dookota, wzdtuz krawedzi przyklejanej ptyty pas o szerokosci 3 do 5 cm oraz, w
zaleznosci od przyjetego systemu ocieplania, 3 do 6 punktéw klejacych o Srednicy ok. 10 cm réwnomiernie
roztozonych w dwdch rzedach (Rys. 1). Ptyty nalezy przyklejaé¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad ptyt nalezy rozplanowa¢ w taki sposdéb aby ich
styki nie pokrywaty sie z krawedziami osciezy okiennych Przyklejanie ptyt bez przewigzania powoduje
skumulowanie naprezen w warstwie zbrojgcej. Podobnie pokrywanie sie krawedzi ptyt z krawedziami
otworow okiennych ostabia uktad ociepleniowy. Pokrytg klejem ptyte przyklejaé nalezy do Sciany dociskajac
i lekko jg przesuwajac w celu uzyskania petnego kontaktu kleju z powierzchnia ocieplanej $ciany. Brzeg ptyty
musi by¢ catkowicie przyklejony, dlatego tez nalezy stale kontrolowac prawidtowos¢ klejenia.

Uwaga:

Klej nie moze znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt. Ewentualne wybrakowania lub otwarte fugi
wypetni¢ paskami styropianu lub pianka poliuretanowa. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie ptyt po
raz drugi, jak réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

Aby elewacja nie bytg pofalowana, uskoki pomiedzy poszczegdlnymi ptytami nalezy zeszlifowac przy
pomocy ptyty szlifierskiej.

Rys 1. Klejenie ptyt — metoda punktowo-obwodowa

Kotkowanie ptyt nalezy rozpoczg¢ po catkowitym stwardnieniu kleju (po 24 godzinach od ich przyklejenia) za
pomoca kotkéw wpuszczanych w warstwe zastosowanej termoizolacji. Projektuje sie zastosowanie kotkow
rozpreznych, wkrecanych, z trzpieniem metalowym, kadmowanym, typu KOELNER KI 10 - 180, z talerzykiem
60 mm; wpuszczanych w termoizolacje (z zastosowaniem styropianowej zaslepki). llo$¢ kotkédw: 6szt / m2
(w obszarze przynaroznikowym do 1,5 m od skraju - 8szt / m2). Odlegto$¢ zewnetrznego kotka od krawedzi
$ciany min. 5 cm.

Zaprawe klejgca i zbrojeniowa uktadac nalezy najwczesniej po uptywie 24 godzin od momentu

utozenia ptyt termoizolacyjnych. Zaprawe naktadac¢ za pomocg pacy zebatej 10x12 cm, tworzac przy
tym toze grzebieniowe, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojeniowej,
pomniejszonej z jednej strony o szerokos$¢ tagczenia min. 5 do 10 cm (w zaleznosci od przyjetego



systemu ocieplania).

Po natozeniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wcisngé w nig siatke szklang za pomoca pacy
stalowej. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢ (metoda ,,mokre na mokre”) drugg
warstwe zaprawy klejacej o grubosci ok. 1Imm, celem catkowitego przykrycia siatki i wygtadzenia
powierzchni (siatka musi znajdowac sie catkowicie w gérnej czesci zaprawy zbrojeniowej i nie
powinna by¢ widoczna)

Pasy siatki zbrojgcej zatozy¢ na siebie po obu stronach na 5 do 10 cm, powinny one tez ewentualnie
siegacé poza narozniki otwordéw lub budynku min 15 cm.

Uwaga:

- Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojeniowej bez uprzedniego pokrycia ptyt
termoizolacyjnych zaprawg klejaca,

- Zatopiona w zaprawie klejacej siatka powinna by¢ réwnomiernie napieta i nie moze wykazywac
sfatdowan

W celu zabezpieczenia izolacji termicznej przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie eksploatacji,
nalezy:

- Przy narozach otworéw okiennych i drzwiowych zastosowaé ukosne prostokaty siatki zbrojeniowej
zapobiegajace powstawaniu rys na przedtuzeniu przekatnych tych otwordw (Rys. 4)

- Bezwzglednie zamontowac elementy wzmacniajgce wg szczegotow elewacyjnych.

UWAGA:
Do zbrojenia dodatkowego uzy¢ profili systemowych (1) lub paskow siatki (2) o wymiarach zgodnych
wytycznymi dostawcy systemu. Jezeli do zbrojenia uzywane sg paski siatki (2), ptyty z materiatu
izolacyjnego nalezy tak docig¢ aby krawedzie ptyt termoizolacyjnych nie pokrywaty sie z krawedziami
narozy otworow elewacji (np. okien, drzwi). Zachowa¢ odpowiednie przesuniecie ptyt.

— Po zwigzaniu warstwy zbrojeniowej nalezy jej powierzchnie zagruntowac preparatem gruntujacym, a
nastepnie wykonac podktad tynkarski odpowiedni dla przyjetego systemu i rodzaju tynku. Na ocieplanej
przegrodzie projektuje sie wykonanie tynku mineralnego, pokrytego powtokami malarskimi z farb
silikonowych wedtug przyjetej kolorystyki. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. Nalezy zachowac proporcje
podziatéw jak na rysunku.

Wymagania formalne wobec systemu:
1. Krajowa Ocena Techniczna ITB
2. Krajowa Deklaracja Zgodnosci

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentéw systemu:

Zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych na podtozu
e sucha zaprawa mineralna
e do stosowania na podfoza mineralne i organiczne,
e do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
e odporna na wystepowanie rys skurczowych
e  przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

DO BETONU DO STYROPIANU
w stanie powietrzno-suchym >0,60 >0,10
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia > 0,50 > 0,05
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia >1,20 20,12

Ptyty termoizolacyjne EPS
Wtasciwosci ptyt termoizolacyjnych dopuszczonych do stosowania w systemie:

wiasciwos¢ wartos¢
reakcja na ogien klasa E
opor cieplny [(m2*K)/W] okreslony przy oznakowaniu CE
grubos¢ T2




dtugosc L2
szerokosé W2
prostokgtnosé S5
ptaskosé P5

stan powierzchni

powierzchnie ciete (jednorodne i bez , naskdrka”)

stabilnos¢ wymiarowa w warunkach

laboratoryjnych DS(N)2
stabilno$¢ wymiarowa przy okreslonych

warunkach temperatury i wilgotnosci DS(70,-)2
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary

wodnej (u) 20do 70
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle TR80
do powierzchni czotowych, w warunkach Lub
suchych TR100
wytrzymatos¢ na zginanie [kN] >75

taczniki mechaniczne

e Oznakowane znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz
deklaracji wtasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta

e mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze styropianu lub wetny
mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegajace powstawaniu miejscowych mostkéw termicznych

e  sposdb mocowania i dtugosc¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu $cian

elewacyjnych:

- dla podtozy z materiatéw petnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty betonowe warstwowe)
taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tgcznika = 25 mm

- dla podtozy z materiatdw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegta kratéwka,
oktadziny ceramiczne) tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tgcznika = 25 mm

- dla podtozy z betondw lekkich, gazobetondw taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa

tacznika = 60 mm

Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej

e sucha zaprawa mineralna, zbrojona wtédknami,

do aplikacji recznej i maszynowej,

e odporna na wystepowanie rys skurczowych
brak rys w warstwie o grubosci do 8 mm

Siatka zbrojgca siatka z wtdkna szklanego
e splot gazejski,
e odporna na deformacje ksztattu,

e w petni rbwnomiernie przenoszgca naprezenia,

e impregnowana przeciwalkalicznie

Witasciwosé

Wymagania

Szerokos¢ [m]

1,1(x1%)

Wymiar oczek w swietle [mm]

6,0x6,0 (+0,5)

Masa powierzchniowa [g/m2]

165 (- 3% / + 5%)

Sity zrywajace [N/mm] wzdtuz osnowy i watku

dla prébek przechowywanych 28 dni: >38
e w warunkach laboratoryjnych 220
e w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH)2/ 1 dm?3)

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, przy sile zrywajgcej, [%],

dla prébek przechowywanych 28 dni:
e w warunkach laboratoryjnych <5,3

e wroztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm?3) <2,8




Posrednia warstwa gruntujaca - zgodna z krajowg oceng techniczng systemu
e poprawiajaca przyczepnosc¢ i wyréwnujaca chtonnos¢ mineralnej warstwy zbrojgcej

Zaprawy tynkarskie
e silikonowe zaprawa tynkarska zgodna z aprobatg techniczng systemu
e do aplikacji recznej i maszynowej,
e do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza = +5°C
e o strukturach baranka lub ztobionej
e odporna na wystepowanie rys skurczowych

Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewacji
e np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne,
tasmy uszczelniajace, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz
projektem technicznym ocieplenia obiektu.

Wytyczne wykonania

1. Ogodlne uwagii wskazowki dotyczace robot ociepleniowych
Szczegotowe informacje dot. obrébki poszczegdlinych materiatéw znajdujg sie w odpowiednich Instrukcjach
Technicznych.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opaddw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w
przeciagu 24 godzin.

Okres obrébki w/w systemu w okresie jesienno-zimowym mozna wydtuzy¢ stosujgc odpowiedniki
systemodawcy z recepturg zimowg (temperatury powyzej 1°C) oraz plandekowanie i podgrzewanie elewacji.

Wszystkie prace winny by¢ wykonywane pod fachowym nadzorem przedstawicieli systemodawcy, zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonywania Robdt w Budownictwie oraz sztukg budowlang, z zachowaniem
obowigzujacych norm. Po zakonczeniu prac wykonawca obowigzany jest do zatgczenia pisemnej gwarancji
systemodawcy na dostarczone komponenty i potwierdzajacej wykonanie prac zgodnie z technologia. Wszystkie
materiaty uzyte do wbudowania winny by¢ od jednego systemodawcy.

Rozpoczecie robdt ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero, gdy:

* roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub taraséw zostang
zakonczone i odebrane;

» wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i elementy

drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp. zostang odpowiednio
zabezpieczone i ostoniete;

¢ widoczne zawilgocone miejsca w podtozu wyschng (roboty wewnetrzne ,,mokre” powinny by¢ wykonane z
odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowa¢ nadmiernego wzrostu wilgoci w
ocieplanych $cianach zewnetrznych);

* na powierzchniach poziomych muréw ogniowych, attyk, gzymséw i innych zostang wykonane odpowiednie
obroébki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykoriczonej ociepleniem;

 zostanie jasno okreslony sposéb zakornczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami budynku;

® przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez powierzchnie ocieplane zostang rozmieszczone i
opracowane w sposéb zapewniajacy catkowitg i trwatg szczelnos¢;

¢ rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;

¢ wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie potaci dachowych.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego,

a w szczegdlnosci:

* nalezy stosowac wytgcznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentéw pochodzacych z réznych
systemow jest niezgodne z prawem. Powoduje to utrate gwarancji producenta i zwieksza ryzyko szkéd;




e wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

e rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;

2. Wykonywanie systemu

- Przygotowanie podtoza ($cian)
Nie wolno przystepowaé¢ do mocowania ptyt styropianowych bez rzetelnego przygotowania podtoza. Sciany
nalezy bezwzglednie oczysci¢ z kurzu, pytu i luzno zwigzanych czastek. Ubytki i nierdwnosci wigksze niz 10 mm
uzupetnié zaprawa cementowa. Powierzchnia Sciany powinna by¢ réwniez wolna od nalotéw i wykwitéw solnych.
Przy stabo zwigzanych podtozach nalezy uprzednio sprawdzi¢ ich przyczepnos¢ do warstw konstrukcyjnych i
ewentualnie dokona¢ usunigcia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowej. Tak przygotowanga Sciane nalezy
koniecznie zmy¢ biezgcg wodg. Po wyschnieciu mozna przystgpi¢ do mocowania ptyt.
- Montaz listwy cokotowej
Do muru nalezy przymocowac listwe cokotowg (startowg). Przed montazem listwy cokotowej nalezy wyznaczy¢
wysokos¢ cokotu i zaznaczyc jg, np. przy pomocy sznura traserskiego. Listwa montowana jest jako dolne
wykonczenie ocieplenia. Montaz listwy przy uzyciu tgcznikédw mechanicznych (3 szt./mb listwy). Do
niwelowania nierdwnosci scian nalezy uzywac podktadek dystansowych, natomiast poszczegdlne listwy i ich
narozniki nalezy taczy¢ przy uzyciu elementu do faczenia profili cokotowych w obszarze styku.
— Klejenie ptyt termoizolacyjnych
Ptyty styropianowe nalezy klei¢ przy uzyciu zaprawy klejowej. Zaprawe klejgca nalezy naniesé¢ na powierzchnie
ptyty metoda krawedziowo-punktowg (przy nieréwnosciach podtoza do 1 cm). Przy metodzie krawedziowo
punktowej zaprawe nalezy nanies¢ na brzegi ptyty, formujgc watek, a na powierzchni ptyty naniesc¢ 6 plackow.
Nalezy naniesc¢ takg ilos¢ zaprawy klejowej, aby powierzchnia klejenia wynosita min. 40%.
~ Ptyty z zaprawa klejaca nalezy przytozy¢ do sciany i doktadnie dosung¢ do ptyt wczesniej zamocowanych.
Ptyty nalezy uktadac tak, aby zlicowa¢ powierzchnie oraz aby nie powstawaty szczeliny pomiedzy ptytami. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej nalezy wypetni¢ ewentualne szczeliny (wieksze szczeliny paskami styropianu,
mniejsze szczeliny piankg poliuretanowg, a nastepnie (po stwardnieniu pianki poliuretanowej) wykonaé
szlifowanie powierzchni styropianu, tak aby uzyskaé ptaszczyzne i jednoczesnie uszorstni¢ powierzchnie ptyt.
~ Termoizolacje dodatkowo mocuje sie do $ciany za pomoca specjalistycznych tgcznikéw. Dtugosc tacznikow
powinna wynika¢ z rodzaju podtoza i grubosci materiatu izolacji cieplnej, przy czym gtebokos¢ zakotwienia w
podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm dla betonu i cegty petneji 9 cm dla innego podtoza.
~ Do wykonywania potgczen ptyt termoizolacyjnych z réznymi elementami (np. parapety) nalezy uzywac tasmy
rozpreznej, a do potaczen ze stolarka listew.
- Wykonanie warstwy zbrojonej
~ Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy osadzi¢ katowniki ochronne na naroznikach budynku i
krawedziach otwordéw. Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe
kawatki siatki o wymiarach okoto 20 x 30 cm.
~ Na przygotowang powierzchnie ptyt styropianowych nanie$¢ mase zbrojgcag na szerokos¢ ok. 110 cm. Nalezy
rozprowadzi¢ takg ilos¢ materiatu, aby po wtopieniu siatki i wyszpachlowaniu grubos$¢ warstwy nie przekraczata
3 mm. W naniesiong rownomiernie mase nalezy wtopic¢ siatke z wtdkna szklanego. Siatke nalezy uktadaé z
zaktadem 10 cm. Po wtopieniu siatki nalezy wyszpachlowac¢ powierzchnie przy uzyciu szerokiej pacy.

—  Wykonanie powtoki tynkarskiej
~ Dla zwiekszenia przyczepnosci wyprawy zewnetrznej zastosowac powtoke posrednia.
~ Po wyschnieciu gotowg mase —nalezy nanies¢ na grubos¢ ziarna a nastepnie wystrukturowaé paca z
utwardzonego tworzywa.
~ Po wyschnieciu warstwe tynku mozna pomalowaé dwukrotnie farbg

3. Informacje dodatkowe
Montaz ptyt termoizolacyjnych
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych, na ocieplanej powierzchni nalezy
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych, celem okreslenia ewentualnych odchylen
od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowac. Linki te bedg pomocne przy biezacej
kontroli réwnosci przyklejanych ptyt.

Kazda ptyte termoizolacyjng z natozonym klejem przyciskamy do podtoza i lekko przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowane;j listwie cokotowej. Ptyty nalezy



uktadac od dotu do géry, rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,,na mijanke” (miniecie
krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Plyty nalezy dociskac
réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomnicy
rownos¢ kolejnych warstw. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowos$¢é mocowania po zaschnieciu
kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej
ugiecie. Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny nalezy
wypetni¢ materiatem z tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin — w systemach z zastosowaniem ptyt
teremoizolacyjnych innych niz wetna mineralna (np. EPS, XPS,PU) — do ich wypetniania mozna uzy¢ pianek
niskopreznych.

W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej, po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej
ptyty, nalezy usungé nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonaé na naroznikach
zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt. Zabrania sie wypetniania szczelin miedzy
ptytami zaprawa lub masa klejacg. Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek, zachowujac ich
przewigzanie (wskazanie to nie dotyczy osciezy). Nie nalezy uzywaé ptyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy
potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza sScian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy
zachowac przesuniecie stykdw ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szerokos¢ min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw
elewacji (np. okien, drzwi) lub wystajgcych z niej statych elementéw (np. skrzynek gazowych). Ptyte
termoizolacyjng na narozach budynku nalezy uktada¢ z przewigzaniem. Naroznikowe krawedzie ptyt
termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowaé ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Szlifowanie materiatu termoizolacyjnego

Ewentualne nierownosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujacy o rdwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu
materiatéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzac w taki sposéb, aby unikac zanieczyszczania
okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikéw. Nalezy
zachowywac zasady BHP oraz postepowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Miejsca szczegdlne elewacji

—  Szczeliny dylatacyjne
Dylatacje konstrukcyjne w elementach budynku lub miedzy nimi muszg zosta¢ przeniesione na system
ociepleniowy. Zaleca sie zastosowanie specjalnych profili dylatacyjnych do powierzchni czotowych i do
naroznikéw.

— Os$cieza okienne i drzwiowe
Do wykonczenia oSciezy okien i drzwi zaleca sie stosowanie specjalnej, samoprzylepne listwy gwarantujacej
wtasciwe potaczenie wyprawy tynkarskiej z oScieznicg oraz utatwiajgcej zabezpieczenie okien i drzwi przed
zniszczeniem w wyniku prowadzonych prac ociepleniowych. Przy uszczelnianiu podokiennikow lub przy
potaczeniach ocieplenia z elementami elewacji o innej rozszerzalnosci termicznej zaleca sie stosowanie
samorozpreznych tasm uszczelniajacych.
W celu whasciwego zabezpieczenia naroznikdow w systemach ETICS zaleca sie jedno z nastepujacych rozwigzan:
- listwy o dtugosci 2,5 m z katownikiem PCV z zamocowang siatkg zbrojaca;
- profil naroznikowy z listewkami PCV z zamocowang siatkg zbrojgcg, o dowolnym kacie rozwarcia, mozliwy do
zastosowania w naroznikach o kacie innym niz 90¢9.

Wykonywanie tynku kamyczkowego (strefa cokotowa)

Tynk przemieszac recznie przy uzyciu kielni lub pacy. Nie miesza¢ zbyt dtugo i zbyt intensywnie. Tynk nanosic¢
pacg ze stali nierdzewnej. Po pewnym czasie (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) naniesiony materiat
wygtadzié pacg stalowa.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | KONSERWACII ELEWACII
1. Informacje ogolne
2. Przeglady elewacji




Zaleca sie dokonywanie przegladu przynajmniej raz na rok. W przypadku budynkéw o powierzchni
zabudowy > 2000 m lub o powierzchni dachu > 1000 m - co najmniej dwa razy w roku w terminie do 31.05
oraz do 30.11.

W czasie kontroli, nalezy zwrdci¢ uwage na stan techniczny m. in.:

e zewnetrznych warstw elewacji (powtoki malarskiej, wyprawy tynkarskiej oraz warstwy szpachlowe;j
zbrojonej siatkg, ptyt izolacyjnych), elementéw sScian zewnetrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad,
loggii i balkonow,

e urzadzen i elementéw zamocowanych do $cian i dachu budynku informacyjnych, krat, rolet, instalacji
antenowych, opraw oswietleniowych itp.)

e elementéw odwodnienia oraz opaski budynku

e obrobek blacharskich i pokryé dachowych

3. Uzytkowanie elewacji

W trakcie codziennego uzytkowania niewolno dopusci¢ do uszkodzen mechanicznych spowodowanych
miedzy innymi przez ostre przedmioty, wdzki, pojazdy mechaniczne.

O elewacje nie wolno opierac przedmiotéw o znacznej wadze.

Kontakt z materiatami korodujgcymi lub gnijacymi (np. pozostawione drewno lub liscie), a takze ttustymi,
oleistymi i zrgcymi prowadzi do trwatych przebarwien.

Nalezy dbac¢ o czystos¢ elewacji oraz mozliwie szybko reagowac na zauwazone usterki w celu
zabezpieczenia uktadu ociepleniowego przed narastaniem uszkodzen.

4. Czyszczenie oraz konserwacja

Zabieg mycia nalezy wykonywac¢ w temperaturze od 5°C do 25°C przy uzyciu rozproszonego strumienia
czystej wody o temperaturze do 30°C i niewielkim ci$nieniu roboczym

(maks. 80 - 100 bar, w zaleznosci od rodzaju oraz stanu powtok wierzchnich systemu ocieplen).

UWAGA: Kazdorazowo przed czyszczeniem nalezy wykonaé prébne mycie na nieeksponowanym
fragmencie elewacji, dobierajgc wtasciwe cisnienie robocze. W przypadku niedostatecznej wytrzymatosci
warstw wierzchnich ocieplenia, nalezy rozwazy¢ renowacje/modernizacje fasady.

Oczyszczana powierzchnia winna by¢ sptukiwania do momentu usuniecia zabrudzen tak aby nie powstaty
zacieki. Zabrania sie szorowania, intensywnego tarcia i skrobania wyprawy wierzchniej podczas
czyszczenia.

Miejscowe zabrudzenia mozna zmywac¢ myjkami niskocisnieniowymi.

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiatdw ttustych, oleistych, zrgcych i pienigcych sie lub
innych czynnych chemicznie.

W warunkach zimowych dopuszczalne jest usuwanie $niegu za pomocg miekkich szczotek lub miotet.
Zabrania sie wykonywania zabiegéw kucia i skrobania oblodzen i zabrudzen.

W strefie cokotu nie wolno uzywac soli i brudnego nieptukanego piasku.

5. Informacje dodatkowe

Niewielkie zauwazalne z uptywem czasu zmiany kolorystyczne elewacji wynikajg z naturalnego procesu
odbarwiania farb i tynkdw na skutek promieniowania. Niektdre pigmenty znajdujgce zastosowanie w
farbach elewacyjnych i tynkach cienkowarstwowych, naswietlane promieniami UV, mogg ulegaé
powolnemu, nieznacznemu rozktadowi chemicznemu, ktérego nastepstwem jest zmiana wybarwienia
powtoki.

1. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

2. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.



4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw powinny odbywaé sie tak, aby zachowadé ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Preparaty do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych dostarczane sg w pojemnikach. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac co
najmniej 6 miesiecy.

Materiaty do izolacji termicznych powinny by¢ pakowane w sposdb zapewniajacy nienaruszalnos¢ struktury
wetny, styropianu i innych.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

3. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

5.1 Izolacje i przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowe] nalezy oczyscic¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci
fundamentdéw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy
i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usunaé z catej powierzchni za pomoca odpowiednich
narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnac zaprawa cementowa, a nastepnie
przetrzed, ale nie wygtadzac. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakéw

i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowad (zukosowac)
za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokragglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonaé z zaprawy cementowej lub zastosowac
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

5.1.2. Gruntowanie podtoza

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje
sie za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomocg szczotki lub miotty
dekarskiej, wzglednie watkiem. Nalezy tak dobra¢ czas naktadania emulsji, aby zdgzyta wyschng¢ przed
opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach.
Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku czas schniecia wydtuza sie znacznie.

W zbiornikach zamknietych i wilgotnych wyschniecie emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie
odpowiedniej wentylacji. Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowaé. W tym celu, w zaleznosci
od stopnia chtonnosci podtoza, nalezy wykonac we wtasnym zakresie rozcienczenie emulsji wodg w
stosunku objetosciowym 1 : 10.

5.1.3. Wykonanie izolacji powtokowe;j

Nanoszenie masy bitumicznej moze nastgpic¢ dopiero po wyschnieciu powtoki gruntujacej. Bitum nanosi
sie za pomocg gtadkiej kielni.

Nakfadanie uszczelnienia z masy bitumicznej nastepuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi
proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzié
warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spietrzong (napierajaca)
wodg przesaczajacg sie i wodg gruntowg przed drugim procesem roboczym nalezy zatopié wktadke



wzmacniajaca z siatki z polipropylenu. Masa osigga swoje ostateczne wtasciwosci po petnym zwigzaniu i
wyschnieciu. Nalezy uwaza¢, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna
ona réwniez pozostaé na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypac bezposrednio na stwardniatg
izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty
izolacyjne, zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywaé wczesnym ranem lub péznym
wieczorem albo stosowaé zacienienia.

Uszczelnianie przejs$¢ rurowych powinno by¢ wykonywane w potgczeniu z zastosowanym systemem
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierajacej cisnienia izolacje z masy wraz z zatopiona
wktadka wzmacniajaca z siatki z polipropylenu naktadana jest na staty lub ruchomy kotnierz konstrukcji
rurowej.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potagczen mozna trwale wykonaé systemowg tasmg izolacyjng
naklejong na krawedziach szczeliny masg bitumiczng i pdzniej taczong z izolacjg powierzchniowa.
Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie Swiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego
materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrébki materiatu nie mozna
wykluczy¢ odchylen od normatywnej grubosci naktadanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniajacej, zgodnie z norma DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20
punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m2 uszczelnianej po-wierzchni.

5.1.4. Izolacje z folii

Folia przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Izolacje przeciwwilgociowe zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia jest klejona do podktadu.
Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze
na powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu waéd. Szczelno$¢ uktadéw
zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddw sgsiednich arkuszy folii taSma uszczelniajgcg i obustronnie
klejgca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie
mocowane do elementdéw okalajgcych tasma klejgcg aluminiows. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé
stosujac taty z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronna.

5.1.5. Izolacje przeciwwilgociowe papowe

Przygotowanie podkfadu:

- podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia,

- powierzchnia podkfadu powinna by¢ réwna, czysta, odpylona.

Gruntowanie podktadu:

- podktad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows,
- przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczaé 5 %,
- powtoki gruntujace powinny by¢ nanoszone w jednej lub dwdch warstwach,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5 0C,
Izolacje papowe

- izolacje przeciwwilgociowe papowe powinny sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy
sklejonych ze sobg lepikiem asfaltowym,

- izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warstw ocieplajgcych mogg by¢ utozone z jednej
warstwy na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach,

- grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwag izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm,

- szerokos¢ zaktadéw papy w kazdej warstwie powinna byc¢ nie mniejsza niz 10 cm, zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete.

Izolacje termozgrzewalne

- Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajgc sie przed rozwijang rolka. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowe;j.

4. Kontrola Jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogdlne”.



Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, izolacji z dokumentacjg projektows.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych , ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatdw i wykonania izolacji powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest m2 powierzchni zaizolowanej. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowe;.

8.0dbidr robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
robot,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

8.2. Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwéch etapach:

- odbiory miedzyfazowe (czesciowe)

- odbior ostateczny (korcowy)

Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

- jakosci materiatow

- podktadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki

Odbidr materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczna

Odbidr podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkdw kanalikdw Sciekowych,

- poprawnosci zagruntowania podktadu,

- oraz rejestracje wszelkich usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkéw w podktadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustdw itp.),

Odbidr wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowac sprawdzenie:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej

- poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych elementéw przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki’

- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen,
niedoklejenia zaktadow itp.).

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byty wykonane z
jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujgcych sie — aby byty
doktadnie ze sobg potgczone (bez mozliwosci rozerwania lub Sciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczow.
Odbidr ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na
prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.



8.3. Odbidr izolacji termicznych - Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z: Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod
wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.

W szczegdblnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnosc¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

- naprezenia Sciskajace ptyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuje :

- dostarczenie materiatéw

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki

PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnosci wymiaréw.

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci, prostoliniowosci i
ptaskosci. Czes$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wtasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachéw. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw wodochronnych. Czes¢ 1: Klasyfikacja ogniowa na
podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw.
Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie przenikania pary wodnej

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;j.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania”.

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.
Wymagania ogélne i klasyfikacja”.



PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych
PN-B-04631:1982 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Metody badan.

PN-ISO-8301 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wtasciwosci z nim zwigzanych w stanie ustalonym.
Aparat z cieptomierzem

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al)

PN-EN 13165:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej
(PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13165:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej

pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1)

PN-EN 13167:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkta piankowego (CG)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13167:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkta piankowego (CG)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1)

PN-EN 13168:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z we3ny drzewnej (WW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-ISO-8302 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wtasciwosci z nim zwigzanych w stanie ustalonym.
Aparat z ostonieta ptyta grzejna.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci i szerokosci.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubosci.

PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci pozornej.

PN-EN 1608 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci na rozcigganie rownolegte
do powierzchni.

PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krétkotrwatej nasigkliwosci wodg metoda
czesciowego zanurzenia.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ oghiowa

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i zarzgdzania
systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje montazu materiatéw termoizolacyjnych wydane przez poszczegélnych producentéw Dokumentacja i
specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

POKRYCIE DACHU i OBROBKI BLACHARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i obioru pokrycia dachu

oraz obrdbek blacharskich w ramach budowy:

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz



realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie na dachu :

wykonanie pokrycia z jednej warstw papy termozgrzewalnej na dachu budynku,

wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej

orynnowanie systemowe z blachy powlekanej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacjg dotyczgcy sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Rodzaj zastosowanych materiatow.

Blacha powlekana

Papa termozgrzewalna wielowarstwowa wysokiej trwatosci
Poliweglan lity wg projektu

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt pokrycia dachowego powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z elektro narzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4 Transport
4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot pokryciowych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotow w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wg odpowiednich norm wyrobu.



Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca przedstawi inwestorowi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywane pokrycie dachu.

5.1 Warstwy dachu — pokrycie z pap termozgrzewalnych:
1. Pokrycie systemowe z pap termozgrzewalnych — jedna warstwa zgodnie z SST B-10.00
2. Istniejgce pokrycie dachu

5.2 Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych

Rury spustowe i rynny z blachy powlekanej systemowe w kolorze zgodnie z projektem elewacji.

Przekroje poprzeczne rynien i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas wymaganiom PN-
EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5.3 Obrdébki blacharskie

Obrdébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia wg PN-61/B-10245.

Obrdébki blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz — 15°C.
Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow pionowych i
poziomych dachu w taki sposdb, aby nastgpit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST,Wymagania ogdlne”.

Kontrola miedzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczegdlnych warstw polega na biezgcym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Kontrola koricowa polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.

6.1. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badania obrdbek blacharskich, rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
61/10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze” i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci wykonania .

- wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych

7. Obmiar robot

7.1 Jednostkg obmiarowg jest:

- dla pokrycia dachu — 1 m2 pokrytej powierzchni dachu
- dla obrébek blacharskich —1 m2.

- dla rynien i rur spustowych — 1 mb.

7.2 llos¢ robdt
Okresdla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j.



8.0dbidr robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Wykonanie poszczegdlnych warstw dachu jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorédw czesciowych.
Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzic dla tych robdét, do ktdrych dostep jest niemozliwy
lub utrudniony. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakorczeniu robét, po deszczu.

Odbidr polega na sprawdzeniu:

- podtoza

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich pofaczenia z pokryciem.

Odbidr obrébek blacharskich i montazu wpustéw dachowych powinien obejmowaé:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukcji stropu, Scian i kominow itp.

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow;

- sprawdzenie szczelnosci potgczen wpustow

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02361:199 Pochylenia potaci dachowych
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.
PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdw. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)
PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
Din 1055 ,,Obcigzenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem sit ssgcych wiatru”
PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewniania
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C - Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 1 ,,Pokrycia dachowe”. wydane ITB — 2004r.
2. Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
3. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

STOLARKA OKIENNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w ramach budowy:

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
montazu:

- wskazanych okien z PCV przy zastosowaniu wyrobdw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.



1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogdlne”.
stolarka — pcw

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie uzyte materiaty powinny miec¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac aktualne aprobaty techniczne,certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

2.1. Okna z PCV

Okna wyposazone w:

- elementy rozwieralno — uchylne

- nawiewniki okienne higrosterowalne

2.2. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Montaz stolarki nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Elementy wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczeristwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywac w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzewczych.

4.3. Transport materiatéw

Skrzydta drzwiowe przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowadé i przechowywaé w odrebnych opakowaniach.



5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie osciezy, ktére
powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku stwierdzenia wad w
wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic¢ i oczyscié.

5.3. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy
naprawic i oczyscic.

Stolarke drzwiowa nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami.

5.3. Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ oScieznice na podktadkach lub listwach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lun piankga poliuretanowsa.

Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢
wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci
przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Oscieznice mocowacd za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarzadzania Jakoscig 1SO 9001.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 dla
stolarki drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosSci wymiarow

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu
i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa:



- okna - w metrach kwadratowych (m2)

8. Odbidr robodt
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr stolarki drzwiowe;j

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng,

- kompletnosé okué,

- prawidtowos$¢ osadzenia i sprawnosc¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow,

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane

NORMY:

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw

budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

PN-B-11212:1997 Materiaty kamienne — Elementy kamienne; ptyty z konglomeratéw kamiennych
Inne dokumenty

Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

SLUSARKA
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
montazu:

- drzwi stalowych zewnetrznych i wewnetrznych

- demontazu istniejgcych balustrad balkondéw

- nowych balustrad wys.1,1 m

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Wymagania ogdlne”.



2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Whbudowac nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora
nadzoru.

2.1. Drzwi stalowezewnetrzne, wymiary zgodnie z zestawieniem $lusarki w dokumentacji projektowe;j

2.2. Balustrady — wymiary i detale zgodnie z projektem,
- stalowe malowane proszkowo o parametrach zgodnych z obowigzujgcymi normami,

2.4. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw

Kazda partia wyrobédw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach. Elementy moga by¢ przewozone
dowolnym srodkiem transportu ale muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg
statecznosci.

Wytazy i Swietliki powinny by¢ dostarczane w opakowaniach Producenta w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami w
zakresie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Przechowywanie wyrobéw powinien odbywac
sie zgodnie z instrukcja Producenta, dostarczong odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczeristwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementdw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na
metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania montazu slusarki powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu



surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
oscieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.

5.2. Zasady wykonania roboét

Konstrukcje slusarki nalezy wykonywac¢ wedtug wymiardw z natury i wedtug zatwierdzonych rysunkéw
warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw.

Projekt sporzadzi Wykonawca i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru we wtasciwym czasie (okreslonym w
harmonogramie szczegétowym), pozwalajgcym na terminowe rozpoczecie robdt na budowie.

5.2.2. Srodki mocujace

Mocowanie elementdéw nastepuje poprzez montaz na kotkach rozporowych. Kotki mocujace muszg odpowiadaé
aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju. Kotki z tworzywa sztucznego do mocowan konstrukcyjnych,
nosnych nie sg dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowac, aby sity powstajgce od obcigzen pionowych i
poziomych mogty by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione przez srodki mocujgce.

5.3. Wykonanie roboét

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznica lub $ciang tak aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonac z elastycznej masy
uszczelniajacej.

Montaz elementow slusarki winien odbywac sie zgodnie z wytycznymi dostawcy, producenta oraz po
akceptacji projektanta i Inzyniera.

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

5.4. Montaz wyrobow $lusarsko-kowalskich

Przy przemieszczaniu elementédw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie
wolno wyrzadzac szkéd w pracach juz wykonanych.

Prace pomochnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy
przygotowac w taki sposdb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osdb, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.

Montaz wyrobéw powinien sprowadzac¢ sie do scalania potgczeniami srubowymi elementéw wyrobu

i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest
nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu: posadzce,
$cianach. Wklejenie kotkdw mocujgcych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potgczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie
dopuszcza sie do montazu wkretami, srubami z uszkodzonymi tbami.

Dtugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci tgczonych czesci, uwzgledniajgc
naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad
nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawacé
ponad ptaszczyzne tgczonych czesci lub elementéw.

Do tgczenia elementdéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy ztgczy rozporowych, kotkow
kotwigcych. Osadzanie kotkdw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich
zasad:

- otwor powinien odpowiadac srednicy kotwy,

- z otworu nalezy usungc pyt i drobiny urobku,

- wcisngc kotek w wywiercony otwar lekkim uderzeniem mtotka

- przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

- kotek rozprezaé dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:



- otwor powinien by¢ nieco wiekszy od Srednicy kotwy,

- kotwe posmarowac klejem,

- wcisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,

- po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpi¢ do
montazu wyrobéw metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych powinny by¢ metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowac zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Montaz balustrad

Przed wykonaniem poszczegdlnych elementéw balustrad wymiary sprawdzi¢ w naturze. Elementy i segmenty
metalowe powinny by¢:

- nowe i dostosowane do celu, ktdremu majg stuzy¢,

- odpowiadac¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normie lub $wiadectwie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Materiaty spawalnicze powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji projektowe;j.
W czasie transportu oraz montazu nalezy uwazac by nie zniszczy¢ powtoki antykorozyjnej a po zakoriczonych
pracach wszystkie uszkodzone powierzchnie zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie materiatéw

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli
jakosci elementdw stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji techniczne;j.
W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jako$ci materiatéw we wtasnym zakresie,
wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien przedstawié
dowdd akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.3. Badanie jakosci wbudowania:

Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem
réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie
uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja.

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan klap oddymiajgcych i wtazéw powinna by¢ zgodna oraz z PN i Aprobatami
Technicznymi ITB dla poszczegdlnych materiatéw. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac
pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:

- ksztatt i wymiary - przez ogledziny i porownanie z dokumentacjg techniczng Producenta, wymiary nalezy
sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- zgodnos$¢ materiatdow — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych i poréwnanie ich z
zastosowanymi materiatami,

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury — powinny wykaza¢ odpornos¢ na dziatanie wysokiej
temperatury zgodnie z procedurg badawczg ITB LP-12,

- zabezpieczenie wyrobdw przed korozjg — zgodnie z Instrukcjg ITB nr 305,

- oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.



7. Obmiar robot
7.1. Ogblne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa:

- dla slusarki drzwiowej, jest m2

- dla balustrad, pochwytéw, odbojnic jest m

7.3. Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementoéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugosc i rozmieszczenie spawow, srub), sSrednice
otwordw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja.

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementdw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za caty zakres robdt ujety
w dokumentacji projektowej i SST.

10. Przepisy zwigzane

10.1. NORMY

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Metoda badan.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos$¢. Metoda badan.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do proébki

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i zarzgdzania
systemami zapewnienia jakosci.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-87/M-69008 Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

PN-EN 20225:1994 Czesci ztaczne. Sruby, wkrety i nakretki. Wymiarowanie,

PN-EN 26157-1:1998 Czesci ztaczne. Nieciagtosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogélnego
stosowania.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem walcowym wypuktym z wgtebieniem
krzyzowym

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport



PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony
PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Normy DIN:

DIN 1050 Stal w budownictwie

DIN 4100 Konstrukcje spawane

DIN 4102 Wtasciwosci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
DIN 4115 Lekkie konstrukcje stalowe

DIN 7168 Odchytki wymiaréw elementdéw gotowych

DIN 18360 Prace dot. konstrukcji metalowych

DIN 50975 Powtoki cynkowe, cynkowanie ogniowe

DIN 50976 Ochrona antykorozyjna, wymogi dot. powtok cynkowych prefabrykatéw z Zelaza

ROBOTY ELEWACYINE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét elewacyjnych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie elewacji:

Oczyszczenie istniejacej elewacji, uzupetnienie ubytkéw,

Ocieplenie scian w systemie - tynk polimeromineralny,

Cokot budynku z tynku mozaikowego

Projekt montazowy w/w elewacji wykona Wykonawca wraz ze wszystkimi obrébkami i wszystkimi
elementami niezbednymi do jej wykonania oraz uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru i Kierownika
Projektu /Menadzer Projektu/. Wszelkie wymagania zgodnie z wymaganiami producenta.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Zaprawa klejgca - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu lub wetny mineralnej do podtoza i tkaniny zbrojgcej do styropianu (wetny)

Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do wykonania
wyprawy na warstwie zbrojone;j.

Warstwa zbrojona — uktad sktadajacy sie z zaprawy klejgcej oraz tkaniny zbrojacej znajdujace;j sie

w Srodku zaprawy klejacej.

Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe
wykonczeniowg uktadu ocieplajgcego.

Spoina klejowa — zaprawa klejgca po stwardnieniu i wyschnieciu.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. System ocieplenia Scian



System na ptytach styropianowych i wetnie mineralnej. Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy
zastosowac zaprawe tynkarska z tynku polimeromineralnego oraz tynku mozaikowego w kolorze
zgodnym projektem elewacji. Zaprawa powinna by¢ dopuszczona do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez ITB.

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas
przydatnosci do uzycia.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowaé ptyty izolacji termicznej zgodnie z SST B-
15.00 mocowanej kotkami i klejem do $ciany zelbetowej lub sciany z pustakdéw ceramicznych.
Zastosowana siatka z wtékna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.
Wybdr systemu ocieplenia zgodny z dokumentacjg projektowg oraz akceptacjg Inspektorem
Nadzoru.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonywanie robdt fasadowych nalezy wykonywac przy uzyciu rusztowania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi. Roboty z rusztowan mozna rozpocza¢ po odbiorze i dopuszczeniu
rusztowan do eksploatacji.

Przy wykonywaniu tynkow Wykonawca powinien korzystac z:

- mieszadet elektrycznych

- pac ze stali nierdzewnej

- pac z PCV

- pedzli i watkéw malarskich

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport gotowych tynkdw w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Sktadowac w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 50C do 250C. Okres magazynowania
12 miesiecy.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebic i bruzd, osadzanie oScieznic
drzwiowych i okiennych.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod tynk mineralny musi by¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen.
Powierzchnia musi by¢ réwna i gtadka. Zaleca sie stosowanie na podtozach o niskiej chtonnosci wody.
Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwy ocieplenia, uktadac¢ na siatce z widkna szklanego na
podtozu z kleju szpachlowego zatartego na gtadko.

Warstwy ocieplenia z wetny mineralnej wykonywac zgodnie ze specyfikacjg , 1zolacje”

Dobrze zwigzane suche podtoze pokry¢ obficie ptynem gruntujgcym, przynajmniej na 12 godzin przed
rozpoczeciem prac tynkarskich. Podtoza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom producenta tynkow
mineralnych.

5.3. Wykonanie tynkdéw zewnetrznych

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5Co i nie wyzszej niz +25Co. Wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka.

Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem storica i opaddw atmosferycznych,
az do petnego zwigzania tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej
temperatury moze sie znacznie przedtuzyc.

Tynk cienkowarstwowy

Przed uzyciem, tynk doktadnie wymiesza¢ mieszadtem elektrycznym. Zaleca sie mieszanie zawartosci
kilku wiader w wiekszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie w miare zuzywania zaprawy.

Tynk nanosi¢ paca ze stali nierdzewnej. Swiezo natozony tynk zaciera¢ paca z PCV ruchami kolistymi.
Pace do zacierania nalezy co pewien czas oczyscié szpachelky. Utatwi to uzyskanie regularnej faktury



tynku. Nie nalezy my¢ pacy woda i kontynuowac pracy mokrym narzedziem, gdyz moze to by¢ przyczyng
plam o innym odcieniu.

Przy wykonywaniu tynkéw silikatowych stosowac sie Scisle do instrukcji producenta tynku.

Listwy systemowe - profile narozne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych)
montowac zgodnie z instrukcjg producenta tynkow systemowych stosujgc odpowiednie, zalecane
materiaty.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Badania w czasie robdt tynkarskich

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia

o0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
65/10101 i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagar a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkéw,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg tynkéw jest metr kwadratowy (m2).

Powierzchnie tynkéow oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany , dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku,
jezeli Sciana jest tynkowana do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastréw wlicza sie do powierzchni tynkdw w rozwinieciu, jezeli ich szerokosé nie przekracza 30
cm..

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nie tynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 1 m2, jezeli oscieza
ich sg nie tynkowane.

7.3. Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny
wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.



W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z rozwigzan:

- tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonac.

8.2. Odbidr podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.

8.3.0dbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Charakterystyczne dla poszczegdlnych faktur tynkow wgtebienia, wypuktosci itp. powinny by¢ réwnomierne
jedno- lub réznokierunkowo rozrzucone na powierzchni i powinny mie¢ w przyblizeniu jednakowa gtebokos¢
lub wysoko$¢, szeroko$é, itp., bez widocznych skupisk i miejsc pozbawionych faktury.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne s3:

- pekniecia tynku, rysy i drasniecia powierzchni, nie wynikajgce z techniki wykonania,

- w tynkach barwnych smugi i plamy, réznice w intensywnosci barwy

- wykwity, zacieki, plesn.

- Odstawanie wierzchniej warstwy od podktadu, odparzenia i pecherze. Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢
potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. Podstawa ptatnosci

Cena skalkulowana przez Wykonawce obejmuje:

- dostarczenie materiatéw na miejsce wykonywania,

- wykonanie poszczegdlnych warstw ochronnych elewacji
- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia
PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-65/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-B-04101 Materiaty kamienne . Oznaczenie nasigkliwosci woda.

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

PN-B-04110 Materiaty kamienne . Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-67/B-04115 Materiaty kamienne . Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenia

Inne dokumenty:

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.



Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$é B — Roboty wykorczeniowe, zeszyt 1
,Tynki”, wydane ITB — 2003r.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Tynkowanie, Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,,Promocja” Sp. z 0.0, Warszawa 2004.

Karty techniczne materiatéw i instrukcje wykonania robét.



