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Program funkcjnalno- uzytkowy

. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano-
architektonicznej, technicznej i powykonawczej) oraz wykonanie robot budowlanych
1 instalacyjnych dla dobudowy trzeciego dzwigu szpitalnego (Y6zkowego) do Bloku D
Szpitala Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy
ul. Seminaryjnej 1 wraz z uzyskaniem decyzji na uzytkowanie.

o ADRES INWESTYCJI:

Szpitala Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii — Blok D
Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1

o NAZWY I KODY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

43.11.1
43.99.40.0
43.99.60.0
43.99.20.0
43.29.1]R0
43.31.10.0
43.32.10.0
43.33.10.0
43.33.21.0
43.34.10.0
43.99.10.0
43.91.11.0
43.91.19.0

43.22.12.0

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty betoniarskie

Roboty zwigzane ze wznoszeniem konstrukcji z cegiet i
kamienia

Roboty zwigzane z montowaniem i demontowaniem rusztowan
Roboty zwigzane z zaktadaniem izolacji
Roboty tynkarskie

Roboty instalacyjne stolarki budowlane;j

Roboty zwigzane z wyktadaniem posadzek i1 oblicowywaniem
Scian

Roboty zwigzane z wyktadaniem podlog i $cian lastryko,
marmurem, granitem lub tupkiem

Roboty malarskie

Roboty zwigzane z zaktadaniem izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych

Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

Roboty zwigzane z wykonywaniem pozostatych prac dekarskich

Roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji cieplnych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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43.21.10.1 Roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji elektrycznych

stuzacych bezpieczenstwu

43.21.10.2 Roboty zwigzane z wykonywaniem pozostatych instalacji
elektrycznych

43.29.19.0 Pozostate roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
(instalacje niskoprgdowe)

43.99.90.0 Roboty zwigzane z wykonywaniem pozostatych
specjalistycznych robdt budowlanych, gdzie indziej
niesklasyfikowanych

. ZAMAWIAJACY:
Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii
Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1

o OPRACOWUJACY PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY:

Przedsiebiorstwo Projektowo- Realizacyjne Budownictwa PION Sp.z.0.0
85-075 Bydgoszcz, ul. Paderewskiego 10/2

o SEOWNICZEK POJE(:Z WYSTEPUJACYCH W PROGRAMIE
FUNKCJONALNO- UZYTKOWYM

1. Inwestycja- Szpital Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii- Blok D
Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1 wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczna,
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — dokument przetargowy,
opisujacy sposob realizacji inwestycji w sposob zgodny z ustawg ,,Prawo zamdéwien
publicznych” (Dz.U z dnia 9 lutego 2004 r.Nr 19,poz. 177),

3. PFU- Wymagania Zamawiajgcego opisane w formie Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z
dnia 2 wrzes$nia 2004,

4. Przedstawiciel Zamawiajacego- kazda osoba upowazniona przez Zamawiajacego do
wykonywania okreslonych czynno$ci na budowie, w tym takze osoby petnigce nadzor
inwestorski 1 autorski,

5. Nadzor Inwestorski— zespot 0sob wskazany przez Inwestora w umowie, wytoniony
sposrod jego pracownikow lub pracujacych na zlecenie w celu reprezentowania go przed
Wykonawca Robot w trakcie realizacji inwestycji,

6. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

7. Jednostka Projektowa— osoba lub zesp6t osob firmy bedacej autem dokumentacji
projektowej i wykonujacej nadzory autorskie,

8. Projektant - uprawniona osoba fizyczna wykonujaca nadzory autorskie,

9. Dokumentacja projektowa— dokumentacja okreslajgca cechy charakterystyczne,
lokalizacje, gabaryty 1 parametry przewidzianego do realizacji obiektu,
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10. Kierownik Budowy- osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane
uprawnienia, wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy,

11.Dziennik Budowy— dokument wydany w oparciu o obowigzujace przepisy Prawa
Budowlanego przeznaczony do rejestracji procesOw i zdarzen wystepujacych w
trakcie 1 zwigzanych z realizowanym zadaniem inwestycyjnym, w szczegdlnos$ci
tych, ktore dotycza zmian i odstgpstw od projektu oraz co do ktorych stwierdzenie
prawidlowosci ich wykonania po realizacji byloby utrudnione lub niemozliwe,

12. Blok D- istniejacy i rozbudowywany (projektowany) budynek szpitalny, 16zkowy,
zlokalizowany na terenie Inwestycji,
13. Rozbudowa- powickszenie powierzchni uzytkowej i kubatury istniejacego budynku,

14. Rodzaje Robét- roboty geodezyjne, budowlano- konstrukcyjne, sanitarne, drogowe,
energetyczne,

15. Roboty budowlane- procesy budowlane w wyniku ktérych powstaje obiekt budowlany
lub jego czes¢, nastepuje jego rozbudowa,

16. Materialy i wyroby- wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robot,
zgodne z dokumentacjg projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi,

17. Konstrukcje budowlane- obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem,
wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

18. Odpowiednia (bliska) zgodno$é- zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony- z przeci¢tnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

19. Plan BIOZ- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126).

1. CZESC OPISOWA

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia, opisanym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (zwany w dalszej
czesci opracowania ,,PFU”) jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlano- instalacyjnych
(wraz z przebudowg infrastruktury zewngtrznej) dla dobudowy trzeciego dzwigu szpitalnego -
t6zkowego do Bloku D Szpitala Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
przy ul. Seminaryjnej 1.

Opracowanie niniejsze (PFU) zawiera informacje niezb¢dne dla przygotowania zalozen,
wykonania dokumentacji projektowej i przeprowadzenia realizacji przedsi¢wzigcia.

Nie zastepuje ono projektu budowlano - wykonawczego, lecz stanowi wytyczne dla
okreslenia jego standardéw wykonania i jakoSci prac.

1.1.1 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
PFU ustala nastepujace zrodta szczegdtowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy

realizacji inwestycji w kolejnosci od najwazniejszego do najmniej waznego kryterium:
- Program Funkcjonalno- Uzytkowy (w tym koncepcja rozbudowy),
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- Umowa,
- Dokumentacja projektowa i STWIOR,
- Przedmiary robot.

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan oraz w zakresie sprzecznosci pomigdzy PFU,
normami, dokumentacja projektowa powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robot. Wszelkie konsekwencje
wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja
wylacznie Wykonawce Robot.

Cechy materialow 1 elementow budowli musza wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi w PFU
wymaganiami 1 standardami, a odstepstwa od tych cech musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Wykonanie dokumentacji projektowej i robdt budowanych winno by¢ zgodnie

z obowigzujacymi normami polskimi i UE.

1.1.2 Zakres dopuszczalnych zmian

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie umowy obejmuje:

- zastosowanie innych materialow lub urzadzen niz wymienione w PFU, jednak pod
warunkiem, iz ich parametry techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania bg¢da nie
gorsze niz te- ktore okresla 1 opisuje PFU,

- zastosowanie innych materiatéw lub urzadzen niz wymienione w PFU- jezeli konieczno$¢
taka bedzie wynikata ze zmiany przepisoéw lub norm budowlanych zaistniatych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy.

Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego i jego przedstawicieli na budowie.

1.1.3 Roboty dodatkowe

Ustala sie, ze roboty dodatkowe- nieprzewidziane na etapie sporzadzania Programu

F unkCJ onalno-Uzytkowego moga wystapi¢ w nastepujacych przypadkach i zakresach:
w przypadku odkrycia w trakcie prac nieznanych i niemozliwych do przewidzenia elementow
budowlanych lub instalacyjnych wymagajacych przebudowy,

- w przypadku ujawnienia innych (gorszych) warunkéw gruntowych- niz wynikajace z
opracowanej w 2011 roku dokumentacji geologiczno inzynierskiej,

- w przypadku zmiany przepisow budowlanych w zakresie objetym zamowieniem.

Na roboty dodatkowe wymienione powyzej Wykonawca zobowigzany bedzie sporzadzi¢ oferte 1
wyceng (stosujac ceny jednostkowe takie same jak ceny za odpowiednie zakresy prac objetych
zamoOwieniem), ktorg nastepnie uzgodni z Zamawiajacym i jego przedstawicielami na placu
budowy.

Warto$¢ robot dodatkowych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci kontraktu (umowy)

Wszelkie inne roboty budowlane i instalacyjne oraz prace projektowe (nie wymienione powyzej)
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach zawartej umowy, a wynagrodzenie za nie
miesci si¢ w catkowitej cenie ryczattowej okreslonej w umowie i nie bedzie powodem jej
podwyzszenia.
Ustala si¢ nastgpujace warunki realizacji Kontraktu (robot budowlano- instalacyjnych i
dostawy urzadzen):
- okres zglaszania wad dla catego przedmiotu umowy
1 wszystkich jego elementOw)............oooiviiiiiiiiiii i, w okresie gwarancji
- gwarancja na Urzgdzenia- ..........c.ovveiiiiiiiiieiiieiie e, zgodnie z oferta
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- gwarancja na roboty budowlano- montazowe i materiaty...................... 36m-cy
- okres dostgpnosci Serwisu POgWaranCyjneZ0=........ouveurenreeneeneenneenennnn 10 lat
- okres dostgpnosci czesci zamiennych 1 materiatow eksploatacyjnych- ...... 20 lat
- czas od wezwania na reakcjg SerwiSOWa- ........c.eviiiiinieiannenneannn max. 24h
- okres rekojmi za wady (dla catego przedmiotu umowy
1 wszystkich jego elementOw)...........oooiiiiiiiiiii 60 m-cy

Ustalony powyzej okres liczony bedzie od dnia zakonczenia budowy, tj. od dnia
podpisania koncowego protokotu zdawczo- odbiorczego ,, bez uwag” przez
Zamawiajacego.

1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSCI I
ZAKRES ROBOT

1.2.1 Dane ogolne rozbudowy objetej zamowieniem

e powierzchnia zabudowy dla planowanej rozbudowy - ............ 21,20m2
e powierzchnia uzytkowa (rozbudowy) - .............ooeiiini 26,08m2
e kubatura (rozbudowy) - .....coviiiiiiii e 336,0m3

1.2.2 Zakres robodt

a) Roboty budowlane objete zamowieniem polega¢ beda na:

e robotach rozbidrkowych $cian i elementoéw elewacyjnych Bloku D (i jego przedsionka) w
miejsce jego styku z projektowana rozbudowa,
podchwyceniu fundamentow przedsionka wejsciowego na elewacji zachodniej Bloku D,
wykonanie przebi¢ w istniejacych przegrodach konstrukeyjnych i $cianach ostonowych dla
wykonania nowych drzwi z przedsionkéw na korytarze Bloku D,

e przetozeniu uzbrojenia terenu kolidujgcego z planowang rozbudowg (zewnetrzne instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne),

e wykonaniu rozbudowy Bloku D o dzwig szpitalny t6zZkowy ratowniczy z przedsionkami,

e montaz dzwigu szpitalnego l0zkowego wraz z jego wyposazeniem fabrycznym w wersji
dla stuzb ratowniczych p-poz,

¢ wykonanie zagospodarowania naprawczego (po robotach budowlanych) dla fragmentu
terenu szpitalnego przy Bloku D,

e uporzadkowanie terenu po budowie.

Uwaga:

e budowa prowadzona bedzie na czynnym i funkcjonujgcym obiekcie szpitalnym z
oddziatami tozkowymi,w rezymie podwyzszonych standardow dotyczgcych
ochrony przed hatasem oraz zanieczyszczeniami terenu w/w obiektu w trakcie
robot budowlanych- co musi uwzgledni¢ w swojej ofercie wykonawca robot.

b) Roboty instalacyjne objete zamoéwieniem polega¢ beda na wykonaniu:

e przebudowy zewnetrznej instalacji wodociggowej zasilajacej hydranty terenowe-
kolidujacej z nowa zabudowa,

e rozbudowy zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej z wlaczeniem do niej
odwodnienia nowych dachéw z projektowanej kubatury,

e wykonanie dla nowych przedsionkéw i szybu windowego instalacji oddymiajace; 1
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wentylacyjnej,
e wpigciu nowych przedsionkéw do wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania
Bloku D,

¢ wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej i oddymiania mechanicznego
przedsionkow 1 szybu windowego,

¢ wykonanie instalacji kanalizacji sanitarne;,

e wpigciu nowych przedsionkow i dzwigu do wewngtrznych instalacji elektrycznych, w
tym do instalacji: oswietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, zasilania windy,
ochrony od porazen, potaczen wyréwnawczych, instalacji odgromowej i ochrony
przeciwprzepigciowej,

e wpigciu nowych przedsionkéw i1 dzwigu do wewnetrznych instalacji teletechnicznych:
KD, SSP, CCTV,

¢) Zamoéwienie w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje:

e sporzadzenie dokumentacji projektowej : budowlano- architektonicznej wraz z
dokumentami formalno- prawnymi- w zakresie niezbednym dla uzyskania pozwolenia
na budowe,

e uzyskanie pozwolenia na budowe,

e sporzadzenie dokumentacji projektowej technicznej w zakresie niezbednym dla
przeprowadzenia wymaganych rob6t budowlanych,

e sporzadzenie dokumentacji projektowej powykonawczej (po zakonczeniu budowy) w
zakresie niezbednym dla uzyskania decyzji na uzytkowanie obiektu oraz dla celéw jego
p6zniejszej eksploatacii,

e udzielenie 36- miesigcznej gwarancji dla wykonanej dokumentacji projektowe;.

Ostateczne rozstrzygnigcia co do sposobu realizacji przedmiotu zamowienia okresla¢ bedzie
dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: projekt budowlano- architektoniczny,
projekty techniczne, szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, ktore
muszg zosta¢ pozytywnie uzgodnione z Zamawiajacym, z jego Nadzorem Inwestorski.

Projekt budowlano- architektoniczny uzyska¢ musi ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe.

Odwotanie si¢ w PFU do nazw wyrobdw czy producentow materialow i urzadzen — dotyczy
wyrobow zastosowanych (wbudowanych) w Bloku D.

Wykonawca zard6wno w ofercie, jak tez w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia moze
stosowac urzadzenia 1 materialy inne- rownowazne, nie gorsze niz te, ktore precyzujg zapisy
niniejszego PFU, przy czym jest zobowigzany do zapewnienie prawidtowego dzialania
poszczegblnych systemow technicznych 1 technologicznych oraz osiagnigcie zatozen
funkcjonalnych dla poszczegolnych systemow i elementéw zagospodarowania terenu. Materiat
zastosowany do wykonczenia elewacji dobudowywanego dzwigu- musi by¢ taki sam
(materialowo, jakosciowo, kolorystycznie)- jak materiat zastosowany na elewacjach Bloku D- aby
oba w/w obiekty utworzyty jednolitg cato$¢. Ostateczne rozwigzanie w tym zakresie okres§li¢ musi
projekt budowlano- architektoniczny stanowigcy przedmiot zamdéwienia.

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig
sktadniki umowy, a wymagania okreslone w kazdym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w otrzymanych dokumentach, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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¢) Wizytacja terenu budowy

Przed zlozeniem oferty zaleca si¢ Wykonawcy odbycie wizji lokalnej terenu budowy oraz
jego otoczenia w celu oceny- na wlasng odpowiedzialno$¢, koszt 1 ryzyko- wszystkich
czynnikow koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze 1 towarzyszace zarowno do prowadzenia robot
budowlano — montazowych jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe
w warunkach lokalnych Zamawiajacego.

1.3 UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.3.1

1.3.2.

Opis stanu istniejacego

Szpital Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii zlokalizowany jest przy

ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na dziatkach budowlanych Nr 73,74,75,76,77- obreb 84
stanowigcych wlasnos¢ Wojewodztwa kujawsko- pomorskiego. Powierzchnia jego terenu
wynosi 2,5615 ha. Powierzchnia terenu obj¢tego opracowaniem (fragment dziatki nr 74)
wynosi- okoto 300,0m2.

Na obszarze objetym inwestycja (na fragmencie terenu szpitalnego) w chwili obecnej
znajduje si¢ Blok D oddany do uzytku w roku 2016, przylegajacy do niego parking
wewnetrzny dla personelu, drogi i chodniki oraz zielen towarzyszaca.

Istniejace warunki gruntowo- wodne
(w/g badan geologiczno- inzynierskich wykonanych w 2011 roku) :

Geotechniczna charakterystyka podloza
Zgodnie z normg PN-86/B-02480, grunty badanego obszaru zaliczono do rodzimych gruntéw
mineralnych niespoistych 1 spoistych.

Seria geotechniczna I
Jest pochodzenia fluwialnego i zbudowana jest z gruntéw rodzimych, mineralnych,

niespoistych- piaskow $rednich lokalnie z przewarstwieniami pospétek. Z uwagi na
zréznicowane wartosci liczbowe parametru wiodgcego — stopnia zageszczenia seri¢ ta
podzielono na dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa la

Buduja ja piaski $rednie w stanie srednio zaggszczonym o warto$ci wyprowadzone;j
stopnia zaggszczenia. Wystepuje ona ponizej gruntow nasypowych, pod catym obiektem
do zmiennej glebokosci. Moze stanowi¢ bezpieczne podtoze projektowanego obiektu.
Warstwa Ib

Reprezentowana jest przez piaski srednie i grube w stanie bardzo zageszczonym o
wartos$ci charakterystycznej stopnia zageszczenia i wystepuje powyzej i ponizej ZWG.
Posiada bardzo korzystne wiasciwosci geotechniczne, tj. niskg odksztatcalno$¢ 1 wysoka
no$nos¢.

Seria geotechniczna 11,

Jest pochodzenia fluwialnego i zbudowana jest z gruntow rodzimych, mineralnych,
niespoistych— pospdtek. Budujace ja grunty wystepuja w stanie sredniozageszczonym i
zageszczonym o warto$ci charakterystycznej stopnia zaggszczenia. Moze stanowic¢
bezpieczne podtoze budowlane.

Seria geotechniczna — 111

Prekonsolidowane gliny zwatowe, reprezentowane przez gliny piaszczyste zwigzle 1 gliny
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piaszczyste, w stanie twardoplastycznym do potzwartego. Grunty te posiadajg wysoka
no$nos¢ 1 niska odksztatcalnosé, sa wrazliwe na rozmakanie i przemarzanie.
— Seria geotechniczna — IV
Zbudowana jest z prekonsolidowanych, trzeciorzedowych glin pylastych. Grunty te
znajduja si¢ w stanie twardoplastycznym. Posiadaja wysoka wytrzymato$¢ na $cinanie w
warunkach bez odptywu Su=300kPa, oraz wzglednie niskg odksztalcalnos¢ M=45MPa.
— Seria geotechniczna V
Trzeciorzedowe, miopliocenskie ity, wystepujace w stanie twardoplastycznym i
potzwartym. Strop iléw wykazuje znaczne zrdznicowanie spowodowane zarOwno
procesami glacjitektonicznymi jak i silng erozja w strefie zbocza pradoliny. Seria
geotechniczna V charakteryzuje si¢ wybitnymi wlasciwosciami ekspansywnymi. Przy
czym biorgc pod uwagg stan ilow, przewiduje si¢ gldwnie mozliwo$¢ rozwoju procesow
skurczu (w miejscu kulminacji itow), poza kulminacjg ity przykryte sg warstwa piaskow
oraz wodami gruntowymi, stabilizujagcymi warunki wilgotnosciowe. Szacowane cis$nienia
pecznienia mogg dochodzi¢ do 150-200kPa.

Projektowany obiekt potozony jest w odlegtosci ok. 8,5m od krawedzi podpartej konstrukcja
oporowg skarpy przekopu ulicy Szubinskiej. Z uwagi na znaczne oddalenie projektowane;j
zabudowy od krawedzi skarpy nie przewiduje si¢ mozliwosci uaktywnienia ruchow
masowych (odlegto$¢ od krawedzi jest wieksza od catkowitej wysokosci skarpy. Dodatkowo
obiekt zostanie posadowiony na giebokosci 1-3,5m p.p.t. (rzedna ok. 65,5-66,9m n.p.m. co
powoduje, ze klin odtamu nie b¢dzie oddzialywat na skarpe. Przeprowadzone obliczenia
wykazujg statecznos$¢ skarpy sasiadujacej z projektowang inwestycja.

Wody gruntowe wystepuja ponizej rzednych ok. 63-64m n.p.m., wykazujac maksymalne
wahania na poziomie 0,7m. Poziom posadowienia budynku ,,D” znajdzie si¢ powyzej
poziomu wod gruntowych, natomiast budynku ,,E” w strefie mozliwych wahan lustra wody.

Na podstawie otrzymanych wynikow rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc
charakterystyke konstrukcji dla budowy Bloku ,,D” KPCP przyjeto : 1l kategorie
geotechniczng w zloZonych warunkach gruntowych dla realizacji calej zabudowy na
omawianej dzialce.

Dokumentacja geologiczno- inzynierska stanowi zalacznik do niniejszego PFU.

Uwaga:

e przed rozpoczeciem robot budowlanych (na etapie projektowania) Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania odwiertu geologicznego (badania gruntu) w miejscy
projektowanej rozbudowy- z uwagi na fakt prowadzenia po roku 2016 w poblizu Bloku
., D" palowania dla budowanego budynku mieszkalnego (co mogto mie¢ wplyw takze na
stabilnos¢ podtoza gruntowego w miejscu nowego dzwigu,).

1.3.3. Opis istniejacej infrastruktury sanitarnej

Na terenie szpitala- w rejonie projektowanej inwestycji- istnieja obecnie zewn¢trzne
instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne zasilajace, oswietlenia terenu,
telekomunikacyjne- przy czym z projektowang dobudowa windy koliduje:

- zewnetrzna instalacja wodociggowa,

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej Ks200,

- zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowe;.

1.3.4. Opis planowanego zagospodarowania terenu

W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje sig¢:
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rozbudowe Bloku ,,D” o dzwig t6zkowy z przedsionkiem o powierzchni zabudowy-
21,08m2,

przebudowe fragmentow chodnikow o powierzchni okoto- ok.35m2,

przebudowe fragmentu zewngtrznej instalacji wodociggowej o dlugosci ok. 17,0mb
przebudowa przylaczy kanalizacji sanitarnej o dtugosci ok. 22mb,

budwa przylacza kanalizacje deszczowej o dlugosci ok. 3,0mb,

likwidacja trawnikow i terendéw zielonych-okoto 4,0m2

1.3.5. Dane ogodlne projektowanej rozbudowy:

- dlugos¢ - 6,60m

- szerokos¢ - 3,55m

- wysokos¢ - 11,69m
- powierzchnia zabudowy - 21,20m?
- powierzchnia uzytkowa - 26,08m?
- kubatura - 336,0m*

1.3.6. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen parametrow funkcjonalno- uzytkowych

Nie jest dopuszczalne zmniejszenie wymiarow kabiny windy t6zkowej ustalonych na
240mx 180m. Wymiary przedsionkoéw windy na kazdej kondygnacji nie moga by¢
mniejsze- niz wymagane przepisami budowlanymi dla dzwigéw ratowniczych. Na parterze
wymiary przedsionka muszg umozliwia¢ takze obrot t6zka do 90°.

2. WYMAGANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU

DO PRZEDMIOTU UMOWY

Planowana inwestycja wymaga wykonania rozbiorek i rozbudowy Bloku ,,D”- robét
budowlanych i instalacyjnych.

W celu wykonania planowanej rozbudowy konieczne jest:
ewykonanie rozbiorek:

zdjecie (usuniecie) z fragmentu elewacji szczytowej zachodniej Bloku D (parter, I
pietro, II pietro, attyka) warstwy izolacji termicznej, wyktadziny elewacyjnej
wykonanej z ptytek ceramicznych mocowanych do konstrukcji aluminiowej oraz
fragmentoéw elewacji przeszklone;,

zdjecie (usuniecie) z elewacji potnocnej parterowego przedsionka Bloku D warstwy
izolacji termicznej oraz elewacji przeszklonej mocowanej do konstrukcji aluminiowe;j,
zdjecie (usuniecie) z fragmentu elewacji zachodniej parterowego przedsionka Bloku D
warstwy izolacji termicznej oraz wykladziny elewacyjnej ceramicznej mocowanej do
konstrukcji aluminiowej,

likwidacja wystajacego, zelbetowego gzymsu przedsionka wejsciowego na odcinku
oznaczonym na rysunku (na elewacji potnocnej i na fragmencie elewacji zachodnie;j
przedsionka),

wybicie otworu drzwiowego w $cianie zewngtrznej parteru (dla dojscia do
projektowanego przedsionku dzwigowego),

demontaz $cian ostonowych, w tym demontaz 2 okien oddymiajacych umieszczonych
w tych $cianach,

demontaz okna oddymiajgcego w pomieszczeniu socjalnym apteki 1 jego wymiana na
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mniejsze, o szerokosci 90cm w klasie EI60.

M.

AR R

Widok miejsca dobudowy trzeciego dzwigu szpitalnego i jego usytuowania wzgledem parterowego
przedsionka do Bloku D oraz zachodniej elewacji w/w budynku.

W celu wykonania planowanej rozbudowy konieczna jest takze likwidacja (przebudowa)
studzienki terenowej kolidujacej z projektowanym przedsionkiem dzwigu nr 3.
Zamawiajacy nie ma wiedzy, ani zadnej dokumentacji projektowej okreslajacej, jakie
instalacje znajduja si¢ w w/w studzience i do czego sa one podlaczone. Powyzsze
wymaga wyjasnienia w trakcie robot rozbiorkowych. Sposob likwidacji studzienki oraz
przebudowy instalacji znajdujacych si¢ w jej Srodku- podlega ustaleniu z Zamawiajacym
na etapie budowy.

Widok wnetrza studzienki
zewnetrznej przeznaczonej
do likwidacji.

_wykonanie robot budowlanych:

e podchwycenie fundamentow przedsionka Bloku D: fundamenty te zostaly
wybudowane na rzednej ok. +1,97m (69,38m.n.p.m)- muszg zosta¢ one podbudowane
do rzednej ok. -1,20m (66,2 1m.n.p.m)- jak rzedna podszybia projektowanego dzwigu,

e dobudowa dzwigu t6zkowego z jego przedsionkiem, dzwig: 4- przystankowego,
taczacego parter Bloku D (znajdujacy si¢ w tej czes$ci budynku catkowicie pod ziemig),
I pietro (na poziomie terenu) oraz I i1l pietra,
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montaz 2 nowych okien oddymiajacych na II i III pigtrze Bolku D,
dostosowanie drzwi do apteki do funkcji oddymiania,

wymiana okna w pomieszczeniu socjalnym apteki- na nowe, o szerokosci 90cm
(mniejszej niz obecna), w klasie EI60 (nieotwieralne),

e wykonanie w tym celu robdt instalacyjnych:

instalacji o§wietlenia ogdlnego 1 ewakuacyjnego w dobudowanych pomieszczeniach-
jako rozbudowa instalacji znajdujacej si¢ w Bloku D,

przebudowa instalacji oddymiania drég komunikacyjnych Bloku D- wykonanie 2
nowych okien oddymiajacych na elewacji zachodniej (w zastepstwie okien
likwidowanych) z ich wpigciem do istniejacego systemu SSP Bloku ,,D”,
dostosowanie istniejgcych drzwi zewnetrznych apteki do funkcji oddymiania: zmiang
zamkow w w/w drzwiach, dotozenie sitownikéw oraz wpigcie ich do istniejacego w
Bloku ,,D” systemu SSP,

instalacji oddymiania przedsionkéw dzwigu (nowa, niezalezna instalacja oddymiania
mechanicznego),

instalacji wentylacji mechanicznej i oddymiania szybu windowego (nowa, niezalezna
instalacja oddymiania mechanicznego),

rozbudowa istniejgcej instalacji grzewczej na wlasciwej kondygnacji dobudowywanej
czesci obiektu,

instalacji grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnej szybu windowego,

instalacji wentylacji bytowej przedsionkdéw przeciwpozarowych,

instalacji usuwania nadmiaru wody mogacej si¢ gromadzi¢ w podstawie szybu
windowego,

przebudowy odcinka zewnetrznej instalacji wodociggowej PE 90, prowadzonej w
gruncie, na odcinku kolidujagcym z planowang budowa szybu windowego,
przebudowy odcinka zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej Dn 200, prowadzonej
w gruncie, na odcinku kolidujagcym z planowang budowa szybu windowego,

nowa instalacja elektryczna zasilania podstawowego i rezerwowego dzwigu
ratowniczego (sprzed gtéwnego wylacznika pradu)- jako rozbudowa instalacji
znajdujacej si¢ w Bloku D,

nowa instalacja o§wietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

instalacja elektryczna ogdlna — jako rozbudowa instalacji elektrycznej Bloku ,,D”,
instalacja SSP (sygnalizacji pozaru w przedsionkach, szybie windowym) jako
rozbudowa instalacji znajdujacej si¢ w Bloku D,

instalacja telefoniczna w windzie- bezprzewodowa,

instalacja kontroli dostepu w drzwiach wewnetrznych na kazdej kondygnacji- jako
rozbudowa instalacji KD znajdujacej si¢ w Bloku D,

instalacja CCTV- w przedsionkach dZzwigowych.
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Widok parteru
zachodniej elewacji
Bloku D, istniejgcego
wejscia do budynku

UWAGA: wszystkie prace na w/w obiekcie wymagajq uzgodnien z Miejskim Konserwatorem

Zabytkow w Bydgoszczy.

2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

Do zakresu obowigzkow Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej wchodzi:

wykonanie (w niezbednym zakresie) inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej Bloku D
na styku z projektowang rozbudowg oraz instalacji- do ktorych nastepowac beda nowe
wlaczenia,

wykonanie badania gruntu,

sporzadzenie projektow budowlano- architektonicznych i oraz projektow technicznych
dla wszystkich branz,

aktualizacje¢ istniejacego Scenariusza p-poz 1 Matrycy sterowan dla Bloku D (w
zakresie jego rozbudowy o nowe czujki dymowe, sterowniki KD, SSP i sterowniki dla
instalacji oddymiania 1 wentylacji),

uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych dla
projektéw budowlano- architektonicznych,

uzyskanie uzgodnienia Miejskiego Konserwatora Ochrony Zabytkow dla planowanej
rozbudowy,

wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych i
instalacyjnych dla wszystkich branz.

Wykonawca opracuje projekty budowlane 1 wykonawcze oraz specyfikacje techniczne w
zakresie wynikajacym z Rozporzadzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i
uzyska pozwolenie na budowg.

Zakres prac projektowych nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacymi, objaé nim wszystkie
elementy (zakresy) niezbedne dla dokonania konicowego odbioru technicznego i dopuszczenia
obiektu objetego zamowienie do uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajac wymagania:
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Ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 ),\

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80,
poz. 717),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.- tekst jednolity z 2020 roku),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003
1. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137 i zmiana Dz.U.2009nr 119, poz. 998),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

innych ustaw i1 rozporzadzen, majacych zastosowanie do przedmiotu zamowienia,
Polskich Norm 1 UE,

zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Zamawiajacy przy niniejszym zamowieniu stosuje przepisy 1 zasady wynikajace z ustawy
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 117 z poz. zm.).

Zamawiajacy lub jego przedstawiciel na budowie zglosi (na pismie) wszelkie uwagi,
zastrzezenia lub wnioski do otrzymanej dokumentacji projektowej. Uwagi te Wykonawca
uwzgledni w dokumentacji projektowej lub wyjasni przyczyny dla ktorych sa one niezasadne
lub niezgodne z obowigzujacymi przepisami. Dokumentacj¢ projektowa nalezy uwazac za
przyjeta- jesli Zamawiajacy nie zglosi Wykonawcy zadnych zastrzezen na pismie.

2.1.1. Dokumentacja projektowa winna zawieraé:

projekty budowlano- architektoniczne sprawdzone przez osoby o odpowiednich
uprawnieniach dla wszystkich branz wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe,
projekty techniczne wszystkich branz,

specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych dla
poszczegdlnych rodzajow robot,

przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie,

aktualizacje Scenariusza p-poz i matrycy sterowan SSP dla budynku D (dla rozbudowy
systemu o nowe czujki dymowe, sterowniki KD, SSP i sterowniki instalacji oddymiania
1 wentylacji mechanicznej),

przedmiary robot,

kosztorysy inwestorskie.

Uwaga:

o Przed przystgpieniem do projektowania w Bloku D nalezy wykona¢
szczegolowe pomiary sprawdzajgce, a ewentualne rozbieznosci, ktore moglyby
powodowac odstepstwa od danych ustalonych w koncepcji uzgodnic z
Zamawiajgcym lub jego przedstawicielem na budowie,
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PFU podaje tylko zasadnicze zakresy Robot oraz Wymagania Zamawiajgcego i
Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wykonywaniu projektow i
planowaniu budowy oraz kompletujqgc dostawy sprzetu i wyposazenia
wchodzgcego w zakres rbm. Wymagania mogq nie objgc¢ wszystkich szczegotow
niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji,

Wykonawca wykona petny zakres Kontraktu w petni funkcjonalnie i zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami, gotowy do eksploatacji i spetniajqcy niniejsze
wymagania.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe niezbedne jest uzyskanie
akceptacji Zamawiajacego dla rozwigzan zawartych w projekcie budowlano-
architektonicznym.

Zamawiajacy bedzie wymagal takze przedlozenia do akceptacji projektéw technicznych oraz
STWIiOR przed ich skierowaniem do realizacji- w celu dokonania oceny ich zgodnos$ci z
ustaleniami PFU i kontraktu z Wykonawca.

Dla opracowan projektowych nalezy przyja¢- jako obowigzujaca- ramowa koncepcje
rozbudowy- opracowang przez Zamawiajacego 1 zatagczong do PFU.

Dokumentacja bedzie opracowana i przekazana Zamawiajagcemu w sposob nastgpujacy:

projekt budowlano- architektoniczny (sktadany na pozwolenie budowlane) wersja
drukowana w 6 egz., ztozona w sposob zgodny z wymogami obowigzujacego
prawa + wersja elektroniczna (edytowalna i PDF) w na ptycie CD,

projekty techniczne: wersja drukowana w 5 egz., ztozone w sposob zgodny z
wymogami obowigzujacego prawa + wersja elektroniczna (edytowalna i PDF) w na
ptycie CD. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu takze 2 egzemplarze wszystkich
obliczen konstrukcyjnych i bilansowych dla instalacji,

STWIOR- wersja drukowana- w 3 egz + wersja elektroniczna (edytowalna i PDF)
w na plycie CD,

przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie- w 3 egz + wersja elektroniczna
(edytowalna i PDF) w na ptycie CD.

Dokumentacja projektowa budowy podlega uzgodnieniu w fazie projektu
architektoniczno- budowlanego i technicznego. Zamawiajacy wyda opini¢, przekaze
swoje uwagi lub uzgodnienia dokumentacje w terminie- 14 dni kalendarzowych liczac
od daty jej zloZzenia u Zamawiajacego. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego
uwag do otrzymanej dokumentacji projektowej- Wykonawca wprowadzi je do w/w
opracowan (lub uzasadni poprawno$¢ swojego rozwigzania) w terminie do 14 dni
kalendarzowych- i ponownie przedlozy poprawione opracowania Zamawiajgcemu.
Procedura bedzie ponawiana az do uzgodnienie przez Zamawiajacego otrzymanych
opracowan ,, bez uwag”.

2.1.2. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatéw, urzadzen i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow do tego przygotowanych.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,
dokumentacje z zakonczonych préb i testow,
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e dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie wbudowanych materialow i
urzadzen oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce,

e dokumenty atestacyjne — §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie Polski — symbol B lub CE),

e certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie

odrgbnych przepiséw),

certyfikat zgodnos$ci wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,

deklaracje zgodnos$ci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,

protokoty badan i1 sprawdzen,

kopie rysunkoéw projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jakie nastapity

podczas budowy,

e wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania i
wykonawstwa, ktore dotycza przyszitego uzytkowania obiektow,

e os$wiadczenia osob trzecich (w przypadku, gdy brali udziat w procesie w sposéb
posredni), ze nie wnosza zadnych roszczen zwigzanych z dang inwestycja.

Projekty powykonawcze nalezy przekaza¢ w:
e wersja drukowana w 2 egz+ wersja elektroniczna (edytowalna i PDF) w na plycie
CD,
e instrukcje eksploatacji, obstugi, p-poz., instrukcje urzadzen-w 2 egz + wersja
elektroniczna (edytowalna i PDF) w na ptycie CD,
e Raport porealizacyjny w 2 egz. + wersja elektroniczna (edytowalna i PDF) w na
ptycie CD.

2.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO BUDOWY

2.2.1 Wymagania ogolne

2.2.1.1. Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamowienia

Obiekty i urzadzenia szpitala konieczne dla jego poprawnej pracy muszg pozosta¢ czynne
na czas prowadzonej budowy. Ewentualne wylaczenie wybranych obiektéw lub urzadzen z
istniejgcego uktadu technologicznego moze si¢ odby¢ pod warunkiem zapewnienia
poprawnej pracy szpitala (np.: poprzez zastosowania obiektu lub urzadzenia zastepczego o
réwnowaznej funkcji).

Po wykonanej budowie nalezy zlikwidowa¢ wszystkie elementy urzadzenia placu budowy
a teren, obiekty 1 pomieszczenia szpitala wykorzystane na zorganizowanie zaplecza
budowy nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

2.2.1.2. Rozpoczecie Robot.

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa i
sztukg budowlang. Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczgcie robdt budowlanych nastgpito po
uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe.

Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie rozbudowy prowadzone bedq na czynnym i
Junkcjonujgcym obiekcie - co winien uwzgledni¢ Wykonawca w przewidywanej organizacji
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placu budowy.

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych Wykonawca powinien przedstawi¢ i uzgodni¢ z
Zamawiajacym 1 jego przedstawicielami na budowie:

- harmonogram realizacji inwestycji. Harmonogram zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez Inspektora. W miarg postgpu robot moze by¢ on aktualizowany
przez Wykonawce,

- harmonogram ptatnos$ci. Harmonogram zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
Inspektora. W miare¢ postgpu robdt moze by¢ on aktualizowany przez Wykonawce,

- projekt zagospodarowania placu budowy, organizacji ruchu na czas budowy: drog
dojazdowych 1 technologicznych- uwzgledniajacych ruch samochodowy szpitalny 1
dojazdy d istniejacych parkingéw,

- projekt organizacji rob6t, rusztowan i pomostow roboczych,

- BIOZ,

- projekty odtworzenia wszelkich elementoéw demontowanych na czas budowy.

Roboty wykonywane beda miedzy innymi na funkcjonujacych obiektach szpitala. Wszystkie
prace, ktore beda polegaly na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujacymi
muszg uzyskaé¢ zgode Uzytkownika/Eksploatatora. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowal na pismie do Uzytkownika/Eksploatatora- co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym terminem rozpoczecia robot. Do rob6t mozna przystapi¢ wytacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika/Eksploatatora, po uzgodnieniu terminu ich
realizacji 1 przedstawieniu technologii Robot.

Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, technologiczne
itp., beda zrealizowane 1 wykonane wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawcg 1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego, niniejszych wymagan 1 pozostatych
dokumentéw umownych oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang wprowadzone do umowy
zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wszystkie prace, ktore beda polegaty na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujacymi w Bloku ,,D” muszg uzyska¢ zgode Zamawiajacego (Uzytkownika), o
ktora Wykonawca bgdzie wystepowal na pismie(co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym terminem rozpoczgcia robdt). Do robot mozna przystapi¢ wytgcznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika oraz po uzgodnieniu z Nim terminu ich realizacji.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie.

Wykonawca powinien zapewni¢ ubezpieczenie:

- wszystkich ryzyk budowy na sume¢ ubezpieczenia odpowiadajaca pelnej koncowe;j
wartosci kontraktu brutto,

- obejmujace wszystkich wykonawcow oraz podwykonawcow zatrudnionych do
realizacji kontraktu,

- obejmujace caly okres realizacji kontraktu wraz z okresem gwarancji,

- obejmujace odpowiedzialno$¢ cywilng wykonawcy i podwykonawcow za szkody
powstate przy realizacji kontraktu na sume okreslajace SIWZ, z wlaczeniem
odpowiedzialnosci cywilnej wzajemnej,

- obejmujace sprzgt 1 maszyny budowlane wykorzystywane na placu budowy oraz
zaplecze budowy,

- odpowiedzialno$¢ cywilng projektanta z tytutu realizacji kontraktu na sumg
gwarancyjng okreslona w SIWZ na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia, obejmujace wszystkich podwykonawcodw zatrudnionych do realizacji
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kontraktu,

- warunki ubezpieczenia dotyczace kontraktu winny zosta¢ uprzednio zaakceptowane
przez Zamawiajacego, ktory zastrzega mozliwos¢ wniesienia stosownych uwag do
projektu warunkow ubezpieczenia- przedtozonych mu przez wykonawce.

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonaweca i jest ona zawarta w cenie ryczaltowe;.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania umowy oraz wszystkich wymaganych
gwarancji ponosi Wykonawca i s3 one uj¢te w cenie ryczaltowe;.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
dokumentacje przetargowa. Wykonawca bedzie miat prawo do wgladu lub wypozyczenia
dokumentacji wykonawczej 1 powykonawczej Bloku D (z roku 2011 1 2016) bedacej w
posiadaniu Zamawiajacego. Pozostate niezbedne dla tej inwestycji dokumenty, zgody,
pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska Iub sporzadzi we wiasnym zakresie.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczgcia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem tych
wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w Kwocie
kontraktowe;.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit przewidywany Teren Budowy oraz jego
otoczenie dla catego zakresu Kontraktu przed zlozeniem Dokumentéw Ofertowych i uznat
je za wystarczajace.

2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Ze wzgledu na ciagglo$¢ funkcjonowania szpitala w trakcie trwania budowy, Wykonawcy zostanie
przekazany- dla organizacji zaplecza budowy i sktadowania materiatéw- jedynie wydzielong
cze¢$¢ terenu przy Bloku D.

Teren placu budowy nalezy ogrodzi¢ i oswietli¢. Ogrodzenie wykona¢ w formie rozbieralne;.

Wyjazd na budowe¢ odbywac si¢ bedzie z ul. Seminaryjne;j.

Prowadzenie budowy nie moze powodowac niszczenia istniejagcych nawierzchni drog
wewngtrznych na terenie szpitala. Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ ograniczen co
do nacisku na osie dla pojazdow transportujacych sprzet i materiaty budowlane.

Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie istniejacych elementow
zagospodarowania terenu, ich stan pierwotny musi zosta¢ przywrocony przed zakonczeniem
budowy.

Ziemia z wykopOw oraz nieprzydatne materiaty rozbiorkowe 1 gruz, musza zosta¢ wywiezione na
wysypisko komunalne (w uzgodnieniu z odpowiednim organem ochrony $rodowiska i gestorem
sktadowiska).

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejacych przytaczy
elektrycznych Szpitala KPCP- pod warunkiem opomiarowania przytacza budowy
umozliwiajacego rozliczenie pobranej przez wykonawce energii elektrycznej.

Woda dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejgcej instalacji wodociggowej- pod
warunkiem jej opomiarowania umozliwiajacego rozliczenie Wykonawcy.

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace budowie zostang ujete w umowne;j
kwocie ryczattowej (nie podlegaja odregbnemu rozliczaniu). Optaty za wykorzystane media
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zostang rozliczone z Zamawiajgcym przy ostatnim fakturowaniu naleznosci za roboty
budowlane.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

organizacj¢ 1 wykonywanie rob6t budowlanych i instalacyjnych, ,

zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich, w tym pacjentow i personelu medycznego,
przebywajacych na terenie szpitala,

ochrong §rodowiska,

zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy i stosowania przepisow p.-poz,
organizacj¢ zaplecza na potrzeby swoje i podwykonawcow robot,

bezpieczenstwo ruchu drogowego 1 pieszego w otoczeniu budowy,

ochron¢ mienia zwigzanego z budowa,

ubezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy w
okresie trwania realizacji inwestycji az do jej zakonczenia i wydania Swiadectwa Przejecia Robdt, a
w szczegdlnosci:

1.

utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowag i1 nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego.
Tablice te beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Winny one zawierac:

e okre$lenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia robot,

e numer pozwolenia na budowg oraz nazwe, adres 1 numer telefonu wlasciwego organu
nadzoru budowlanego,

e imi¢ i nazwisko lub nazweg (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

e imi¢ i nazwisko lub nazwg (firme), adres 1 numer telefonu wykonawcy lub
Wykonawcdéw Robdt budowlanych,

e imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

e kierownika budowy,

e inspektora nadzoru inwestorskiego,

e kierownikow robot,

e projektantow,

e numery telefonow alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,
e numer telefonu okregowego inspektora pracy.

w czasie wykonywania rob6t Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie
wykopy zwigzane z budowa, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz
zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze ogrodzi¢
zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe,
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5. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktow3.

2.2.4 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowiazujacych przepisoOw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz.,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy 1 Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze to
winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze terenu i
pomieszczenia magazynowania materiatow.

2.2.5. Organizacja budowy

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji budowy obejmuje:

1. Prace organizacyjne: ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa pracujgcych pracownikow i obstugi czynnych
obiektow szpitala, przygotowanie terenu, wykonanie konstrukcji tymczasowych
nawierzchni, ramp, barier, oznakowan i drenazu, tymczasowg przebudowe
urzadzen,

2. Prace utrzymaniowe: oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i1 §wiatel,

3. Prace porzadkowe- koncowe: usunigcie nie wbudowanych materiatow i1 oznakowania,
zagospodarowanie odpaddéw powstatych w czasie trwania robot, doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.

2.2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwa i higiene
pracy na budowie. Jest on zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
(BIOZ), a takze spetnienia wymogow stawianych przez Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania Robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajow Robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

a) BIOZ:

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania Robot budowlanych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, urzadzenia socjalne, wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
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Nie dopuszcza si¢, zeby personel wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

b) Roboty towarzyszace:
Roboty towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nie zaliczane
do robot tymczasowych, w tym: obstuga geodezyjna, obstuga geotechniczna, oznakowanie
robot, prace laboratoryjno — badawcze, dostarczenie na teren budowy niezbednych
materialow, urzadzen i sprzgtu budowlanego, dokumentacja fotograficzna robot 1 terenu
budowy, nadzdr innych uzytkownikow uzbrojenia terenu, opracowanie i kompletowanie
dokumentacji powykonawczej, przywrdcenie terenu po budowie do stanu pierwotnego
(miedzy innymi odtworzenie drog gruntowych, ogrodzen itp.), inne prace techniczne i
technologiczne konieczne do przeprowadzenia robot zasadniczych w zakresie opisanym w
PFU.

¢) Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowg urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiajagcym i
ich Uzytkownikami. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie
wykonywania Robot lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych Robot Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie
koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie
przywracajac ich stan do ksztaltu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania w/w uszkodzen
nie moze nastgpic¢ pozniej niz weiggu 2 godzin od ich wystapienia.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem w/w wymagan zostanqg uwzglednione w cenie
kontraktowej ryczattowej.

2.2.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i prowadzenia robot
Wykonawca bgdzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

e stosowac przepisy i normy w zakresie ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy,

e unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla Zamawiajacego i uzytkownikow szpitala
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub pozostatych przyczyn
powstajacych w trakcie budowy,

e zapewnial prawidlowg lokalizacj¢ sktadowisk materialow budowlanych,

e utrzymywal w czystosci wszystkie drogi dojazdowe zwigzane z transportem materiatow
1 sprzetu budowlanego,

e stosowal $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami
1 gazami oraz przed mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie przestrzegl przepisow ochrony przeciwpozarowej, w tym:
e utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach,
e materiaty tatwopalne sktadowat w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami, w
zabezpieczonych miejscach,
e Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat pracy jego personelu lub personelu jego podwykonawcow.
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2.2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia i latwopalne

Nie dopuszcza si¢ do stosowania (wbudowywania) materialow szkodliwych dla otoczenia i
zdrowia ludzi. Wszelkie materiaty uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke- jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a potem ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych dla ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych
organéw administracji panstwowe;.
Material rozbiorkowy z budynku usuwac nalezy do pojemniké6w na odpady ustawionych przy
nim- przez rekawy zsypowe- w sposob nie stwarzajacy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie
Wywozony na:

e gruz budowlany- do zaktadu przerabiajacego odpady cementowe 1 ceglane,

e stal- do skupy ztomu,

e pozostate materiaty- na miejskie wysypisko odpadow.

Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegltosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach zabezpieczonych przez
dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry mogltby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2.2.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie Bloku D w czasie budowy, roboty budowlane
muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegolnych warunkdéw bezpieczenstwa oraz z
ograniczeniem do minimum ucigzliwos$ci zwigzanych z realizacja inwestycji, takich jak: hatas,
emisja pytow, organizacja budowy, itp.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie (spowodowane jego dziatalnoscia)
uszkodzenia na majatku Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych obiektdéw, instalacji naziemnych 1
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg
wiascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wobec konieczno$¢ przebudowy trasy instalacji wodno kanalizacyjnych podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca poinformuje (z 14- dniowym wyprzedzeniem)
Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczecia tych robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
urzadzen lub instalacji podziemnych na terenie budowy i1 bedzie wspotpracowat przy ich
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane jego dziataniami- w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajacego.
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2.2.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

W réznych miejscach SIWZ podane sa odno$niki do norm krajowych i UE. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna czgs¢ SIWZ i czytane w polaczeniu z PFU, w ktorych sg
wymienione.

Wykonaweca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych umow3 i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie
zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami tych norm. W razie potrzeby Normy moga zostaé
zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajacym 1
jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiajacego. Szczegotowa lista Polskich
Norm jest dostgpna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia rob6t zgodnie z normami, prawami dotyczacymi
budowli, budowy i ochrony $rodowiska. Jako obowigzujace, beda prawa aktualne na dzien
Przejecia Robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
projektowaniem i robotami budowlano- instalacyjnymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie. Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia branzowe
uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowan administracyjnych i sadowych, obcigzenia 1 wydatki
wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

2.2.11. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne normy i przepisy,
ktére spetniaé maja materiaty, sprzet, towary oraz wykonane i badane roboty- beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego (lub poprawionego) wydania przywolanych norm i
przepisow o ile w warunkach Nadzoru nie postanowi si¢ inaczej. Rdznice pomiedzy
przywolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i1 przedtozone Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

2.2.12. Materialy

Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy musza spetnia¢ wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry okre§lone w dokumentacji projektowe;.

Materialy wytwarzane na terenie budowy musza uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru w
zakresie ich jako$ci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty- do
czasu, gdy beda potrzebne do wbudowania- zachowaly swoja jakos$¢ i wtasciwos¢ oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
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bedzie zastapi¢ rOwnowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach
funkcjonalnych - popartych certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w
zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Nie przewiduje sie dostarczania materialéw badz wyrobdw przez Zamawiajacego.

Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw beda formowane w haldy i wykorzystane
przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot, a ich nadmiar zostanie
usunigty z terenu budowy (wywieziony) przez Wykonawce.

a) Badania materialow

Wszelkie probki- o ile wymaga tego procedura wbudowania- zostang przetestowane w
laboratorium, ktdre zostanie zaproponowane przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Wykonawca dokona ustalen z personelem laboratorium w zakresie
dotyczacym procedur testowania. Badaniom powinny podlega¢ wszystkie materiaty
stanowigce istotny element konstrukcji no$nych, posiadajacych wtasnosci konstrukeyjne,
oznaczonych lub wymagajacych podwyzszonych standardow wytrzymato§ciowych,
okreslonych w odpowiednich normach i przepisach.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacja badan i ustug laboratoryjnych ponosi Wykonawca.
W ramach zakresu umowy lub na polecenie Zamawiajacego, bedg pobierane 1 testowane
probki zastosowanych materiatow.

b) Dostawa 1 wykorzystanie materialéw

W przypadku braku odmiennych wymagan, materialy beda uzywane i1 stosowane zgodnie z
przeznaczonymi dla nich instrukcjami producenta. Wykonawca- po podpisaniu umowy-
przedtozy pisemna liste dostawcow, od ktorych proponuje naby¢ materiaty potrzebne do
realizacji Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za optacenie praw autorskich, wszelkich
podatkow i cet, jezeli beda wymagane, wynikajacych z uzyskania materialow, ktore maja
by¢ wykorzystane do realizacji Robot. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za ocene
1 odbidr ilo$ci materiatéw, ktdre majg by¢ zamowione. Wszelkie materiaty, urzadzenia,
produkty 1 maszyny, o ile jest stosowane lub gdy mogg ulec uszkodzeniu, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazwe producenta i znak
towarowy oraz date produkcji.

¢) Pochodzenie materialow

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
beda materiatami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jako$ci, wolnymi od wad
fabrycznych 1 o dhugiej zywotnosci, wymagajacymi minimum obstugi oraz powinny by¢
zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow.

Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos¢ z
odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji
normujacych. Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajagcemu petng informacje na temat
wszelkich materiatéw i produktow.

Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materialy lub produkty, Wykonawca
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powinien ztozy¢ wniosek ich o Zatwierdzenie.

d) Przechowywanie i sktadowanie materialdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty budowlane i urzadzenia- do
czasu, ich uzycia do robot- byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swoja jako$¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miegjsca
czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy.
Sktadowanie materialow 1 wyrobow budowlanych musi odbywac si¢ na warunkach
podanych w Specyfikacjach Technicznych.

2.2.13. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylacznie sprzetu w dobrym stanie
technicznym, zgodnego z normami ochrony srodowiska, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i ktoéry odpowiada¢ bedzie - pod
wzgledem typow i ilosci- wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych i w harmonogramie robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania 1 jego badania okresowe (tam gdzie jest to wymagane
przepisami). Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu bedzie zakwestionowany i nie dopuszczone do robot.

2.2.14. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba §rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych i harmonogramie robdt oraz zakonczenie budowy w terminie umownym.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ 1 innych parametrow
technicznych. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Transport materialdéw na terenie budowy musi by¢
prowadzony zgodnie z Projektem Organizacji Robot.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Zamawiajacy
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu
budowy.

2.2.15. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie robot budowlanych 1
instalacyjnych, za ich jakos¢, za jako$¢ zastosowanych materiatéw i ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, Projektem Organizacji Robot opracowanym przez Wykonawce oraz
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poleceniami Zamawiajacego 1 jego przedstawicieli.

Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang przez
niego usuni¢te na wlasny koszt, z wyjatkiem przypadku, kiedy dany btad okaze si¢
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Zamawiajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia parametréw przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentacji projektowej, w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz w normach 1
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i1 robot, odchytki normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, dosSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy, zadba, Zeby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Polecenia Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajacego rozumiane jest jako kazde polecenia przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub jego przedstawiciela na budowie, w formie pisemne;j, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane w czasie okre§lonym w poleceniu. Jezeli
warunek ten nie zostanie spelniony, roboty moga zosta¢ przez Zamawiajacego zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robdt beda obcigzaty Wykonawce.

Harmonogram Robot

Wykonawca przed rozpoczgciem Robot, przedlozy Zamawiajagcemu szczegodtowy
harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z warunkami mowy.
Harmonogram be¢dzie uwzglednia¢ ponizsze wymagania Zamawiajacego.

e kolejnos¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapow projektowania 1 realizacji
Robot,

e czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujacym prawem.

Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie standw
granicznych no$nos$ci oraz stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementow i w catej konstrukcji oraz konstrukceji istniejacego Bloku ,,.D”.

Stany graniczne no$no$ci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze
zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do
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uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji
nie s3 dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:

e Jlokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktore moga ujemnie wpltywac na
przydatnos¢ uzytkowa, trwatos¢ 1 wyglad konstrukeji, jej czesci, a takze przyleglych
do niej nie konstrukcyjnych elementow,

e odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukeji i jej
przydatnos¢ uzytkowa, wlaczajac w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen
oraz uszkodzenia czg$ci nie konstrukcyjnych i elementow wykonczenia,

e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia obiektu, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajace jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do

uzytkowania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

2.2.16. Kontrola

Celem kontroli bedzie takie zarzadzanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Bedzie on przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdw w sposob zapewniajacy stwierdzenie, ze wykonano je zgodnie z dokumentacja
projektowa i PFU. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czg¢stotliwo$¢ sg okreslone
w normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre§lone, Zamawiajacy ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

W przypadku materiatow- dla ktorych atesty sa wymagane przez PFU- kazda partia dostarczona
na budowe bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z PFU to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Zamawiajacy bedzie prowadzit biezacg kontrole wykonywanych prac:
- rozwiazanh projektowych zawartych dokumentacji projektowej sporzadzonej przez
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Wykonawce - przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe- w zakresie
jej zgodnosci z PFU, wytycznymi, nakazami i zakazami- np. ze strony konserwatora
zabytkow;

- projektow technicznych i Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, przed skierowaniem dokumentacji do realizacji: w zakresie ich zgodnosci
z PFU,

- stosowanych gotowych wyrobow budowlanych- w zakresie dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$¢ parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych i PFU,

- wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie (np. beton)- w zakresie
zgodnosci ich parametréw z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1
PFU,

- prawidlowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen 1 wyposazenia,

- sposob wykonania robdt budowlanych: ich zgodnos¢ z projektami technicznymi,
projektem organizacji placu budowy, BIOZ oraz Specyfikacjami Technicznymi i PFU .

2.2.17. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy dopusci do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

~ certyfikat “znaku bezpieczenstwa wyrobu”, wykazujacy na zgodnos$¢ jego wykonania z
kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz
wlasciwych przepisach,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polskag Norma lub aprobata techniczna-
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1.

W odniesieniu do materialéw 1 urzadzen, dla ktorych powyzsze dokumenty s3 wymagane
przez prawo- kazda partia partia lub sztuka dostarczona na budowe- winna je posiadac.

Dokumenty te musza okresla¢ w sposob jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty
przemystowe posiadaé¢ beda takie dokumenty- wydane przez producenta (w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych badan , ktorych kopie Wykonawca dostarczy przez
Zamawiajacemu).

Wszystkie materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan- beda odrzucone.

2.2.18. Dokumenty budowy

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego) jest Dziennik Budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy- zgodnie z obowigzujacymi przepisami- spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw 1 skreslen.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
1 opatrzone datg oraz podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 1 Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date uzgodnienia przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci 1
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harmonogramow robot,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektorow Nadzoru i projektantow,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

czesciowych 1 ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny zawieraé
takze stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektoréw Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub opisaniem swojego stanowiska.
Do pozostalych dokumentow budowy zalicza sig:

a) pozwolenia na realizacj¢ zadania lub zadan budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) instrukcje Inspektora Nadzoru,

g) opinie ekspertow i konsultantow;

h) korespondencja dotyczaca budowy.

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora nastepujacych dokumentow:

2.2.19.

rysunkoéw roboczych;

aktualizacji harmonogramu robot i1 finansowania;

dokumentacji powykonawczej;

zaktualizowanej Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku i matrycy sterowan dla
systemu SSP,

instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen

dokumentow laboratoryjnych: dziennikow laboratoryjne, atestow materiatow, orzeczen o
jakosci materialow, recept robocze i kontrolnych wynikow badan.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektorow Nadzorui Zamawiajacego. Po
zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostang
Zamawiajacemu.
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2.2.20. Odbior robodt

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajacy powota
Inspektorow Nadzoru, ktérzy beda odpowiedzialni za zarzadzanie realizacja inwestycji.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbior ostateczny robot,

~ odbidr pogwarancyjny.
Odbidr techniczny robot bedzie odbywat si¢ zgodnie z procedurami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét.

a) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
harmonogramu budowy. Odbioru rob6t dokonuje wlasciwy Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru.

b) Odbior czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu, jakos$ci 1 ilo§ci wykonanych czesci robot.
Dokonuje go, okresowo- wedtug zasad takich samych jak przy odbiorze ostatecznym
robot- Inspektor Nadzoru.

¢) Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem (na pi§mie) o tym fakcie Zamawiajacego 1
Inspektorow Nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie- 7 dni od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw do odbioru ostatecznego.
Odbierajacy roboty (Komisja Odbiorowa) oceni je pod wzgledem:
- jako$ciowym na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej,
- zgodnosci wykonania robot z PFU, dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest “Protokot
odbioru ostatecznego robot”. Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niego
nastqpuj ace dokumenty:
dokumentacje powykonawcza,

- inwentaryzacje powstatego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
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- instrukcje obstugi,

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardéw zataczonych do dokumentow odbioru,

- uwagli i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- os$wiadczenie o zgodnym z dokumentacja oraz przepisami wykonaniu zadania,

- inne dokumenty wymagane przez inwestora,

- uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy w/g Komisji Odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Komisja ta w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione w/g wzoru ustalonego przez inwestora.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy w/w
Komisja.

d) Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr odbywac si¢ bedzie takze na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie
eksploatacji oraz na sprawdzeniu zgodnosci 1 spelnieniu warunkow zapisanych i
ustalonych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

2.2.21. Obmiar roboét

Z uwagi na ryczaltowg form¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiajacy nie zglasza
wymagan co do obmiaru robdt budowlanych dla zakresu prac objgtego umowa. Obmiar
robot dotyczy¢ bedzie ewentualnych robot dodatkowych.

2.2.22. Szkolenia

W ramach zaméwienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu nadzoru i
eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urzadzen- wraz z
przygotowaniem materiatéw szkoleniowych w jezyku polskim. Materiaty te dostarczone
zostang Zamawiajagcemu na 2 tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia.
Przyktadowy zakres szkolenia, to:
- zasady dziatania urzadzenia- ogdlna informacja o eksploatacji dostarczanych
urzadzen,
- szczegotowy opis technologii i warunkoéw eksploatacyjnych automatyki
urzadzenia,
- nastawianie programu elektronicznych dla urzadzenia,
- informacja na temat programu komputerowego i jego wykorzystania.

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego niezbednej
wiedzy na temat zasad eksploatacji dzwigu szpitalnego i urzadzen z nim
wspotpracujacych. Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie
prowadzenia Robot oraz w okresie Prob Koncowych i winno obejmowac: (1) zasady
poprawnej eksploatacji i dziatania, (2) przyjete procedury bezpieczenstwa, (3) system
kontroli i pomiarow.

Szkolenie bedzie obejmowato: kurs teoretyczny i praktyczny dla pracownikow
Zamawiajacego przeprowadzony na terenie szpitala w jezyku polskim. Wykonawca
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zapewni wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbedne

personelowi Zamawiajacego do dalszego samodzielnego szkolenia w pozniejszym

okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikéw. Koszty zwigzane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem szkolen Wykonawca winien uja¢ w cenie umowne;.

Zamawiajacy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu Zamawiajgcego
delegowanego na szkolenia.

2.2.23. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy- przed zakonczeniem robot- kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla zainstalowanych urzadzen oraz systemdéw mechanicznych,
elektrycznych lub elektronicznych.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:

strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date¢ wykonania
urzadzenia;

informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy;,

gwarancje producenta;

szczegdtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu;

dane o osiggach 1 wielkos$ci nominalne;

instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi;

procedura rozruchu i testowania;

zasady eksploatacji;

instrukcja wylaczania z eksploatacji;

instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek;

srodki ostroznosci;

instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy ;

instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg, zakresem temperatur smardéw 1 zalecang
czestotliwos$cig smarowania,

wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela
producenta;

wykaz ustawien przekaznikow oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych;
schematy pofaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddéw sterujacych i
o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

2.2.24. Podstawa platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczaltowe o obejmuje ono migdzy innymi:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty dotyczace oznakowana robdt, koszty projektow uzupetiajacych,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i
inne,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
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wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja. VAT, oplaty 1 naleznosci
celne oraz inne podatki, zostang wyptacone w naleznej kwocie zgodnie z zapisami prawa
polskiego.

Wynagrodzenie ptatne bedzie okresowo, wedlug zasad wzajemnie ustalonych 1 przyjetych, a
zawartych w “Harmonogramie prac i fakturowania”.

Dla potrzeb odbiorow i rozliczania zaréwno prac projektowych, jak tez robot budowlanych w
procesie budowy- jako elementy rozliczeniowe przyjmuje si¢ warto$ci prac ustalone w
harmonogramie.

Zamawiajacy nie bedzie optacal robdt tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu,
zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni 1 elementow
budowli, poniewaz stanowig one cato$¢ wynagrodzenia ryczaltowego w ramach umowy.

2.2.25. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urzadzen i instalacji, az do konca okresu usuwania wad
pokryje jego koszt zapewni oraz zapewni dostep do czes$ci zamiennych- w ramach niniejsze;j
umowy i w jej cenie. Zawarcie stosownych umow z podwykonawcami w przedmiotowym
zakresie znajduje si¢ po stronie Wykonawcy.

2.2.26. Okres zglaszania Wad

Okres zglaszania wad obejmuje okres gwarancji liczony od dnia podpisania przez Zamawiajacego
protokotu koncowego ,, bez uwag” . Wykonawca winien zapewni¢ Zamawiajgcemu asyste
techniczng w trakcie Okresu Zglaszania Wad.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE ZAMAWIAJACEGO W
STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie szpitala istniejg obiekty kubaturowe, drogi wewngetrzne, miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych, place manewrowe, ciagi piesze utwardzone, sieci, przylacza i
zewngetrzne doziemne instalacje infrastruktury techniczne;.

PLANOWANE PRACE ROZBIORKOWE:

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ prace rozbiorkowe dla czg$ci elementow i
fragmentow $cian na elewacji zachodniej Bloku D oraz na elewacji parterowego przedsionka
wejsciowego przy w/w $cianie szczytowej. Nalezy takze zdemontowac 3 okna oddymiajace
znajdujace si¢ na elewacji zachodniej Bloku D i rozebra¢ $ciany pod tymi oknami- az do poziomu
posadzki (zastapi¢ je drzwiami EI60 prowadzacymi do przedsionkéw), zamontowacé okna
oddymiajace w nowych lokalizacjach, wykona¢ okno w klasie EI60 w pomieszczeniu socjalnym
apteki oraz dostosowac¢ drzwi zewnetrzne do apteki do funkcji oddymiania.
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PLANOWANE ROBOTY TERENOWE:

Dla planowanej inwestycji nalezy wykona¢ nastgpujace prace terenowe (poprzedzone
opracowaniem dokumentacji budowlanej i technicznej):

- przebudowa chodnikéw graniczacych z planowang dobudowg dzwigu,

- przebudowa zewnetrznej instalacji wodociagowej kolidujacej z planowana
rozbudowa,

- przebudowa zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa cz¢sci
istniejacych 1 budowa nowych dodatkowych studni rewizyjnych, kolidujacej z
planowang rozbudowa,

- wykonanie przewodu kanalizacyjnego tlocznego odprowadzajacego wody z
podszybia windy,

- podtaczenie rur spustowych kanalizacji deszczowej do istniejacej instalacji
zewnetrznej,

- odtworzenie zniszczonych fragmentoéw zieleni.

3.2 WYMAGANIA BUDOWLANE (architektura i konstrukcja)

Przy projektowaniu i rozbudowie Bloku D nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zawarte z
przepisach budowlanych ogélnych i szczegdlnych- dla obiektow stuzby zdrowia, wytycznych

w zakresie BHP, ochrony przeciwpozarowej , sanitarnym, wymagania norm technicznych dla
produktow 1 wyrobow, itp., w tym w szczegdlnosci: dla urzadzen dzwigowych przystosowanych
do dziatan ratowniczych.

3.2.1 Dzwig z funkcjq ratownicza:

Wymaga si¢ zaprojektowania i wybudowania — w ramach niniejszego zamowienia- dzwigu
szpitalnego, 16zkowego o powigkszonych wymiarach kabiny, 4- przystankowego, z drzwiami
jednostronnymi, z aprobata techniczng dla obiektéw stuzby zdrowia. Dzwig pelni¢ ma funkcje
ratowniczg i by¢ przystosowany do dziatan strazy pozarnej w trakcie pozaru.

a) Wymagania dla dzwigu:
e ilo$¢ przystankow- 4,

e naped hydrauliczny, bez maszynowni,
e udzwig 2000kg,
e predkos¢ podnoszenia- 1,0m/s,
e Kabina:
e metalowa o wym. 1800 x 2400 x 2200mm z petng $ciang przednig z blachy
kwasoodpornej,

e drzwi od zewnatrz (w $cianie) w wystroju z blachy plastyfikowanej, automatyczne
rozsuwane na dwie strony o wymiarach 1400 x2200mm, z aprobatg techniczng dla
obiektéw stuzby zdrowia, w klasie EI30 dymoszczelne- na kazdej kondygnacji,

e sufit podwieszony w kabinie: nie moze opada¢ w sposéb niekontrolowany- po jego
odblokowaniu. Otwieranie podwieszanego sufitu powinno by¢ mozliwe przez
strazaka z wnetrza kabiny,

e otwor wentylacyjny dla zapewnienia odpowiedniego przeplywu powietrza dla
maksymalnej liczby uzytkownikow,

e prdécz normalnego oznaczenia poziomu przystankéw w kabinie: jasne oznaczenie (za
pomocg piktogramu) poziomu (przystanku) dostepowego dla strazy pozarnej na
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przycisku lub obok przycisku,
e oswietlenie ogo6lne 1 ewakuacyjne,
e klucz dla strazaka do tacznika pozarowego w kabinie,

o dzwig wyposazony w:

w zasilanie podstawowe i rezerwowe sprzed gtéwnego wytacznika pradu,
aplikacje dla pracy ekip ratowniczych- zgodnie z norng EN 81-72 (wyposazenie
fabryczne),

sterowanie mikroprocesorowe zbiorcze gora-dot z funkcja zjazdu awaryjnego 1
otwarcie (sterowanie z automatycznym powrotem na I pigtro, gdzie umieszczone
sg drzwi ewakuacyjne z budynku),

cyfrowy wyswietlacz informujacy o aktualnym kierunku jazdy, temperaturze
oraz biezacej dacie i godzinie,

telefon- bezprzewodowy w systemie GMS,

podswietlane przyciski z grafikg Braill’a,

informacje gtosowa dla niewidomych.

e dzwig musi spetnia¢ okreslone ponizej wymagania norm:

EN 81-70 (polski odpowiednik PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczenstwa
dotyczace budowy i instalowania dzwigow- Szczegdlne zastosowania dzwigow
osobowych i towarowych - Czes$¢ 70: Dostepnos$¢ dzwigdéw dla osdb, w tym
0s0b niepetnosprawnych, ze zmiang PN-EN 81-70: 2005/A1:2006)- wymiary,
poziom wyposazenia;

EN 81-72 - wymiary, predkos¢, zasilanie elektroenergetyczne, zabezpieczenie
przed zalaniem woda; wyposazenie w drzwi pozarowe i drabiny stuzace
dziataniom ratowniczym,

PN-EN 81-72: 2015-06- Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i
instalowania dzwigdéw- Szczegdlne zastosowania dzwigéw osobowych 1
towarowych- Czg$¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarne;.

EN 81-73- powr6t automatyczny przewaznie na parter budynku,

PN-EN 81-73:2016-04- Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i
instalowania dzwigdéw- Szczegdlne zastosowania dzwigdéw osobowych i
dzwigdéw towarowo-osobowych- Czg$¢ 73: Funkcjonowanie dzwigow w
przypadku pozaru.

PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigéw- Badania i proby- Czes¢ 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi
przystankowych,

PN-B-02877-4/Az1:2006 Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu 1
ciepla (zasady projektowania),

PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czg$¢ 6:
Wymagania techniczne dotyczace systemow roznicowania cisnien — Zestawy
urzadzen,

N SEP-E-005 Dobdr przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen

PN-EN 81-72: 2015 i N SEP-E-005.

b) Wymagania dla szybu dzwigu:

e S$ciany i stropy szybu dzwigu o klasie odpornosci ogniowej wymaganej jak dla

stropéw budynku w klasie odpornosci pozarowej ,,B” (zgodnie z § 216 WT), nie
mniejsze niz REI120 dla $cian, REI60 dla stropow,

e poziom wody w podszybiu nie moze by¢ powyzej poziomu catkowicie
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scisnietych zderzakow, nie moze si¢ga¢ wyposazenia, ktére moze spowodowaé
niesprawnos$¢ dzwigu dla strazy pozarnej,

e szyb dzwigu oraz instalacja elektryczna w szybie- zabezpieczona przed
zalewaniem wodg gasnicza,

e gniazdo wtykowe i1 najnizsza lampa o$wietlenia szybu powinna by¢ usytuowane
co najmniej 0,5 m nad najwyzszym dopuszczalnym poziomem wody w
podszybiu (najwyzszy dopuszczalny poziom wody w podszybiu e nie moze by¢
wigkszy niz 0,5m),

e w szybie- wymagane jest oswietlenie ogdlne i ewakuacyjne,

e w szybie- wymagane utrzymanie temperatury w zakresie od + 5 do + 40°C,

e w szybie- wymagane zapewnienie wentylacji bytowej statej lub na zadanie ,
wymuszonej (mechanicznej) z doptywem $wiezego powietrza na wypadek
przedtuzonego postoju kabiny, biorg pod uwage warunki normalne, jak i
przypadkowe,

Uwaga:
- szyb nie moze by¢ uzywany jako srodek do wentylacji innych
przestrzeni w budynku

e szyb wyposazony w instalacje do usuwania wody z podszybia,

e szyb wyposazony w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu dla potrzeb ekip
ratowniczych, z wykorzystaniem instalacji nawiewnej nadci$nieniowej
(zapewnienie w szybie windowym nadcis$nienia rzedu 20-80 Pa, przyjmuje si¢
50Pa w stosunku do przedsionka pozarowego na danej kondygnacji (zaktada si¢
nizsze o 5 Pa przy drzwiach taczacych si¢ z innymi pomieszczeniami),

e szyb wyposazony w klape dymowa w stropie szybu, umozliwiajaca usuwanie
dymu w przypadku powstania pozaru dzwigu. Klapa dymowa z mozliwoscia
uruchamiania zdalnego. Wymagana minimalna powierzchnia czynna klapy
dymowej 2,5 % powierzchni podlogi szybu lecz nie mniej niz 0,5m2,

e w przypadku szybow z systemem nadci$nieniowym:

e szybkos¢ naptywu powietrza do szybu powinna by¢ zminimalizowana,
dla uniknigcia nadmiernego kotysania si¢ kabli zwisowych i ciegien
kompensacyjnych,

e poziom halasu z systemu nadci$nieniowego powinien by¢ mniejszy niz
80 dB(A) w odlegtosci 0,5 m od mikrofonu w kabinie, na poziomie
przystanku dostepowego dla strazy pozarnej i przy tablicach dla sytuacji
awaryjnej 1 prob,

¢ nadci$nienie nie powinno wptywac na otwieranie 1 zamykanie drzwi
kabinowych i przystankowych,

¢ nadci$nienie w szybie nie powinno wptywac¢ negatywnie na normalne
dziatanie i utrzymywanie bezpiecznego dziatania dzwigu,

e szyb wyposazony w czujki SSP wpigte do systemu sygnalizacji pozaru Bloku
,»D” (juz istniejacego). System ochrony szybu dzwigowego przed dymem
polega¢ ma na:

e wykryciu dymu czujka dymowg systemu sygnalizacji pozaru,
e aktywacji systemu kontroli rozprzestrzeniania si¢ dymu przez:
e wilaczenie wentylatora nadci$nieniowego, zlokalizowanego na
dachu szybu dzwigowego,
e wytworzenie nadci$nienia w szybie dzwigowym,
e zapewnienie przeptywu powietrza do palacego si¢ pomieszczenia
przez rdznice ci$nien powietrza wentylacyjnego,
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e powstrzymanie wyptywu dymu z palacego si¢ pomieszczenia.

Uwaga:

- kazde pomieszczenia zawierajgce zespol napedowy dzwigu i towarzyszgce mu
wyposazenie powinno miec taki sam stopien zabezpieczenia przeciwpozarowego
Jjak przyjety dla szybu dzwigowego,

- lokalizacje gtownego wylgcznika dzwigu, tablic dla sytuacji awaryjnej i prob oraz
maszynowni powinny by¢ pokazane na etykiecie na przystanku dostepowym dla
strazy pozarnej,

- na przystanku dostegpowym dla strazy pozarnej powinien by¢ wskaznik potozenia
kabiny (pietrowskazywacz).

¢) Wymagania dla przedsionkow pozarowych:

przedsionki pozarowe (na kazdej kondygnacji) stanowi¢ musza odrgbng strefe pozarowa od
reszty pomieszczen Bloku D z drzwiami prowadzacymi na korytarze szpitalne Bloku D- w
klasie EI30 (EI60 w piwnicy) dymoszczelnymi, wyposazonymi w samozamykacze,
przedsionek spelnia¢ musi wymagania okreslone w § 232 WT,

o$wietlenie ogolne i ewakuacyjne,

system sygnalizacji pozarowe]j SSP 1 kontroli dostepu KD wpigte do systemoéw
funkcjonujacych w Bloku D. Zasady dziatania systemu SSP- w/g opisu powyzej.
Wytworzenie nadcisnienia w przedsionku dzwigu (przez przeptyw przez nieszczelne drzwi
przystankowe),

zapewnienie w przedsionkach pozarowych dzwigu na kazdej kondygnacji instalacji
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zapobiegajacej ich zadymieniu i
jednoczes$nie spetniajacej role instalacji oddymiajacej. Zagwarantowanie prawidlowe;j
organizacji ruchu powietrza w przedsionkach (z dotu do gory). Zastosowanie rozwigzan,
zapewniajacych utrzymanie w przedsionkach przeciwpozarowych nadci$nienia rzedu min.
10% w stosunku do poziomych drog ewakuacyjnych.

¢) Wymagania pozostale:

przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewni¢ cigglos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut,

oznakowanie nowych pomieszczen znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji 1
ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polskg Norma,

dla wszystkich przejs$¢ instalacyjnych przez przegrody bedace granicami stref
pozarowych: zabezpieczenie w postaci klap pozarowych lub systemowych przepustow w
wykonaniu przeciwpozarowym,

wymagana przebudowa instalacji oddymiajgcej na zachodniej elewacji Bloku D (w
zwigzku z konieczno$cig demontazu istniejacych okien oddymiajacych),

w poblizy windy: budowa studzienki zewngtrznej z pompa do wypompowywania wody z
podszybia,

wyprowadzenie przewodu kanalizacyjnego z zaglebienia w podszybiu- na zewnatrz,
wymagana przebudowa instalacji oddymiajacej na zachodniej elewacji Bloku D (w
zwiazku z koniecznoscig demontazu istniejgcych okien oddymiajacych), w sposob
zachowujacy dotychczasowe zasady utrzymywania czystosci drog ewakuacyjnych w
razie pozaru,

budowa studzienki technicznej z niezatapialng pompg wody brudnej oraz instalacji z
przewodem kanalizacyjnym tlocznym, prowadzonym na zewnatrz budynku w gruncie,
odprowadzajace] wypompowywang wod¢ z zaglebienia w podszybiu do systemu
kanalizacji sanitarnej,
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e Blok D posiada droge pozarowa zakofnczong placem manewrowym. Dobudowany dzwig

zblizy si¢ do istniejgcego placu manewrowego drogi pozarowej na odlegtos¢ mniejszg niz
5,0m- co wymaga sporzadzenia przez Wykonawce dodatkowej Ekspertyzy ochrony
przeciwpozarowej oraz uzyskania zgody na w/w odstepstwo z KW PSP w Toruniu.

3.2.2 Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen, ich powierzchni i elementow: standardy i
parametry techniczne

3.2.2.1

3.2.2.2

Sciany

murowane z tradycyjnych materiatow,

tynki cementowo-wapienne kat. III i IV z gladzig gipsowa. Scianki dziatowe gipsowo-
kartonowe z gladzig gipsowa,

dla kolorystyki $cian i podidg- zblizona do kolorystyki korytarzy graniczacych z planowang
rozbudowa,

powierzchnie Scian wewnetrznych- farba akrylowa zmywalna, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych, sufit farba emulsyjna.

Izolacje

Wymagane izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, paroizolacje:

e izolacji pionowych $cian zaglebionych w gruncie,
e izolacja pozioma plyty fundamentowej, fundamentow, $cian zewnetrznych, posadzek na
gruncie i stropodachu.

Wymagane izolacje cieplne :

3.2.2.3

e dla posadzek na gruncie- styropian budowlany,

e dla $cian zewnetrznych- wetna mineralna,

e dla $cian zewnetrznych zaglebionych w gruncie- styropian ekstrudowany, z atestem na
kontakt z gruntem,

e dla stropu nad ostatnig kondygnacja - wetna mineralna,

Posadzki:

dla wszystkich przedsionkéw nalezy wykona¢ wykonczenie posadzki nawigzujace do
istniejgcej wyktadziny na korytarzu danej kondygnacii,
podtogi powinny by¢ wykonane z materialow trwatych o powierzchniach gladkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw
myjaco- dezynfekcyjnych, np. wyktadziny PCV:

e homogeniczna, jednorodna w strukturze 1 wzorze przez catg grubosc,
odporno$¢ na Scieranie- wg EN 649- grupa T,
odpornos¢ ogniowa- w/g DIN 4102- B1,
przewodnictw- w/g DIN 51953- 10Q,
fabrycznie wzmocniona i utwardzona poliuretanem- PUR,
klasyfikacja zastosowan EN 685-23/34/43,
wiasciwosci antyposlizgowe- AS/NZS 4586 R9. EN 13893 Class DS,
zalecenia IBM,
$wiatto odpornos¢ D IN 53389 > 7,
atest higieniczny, atest trudno zapalnosci,
certyfikat zgodno$¢ ITB z polska norma,

Strona 43 z 65




Szpital: Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy PION Sp.z.0.0

Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla dobudowy trzeciego dzwigu dla Bloku D 29.12.2020r oraz 01.04.2021

3.2.2.4 System odbojow i pochwytow

W przedsionkach nalezy zastosowac jednolity system odbojow, pochwytow i

oston, nawigzujac do elementow juz zastosowany w Bloku D oraz wzmocnienia $cian 1 posadzek
w ich naroznikach.

Minimalna klasa ochrony przed korozja - 3, zgodnie z normg DIN 55928. Wszelkie potaczenia
muszg by¢ wykonywane tak, aby nie nastgpito uszkodzenie powtok ochronnych.

3.2.2.5 Drzwi

o drzwi zewnetrzne (wejsciowe do budynku) aluminiowe, przeszklone, dwuskrzydlowe o

szerokos$ci 150cm (jedno skrzydlo o szerokosci min. 90cm w $wietle), szyby zespolone, szkto
bezpieczne, ramy malowane proszkowo w kolorze RAL 7013, wspolczynnik przenikania
ciepta Uk (max) 1,0 W/m2K,

e drzwi wewnetrzne -EI160, dymoszczelne (na granicy stref pozarowych): dwuskrzydtowe o

szerokosci 150cm (jedno skrzydto o szerokosci min. 90cm w $wietle), przeszkolone, szkto
bezpieczne, ramy malowane proszkowo w kolorze RAL 701, malowane proszkowo, z
samozamykaczami oraz kontrolg dostepu (KD) na wejsciu na kazda kondygnacje,

e oScieznice stalowe malowane jak drzwi

3.2.2.6

UWAGA:
® podane powyzej szerokosci dotyczq swiatta otworu drzwiowego- po jego
otwarciu,

Elewacja i okna

Okna w dobudowanych przedsionkach- w klasie EI60, nicotwieralne, malowane proszkowo
w kolorze RAL7013, 2- szybowe, o izolacyjnosci termicznej U= 0,9W/m2K, parapety
wewngtrzne- PCV,

Fasada szklana wentylowana (na fragmentach elewacji) systemowa, o aluminiowej
konstrukcji stupowo- ryglowa, bez widocznych od zewnatrz elementow mocujacych szkto
(ptaszczyzna ze szczelinami), dodatkowo z poziomymi listwami dociskowymi o
ozdobnych ksztattach. Profile o wspdtczynniku izolacyjnosci termicznej U= 0,2 W/m2K,
w kolorze grafitowym, szklenie fasady: szklo zespolone. W w pasach nieprzeziernych
szklona pojedynczo z ociepleniem z welny mineralnej gr.15¢m A= 0,03W/m2K. Elementy
mocowania fasady- w klasieE60. Istniejaca fasada szklana Boku ,,D” wykonana zostata w
systemie ALUPROF (jego dane i certyfikaty posiada Inwestor w komplecie dokumentacji
powykonawczej Bloku ,,D”)

Fasada petna wentylowana- z ptytek ceramicznych elewacyjnych- zastosowanych w Bloku
,D”- jako jego kontynuacja, tj. w systemie EURONIT TONALITY CLASSIC 26 (jego
dane i certyfikaty posiada Inwestor w komplecie dokumentacji powykonawczej Bloku
»D7),

elewacje budynku o wspotczynniku przenikania ciepta U= 0,2W/m2K,

wymiana okna pomie¢dzy pomieszczeniem socjalnym apteki (na parterze) i przedsionkiem
dzwigu- na nowe w klasie EI60.

UWAGA:

o Elewacje planowanej rozbudowy-nawigzujqgce materiatowo i kolorystycznie do
elewacji Boku D- do opracowania na etapie projektu budowlano- architektonicznego
z wykorzystaniem dokumentacji powykonawczej z budowy Bloku D w zakresie
zastosowanych materiatow wykonczeniowych,

o Ochrona cieplna budynku - zgodna z obowigzujgcymi przepisami.
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3.2.2.7

Dach

zelbetowy, plaski, wentylowany, z odwodnieniem do wewnatrz. Przed wykonaniem
nowego pokrycia dachowego nalezy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowa wszystkie
projektowane przewody wentylacyjne i oddymiajace dla przedsionkdéw i1 szybu windowego,
obrobki blacharskie- w systemie elewacji przeszklonej,

instalacja odgromowa dla dobudowanej cz¢sci

3.2.3 Konstrukcja budynku:

Przewidywana konstrukcija:

posadowienie budynku- ptyta oraz tawy fundamentowe, zelbetowe, wylewane z betonu
B25, zbrojone stalg AIIIN,

$ciany fundamentowe- zelbetowe, wylewane z betonu B25, zbrojone stalg AIIIN, w
miejscu stykow plyty dennej ze $cianami- tasma uszczelniajagca. W miejscach przerw
roboczych- ztacza zbrojarskie,

stupy, rdzenie, belki, podciagi i nadproza, wienice- zelbetowe, wylewane na mokro z
betonu B25, stali AIIIN oraz typowe prefabrykowane. Wience i nadproza zewnetrzne-
ocieplone welng mineralng gr.16cm,

Sciany zewnetrzne parteru- zelbetowe, wylewane na mokro gr. 24cm z betonu B25,
zbrojone stalg AIIIN, ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 8cm (styropian z atestem
dopuszczajacym kontakt z gruntem),

$ciany zewnetrzne konstrukcyjne kondygnacji nadziemny z bloczkéw SILKA gr. 24cm,
na zaprawie cienkowarstwowej, ocieplone welng mineralng gr.16cm,

Sciany dzwigu- zelbetowe, wylewane na mokro gr. 20cm z betonu B25, zbrojone stalg
AIIIN. Sciany zewnetrzne- ocieplone wetng mineralng gr. 16cm,

stropy migdzykondygnacyjne— zelbetowe monolityczne z betonu B25, stali AIIIN, lub
prefabrykowane typu Filigran, gr.24cm,

attyka wokot budynku - murowana z bloczkéw SILKA gr. 24cm na zaprawie
cienkowarstowej, wzmocniona rdzeniami ze stupkow zZelbetowych i zwienczona wiencem
zelbetowym z betonu B25 i stali AIIIN, z ociepleniem z welny mineralnej gr 16¢cm,
oddylatowana obwodowo od stropodachu, wykonczona obrobka blacharska,

koryto dachowe- wewnetrzne z ptytek korytkowych (jak dach),

dylatacja pionowa na catej wysokosci budynku- listwy dylatacyjne uszczelniajace,
systemowe + wypetnienie w szczelinie na glgbokos¢ 15cm- polistyren expandowany EPS.

Materialy:

e cement- odpowiadajace normom PN-88/B-3000, PN-88/B-30001, PN-80/B-30002
1 PN-88/B-30005,

e kruszywo- mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-86/B-06712,

e woda zarobowa do betonu musi spelnia¢ wszystkie wymagania normy
PN-88/B-32250. Musi pochodzi¢ ze zrddet nie budzacych zadnych watpliwosci lub
dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan, w
przypadku zastosowania innej wody przeprowadzi¢ niezb¢dne badania,
potwierdzajace jej dopuszczenie do zastosowania przy produkcji betonow,

e dodatki i domieszki do betonu- zgodne z PN-88/B-06250 Beton zwykly,

e zbrojenie konstrukcji- zgodne z wymaganiami normy PN-82/H-93215.
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3.2.4 Instalacje wewnetrzne

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wiaczenie instalacji nowego dzwigu szpitalnego i jego
przedsionkow- do wewngtrznych instalacji Bloku D- w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Do
wymaganych instalacji naleza:

3.2.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Dla przedsionkow windy: zapewni¢ ma temperatur¢ wewnetrzng w przedsionkach
przeciwpozarowych rzgdu +20 st C, poprzez rozbudowg istniejacej instalacji centralnego
ogrzewania w budynku D, z zastosowaniem grzejnikow stalowych, ptytowych. Zasilanie
grzejnikow wykonaé poprzez wpigcie do najblizszej pigtrowej szafki uktadu
rozdzielaczowego na kazdej kondygnacji. Lokalizacja grzejnikow kazdorazowo
koordynowana z branzg elektryczng 1 teletechniczng.

Materialy do instalacji centralnego ogrzewania:

e rury i elementy polaczeniowe: rury tworzywowe z PE do instalacji grzewczych z
wktadkg aluminiowa i powtoka antydyfuzyjna, taczone zaciskowo i/lub rury miedziane
taczone prze lutowanie Przewody izolowane termicznie,

e grzejniki stalowe ptytowe, z atestem,

e armatura w instalacji c.0.: zawory grzejnikowe z gtlowicami termostatycznymi z
nastawami wstepnymi, zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowym,
zawory powrotne na gatgzkach przy grzejnikach,

e armatura stosowana w instalacji powinna speinia¢ wymagania: ci$nienie PN10 ,
tmax=100°C, przylacza gwintowane.

3.2.4.2. Instalacja ciepla technologicznego

Dla wentylacji bytowej szybu windowego:urzadzenie nawiewne, zaopatrujace szyb
windowy pod wzgledem grzewczo-wentylacyjnym, zasili¢ czynnikiem grzewczym z
obiektowej instalacji ciepla technologicznego.

Materiaty do instalacji ciepta technologicznego:

e rury i elementy potaczeniowe: rury stalowe taczone przez spawanie. Przewody
izolowane termicznie,

e armatura w instalacji c.t.: automatyczny zawor rownowazacy niezalezny od
zmian ci$nienia, zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowym,
zawory odcinajace kulowe,

e armatura stosowana w instalacji powinna spetnia¢ wymagania: ci$nienie PN10,
tmax=100°C, przytagcza gwintowane.

3.2.4.3. Instalacja wentylacji bytowej szybu windowego:

Wymagane warunki klimatu wewngtrznego szybu windowego oraz wymiany powietrza
realizowane za posrednictwem urzadzenia uzdatniania powietrza np. klimakonwektora o
niskim zuzyciu energii, zmiennym przeptywie powietrza.
Zakres param.: - przeptyw powietrza: 140 - 900 m*/h

- wydajnos¢ grzewcza: 1 - 6 kW

- wydajno$¢ chtodnicza: 1 - 5,4 kW

- ci$nienie statyczne: od 100 do 350 Pa
Cechy: - urzadzenie kompaktowe

- niski poziom hatasu
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- wyposazone w kro¢ce do potaczen z kanatami elastycznymi (nawiew,
wywiew, §wieze powietrze),
- wyposazone w krd¢ce do podigczenia obiegow ciepta technologicznego
1 wody lodowej (czterorurowe),
- filtracja o wysokiej wydajnosci: typ F5 lub F6,
- do instalacji w sufitach podwieszanych

Zasilanie elektryczne: z obiektowej instalacji elektrycznej, U =230 V

Sterowanie: urzadzenie wyposazone w cyfrowy uklad sterowania, ze zdalnym
interfejsem uzytkownika z trybem pomieszczenia zaj¢tego/niezajetego, z systemem
modulacji przeplywu $wiezego powietrza.

3.2.4.4. Instalacja wentylacji bytowej przedsionkéw przeciwpozarowych:

Wymiana powietrza realizowane za posrednictwem krat transferowych, w przegrodach
oddzielenia pozarowego, na styku z poziomymi korytarzami istniejacego budynku D.
Kraty transferowe zaopatrzone w klapy p-poz., o odpornosci pozarowej rownej
odpornosci ogniowej przegrody oddzielenia pozarowego. Zasilanie elektryczne i
sterowanie klap p-poz- z rozbudowanej obiektowej instalacji SAP.

3.2.4.5. Instalacja nadciSnieniowa szybu windowego:

Wymagane nadci$nienie w szybie windowym zagwarantowa¢ poprze zastosowanie
wentylatora nawiewnego dedykowanego do systemow wentylacji pozarowej. Wentylator
ze zintegrowana klapa upustowg z sitownikiem elektrycznym lub z falownikiem
zapewniajacym utrzymywanie nadci$nienia na stalym poziomie w trakcie prowadzone;j
akcji ratowniczej z ewakuacja. Wentylator dobierany na podstawie obliczeniowej ilosci
powietrza wentylacyjnego, koniecznego do zapewnienia w szybie windowym
odpowiedniego nadci$nienia i wyznaczonej na podstawie wielkosci nieszczelnosci
drzwi na poszczegodlnych kondygnacjach. Punkt pracy wentylatora powinien
gwarantowac¢ nawiew wymaganej ilosci powietrza wentylacyjnego z rownoczesnym
pokonaniem oporow przeptywu, utrzymujac jednocze$nie wymagane nadci$nienie w
szybie.
Zakres param.: - przeptyw powietrza: ~10000 m3/h
- zapotrzebowanie mocy el. N~3,0 kW, U =400 V
Cechy: - urzadzenie kompaktowe
- do montazu dachowego
- z niezbednym zestawem ksztaltek z blachy stalowej ocynkowanej i
ramg wsporczg z ksztaltownika stalowego, zabezpieczonych
antykorozyjnie

Zasilanie: z obiektowej instalacji elektrycznej systemow przeciwpozarowych,
sprzed wylacznika gtéwnego pozarowego,

Sterowanie: wyposazony w modut regulacji réznicy ci$nien w szafce sterowniczej do
montazu nasciennego, zintegrowany modut dla przetwornicy
czestotliwo$ci, automatyczny system regulacji parametrOw pracy za
pomoca wyswietlacza cyfrowego, wyswietlanie charakterystyk w czasie
rzeczywistym, zintegrowane ztacze dla odpowiednich czujnikow dymu,
zintegrowane potaczenie dla ROP, sterowanie sitownikami klap.

3.2.4.6. Instalacja wentylacji pozarowej przeciwpozarowych przedsionkéw dzwigu nr 3:

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna zapobiegajaca zadymieniu, petnigca
jednocze$nie funkcje wentylacji oddymiajacej. Nawiew 1 wycigg z wentylatorow
przewidzianych do montazu na dachu dobudowy. Wentylatory, szt. 2 (niezaleznie dla
nawiewu 1 wyciggu) dobierane na podstawie obliczeniowej minimalnej ilosci powietrza
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wentylacyjnego, niezb¢dnego dla nawiewu do przedsionka w zaleznos$ci od powierzchni
przedsionka i przypadajacej wielko$ci nawiewu, wynoszacej 0,2m3 na 1m2 przedsionka.
Punkt pracy wentylatora powinien gwarantowa¢ nawiew wymaganej ilo$ci powietrza
wentylacyjnego z rownoczesnym pokonaniem opordw przeptywu, w kanale
wentylacyjnym doprowadzajacym powietrze wentylacyjne do przedsionka na kazdej
kondygnacji. Zagwarantowac utrzymywanie 10%-ego nadci$nienia przedsionkach.
Organizacja przeptywu powietrza ma zapewni¢ przeplyw powietrza z dotu do gory.
Na kratkach nawiewnych 1 wywiewnych, na kazdej kondygnacji przyjmuje si¢ klapy
przeciwpozarowe wieloplaszczyznowe.
Zakres param.: - przeptyw powietrza: ~5000 do ~6000 m3/h
- zapotrzebowanie mocy el. 2 x N~1,0 kW, U =400 V
Cechy: - urzadzenia kompaktowe
- do montazu dachowego
- z niezbednym zestawem ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej i
ramg wsporczg z ksztaltownika stalowego, zabezpieczonych
antykorozyjnie

Zasilanie: z obiektowej instalacji elektrycznej systemow przeciwpozarowych,
sprzed wytacznika gldéwnego pozarowego,

Sterowanie:  z obiektowego, rozbudowanego sytemu SAP, wyposazone w modut
regulacji r6znicy ci$nien w szafce sterowniczej do montazu
nasciennego.

3.2.4.7. Dostosowanie oddymiania

poziomych drég ewakuacyjnych w istniejagcym Bloku D w zakresie okien
oddymiajacych na elewacji zachodniej obiektu:

¢ niezbedny zakres rob6t budowlanych dostosowania funkcjonujacego dotychczas
systemu oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych wynika z planowane;j
dobudowy szybu windowego z przedsionkiem przeciwpozarowym, przy zachodniej
Scianie zewnetrznej, w ktorej obecnie umiejscowione sg okna oddymiajace na
poszczegolnych kondygnacjach,

e zakres dostosowania (oprocz robot budowlanych wskazanych w czgécei
ogo6lnobudowlanej):

e poziom +3,65: zamontowanie w §cianie dzialowej pomieszczenia socjalnego 1
komory dostaw apteki kraty upustowej z przepustnicg z sitownikiem
elektrycznym,

e zastosowanie drzwi z sitownikiem elektrycznym w §cianie zewnetrznej komory
dostaw apteki,

e zasilanie i sterowanie w/w elementami z obiektowego systemu SAP,

e poziom +7,55: demontaz okien oddymiajacych z lokalizacji kolidujacej z
projektowang dobudowg i zainstalowanie w nowej lokalizacji,

e zasilanie i sterowanie w/w elementami z obiektowego systemu SAP,

e poziom +10,90: demontaz okien oddymiajacych z lokalizacji kolidujacej z
projektowang dobudowg i zainstalowanie w nowej lokalizacji,

e zasilanie i sterowanie w/w elementami z obiektowego systemu SAP.
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3.2.4.8. Instalacja instalacja kanalizacji sanitarnej (dla odpompowania wod z podszybia):

Pompe do usuwania wdd, mogacych si¢ gromadzi¢ w dolnej czesci szybu windowego
przyjmuje si¢ niezatapialna , zainstalowanej w studzience technicznej pod posadzka
przedsionka pozarowego na najnizszej kondygnacji projektowanej dobudowy.
Studzienke wykona¢ o przekroju kwadratowym, ze Sciankami i dnem wylewanymi z
betonu, szczelnymi. Odprowadzanie wody zanieczyszczonej do studzienki
kanalizacyjnej na obiektowej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Materiaty:

. rury 1 ksztattki kanalizacyjne z PCV (szarych), laczonych na wcisk, z
uszczelka gumowa kielicha,

o rury i ksztattki z PE PN10,

o pompa do wody brudnej, niezatapialna wydajna, urzadzenie w maksymalnym
stopniu bezobstugowe, automatyczne, samozasysajaca pompa wirowa o
konstrukcji blokowej, przenos$na i stacjonarna, do ustawienia na sucho, uktad
hydrauliczny z poziomym przylaczem ssacym i pionowym przytaczem
tlocznym, wirnik o swobodnym przeptywie, naped poprzez silnik
znormalizowany, hydraulika i silnik na wspolnym wale, na mato podatnej na
drgania ptycie podstaw,

Dane techniczne: - zasilanie 1~230 V, 50 Hz

- stopien ochrony: 1P44

- temperatura przettaczanego medium: 3 ... 35°C

- przytacze ssace i ttoczne: Rp 17

- maks. gleboko$¢ zasysania: 6 m (~8 m3/h)
Cechy:

- korpus pompy: PP,

- wirnik: mosiadz,

- korpus silnika: Al

Zasilanie sprzed wytacznika gtownego pozarowego.
3.2.4.9. Instalacja wodociagowa zewng¢trzna doziemna — przebudowa:

Zakres przebudowy zewnetrznej doziemnej instalacji wodociggowej wynika z
koniecznosci usuni¢cia kolizji z projektowana rozbudowa. Przebudowie podlega przewod
wodociggowy PE De90, ulokowany w gruncie po zachodniej stronie budynku D.

Materialy:
e rury PEHD, PE100, SDR17, De 90, L~20mb,

e armatura z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego powloka z zywic epoksydowych
(powtoka epoksydowy), potaczenia kohierzowe, zasuwy klinowe, migkko
uszczelnione, z gladkim 1 wolnym przelotem,

¢ instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrzna doziemna - przebudowa:

e zakres przebudowy zewngtrznej doziemne;j instalacji kanalizacji sanitarnej wynika z
koniecznosci usunigcia kolizji z projektowana rozbudowa. Przebudowie podlega
przewdd kanalizacyjny Dn 200, ulokowany w gruncie po zachodniej stronie budynku
D,

3.2.4.10. Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrzna doziemna, przebudowa:

Zakres przebudowy zewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wynika z
koniecznosci usuni¢cia kolizji z projektowana rozbudowg. Przebudowie podlega
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przewod kanalizacyjny Dn200, ulokowany w gruncie po zachodniej stronie budynku D.
Materiaty:

e rury kanalizacyjne PVC-U dn 200 z uszczelkami systemowymi, pelne, sztywno$¢
obwodowa co najmniej SN8 (dobor wg obliczen statycznych), L~23 mb,

e rury PEHD, PE100, SDR17 dn 32, L~7 mb- rurociag ttoczny,

e studnie rewizyjne z krggoéw betonowych B-45 (wg PN-EN 1917:2004), $rednica
1000 mm, szt. 3, z dnem, z plytg nad studzienng posadowiong na pierscieniu
odcigzajacym, z wlazem z zeliwa szarego dostosowanym do przewidywanego
obcigzenia

Instalacje elektryczne wewnetrzne;
Projektowany dzwig szpitalny petni¢ ma funkcje ratowniczg- zatem zasilanie jego oraz
wszystkich urzadzen zwigzanych z jego prawidtowym funkcjonowaniem musi zosta¢
zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci z
norami; PN-EN 81-72: 2015 i N SEP-E-005.

3.2.4.11. Instalacja zasilania:

Dla potrzeb zasilania dzwigu i zwigzanych z nim urzadzen przewiduje si¢ ustawienie
rozdzielnicy RP.POZ- np. w narozniku projektowanego przedsionka dzwigu (jej
lokalizacj¢ pokazano na rysunku).

Zasilanie rozdzielnicy ozn. RP.POZ. powinno zostaé zrealizowane z istniejace;
rozdzielnicy ozn. 2RG znajdujacej si¢ w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnych Bloku ,,D”
(pom. nr 0.22 - RGD). Rozdzielnica 2RG pozostaje pod napieciem w przypadku awarii
zasilacza nr 1 i nr 2 z sieci elektroenergetycznej ENEA i podjeciu pracy przez agregat
pradotworczy stanowigcy kolejne, rezerwowe zrodto zasilania Szpitala.

Obwod zasilajacy RP.POZ. powinien zosta¢ wyprowadzony sprzed rozlacznika
izolacyjnego rozdzielnicy 2RG po dostosowaniu jej wyposazenia do wyprowadzenia w/w
obwodu. Przewod zasilajacy ,, powinien gwarantowac cigglos¢ dostawy energii o
parametrach umozliwiajgcych funkcjonowanie” projektowanej rozdzielnicy RP.POZ.

., przy znamionowych parametrach w warunkach wysokiej temperatury przez wymagany
czas ich pracy, okreslony w scenariuszu zdarzen pozarowych lub rzeczoznawce d/s
zabezpieczen p.poz.” lecz nie mniej niz 90 min. Powinien zasta¢ utozony kabel zasilajacy
ognioodporny, bezhalogenowy o podwyzszonej trwatosci izolacji FE180 (wytrzymatos¢
izolacji w ogniu 180 min.) i PH90/E90 (klasa zachowania - cigglo$ci obwodu /
podtrzymania funkcji systemu kablowego - przez 90 min.)

Proponowana trasa uktadania kabla zasilajacego rozdzielnice RP.POZ. :

- w poziomie piwnicy bud D, w ciggach komunikacyjnych, wzdtuz istniejacych tras
kablowych, lecz na oddzielnych zespotach - do osi nr,,6” z przej$ciem na poziom
parteru,

- w poziomie parteru - w ciggach komunikacyjnych, wzdhluz istniejacych tras
kablowych - od osi nr ,,6” do wyj$cia na zewnatrz budynku w osi nr ,,B* ”” na
oddzielnych zespotach kablowych i po §cianie zewnetrznej do projektowane;j
RP.POZ.

Sposob prowadzenia zasilania okresla - §187 WT. PrzejScia kabla przez rdzne strefy

pozarowe Bloku ,,D” - wykonane z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczen

pozarowych zapewniajac odpornos¢ ogniowa danej strefy — jak $ciany lub stropu.

Laczna dlugos¢ obwodu zasilajacego rozdzielnice RP.POZ.- ok. 150m.

Trasa prowadzenia wyzej opisanego zasilania powinna zosta¢ zweryfikowana w

trakcje projektowania. Dopuszcza si¢ wykonanie wyzej opisanego zasilania
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alternatywna tras¢ uzasadniong warunkami technicznymi i ekonomicznymi.

3.2.4.12. Rozdzielnica RP.POZ.

Rozdzielnica RP.POZ. to punkt dystrybucyijny energii elektrycznej dla
projektowanych urzadzen zabudowy dzwigu, ktorych praca jest niezbedna w czasie
pozaru.

Rozdzielnice ozn RP.POZ. powinna stanowié¢ szafka wiszacg o szer. ok. 40+60cm,
glebokosci ok. 35cm 1 wysokosci - wedlug potrzeb, a zainstalowana na wys. ok.
0,80m od posadzki, wykonana z materiatow gwarantujacych odpornos¢ ogniowa
przez czas nie krotszy niz 90 min. Wyposazenie projektowanej RP.POZ. stanowi¢
beda gtéwnie roziaczniki bezpiecznikowe z wkladkami bezpiecznikowymi, ktérych
wartosci nalezy ustali¢ na podstawie danych technicznych poszczeg6lnych urzadzen i
wytycznych normy N SEP-E-005.

3.2.4.13. Instalacje elektryczne:

a) Oswietlenie podstawowe przedsionka:

e na poziomie £0.00 - oprawe (oprawy) wlaczy¢ w obwdd oswietlenia komunikacji
ozn. O-21 wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 2T,

e napoziomie +3,65 - oprawe¢ (oprawy) wiaczy¢ w obwod oswietlenia wiatrotapu
ozn. 10-24 wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 1.2T,

e napoziomie +7,55 - oprawe (oprawy) wiaczy¢ w obwod oswietlenia komunikacji
ozn. 20-29 wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 2.2T,

e na poziomie +10,90 - oprawe (oprawy) wlaczy¢ w obwadd oswietlenia komunikacji
ozn. 30-24 wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 3.2T.

Natezenie o$wietlenia eksploatacyjnego w przedsionkach na poziomie podlogi
powinno wynosi¢ min 1001x przy wspotczynniku rownomiernosci 0,4- wg PN-EN
12464-1:2012, tab. 5.37 oraz o$wietlenie przedsionkow, w bezposrednim sgsiedztwie
drzwi przystankowych dzwigu powinno mie¢ nat¢zenie nie mniejsze niz 50 1x na
poziomie podiogi zgodnie z PN-EN 81-1. Proponuje si¢ zalaczanie o$wietlenia -
czujnikami ruchu zintegrowanymi z oprawami oswietleniowymi.

Instalacja o$wietleniowa w przedsionkach powinna zosta¢ wykonana jako podtynkowa
z osprze¢tem z tworzyw sztucznych w wykonaniu podtynkowym.

Obwad zasilajacy o$wietlenie szybu dzwigowego i maszynowni powinien by¢
wyprowadzony

z tablicy rozdzielczej budynku ozn. 1.2T, a o§wietlenie wykonane zgodnie z
wymaganiami producenta dzwigu.

b) Oswietlenie awaryjne przedsionkow:
W pomieszczeniach przedsionkdéw musi zostaé zainstalowane o§wietlenie awaryjne,
ktérego celem jest pomoc w bezpiecznym wyjs$ciu z miejsc przebywania osoéb
poprzez zapewnienie odpowiednich warunkow widzenia 1 wyznaczenie kierunku
poruszania si¢, a takze zapewnienie mozliwos$ci tatwego zlokalizowania 1 uzycia
sprzetu pozarowego 1 sprzetu bezpieczenstwa.
Istniejgca instalacja o§wietlenia awaryjnego Szpitala oparta jest o oprawy
swietlowkowe,
a system monitoringu sprowadzony jest do centralki RUBIC. Na dzien dzisiejszy
brak jest mozliwos$ci potaczenia istniejacego juz systemu o$wietlenia awaryjnego z
projektowanym systemem opartym o jedynie dostepne na rynku oprawy na bazie
zrédet $wiatta LED.
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W tej sytuacji mozliwe pozostaje wykonanie oswietlenia awaryjnego przedsionkow
jako uktadu autonomicznego systemu o$wietlenia awaryjnego, a zrealizowanego na
oprawach LED jednakze z mozliwos$cig raportowania ich stanu, zgodnie z normg PN-
EN 50172.

Zasilanie wszystkich opraw koniecznych do do§wietlenia drogi ewakuacyjne;j
powinno by¢ wykonane z istniejacej tablicy rozdzielczej ozn. 1,2T.

Na drodze ewakuacyjnej przedsionka nat¢zenie oswietlenia powinno wynosi¢ co min.
1 Ix- w osi drogi z uwzglednieniem, ze natezenie oswietlenia o min. wartosci SIx
musi by¢ zawsze zapewnione w plaszczyznie pionowej w odl. min. 2m przy
urzadzeniach przeciwpozarowych 1 przyciskach alarmowych zgodnie z aktualng
norma PN-EN 1838:2013.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego kierunkowego zaprojektowano przy kazdej zmianie
kierunku na drodze ewakuacyjnej. Piktogramy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy
przyja¢ zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN ISO 7010:2012.

c) Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
W kazdym z przedsionkéw (na kazdej kondygnacji) powinno zosta¢ zainstalowane

gniazdo wtykowe d/c porzadkowych, ktérego zasilanie powinno by¢ wiaczone w
istniejacy obwod gniazd wtykowych, tzn.:
e na poziomie +0.00 - gniazdo wtykowe wiaczy¢ w obwod ozn. G-21
wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 2T,
e napoziomie +3,65 - gniazdo wtykowe wlaczy¢ w obwod ozn. 1G-21
wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 1.2T,
e na poziomie +7,55 - gniazdo wtykowe wlaczy¢ w obwod ozn. 2G-21
wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 2.2T,
e na poziomie +10,90 - gniazdo wtykowe wlaczy¢ w obwodd ozn. 3G-24
wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 3.2T.

Instalacja gniazd wtykowych w przedsionkach powinna zosta¢ wykonana jako
podtynkowa z osprzegtem z tworzyw sztucznych w wykonaniu podtynkowym.

d) Instalacja sitowa
Instalacja sitowa dotyczy zasilania:
e DZ- dZzwigu szpitalnego,
e Nw- urzadzenia uzdatniajgcego powietrze,
e Wnd - wentylatora wentylacji pozarowej szybu windowego,
e Wnpp- wentylatora wentylacji pozarowej przedsionka pozarowego,
e Wwpp- wentylatora wentylacji pozarowej przedsionka pozarowego,
e Pp- pompy wody brudnej oraz zasilanie sitownikow (napedow drzwi pozarowych).

Moc zainstalowana wyzej wymienionych urzadzen to ok. 30kW

Instalacja zasilajaca wyzej wymienione urzadzenia powinna by¢ wykonana kablami
ognioodpornymi, bezhalogenowymi o podwyzszonej trwatosci izolacji FE180
(wytrzymatos¢ izolacji w ogniu 180 min.) 1 PH90/E90 (klasa zachowania - ciaglo$ci
obwodu/podtrzymania funkcji systemu kablowego - przez 90min.)

Przekroje kabli zasilajagcych nalezy ustali¢ na podstawie danych technicznych urzadzen,
dla ktorych stanowig one zasilanie, uwzgledniajac przy doborze ich przekroju
wymagania normyN SEP-E-005.

UWAGA:
o Wykonawca okresli sposob zasilania klap p.poz na etapie(w projekcie technicznym
instalacji SSP) na podstawie wytycznych zawartych w zaktualizowanym (przez
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Wykonawce) scenariuszem rozwoju pozaru lub operacie pozarowym,
e wrozdzielnicy RP.POZ. nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykonanie zasilania klap

P-POZ.

e) Ochrona od porazen
Obowiazuje SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA w uktadzie sieci TN-C-S
jako $rodek ochrony od porazen, ktory realizowany bedzie poprzez zainstalowanie na
zasilaniu wszystkich odbiornikéw zasilanych z RP.POZ. zabezpieczeh zwarciowych.

f) Instalacja uziemiajaca
Do podszybia projektowanego dzwigu nalezy wprowadzi¢ taSme uziemiajacg FeZn 25x4
mm, ktorg nalezy potaczy¢ z dwoma wypustami projektowanego uziomu
fundamentowego zabudowy dzwigu. Instalacja uziemiajaca w szybie dzwigowym
wykonana zostanie zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzenia dzwigowego.
Niezalezny wypust z projektowanego uziomu fundamentowego powinien zosta¢
wykonany do punktu rozdzialu PEN na PE i N w rozdzielnicy RP.POZ.

g) Instalacja odgromowa
W ramach niniejszej inwestycji powinien zosta¢ utozony uziom (tasma FeZn 30x4mm)

w fundamencie projektowanej zabudowy dzwigu i zosta¢ potaczony z wypustami
istniejacego uziomu fundamentowego dla instalacji odgromowej i uziemiajacej Bloku
,D”.

Z projektowanego uziomu fundamentowego zabudowy dzwigu nalezy przewidzie¢
wykonanie wypustu do projektowanego nowego ztacza kontrolnego ozn. nr 10, z uwagi
na konieczny demontaz istniejacego ztacza kontrolnego z tym numerem, kolidujacego z
projektowang zabudows3.

Na dachu zabudowy dzwigu powinna by¢ utozona instalacja odgromowa i potaczona z
istniejacy instalacjg odgromowg budynku ,,D”. Ochron¢ odgromowg wentylatorow
ustawionych na dachu zabudowy dzwigu stanowi¢ powinien maszt odgromowy
(utworzenie strefy OB - wedtug PN-EN 62305 1+4).

Roboty dodatkowe w branzy elektrycznej to wykonanie zasilania:

e przepustnicy z sitownikiem elektrycznym w $cianie Komory Dostaw,

e sitownika drzwi wejsciowych do Komory Dostaw
Zasilanie j.w. zostanie okreslone na etapie projektu technicznego opracowanego w
branzy niskopragdowej (w zakresie systemu SAP-SSP) na podstawie wytycznych
zawartych w scenariuszu rozwoju pozaru lub operacie pozarowym- zaktualizowanym
przez Wykonawce.

Zamawiajgcy udostepni wybranemu Wykonawcy robot dokumentacje powykonawczg
wewnetrznych instalacji elektrycznych z realizacji budowy Bloku D zakonczonej w roku
2016- jako material wyjsciowy do projektowania.

3.2.4.14. System kontroli dostepu (KD):

Obejmujacy swym dziataniem wejscia z przedsionkéw windy na korytarze poszczegolnych
kondygnacji (acznie 4 sztuki drzwi), sktadajacy si¢ z czytnikdow kart zblizeniowych wraz z
klawiaturami przy drzwiach, potaczony magistralg danych wpietych do komputera
zarzadzajacego w pomieszczeniu ochrony. System KD potaczony musi by¢ z systemem SSP-
aby w razie pozaru drzew zostaly zwolnione umozliwiajac bezpieczng ewakuacje personelu i
pacjentow. System stanowi¢ ma rozbudowe systemu KD funkcjonujacego w Bloku D.
Zamawiajgcy udostepni wybranemu Wykonawcy robot dokumentacje powykonawczg systemu
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KD z realizacji budowy Bloku D zakonczonej w roku 2016- jako material wyjsciowy do
projektowania.

3.2.4.15. System SSP:

Obejmujacy swoim dziataniem projektowane przedsionki, szyb windowy 1 kabing windy oraz
drzwi z systemem KD, okna oddymiajace, centrale oddymiania mechanicznego przedsionkéw i
szybu windowego. Istniejacy w Bloku D system SSP zbudowany zostat w oparciu o
adresowalny system POLO ALFA 4900 uzbrojony w detektory dymu i temperatury oraz r¢czne
ostrzegacze pozaru. System ten jest monitorowany jest w w jednostce ratowniczo-gasniczej
PSP w Bydgoszczy. Wszystkie nowe urzadzenia posiada¢ muszg certyfikaty zgodnosci wydane
przez CNBOP z wymaganiami normy europejskiej EN-54 1 umozliwia¢ wspolprace z
automatycznymi urzadzeniami zabezpieczenia przeciwpozarowego nowymi i juz
funkcjonujagcymi w Bloku D. Instalacja przewodowa systemu SSP - kablem YnTKSYek 1x2x0,8
w tynku. Przebicia przez $ciany i stropy o przekroju wigkszym niz 40 mm2- w rurce RVS z
systemowymi obejmami przeciwpozarowymi peczniejagcymi. System stanowi¢ ma rozbudowe
systemu SSP funkcjonujacego w Bloku D. W przypadku alarmu II stopnia system SSP ma
spowodowac¢ zjazd windy nr 3 na poziom I pi¢tra, jej zatrzymanie 1 otwarcie drzwi do kabiny.

Zamawiajgcy udostepni wybranemu Wykonawcy robot dokumentacje powykonawczg systemu SSP
z realizacji budowy Bloku D zakonczonej w roku 2016- jako material wyjsciowy do
projektowania.

3.2.4.15. System CCTYV:

Obejmuje: przeniesienie istniejgcej kamery zewnetrznej nr Z/1 (nr w/g projektu wykonawczego
PION) z miejsca kolidujacego z projektowana rozbudowa na $ciang nowego budynku oraz montaz
dodatkowej kamery wewnetrznej nr 1/5a w przedsionku dzwigowym na I pietrze (z widokiem na
nowe wejscie do budynku) za istniejgca kamerg nr 1/5 (nr w/g projektu wykonawczego PION).

Zamawiajgcy udostgpni wybranemu Wykonawcy robot dokumentacje powykonawczq systemu
CCTV z realizacji budowy Bloku D zakonczonej w roku 2016- jako materiat wyjsciowy do
projektowania.

3.2.5 Ochrona przeciwpozarowa budynku:

Blok “D” Szpitala Pulmonologii zakwalifikowany zostat do kategorii ZLII zagrozenia ludzi.
Wysoko$¢ budynku liczona od poziomu najnizszego wejscia do budynku poziomu izolacji
termicznej nad ostatnig kondygnacja wynosi ponad 12m- jest to wigc obiekt §redniowysoki -
winien wigc by¢ wykonany w klasie minimum ,,B” odporno$ci pozarowej i by¢ podzielony na
strefy pozarowe.

Dla tej klasy odpornos$ci pozarowej budynku jego poszczegodlne jego elementy konstrukcyjne
powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
e gldéwna konstrukcja no$na budynku- $ciany, stupy, podciagi i ramy powinny
spetnia¢ minimalng odporno$¢ ogniowa- R 120,
e stropy— REI 60,
e Sciany zewngetrzne- EI 60,
e Sciany wewnetrzne- EI 30,
e konstrukcja nosna dachu- R 30,
e przekrycie dachu- E 30
e biegoéw i spocznikdw na drogach ewakuacyjnych- R 60.
1 by¢ wykonane z materiatow posiadajacych cechy nierozprzestrzeniajace ognia.
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W budynku zabronione jest:

e stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow 1 wyrobow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,

e stosowania materiatow tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych
celom ewakuacji (za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone
sa w badaniach zgodnie z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i
rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniaja co najmnie;j
jednego z kryteriow: t; > 4s, t;< 30 s, nie nast¢puje przepalenie trzeciej nitki, nie
wystepuja plonace krople),

e stosowanie w pomieszczeniach stref pozarowych ZL II, stosowanie wyktadzin
podtogowych tatwo zapalnych,

e skladowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogolnej stuzacych ewakuacji
lub umieszczanie na tych drogach w sposdb zmniejszajacy ich szerokos$¢ albo wysoko$¢
ponizej wymaganej wartosci (wystepujace na korytarzach miejsca i elementy
wypoczynkowe nie zaw¢zaja wymaganej szerokosci drogi komunikacji ogélne;j
stuzacych ewakuac;ji).

3.2.5.1. Strefy pozarowe.

Blok D podzielony zostat na szereg stref pozarowych. Dla niezgodno$ci w zakresie
przepisow techniczno-budowlanych 1 przeciwpozarowych, ktore wystepuja w Bloku D
uzyskano zgode na odstgpstwo od KW PSP w Toruniu zn WZ-5595/82/11oraz WZ-
5595/83/11 z dnia 10.03.2011r..
Dobudowane pomieszczenia stanowi¢ muszg odrebna (nowg) stref¢ pozarowa, oddzielong
od reszty budynku przegrodami przeciwpozarowymi $cianami REI 120, stropy REI60 a
drzwi EI60. Przepusty instalacyjne o przekroju powyzej 40mm:

e w stropach pozostatych kondygnacji stanowigcych granice stref pozarowych- w

klasie odpornosci ogniowej EI60,
e w Scianach pomigdzy strefami pozarowymi- w klasie odpornosci ogniowej EI 120.

3.2.5.2. Wymagane wyposazenie przedsionkow w sprzet gasniczy i oznakowanie:

Obiekt oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm:
e PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,
e PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

3.2.5.3. Droga pozarowa:
Zapewniono dojazd pozarowy do Bloku “D”, projektowang droga pozarowa z placem
manewrowym od strony potudniowo- zachodniej budynku- ktéry musi pozosta¢ bez zmian.

3.3. Dostepnos¢ budynku dla oséb niepelnosprawnych:

Blok D musi by¢ nadal w cato$ci dostgpny dla osob niepetnosprawnych. Nalezy

przewidziec:

o Wejscie do budynku: dojscie z terenu zewnetrznego- bez barier architektonicznych,

e Progiiprzejscia: w $wietle wejscia gtdwnego- prog o wys. max. 2,0 cm. We wszystkich
pomieszczeniach dostepnych dla oséb niepelnosprawnych nie projektuje si¢ progow.
Szeroko$¢ drzwi- 0,9m,

e DzZwig nr 3: szpitalny przystosowany dla oso6b niepetnosprawnych, dostgpny z
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przedsionkow, laczacy wszystkie kondygnacje.

3.4. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Wykonawca w ramach umowy opracuje i uzgodni z Zamawiajacym- przed rozpoczeciem
budowy- Szczegotowe warunki wykonania i odbioru robot dla wszystkich branz objetych
dokumentacjg architektoniczno- budowlang i wykonawcza (STWiOR).

4. PRZEPISY TECHNICZNO- BUDOWLANE

4.1 USTAWY I ROZPORZADZENIA

Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowiacych wyposazenie
obiektow budowlanych zawarte s3 w ustawach:

e  Ustawa ,,Prawo budowlane" z 07.07.1994r. ( poz. 2016 z pdZniejszymi z mianami,
tekst jednolity— Dz.U. 207/2020),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pozn. zm- tekst jednolity Dz.U.2002.75.690 ),

e  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.03.162.1568),

e  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
1 urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U.2006.213.1568),

e  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000.122.1321),

e  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.2002.120.1021),

e  Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. ,,Prawo geologiczne i gornicze” (tekst jednolity
Dz.U.2005.228.1947),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych. (Dz.U.98.126.839 r.),

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i czynno$ci opracowan geodezyjno-
kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, p6z. 133),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego (D.U 2004 Nr 202 poz. 2072),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.2004.18.172),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389),
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e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126),

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity,
Dz.U.2003.169.1650 z pdzniejszymi zmianami),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdlowego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.2002.151.1256.),

e  Ustawa z 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity- Dz. U. z
2002 r., Nr 147, poz. 1229),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.2006.80.563),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych
(Dz.U.03.121.1139),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2009.119.998),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 lipca
2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2003.121.1137),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1131),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U.
2002r.,NR47),

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

e  Ustawa z 3.04.1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z p6zn.
zm.),

e  Ustawa z 12.09.2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386),

e  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.0 systemie oceny zgodnosci
(Dz.U.02.166.1360),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany. (Dz.u.2002.209.1780),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlane;
(Dz.U.1998.99.637),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych. (Dz.U.1998.107.679),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
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42 NORMY

powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U.1998.113.728),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie

systemow oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE. (Dz.U.2002.209.1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz.U.2003.120.1127),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapic¢ po
przeprowadzeniu przez wlasciwy organ obowiazkowej kontroli
(Dz.U.2003.120.1128),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie
szczegotowego trybu przeprowadzania kontroli dziatania organdéw administracji
architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokotu kontroli 1 sposobu jego
sporzadzania. (Dz.U.2002.179.1494),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.2006.83.578),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1134),

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr
138, poz. 1555),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzoru protokotu obowigzkowej kontroli (Dz.U.2003.132.1231),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych.
(Dz.U.2001.118.1263),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkow postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043).

4.1.1. NORMY BUDOWLANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow,
BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaznika zageszczenie gruntow,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie,

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie,

Ptyty stropowe ptaskie 380,

PN-B-03002/A z2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie,
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— PN-EN 206-1:2003  Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢,

— PN-EN 12350:2001 — Badania mieszanki betonowej,

— PN-EN 12390 — Badania betonu,

— PN-80/M-47340.02 — Betonownie. Ogolne wymagania i badania,

— PN-76/M-47361.04 — Wibratory do zageszczania betonow. Wibratory pograzalne.
Wymagania i badania,

— PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

— PN-EN 12620:2004 — Kruszywa do betonu,

— PN-76/B-06714.12 — Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych,

— PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych,

— PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte,

— PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

— PN-76/B-06714.12- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych,
— PN-B-19707:2003 — Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci,

— PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci,

— PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci,

— PN-EN 413-2:1998 — Cement murarski. Metody badan,

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku,

— PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia,

— PN-B-30000:1990  Cement portlandzki,

— PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami,

— PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

— PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25,

— PN-80/B-30002 —  Cementy specjalne,

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

— PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu,

— PN-86/B-30020 Wapno,

— PN-EN459-1:200 Wapno budowlane,

— PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,

— PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

— PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne,

— PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki,

—  PN-B-12008:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane,

—  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,

— PN-B-24625:1998- Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane

na goraco,

— PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j,

— PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe,

— PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny
mineralnej,

— PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze,

— PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze,
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PN-62/C-8 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan,

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat,

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne,

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania,

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne,
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

WTWO Roboét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

Dzwig musi spetnia¢ okreslone ponizej wymagania norm:

EN 81-70 (polski odpowiednik PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i
instalowania dzwigow- Szczegolne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych - Czegs¢ 70:
Dostepnos¢ dzwigow dla osob, w tym osob niepelnosprawnych, ze zmiang PN-EN 81-70:
2005/A1:2006)- wymiary, poziom wyposazenia;,

EN 81-72 - wymiary, predkos¢, zasilanie elektroenergetyczne, zabezpieczenie przed zalaniem woda;
wyposazenie w drzwi pozarowe i drabiny stuzace dzialaniom ratowniczym,

PN-EN 81-72: 2015-06- Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow-
Szczegblne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych- Czgs¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarnej,
EN 81-73- powrdt automatyczny przewaznie na parter budynku,

PN-EN 81-73:2016-04- Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow-
Szczegdlne zastosowania dzwigdw osobowych i dzwigéow towarowo-osobowych- Czgs¢ 73:
Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru,

PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw- Badania i
proby- Czesé 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych,

PN-B-02877-4/Az1:2006 Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta (zasady
projektowania),

PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cz¢$¢ 6: Wymagania
techniczne dotyczace systemow roznicowania ci$nien — Zestawy urzadzen,

N SEP-E-005 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowanie jest niezb¢dne w czasie pozaru,

PN-EN 81-20:2020-08 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw --
Dzwigi przeznaczone do transportu 0sob i towarow -- Czes¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi towarowo-
osobowe(wersja angielska)

NORMY DLA INSTALACJI SANITARNYCH

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i
kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania,

PN-EN 14801:2006 (U) Warunki klasyfikacji wyrobow przeznaczonych do sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych ze wzglgdu na cisnienie,

PN-B-10700/00- Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania,

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja- Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna- Oznaczenia graficzne,
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow,

PN-EN 13244-1:2004 —Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociagdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad
ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogoélne,
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— PN-EN 13244-2:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggdw do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemia. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury,

— PN-EN13244-3:2004 —Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagéw do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cze¢$¢ 3: Ksztattki,

— PN-EN 13244-4:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowych
rurociggdw do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cz¢s$¢ 4: Armatura.,

— PN-EN 13244-5:2004 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociagdéw do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad
ziemia. Polietylen (PE). Czg$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie,

— PN-EN 1295-1- Obliczenia statyczne rurociaggow utozonych w ziemi w roznych warunkach
obcigzenia. Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne,

— PN-83/M-7 4002 — Armatura przemystowa. Znakowanie i rozpoznawcze malowanie,

— PN-701N-01270.01 — Wytyczne znakowania rurociagdéw. Postanowienia ogolne,

— PN-701N-01270.02 - Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe nazwy i okreslenia,

— PN-70/N-01270.03 i Zmiany 1 BI 8/74 poz. 71 — Wytyczne znakowania rurociaggoéw. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow,

— PN-70/N-01270.04 i Zmiany 1 BI 8/74 poz. 71 — Wytyczne znakowania rurociggdéw. Barwy
ostrzegawcze 1 uzupetniajace

— PN-70/N-01270.07 — Wytyczne znakowania rurociagéw. Opaski identyfikacyjne,

— PN-70/N-01270.08 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki,

— PN-70/N-O1270.09 — Wytyczne znakowania rurociagdw. Znaki ostrzegawcze,

— PN-70/N-O1270.12 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy,

— PN-70/N-O1270.14 — Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania.

— PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,
— PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i ich czesci
sktadowych
— PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode- Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i
ich czgsci sktadowych
— PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przepltyw zwrotny,
— PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow- Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne -Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa,
—  PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow- Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa,
— PN-B-01060 — Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
— PN-B-09700- Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych,
— ZAT/97-01-00- Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy faczace w rurociggach ci$nieniowych
do wody.

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

— PN EN 752-1- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje,

— PN-87/B-01070- Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia,
— PN-B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-EN 752-1:2000 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Cz¢$¢ 1: Pojecia ogdlne i definicje,

— PN-EN 752-2:2000 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Cz¢$¢ 2: Wymagania,
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— PN-EN 752-3:2000 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Cz¢$¢ 4: Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko,

— PN-EN 752-6:2002 — Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Cze¢$¢ 6: Uktady pompowe,

— PN-EN 752-7:2002 — Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie,

— PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

— PN-EN 1671 — Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j.

— PN-EN 476 — Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j,

— PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej- Nieplastyfikowany polichlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE)- Cz¢$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztaltek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi

— PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

— PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace zgodnosci, Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji,

— PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane,

— PN-EN 1401-1:2003 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC - U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu,

— PN-EN 1401-3 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowe;j i §ciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U). Cze¢s¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji,

—  PN-B-10729:1999 Kanalizacja- Studzienki kanalizacyjne,

— PN-EN 1917:2004 — Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.

— PN-87/H-74051/00 — Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania,

— PN-EN 124:2000 — Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci,

— PN-ENISO 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody
obliczania,

— PN-ENISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkoéw. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania,

— PN-ENISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania
ciepla. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne,

— PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania,

— PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3,

— PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia,

— PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne,

— PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania,

— PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieplowniczych. Wymagania,

— PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania,

— PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
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wodnych 1 wodnych zamknigtych systemow cieplowniczych. Badania,

— PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,

— PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. [zolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-EN 215:2005(U) Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania,

— PN-EN 215:2005(U)/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania,

— PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

— PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

— PN-EN 442-2:1999/A2:2005 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

— PN-EN 442-3:2005 Grzejniki. Cz.3 Ocena zgodnosci,

— PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia ,

— PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia,

— PN-EN 1011-1 — Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Czg$¢ 1: Ogolne wytyczne
dotyczace spawania tukowego,

— PN-EN 1011-3 — Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Czg$¢ 1: Spawanie tukowe stali
nierdzewnych,

— PN-EN 439 — Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Gazy ostonowe do tukowego
spawania i cigcia,

— PN-EN 970 — Spawalnictwo. Badania niszczgce zlaczy spawanych. Badania wizualne.

— PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,

— PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania,

— PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Podstawowe wymagania i badania,

— PN-B-76002 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych,

— PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw -- Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta -- Zasady projektowania,

— PN-EN 1366-1:2001 Bezpieczenstwo pozarowe budowli. Badanie odpornosci ogniowe;j instalacji
uzytkowych. Przewody wentylacyjne,

— PN-EN 1366-2:2001 Bezpieczenstwo pozarowe budowli. Badanie odpornosci ogniowe;j instalacji
uzytkowych. Przeciwpozarowe klapy odcinajace.

NORMY I PRZEPISY DLA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

e PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢.1. Miejsca pracy we
wnetrzach.

e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa, Cz¢$¢ 1. Zasady ogdlne

e PN-EN 62305-2:2012, PN-EN 62305-2:2012/ Ap1:2019-02 Ochrona odgromowa, Czg$¢ 2.
Zarzadzanie ryzykiem.

e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa, Cz¢s¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow
1 zagrozenia zycia.

e PN-EN 62305-4:2011, PN-EN 62305-4:2011/ AC:2017-10-02, PN-EN 62305-4:2011/ Ap2:2018-
03, Ochrona odgromowa, Cz¢$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

e PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalenie ogolnych charakterystyk, definicje.

e PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:4-41 Ochrona dla
zapewnienie bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
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e PN-HD 60364-4-42:2011, PN-HD 60364-4-42:2011/ A1:2015-01, PN-HD 60364-4-42:2011/
Ap1:2019-06 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:4-42 - Ochrona dla zapewnienie
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
e PN-HD 60364-4-43:2012, PN-HD 60364-4-43:2012,/Ap1:2019-06 - Instalacje elektryczne niskiego
napiecia - Cze$¢:4-43 - - Ochrona dla zapewnienie bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym.
e PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢:4-442 - Ochrona dla
zapewnienie bezpieczenstwa - Ochrona przed przepi¢ciami - Ochrona instalacji niskiego napi¢cia
przed przej$ciowymi przepieciami uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napigcia.
e PN-IEC 60364-4-443:2016-03 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢:4-443 - Ochrona dla
zapewnienie bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi.
e PN-HD 60364-4-444:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czeg$¢:4-444 - Ochrona dla
zapewnienie bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.
e PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego- Postanowienia ogolne.
e PN-HD 60364-5-52:2011, PN-HD 60364-5-52:2011/ Ap2:2019-02 - Instalacje elektryczne niskiego
napigcia - Czeg$¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
e PN-HD 60364-5-534:2016-04 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-53:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Odlaczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie-
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

e PN-HD 60364-5-537:2017-01, PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-06 - Instalacje
elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-537: Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Odtaczenie izolacyjne i taczenie.

e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

e PN-HD 60364-5-559:2012, PN-HD 60364-5-559:2012/ A112017-10 Instalacje elektryczne

niskiego napigcia. Cze$¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe

e PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. - Czg$¢ 5-56: Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

e PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. - Czg$¢ 6. Sprawdzenia.

e PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych,

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP),

e PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana przez

dostawce - Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne

e PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

e PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjne o$wietlenia ewakuacyjnego.

e PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczefstwa.

e PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego

napiecia - Czg$¢ 1: Zasady, wymagania i badania,
e PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne,
e PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe -- Czgs¢ 1: Wymagania

ogolne,

e PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

e PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigoéw - Czgs¢ 1:
Dzwigi elektryczne,

e PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow.
Szczegolne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych - Czes¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarne;j,
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e PN-90/E-01005, PN-90/E-01005/ Ap1:2004 Technika $wietlna. Terminologia,

e PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oswietleniowe - Czg$¢ 1: Wymagania ogélne i badania,

e PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy o$wietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe - Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego.

e N SEP-E-005, wyd. 2013 Dob6r przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne w czasie pozaru.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warszawa 2012 Instytut Techniki
Budowlanej, Czg$¢ D, Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt 21 - Instalacje elektryczne,
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, 464/2011 Instytut Techniki
Budowlanej, Czg$¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4. Linie kablowe niskiego i sredniego
napigcia oraz proba napigciowa powtok kabli wg N SEP-E-004:2014.

Powyzszy katalog przepisow prawnych i norm nie wyczerpuje obowigzujacych Wykonawce
przepisOw. Wszystkie nie wymienione, a obowigzujace z tytutu realizacji przedmiotu
zamowienia sg wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany uwzglednia¢ na biezaco
wszystkie zmiany, ktore mogg sta¢ si¢ obowigzujace w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.

WYKONAWCA jest zobowigzany stosowac¢ podczas projektowania i w czasie budowy
aktualne przepisy i normy (obowigzujace na dzien sktadania wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych) oraz do wykonywania robét budowlanych zgodnie z tymi przepisami i
normami.

5. ZALACZNIKI DO PFU

Zalacznikami do niniejszego PFU, a tym samym zalacznikami do umowy sg nastgpujace
opracowania i dokumenty:

- Koncepcja dobudowy trzeciego dzwigu do Bloku D: PZT, rzuty i przekroj- rysunkil-9,

- Mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celow projektowych dla terenu inwestycji- wydruk,

- Projekt prac geologicznych z 2011 roku z Decyzja o zatwierdzeniu (na ptycie CD),

- Dokumentacja geotechniczna z z roku 2011 z zawiadomieniem o przyj¢ciu dokumentacji

(na ptycie CD),

- Wyciag z projektu powykonawczego SSP ze scenariuszem pozarowym (na plycie CD),

- CCTV, KD opis powykonawczy (na pltycie CD),

- CCTV- powykonawczy schemat blokowy (na ptycie CD),
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