OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa nabrzeża w kompleksie wojskowym 
w Gdańsku (zadanie nr 13694)
Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o niżej wymienioną dokumentację projektową opracowaną przez firmę: „PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o. o., 80-288 Gdańsk, ul. Kruczkowskiego 2:
1. Koncepcja oraz projekt zagospodarowania terenu - część niejawna - do wglądu 
w siedzibie Zamawiającego, VI piętro, pok. 603 po uprzednim uzgodnieniu terminu 
— po zakwalifikowaniu Wykonawcy do składania ofert.

2. Projekt wykonawczy — branża teletechniczna — etap I. — część niejawna - do wglądu w siedzibie Zamawiającego, VI piętro, pok. 603 po uprzednim uzgodnieniu terminu — po zakwalifikowaniu Wykonawcy do składania ofert.

3. Projekt wykonawczy — branża teletechniczna — etap II. — część niejawna - do wglądu w siedzibie Zamawiającego, VI piętro, pok. 603 po uprzednim uzgodnieniu terminu — po zakwalifikowaniu Wykonawcy do składania ofert.
4. Projekt wykonawczy — branża teletechniczna — etap III. — część niejawna - do wglądu w siedzibie Zamawiającego, VI piętro, pok. 603 po uprzednim uzgodnieniu terminu — po zakwalifikowaniu Wykonawcy do składania ofert
5. Operat wodnoprawny — część niejawna - do wglądu w siedzibie Zamawiającego, VI piętro, pok. 603 po uprzednim uzgodnieniu terminu — po zakwalifikowaniu Wykonawcy do składania ofert.

6. Projekt budowlany wielobranżowy.

7. Projekt wykonawczy — branża architektoniczna i konstrukcyjna — etap I.

8. Projekt przygotowania i zabezpieczenia terenu dla prac wyburzeniowych — etap I.

9. Projekt technologii robót rozbiórkowych — etap I.

10. Projekt wykonawczy — branża hydrotechniczna — etap I.

11. Projekt wykonawczy — branża sanitarna — etap I.

12. Projekt wykonawczy — branża elektryczna — etap I.

13. Projekt wykonawczy — branża drogowa — etap I.

14. Inwentaryzacja nadwodna i podwodna nabrzeża — etap I.

15. Przedmiary robót — etap I.

16. Projekt wykonawczy szaty roślinnej — etap I.

17. Projekt wykonawczy wyposażenia nabrzeża — etap I.

18. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót — etap I.

19. Operat ochrony przeciwpożarowej z instrukcją bezpieczeństwa.

20. Projekt wykonawczy — branża architektoniczna i konstrukcyjna — etap II.

21. Projekt wykonawczy — branża hydrotechniczna — etap II.

22. Projekt technologii robót rozbiórkowych — etap II.

23. Projekt przygotowania i zabezpieczenia terenu dla prac wyburzeniowych 
— etap II.

24. Projekt wykonawczy — branża sanitarna — etap II.

25. Projekt wykonawczy — branża elektryczna - etap II.

26. Projekt wykonawczy — branża drogowa — etap II.

27. Projekt wykonawczy wyposażenia nabrzeża — etap II.

28. Inwentaryzacja nadwodna i podwodna nabrzeża — etap II.

29. Przedmiary robót — etap II.

30. Projekt wykonawczy szaty roślinnej — etap II.

31. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót — etap II.

32. Projekt wykonawczy — branża architektoniczna i konstrukcyjna — etap III.

33. Projekt przygotowania i zabezpieczenia terenu dla prac wyburzeniowych 
— etap III.

34. Projekt technologii robót rozbiórkowych — etap III.

35. Projekt wykonawczy — branża hydrotechniczna — etap III.

36. Projekt wykonawczy — branża sanitarna — etap III.

37. Projekt wykonawczy — branża elektryczna — etap III.

38. Projekt wykonawczy — branża drogowa — etap III.

39. Inwentaryzacja nadwodna i podwodna nabrzeża — etap III.

40. Przedmiary robót - etap III.

41. Projekt wykonawczy szaty roślinnej — etap III. 

42. Projekt wykonawczy wyposażenia nabrzeża — etap III.

43. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót — etap III.

44. Operat wodno-prawny.

45. Badanie części podwodnej nabrzeża północnego. 

46. Studium historyczne.

47. Opinia geotechniczna.

48. Ekspertyza techniczna.
Oraz sporządzony przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej:
49.Plan Batymetryczny oraz Sprawozdanie z Badania Dna z dnia 02.03.2022 r.

Załączone przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Projekty budowlane i projekty wykonawcze są dokumentami nadrzędnymi w opisie przedmiotu zamówienia.
I. Ponadto przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonanie pierwszej kontroli okresowej o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 206, poz. 1516)
1.1 Kontrolę okresową, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy poprzedzić czynnościami wymienionymi w § 76 ppkt 3 „rozporządzenia WTUiKMBH”.

1.2 W  opracowaniu należy sporządzić charakterystykę obiektów i wyposażenia w urządzenia, instalacje oraz wykaz uszkodzeń elementów budowli i instalacji. Wzory protokołów stanowią Załączniki nr 3 i 4 do specyfikacji.

Należy również wykonać przekroje charakterystyczne konstrukcji, rzuty poziome z góry oraz rzuty ścian odwodnych.
1.3 Protokoły wypełnić czcionką Arial 12. Szkice i rysunki wykonać w skali 1:100. Na rysunkach m.in. wrysować całe wyposażenie kontrolowanego obiektu, elementy konstrukcji, schematyczny przebieg instalacji w budowli oraz stwierdzone uszkodzenia. Na otrzymanych w formacie dwg rysunkach i szkicach wrysować aktualny stan kontrolowanej budowli.

1.4 Opracowania wraz z protokołami należy wykonać techniką komputerową w formie wydruku (dwa egzemplarze) oraz w formie elektronicznej (edytowalnej zapisanej w formacie doc. lub docx., xls. lub xlsx., dwg. oraz nieedytowalnej w formacie pdf –skan wydruku.) na płycie DVD plus.
1.5 Protokoły winny być wykonane z należytą starannością, oraz powinny zawierać co najmniej informacje wymagane na podstawie obowiązujących przepisów oraz określone przez Zamawiającego we wzorach protokołów.

1.6 Wykonawca od momentu wydania przedmiotu umowy przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie majątkowe dotyczące dzieła bez potrzeby dokonywania odrębnych czynności, w tym także wyłączne prawa do wykonywania autorskich praw zależnych do dzieła.

1.7 Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wyników prac, o których mowa 
· w pkt. 1.6 obejmuje wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a zwłaszcza:
· w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła lub jego części – wytwarzanie dowolną techniką niezależną od standardu, systemu i formy (w szczególności techniką drukarską oraz techniką cyfrową) egzemplarzy dzieła, zapisu na komputerowych nośnikach informacji w tym trwałego lub czasowego wprowadzenia do pamięci komputerów (w tym serwerów),

· w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użycie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

· w zakresie rozpowszechniania dzieła – publiczne udostępnianie dzieła oraz tworzenie na podstawie dzieła opracowań,

· wprowadzanie i przechowywanie w bazie danych komputera, wprowadzanie 
i przechowywanie w sieci komputerowej, wprowadzanie do sieci multimedialnej, internetowej, intranetowej,

· w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu magnetycznego,

· w zakresie wykorzystania w całości lub części dzieła oraz dokonywanie zmian dzieła tłumaczeń, przystosowywania, modyfikacji, uaktualnienia, adaptacji, przeróbek itp.

1.8  Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzi również prawo własności nośników określonych w pkt. 1.4 , na których utrwalono dzieło.
Załączniki:

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu kontroli okresowej rocznej.
Załącznik nr 4 – Wzór protokołu kontroli okresowej pięcioletniej.
2. Wykonanie szczegółowego „Harmonogramu przebiegu prac”.
2.1 Szczegółowy harmonogram przebiegu prac w zakresie realizacji całego zadania należy sporządzić i uzgodnić z Zamawiającym w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy.

2.2 Harmonogram sporządzony zostanie przez wykonawcę przy pomocy profesjonalnego oprogramowania do zarządzania harmonogramami robót budowlanych, tj. oprogramowanie typu MS- Project lub podobne.

2.3 Wszelkie zmiany terminów w harmonogramie przebiegu prac należy zgłaszać/raportować i uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym. Zamawiający wymaga obowiązkowej aktualizacji harmonogramu przebiegu prac.
2.4 Aktualizacja Harmonogramu przebiegu prac z zachowaniem umownego terminu zakończenia nie stanowi zmiany umowy.

2.5 W harmonogramie prac – bazowym zostaną ujęte następujące kolumny: Wskaźniki, Wykonanie %, Nazwa zadania, Czas trwania wg planu bazowego, Rozpoczęcie wg planu bazowego, Zakończenie wg planu bazowego.

2.6 Wykonawca co miesiąc przedkłada aktualizację harmonogramu, będącą załącznikiem do raportu miesięcznego. Harmonogram prac miesięczny składa się z kolumn: Wskaźniki, Wykonanie%, Nazwa zadania, Czas Trwania wg planu bazowego, Czas trwania, Rozpoczęcie wg planu bazowego, Rozpoczęcie, Zakończenie wg planu bazowego, Zakończenie.

2.7 Harmonogram obejmuje prace robót budowlano – montażowych, zgodnie z zakresem  Opisu Przedmiotu Zamówienia.

3. Na trzy tygodnie przed rozpoczęciem robót Wykonawca powiadomi Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej o planowanym terminie rozpoczęcia robót w celu ogłoszenia wiadomości czasowej w „Wiadomościach Żeglarskich”. Poza tym na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić Kapitanat Portu, Bosmanat Portu Wojennego oraz Biuro Hydrografii MW w celu ogłoszenia wiadomości w systemie ostrzeżeń nawigacyjnych.
4. Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej niezbędnej przy realizacji Umowy wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym.

5. Wykonanie punktów pomiarowych na elementach konstrukcyjnych w celu obserwacji przemieszczeń pionowych i poziomych. ( jeżeli będzie to konieczne założenie reperów roboczych)
6. Wykonanie pomiaru geodezyjnego „ zerowego” przemieszczeń pionowych i poziomych elementów konstrukcyjnych.
7. Sporządzenie inwentaryzacji „0” fotograficznej terenu budowy i obiektów sąsiadujących oraz przekazania jej na płycie CD Zamawiającemu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.

8. Z uwagi na bliskość zabudowań wykonawca robót budowlanych winien tak dobrać technologię prac (w szczególności związanych z pogrążaniem ścianek szczelnych i pali,) by wyeliminować możliwość ewentualnego negatywnego wpływu na konstrukcję budynków za nabrzeżem. Podczas wykonywania robót należy prowadzić ciągły monitoring stanu obiektów budowlanych. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów, infrastruktury lub nawierzchni drogowych Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów, infrastruktury lub nawierzchni drogowych na własny koszt.
9. Roboty budowlane planuje się wykonać w trzech etapach.
10.  W związku z planowaną przed rozpoczęciem robót budowlanych dyslokacją statku „Kopernik” oraz  zwiększenia efektywności czasowej, dopuszcza się wykonywanie prac budowlanych na trzech etapach równocześnie, co należy przedstawić w szczegółowym Harmonogramie przebiegu prac. 

11. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego Pozwolenia ( lub postanowienia o braku sprzeciwu).

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.

12. Wykonawca zapewni pomieszczenie dla potrzeb Zamawiającego, umożliwiające organizowanie spotkań koordynacyjnych z Wykonawcą dla 10 osób, wyposażone w stół konferencyjny i odpowiednią ilość krzeseł z dostępnością do rzutnika, kserokopiarki oraz szafę zamykaną do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów oraz miejsce do gromadzenia i składowania próbek. 

13. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki do przepuszczenia wód opadowych siecią kanalizacji deszczowej Zamawiającego w trakcie wykonywania robót budowlanych . Za szkody powstałe w wyniku zalewania terenu w rejonie inwestycji z powodu prowadzonych robót odpowiedzialność ponosić będzie Wykonawca.
14. Wykonawca realizujący roboty zobowiązany jest uzyskać zagęszczenie gruntu zgodne z  wartościami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych, a w przypadku gdy wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt podjąć środki zapewniające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki , o ile nie są określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu i Autorskiemu. 

15. Jeżeli w Dokumentacji projektowej wskazano określone technologie, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania rozwiązań równoważnych lub korzystniejszych dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania technologiczne spełniają określone wymagania, w tym parametry techniczne i standard nie gorszy, niż przyjęty w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien w szczególności złożyć wykaz sporządzony w formie tabeli porównawczej rozwiązania wg projektów budowlano – wykonawczych i rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych będzie powodowało konieczność uzyskania jakichkolwiek decyzji czy dodatkowych robót i czynności, to Wykonawca uzyska te decyzje, wykona roboty i czynności własnym kosztem i staraniem.
16. Należy przedłożyć inspektorowi nadzoru do akceptacji recepty na mieszanki betonowe, na 14 dni przed wbudowaniem materiału.

17. Opracowanie i przedłożenie Programu Zapewnienia Jakości na każdy asortyment robót,

18. Uzyskania każdorazowo akceptacji inspektora nadzoru na wbudowanie wszystkich materiałów budowlanych na 14 dni przed wbudowaniem materiału, przedstawiając stosowne wnioski materiałowe.
19. Opracowania i przedłożenia do akceptacji inspektora nadzoru planu pobierania i badania próbek betonowych, na 14 dni przed rozpoczęciem prac betonowych
20. Wykonawca, zgodnie z rozporządzeniem dot. robót podwodnych, przed rozpoczęciem prac, winien uzyskać Zezwolenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, na wykonywanie prac podwodnych.

21. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich informacji dotyczących ruchu statków, zajętości akwenu i warunków atmosferycznych, mogących mieć wpływ na wykonanie zamówienia. Ryzyko trudności związanych z realizacją zadania spowodowanych utrudnionym dostępem komunikacyjnym (warunki atmosferyczne - falowanie) obciąża Wykonawcę.
22. Przekazanie Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót podczyszczeniowych na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót podczyszczeniowych aktualnego (wykonanego nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem robót) planu batymetrycznego akwenu czerpania.

23. Wydobycie obiektów ferromagnetycznych na obszarze objętym robotami podczyszczeniowymi. W tym celu Wykonawca dokona ich odsłonięcia, sprawdzenia, wydobycia i zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przystąpienie do robót czerpalnych możliwe będzie po wykonaniu przez Wykonawcę (na jego koszt) badania kontrolnego oraz przedstawieniu raportu stwierdzającego, że możliwe jest bezpieczne prowadzenie prac podczyszczeniowych. W razie stwierdzenia podczas prac podczyszczeniowych zalegania obiektów feromagnetyczncyh oraz innych Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia i zagospodarowania na własny koszt. Zamawiający zwraca uwagę, iż zalegające obiekty mogą być pochodzenia wojskowego oraz potencjalnie wybuchowe i niebezpieczne.
24. Zapewnienie nadzoru saperskiego podczas prowadzenia robót podczyszczeniowych. Prace podczyszczeniowe prowadzić w obecności 2 uprawnionych do usuwania obiektów niebezpiecznych/niewybuchów na jednostce pogłębiarki i ustawić na pracujących jednostkach certyfikowany kontener/kontenery do przechowywania niewybuchów.

25. Zapewnienie obsługi geologicznej.

26. Zapewnienie pełnej obsługi hydrograficznej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania pomiarów kontrolnych we własnym zakresie.

27. Po zakończeniu realizacji wszystkich robót należy przekazać OT geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji cyfrowej w formacie DXF w układzie współrzędnych PUWG2000.
28. Uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji,

29. Badania oraz pomiary wszystkich instalacji i urządzeń zgodnie z przepisami 
i normami, zakończone stosownymi protokołami, które zostaną przekazane Inwestorowi w dokumentacji powykonawczej,

30. Wykonywanie konserwacji i przeglądów wraz z materiałami eksploatacyjnymi instalacji/urządzeń wymaganych kartami gwarancyjnymi lub DTR producentów, przez jeden rok od odbioru końcowego. Wykonanie wyżej wymienionych czynności musi być potwierdzone w dokumentacji eksploatacyjnej lub zakończone odpowiednimi protokołami potwierdzonymi przez użytkownika. Przez kolejne dwa lata gwarancji wykonywanie konserwacji i przeglądów będzie realizowane przez właściwy oddział gospodarczy użytkownika,

31. Wykonanie 2 kpl. dokumentacji powykonawczej. Poszczególne projekty wykonawcze muszą być opieczętowane z adnotacją o zgodności i podpisane przez właściwe osoby zgodnie z Prawem Budowlanym. Zmiany dotyczące zatwierdzonego Projektu Budowlanego stanowiące załącznik do pozwolenia na budowę muszą być naniesione na trzech kopiach rysunków w oryginale i podpisane przez projektanta i inspektora nadzoru z kwalifikacją o zmianie istotnej lub nieistotnej. Naniesienie zmian w dokumentacji powykonawczej o klauzuli „zastrzeżone” (nie będącej załącznikiem do pozwolenia na budowę), potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru na dwóch kompletach,

32. Przeprowadzenie jednego szkolenia użytkownika w zakresie obsługi wykonanych instalacji i systemów, udokumentowane protokołem z imiennym wykazem osób przed odbiorem technicznym oraz drugiego szkolenia po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i przekazaniu obiektu użytkownikowi przez RZI,

33. Sporządzenie wykazu ilościowo — wartościowego środków trwałych zgodnie 
z dokumentacją powykonawczą (ilość, producent, typ, nr fabryczny, rozmieszczenie, itp.), potwierdzonego przez użytkownika i zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej. W przypadku urządzeń i maszyn do wykazu należy załączyć kopię kart katalogowych lub kopię danych technicznych z DTR,

34. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzgodni go z Użytkownikami oraz z Zamawiającym. Koszt wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu, jego wykonanie oraz realizacja (utrzymanie) jest w całości po stronie Wykonawcy,

35. Opracowanie „Harmonogramu rzeczowo – finansowego” realizacji robót. Powyższy harmonogram należy złożyć w terminie do 14 dni od podpisania umowy celem jego akceptacji przez Zamawiającego. ( Załącznik do Umowy)
Uwaga: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji rzetelności wykonanych prac podwodnych przez własne ekipy nurkowe, w trakcie trwania realizacji.
Załączone przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Projekty budowlane, projekty wykonawcze są dokumentami nadrzędnymi w opisie przedmiotu zamówienia.

