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Cze$¢ opisowa

1.

1.1

Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe]
na modernizacje sieci cieplnej na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
oraz wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres robét budowlanych

Na terenic Centrum Szkolenia Policji w Legionowie znajduje si¢ sie¢ cieplownicza
zasilana z Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej ..Jegionowo” Sp. z 0.0.
Przedmiotowa sieé zostala zaprojektowana oraz wybudowana w 1977 r. Calkowita
jej dlugo§¢ sumaryczna wynosi okoto 3 090mb (dane pochodza z inwentaryzacji
przeprowadzonej w terenie). Sie¢ wchodzi na teren Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie poprzez komore KC-2 i rozchodzi si¢ dwoma nitkami. Komora KC-2
zlokalizowana jest na terenie sasiadujgcego osiedla wielorodzinnego przy ul. Piaskowej,
w odleglosci 45 m od budynku internatowego nr 48 i 35m od budynku internatowego
nr 5. Sie¢ cieplownicza kanatowa rozprowadzona jest do 19 weztow znajdujacych sig
w poszczegdlnych obiektach (budynki nr: 1, 3,4, 5, 6. 7, 10, 29, 35, 42, 43, 47, 48, 49,
50, 51, 75, 110, 112) na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Pierwsza nitka sieci cieplowniczej na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
ktorej sumaryczna dtugo$¢ wynosi okoto 2 180 mb, biegnie od komory KC-2 i zasila
budynki zbiorowego zamieszkania (budynki nr 3, 4, 5, 40. 48, 49), budynki dydaktyczne
i administracyjne (budynki nr 1, 6, 7, 40, 41, 42, 43, 110, 112) oraz stoléwke (budynek
nr 47).
Druga nitka sieci cieplowniczej na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
ktérej sumaryczna dtugo$é wynosi okoto 910 mb, odchodzi od komory KC-2 wzdtuz
budynkéw nr 35, 12, 50, 14, 29, 51, a nastepnie budynkow nr 75, 72, 71, 70.
ZamoOwiona mog¢ cieplna dla Centrum Szkolenia Policji wynosi:

— licznik kierunek CSP — 3,8875MW,

— licznik kierunek dworek — 0,5MW.
Obecnie sie¢ cieplna wykonana jest z rur 2 x DN 100 — 250 oraz odcinkéw rur 2 x DN 32
— 50 wchodzgcych do budynkéw 1 wezldw. Na sieci znajduja si¢ rury bez szwu
z polgczeniem przez spawanie. Na przewodach zastosowana jest izolacja cieptochronna
z mat z przedzy szklanej, owinigtej siatka druciang ocynkowana z plaszezem ochronnym
gipsowym. Przewody sieci cieplnej znajduja si¢ pod powierzchnia terenu w kanatach
lukowych na podtozu z betonu. Na trasie sieci cieplowniczej sa odcinkowo umieszczone
komory cieplne z zasuwami umozliwiajacymi zamknigcie doplywu czynnika
grzewczego. Na sieci ziokalizowanych jest 20 komor, jedna z nich zostala
wyremontowana w 2025 r.
Cis$nienie dyspozycyjne — 0,15MPa, cisnienie na zasilaniu — 0,8MPa. Temperatura
czynnika grzewczego zima 120/60°C — zmienne, latem 62/42°C — stale.




Istniejgce rurociggi bedace od 47 lat w ciaglej cksploatacji wykonane sa w przestarzalej
technologii. Wizualnie wskazujg straty cieplne na przesyle ujawniajgc przegrzana trase
przebiegu sieci w okresie zimowym.

Obecnie brak jest mozliwodci dokonania oceny faktycznego stanu technicznego sieci
cieptlowniczej na calym jej odcinku. Jednakze podczas zimy i zalegajacego $niegu
mozliwym jest zaobserwowanie trasy przedmiotowe]j sieci. W podziemnym systemie
konstrukeji kanalowej wystepuja zagrozenia przesunigc 1 rozszczelnien tupin przez ktore
nastepuje przenikanie gruntu i wody. Powoduje to niszczenie warstwy izolacyjnej rur,
a takze naraza na korozj¢ na spawach. Awarie sieci cieplowniczej przy budynku nr 10,
ktdra miala miejsce w 2021 r. oraz przy budynkach nr 110 i 42, ktéra miala miejsce
w biezacym roku ujawnity, Ze stan techniczny rurociagdw jest zty 1 wskazuje na znaczne
zuzycie materiatow znajdujacych sie pod ziemia.

Teren Centrum Szkolenia Policji w Legionowie — zatgcznik nr 1.

Szkic przebiegu istniejgcej sieci ciepfowniczej — zakacznik nr 2.

Inwentaryzacja geodezyjna — zatgcznik nr 3.

Parametry sieci zgodne z posiadana dokumentacja archiwalng i1 podkladami
geodezyjnymi:
— calkowita diugos¢ sieci wraz z przytaczami ~ 3 090mb,
— dhugosc sieci przewidziana do modernizacji ~ 2 918mb (w 2025 r. w ramach awarii
wymieniono 172mb).

W sierpniu br. uzyskano Warunki techniczne Przedsiebiorstwa Energetvki Cieplnej
LLegionowo” Sp. z 0.0. na wykonanie modernizacji istniejgce] sieci ciepinej na terenie
CSP w Legionowie przy ul. Zegroviskiej 121 1.dz. P-TK-2501/2025 z dnia 25 sierpnia

2025 r., zwane w dalszej czesci PFU . warunkami przytaczeniowymi” — zatacznik nr 4.

Wigkszod¢ budynkéw przeszio termomodernizacie w latach 2002-2012, jedynie
budynek nr 4 wroku 2024. W chwili obecnej jeden budynek jest w trakcie modernizacji.
Centrum zamawia moc cieplna jedynie na dwa kierunki, bez rozbicia na poszczegoine
wezly cieplne. Biorae pod uwage kubaturg budynkow przyjeio ponizsze szacunkowe
wartosci zapotrzebowania na cieplo.

Kierunek CSP
—  wezet wbudynkunr 5 - 0,3912MW,
—  wezel w budynku nr 48 - 0,2552MW,
— wezelt w budynku nr 49 — 0,2386 MW,
— wezel w budynkunr 4 — 0,2827MW,
— wezet w budynku nr 10 - 0,0131MW,
— wezel w budynku nr 6 — 0,1439MW,
—  wezel w budynku nr 7 - 0,0912MW,
— wezel w budynku nr 47 — 0,1639MW,
— wezet w budynku nr 3 — 0,1032MW,
— wezel w budynku nr 1 — 1,0245MW,



—  wezel w budynku nr 110 — 0,2259MW,
— wezel w budynku nr 42 - 0,5291MW,
—~ wezel w budynku nr 112 — 0,4090MW,
— wezel w budynku nr 43 - 0,0161MW.

Kierunek dworek
— wezel w budynku nr 35 — 0,0329MW,
—  wezel w budynku nr 50 — 0,2672MW,
— wezel w budynku nr 29 — 0,0273MW,
— wezel w budynku nr 51 — 0,0752MW,
- wezel w budynku nr 75 — 0,0974MW.

Planowane jest wykonanie nowego przytacza do dwoch budynkéw o parametrach:

Budynek nr 15
— powierzchnia uzytkowa — 302m?,

—  kubatura — 1 983m°,

— konstrukcja — murowana,

— kondygnacja — 1,

— funkcja — warsztat, pomieszczenia biurowe 1 socjalne,
— termomodermizacja w 2015 1.

Budynek nr 17
— powierzchnia uzytkowa — 385m?,

—  kubatura - 1 956m°,

— konstrukcja — murowana,

— kondygnacje — 2,

— funkcja — budynek administracyjny.

— termomodernizacja — poczatek lat 2 000.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

W trakcie prac nalezy zwrécié szczegdlng uwage na prawidlowe zabezpieczenie placu
budowy pod katem porzadku oraz bezpieczefistwa osob. Prace beda realizowane
w trakcie biezacej dzialalnosei Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Ogrzewanie budynkow zlokalizowanych na terenie Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie odbywa si¢ w okresie pazdziernik — kwiecien. Zasilenie obiektow w cieply
wode uzytkowa odbywa sie przez caly rok. Na terenie Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie znajduje si¢ szes¢ budynkOéw internatowych (jeden wylaczony
z uzytkowania na czas jego modernizacji), w ktorych catorocznie zakwaterowani
sg stuchacze.



Z uwagi na powyizsze oraz w celu zapewnienia ciagloSci realizacji procesu
dydaktycznego oraz ciaglosci pracy Zamawiajacy dopuszcza wstrzymanie dostawy
energii cieplnej do poszczegélnych obiektéw maksymalnie do 72 godz.

Na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ciepto dostarczane jest przez
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej ,,Legionowo™ Sp. z 0.0. Wobec czego uzyskano
warunki przylaczeniowe. Prace w zakresie dokumentacji technicznej i modernizacji
nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi przez PEC ..Legionowo” Sp. z 0.0. warunkami
przylaczeniowymi.

Jezeli w warunkach przylaczeniowych jest mowa o gatunkach stali ST37 i R35
nalezy stosowaé rury stalowe ze stali gatunku P235GH w jakosci wg wlasciwej
normy EN. Oznaczenia ST37 i R35 s nieaktualne dla rur stosowanych w systemach
preizolowanych. Nieaktualne gatunki stali zostaja zastapione aktualnymi normami:
— PN-EN 10216-1,
— PN-EN 10217-2.

Uszczegdlowienie wytyeznych zawartveh w warunkach przylaczeniowych:

—  Wrykonawca ma obowiazek przedlozy¢ dokumentacje do Wydzialu Inwestycji
i Remontdéw Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;

— Po dokonaniu odbioru dokumentacji Naczelnik Wydzialu Inwestycji i Remontow
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przedstawi do uzgodnienia z PEC
.Legionowo” 8p. z 0.0. przedstawione opracowanic;

— Rozpoczecie robot budowlanych mozliwy jest po uzyskaniu przez
Zamawiajacego uzgodnienia dokumentacji projektowej z PEC ,Legionowo”
Sp. z 0.0

— Wykonawca ma obowigzek zglaszania poszczegdlnych etapow  robdt
budowlanych i prac projektowych do Naczelmka Wydziatu Inwestyci
i Remontdéw Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Naczelnik Wydziatu
Inwestyc)i i Remontéw Centrum Szkolenia Policji w legionowie bedzie
odpowiedzialny za kontakt z PEC _Legionowo Sp. z 0.0., celem umozliwienia
nadzoru pracownikom PEC Legionowo” Sp. z o0.0. nad zgodnoscig
wykonywania zadania z warunkami przylaczeniowymi,

— Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-
finansowy z okreslonymi terminami wykonania poszczegdlnych etapow prac
budowlanych w terminic do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy nalezy uprzednio uzgodnié z Zamawiajacym.
Zamawiajacy zatwierdzi przedtozony harmonogram;

— pkt. 1.8 Zamawiajgcy odstepuje od spelnienia wymogu dotyczacego stopnia
usieciowania mufy radiacyjnej nie mniej niz 40% i potwierdzenia tego faktu
$wiadectwem badania;

— cze$é 11 pkt 7 i 8 — nie dotyczy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;

~ cze$é M1 pkt 12 — zgloszenie ostatecznego wykonania robot zostaje zastgpione
zapisem — Zgloszenie przez Wykonawce gotowoéci do odbioru robdt moze



nastapi¢ po zakonczeniu realizacji robdt budowlanych polegajacych
na modernizacji sieci cieplnej;

czesé 111 pkt 15 — Wykonawca ma obowigzek zgtaszania poszczegodlnych etapdw
rob6t budowlanych i prac projektowych do Naczelnika Wydzialu Inwestycji
i Remontow Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Zamawiajacy bedzie
odpowiedzialny za kontakt z PEC ,Legionowo Sp. z 0.0., celem umozliwienia
nadzoru pracownikom PEC ,Legionowo” Sp. z o.0. nad zgodnoscia
wykonywania zadania z warunkami przylgczeniowymi.

1.3 Ogolne wlasciwosei funkcjonalno — uzytkowe

W wyniku wykonanych prac zostanie wymieniona sie¢ cieplownicza do Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie.

1.4 Szczegolowe wlasciwoscei funkcjonalno — uzytkowe

Nie dotyczy.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1 Przygotowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych

Miejsce prowadzenia robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP
i dostepem o0s6b nieupowaznionych oraz utrzymywaé w nalezytym porzadku. Materiaty
z demontazu i rozbidrek nalezy niezwlocznie usuwa¢ z terenu Cenirum i zgodnie
z przepisami utylizowaé. Zlom uzyskany z demontazu, nalezy wywie$é i sprzedac
w punkcie skupu, a uzyskane $rodki wplaci¢ na konto Zamawiajacego na podstawie
faktury wystawionej przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

2.2 Architektura

Zakres prac budowlanych i drogowych

wycinka i karczowanie drzew rosnacych na sieci — okolo 72szt. (Zamawiajacy
nie posiada zgody na wycinke drzew. Inwentaryzacja drzew lezy po stronie
Wykonawcy. Uzyskanie zgody 1 oplata za wycinke drzew sg po stironie
Zamawiajacego.),

roboty rozbidérkowe nawierzchni drogowych w miejscach przejsé sieci — okoto
600m?,

wywiezienie elementéw z rozbiérek — okoto 200m?,

demontaz i montaz nowej bramy przesuwnej z silownikiem, niskiej o wysokosci
minimum 1m i dlugoéci okolo 11m — 1 szt. wraz z podigczeniem,

wykonanie nawierzchni drogowych — prace naprawcze po wymianie sieci
cieptowniczej — okoto 600m?,

rozplantowanie ziemi — okoto 3 000m?,

posianie trawy — okoto 3 000m?.



Brama stalowa malowana proszkowo, kolor antracyt, przezierna z pionowymi
pretami 12x12mm. Podlaczenie bramy umozliwiajace zamykanie z: pilota, pulpitu
sterowniczego (odleglos$¢ ok. 20m) oraz mozliwod¢ zamykania recznego. Parametry
silownika nalezy dobra¢ do parametréw bramy, zgodnie z zaleceniami producenta.
Brame¢ nalezy wyposazy¢ w fotokomorke, przycisk awaryjnego zatrzymania,
sygnalizator pracy.

BRAMA PRZESUWNA
YADOK 00 STRONY LAIGY

i W H! U\ll ,

Materialy przewidziane do realizacji robot, wykonczenia budowlano — montazowego,
winny by¢ zastosowane w odpowiednim rodzaju, klasie i gatunku oraz posiadaé
odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty 1 oceny zgodne z wymaganiami
zharmonizowanych Polskich Norm (PN — EN).

Wykonanie rob6t zgodnie z prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami, wiedzg
techniczng budowlana.

Prace projektowe:

— uzyskanie niezbednych opinii i uzgodnien.

— wykonanie projektu budowlanego zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

— wykonanie przedmiardéw robét zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

— wykonanie informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia (BIOZ), zgodnie
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt zgodnie
rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegélowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno

uzytkowego,



wykonanie kosztorysow inwestorskich zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod podstaw
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzythowym,

opracowanie schematu montazowego sieci cieplnej w technologii materiatow
preizolowanych wybranego dostawcy na podstawie dokumentacji projektowe]
(2 egz.),

uzyskanie pozwolenia na rozbiérke i budowe (jezeli bedzie wymagane)
lub zgloszenie i uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgloszenia
(Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jest terenem zamknietym wobec czego
przedmiotowe pozwolenia wydawane s przez Mazowiecki Urzad Wojewddzki),
pelnienie nadzoru autorskiego,

uzyskanie niezb¢dnych pozwolen, uzgodnien i dopuszczenia do eksploatacji.

2.3 Konstrukcja

Nie dotyczy.

2.4 Instalacje budowlane

Roboty elektryczne i teletechniczne:

wykonanie nowego przylgcza teletechnicznego i elektrycznego do szlabandw,
tripodu i bramy przesuwnej (sitownik bramy przesuwnej BENINCA CP.B1524),
demontaz i ponowny montaz istnigjacych szlabandw oraz elementow
towarzyszacych, wraz z ich podlgczeniem,

wykonanie sytemu w celu monitorowania sieci cieplnej system alarmowy
rezystancyjny np. BRANDES lub réwnowazny.

Instalowanie systemu alarmowego,

Wymagania dotyczgce wykonania robot w zakresie instalowania systemu alarmowego:

instalacje alarmowg nalezy zaprojektowaé i wykonaé scisle wedtug zalecen
dostawcy rur preizolowanych,

nalezy laczy¢ wszystkie przewody alarmowe wystepujace w rurach, przewody
systemu alarmowego nalezy taczy¢ w kazdej mufie, na koncach rurociagow,
wyprowadzi¢ poza koncowki termokurczliwe,

podczas montazu 1 spawania rurociggdéw nalezy zwroci¢ uwagg, aby nie przerwac
przewoddw alarmowych. Jak rowniez przy taczeniu systemu alarmowego nalezy
pilnowaé aby nie doszlto do przerwania drutow zatopionych wewnatrz pianki
otaczajacej rur¢ stalowa,

po wykonaniu kazdego potaczenia nalezy dokonaé pomiaru cigglosci przewodow
instalacji alarmowej. Wyniki pomiarow musza odpowiadaé nastepujacym
warunkom:



« pojedynczy element preizolowany bedzie speilnial warunek minimalnej
rezystancji pianki izolacyjnej R>200MCQ przy pomiarze przyrzadem
spetniajgcym wymagania normy PN-EN 14419-2009 i w sposob zgodny
Z t3 norma,

+ parametry dielektryczne pianki izolacyjnej wszystkich zastosowanych
do budowy sieci elementow preizolowanych dostarczonych przez Wykonawceg
wraz z zespotami zlacza pozwolg na uzyskanie wartodci minimalnej rezystancji
pianki R=10MQ na kazde 1000m petli alarmowej zgodnie z zaleznoScia:
Rmin=10000/L [MQ],

elementy instalacji alarmowej, np. detektor nalezy zamontowaé w skrzynce

hermetycznej, z przezroczystymi drzwiczkami;

do skrzynki detektora nalezy doprowadzi¢ =zasilanie -elektryczne, zgodne

z obowiazujacymi przepisami.

Roboty sanitarne:

roboty demontazowe i rozbidrkowe sieci cieplnej — okolo 2 918mb (w 2025 r.
z uwagi na awari¢ sieci dokonano wymiany okolo 172mb rur oraz zmodernizowano
jedng z komor cieptowniczych),

wykonanie nowej sieci preizolowanej z zastosowaniem rur ze szwem
dla wspotczynnika Z=1 lub bezszwowych, w zakresie $rednic od 2xDN32/110
do 2xDN250/400 (zgodnie ze szkicem bedacym zalgcznikiem do warunkow
przytaczeniowych) — okoto 2 918mb (w 2025 r. z uwagi na awari¢ sieci dokonano
wymiany okolo 172mb rur oraz zmodernizowano jedna z komor cieptowniczych),
sie¢ cieplna ma zosta¢ zaprojektowana i wykonana w technologii bez kanalowej
z rur preizolowanych,

rury preizolowane produkowane metoda ciagly dla srednicy do DN200,
powyzej tej wartosci nalezy zastosowaé rury preizolowane produkowane
metodg tradycyjng,

spawanie rurociggéw: od $rednicy DN100 — wylacznie elektryczne,

badanie spawow - 100% metoda ultradzwiekowa,

przylacza do budynkdéw zakonczy¢ w pomieszcezeniu wezta cieplnego zaworami
kulowymi kolnierzowymi — 19 istniejgcych wezidéw,

demontaz starych przytaczy,

wykonanie dwoch nowych przytaczy do budynkéw nr 15 1 17 — dlugo$é okoto
500mb,

modernizacja 19 komor cieplowniczych — w kazdej komorze powinny zosta¢
zamontowane zawory odcinajgce na sieci,

w komorach nalezy przewidzie¢ armature odcinajagca — pkt 7 warunkéw
przylaczeniowych moéwi o armaturze w gruncie. Zamawiajacy przewiduje
wykonanie zaworow odcinajacych w komorach cieptowniczych,

wykonanie izolacji termicznej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
w komorach cieplowniczych w przypadku stwierdzenia wystepowania wody
gruntowej w komorze,



— na przewodach preizolowanych sieci cieplowniczych nalezy przewidzie¢ zawory
odpowietrzajace / odwadnigjace w zaleznosci od zastosowanych spadkow,

— wykonanie proby szczelnosci sieci cieplngj na cisnienie 2.0MPa zgodnie
7 PN-92/M-34031 p. 3.13.2,

— wykonanie prob cisnieniowych oraz wymaganych badan,

— odwadnianie i nawadnianie sieci w porozumieniu z Zamawiajacym i PEC
,.Legionowo” Sp. z 0.0.,

— wlgczenie sieci cieplnej do eksploatacji w miejskim systemie cieplowniczym
nastgpi po pozytywnym wyniku odbioru koncowego przy wspédtudziale
pracownikéw PEC ,,Legionowo™ Sp. z 0.0.,

— uruchomienie sieci 1 wgztow cieplnych w obiektach na terenie Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie,

- uzyskanie wymaganych pozwolen na uzytkowanie sieci, w tym réwniez od PEC
Legionowo™ Sp. 7 0.0.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia rur na teren budowy na okres min.
2 (dwdch) miesiecy przed rozpoczeciem realizacji robét ziemnych. Powyiszy
obowigzek wynika z umozliwienia Zamawiajacemu zlecenia badan rur
na zapewnienie wspoélczynnika o minimalnej wartosci ponizej 0,025 WIl(mK).
Zamawiajgcy zastrzega, ze niespelnienie powyiszego warunku spowoduje
niedopuszczenie rur do wbudowania i zadanie wymiany materialow na materialy
o zadanych parametrach.

Elementy instalacji na opakowaniach winny posiada¢ etykiety zawierajace spis materialow
wraz z nazwg, rodzajem stali, numer wytopu, kod producenta oraz numerem zlecenia.
Wszystkie materialy uzyte do realizacji zadania maja pochodzi¢ od jednego producenta
i maja posiada¢ pozytywne wlasciwosci uzytkowe potwierdzone certyfikatem Krajowej
oceny techniczne;j.

Wszystkie elementy preizolowane nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
systemow preizolowanych (wymog dotyczy réwniez zatadunku i roztadunku). Rury
i ksztattki preizolowane nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniami w czasie transportu,
magazynowania i montazu, tj. poprzez zalozone kotpaki za$lepiajace. Dodatkowo transport
materialdw na budowe ma by¢ prowadzony w sposéb bezpieczny, tj. zabezpieczenie rur
przekladkami uniemozliwiajacymi ich przesuwanie, transport muf i innych drobnych
elementéw na paletach zabezpieczone chemicznymi nadstawkami, wodoodpornym
materialem oraz pasami transportowymi.

[zolacje termiczng materialdw premiowanych nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, nalezy zapoznaé sie
7 rozmieszezeniem urzadzen gospodarki podziemnej 1 sprawdzi¢ stan inwentaryzacji
przewoddéw. Przed przystapieniem do wykonywania robot sprzetem mechanicznym,
nalezy wykonac recznie przekopy konirolne celem stwierdzenia faktycznego zaglebienia
przewoddéw obcej gospodarki podziemnej. Bezwzglednie przestrzega¢ stosowania



zabezpieczen tych przewodow, ktére sa w opracowaniach branzowych typowych
rozwigzan,

Wigczenie sieci cieplnej do eksploatacji w miejskim systemie cieplowniczym nastapi
po pozytywnym wyniku odbioru koncowego przy wspoludziale pracownikow PEC
.Legionowo” Sp. z 0.0.

Materialy do budowy sieci cieplnych nalezy zastosowaé zgodnie z zalacznikiem nr 1

do warunkdw przvlaczeniowvch.

Wykonanie robot zgodnie z:

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418),
rozporzgdzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1210),

rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 1.,
nr 169, poz. 1650),

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r., nr 47, poz. 401),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

wymaganiami norm PN-M-34031:1992 i PN-M-34031/A1 w zakresie robot
montazowych oraz PN-B-06050:1999 w zakresie robot ziemnych.,

Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania na bieZzaco z Naczelnikiem Wydzialu
Inwestycji i Remontéw Centrum Szkolenia Policji w Legionowie poszczegolnych
etapéw robét budowlanych i prac projektowych,

2.5 Zagospodarowanie terenu

Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego. Rekultywacja terendw zielonych,
rozplantowanie ziemi, posianie trawy.

Cze¢s¢ informacyjna

3.1 Prawo do dysponowania nieruchomosécig na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.



3.2 Gwarancja

Wymagany minimalny okres gwarancji: 5 lat.
Okres gwarancji bedzie liczony od daty odbioru koncowego robét.

3.3 Informacje ogoélne

Zadanic planowane jest do wykonania w latach 2025-2026.

W 2025 roku planowane jest rozpocz¢cie prac polegajacych na opracowaniu
dokumentacji projektowej, uzyskaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen oraz
rozpoczecie przebudowy sieci cieplowniczej o sumaryeznej dlugosci okolo 910mb,
ktéora odchodzi od komory KC-2 wzdluz budynkéw nr 35, 12, 50, 14, 29, 51,
a nastepnie budynkoéw nr 75, 72, 71, 70.

W 2026 roku planowana jest dalsza realizacja prac rozpoczgtych w 2025 roku
oraz wykonanie przebudowy sieci cieplowniczej o sumarycznej diugosci okolo
2 008mb, ktéra biegnie od komory KC-2 i zasila budynki zbiorowego zamieszkania
(budynki nr 3, 4, 5, 40, 48, 49), budynki dydaktyczne i administracyjne (budynki nr
1,6, 7, 40, 41, 42, 43, 110, 112) oraz stoléwke (budynek nr 47).

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej obicktu. Termin nalezy uzgodni¢
z przedstawicielem Wydzialu Inwestycji i Remontéw Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie.

Wykonawca ma obowigzek zglaszania poszezegélnych etapow robot budowlanych i prac
projektowych do Naczelnika Wydziatu Inwestycji i Remontow Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za kontakt z PEC
.Legionowo Sp. z 0.0., celem umozliwienia nadzoru pracownikom PEC ,.Legionowo”
Sp. z 0.0. nad zgodnoscia wykonywania zadania z warunkami przylgczeniowymi.

Wykonanie przedmiotu zamdéwienia niezgodnie z Warunki technicznymi
Przedsicbiorstwa Energetyki Cieplnej .[Legionowo” Sp. z o0.0. na wykonanie
modernizacji istniejacej sieci cieplnej na terenie CSP w Legionowie przy ul. Zegrzynskiej
121, 1.dz. P-TK-2501/2025 z dnia 25 sierpnia 2025 r., uniemozliwi przylaczenie do sieci
miejskiej, co bedzie skutkowalo brakiem zasilania obiektow w energi¢ cieplna.
Za zaistnienie takicj sytuacji odpowiedzialno$é ponosi¢ bedzie Wykonawca zadania.
Wdéwezas Zamawiajacy ma prawo zgda¢ wymiany sieci.

Zamawiajacy na kazdym etapic realizacji zadania bgdzie mial mozliwosé zlecenia
wykonania badania jakosci dostarczonych elementéw przez niezalezng instytucje
badawcza w celu potwierdzenia zadeklarowanych przez producenta parametrow
technicznych a zwlaszcza pianki, rury ostonowej, rury przewodowej. wlasciwosci rur.



Prace beda wykonywane przez osoby posiadajgce niezb¢dng wiedze, doswiadczenie
i uprawnienia w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych,

spawalniczych:

uprawnienia SEP energetyczne G2,
uprawnienia SEP elektrycznych do 1 kV,
uprawnienia spawalnicze,

licencja instalatora NICE.

Wymagania stawiane w niniejszym postgpowaniu maja na celu uzyskanie najlepszej
jakosci robot budowlanych z uwagi na charakter zamoéwienia, w ramach posiadanych
$rodkow finansowych.

3.4 Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna w zataczniku nr 5.
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Legionowo, dnia 25.08.2025r.

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej ..Legionowo” Sp.z o. o. wydaje warunki techniczne na
wykonanie modernizacji istniejacej sieci cieplnej na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
przy ul. Zegrzynskiej 121 (na dz. ewidencyjnej nr 6/2 obrgb 63 w Legionowie) dla Srednic nowej s.c
preizolowanej od 2xDN32/110 do 2xDN250/400.

WARUNKI TECHNICZNE
PRZEDSIEBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ HLEGIONOWO" Sp. z 0.0,
na wykonanie modernizacji istniejgcej sieci cieplne]j na terenie CSP w Legionowie
przy ul. Zegrzyiiskiej 121 (na dz. ewidencyjnej nr 6/2 obreb 63 w Legionowie)
dla érednic nowej s.c. preizolowanej od 2xDN32/110 do 2xDN250/400

. Parametry czynnika grzejnego:

*  zima 120/60°C — zmienne;

« lato 62/42°C —stale:

» ci$nienie dyspozycyjne ~ 0,15 MPa:

= ci$nienie na zasilaniu — 0,80 MPa.
Sieé cieplng przebudowad w zakresie srednic od 2xDN32/110 do 2xDN250/400, zgodnie ze
szkicem bedacym zalgcznikiem do miniejszych warunkdow.

IS

3. Sie¢ ciepina zaprojektowaé w technologii bez kanatowej z rur preizolowanych wyposazonych
w system alarmowy BRANDES.

4. Maksymalna temperalura robocza 125°C, z mozliwoscia Kilkudniowego (w  roku)
podwyzszenia temperatury do 135°C.

5. Schemat montazowy sieci i sygnalizacji alarmowej zweryfikowa¢ u producenta rur.
W pomieszczeniu wezha cieplnego przytacza zakonczy¢ zaworami kulowymi kotnierzowymi.

7. Na przewodach preizolowanych sieci cieptowniczych nalezy przewidzie¢ armaturg
odeinajacg. W gruncie nalezy stosowaé spawane zawory preizolowane faczone z rurociggami
za pomoca muf — zawory kulowe z przedtuzonym wrzecionem, tak aby mogly byc
obstugiwane z poziomu terenu. Koficowkg wrzeciona zaworu uiniescié¢ w studzience /
skrzynce ulicznej. Przy $rednicach = DN250 zastosowaé przekiadnig.

8. Na przewodach preizolowanych sieci cieptowniczych nalezy przewidzie¢ zawory
odpowictrzajace / odwadniajace — w zaleznosei od zastosowanych spadkow s.c.

9. Opracowas¢ dokumentacjg techniczng z uwzglednieniem powyzszych informacji.

Projekt sicci przedstawi¢ do uzgodnienia w PEC , Legionowo™ Sp.zo.0.
Dokumentacjg przediozy¢ jako przedmiot narady koordynacyjne;.
Budowe sieci ciepinej mozna rozpoczaé po uzyskaniu pozwolenia na rozbiorke i budowg lub po
zghoszeniu i uzyskaniu zagwiadczenia o braku sprzeciwu do zgloszenia.

Prace budowlane i rozbidrkowe sieci cieptowniczej nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
pracownikéw Dziatu Dystrybucji Ciepta i Gazu PEC, .Legionowo” Sp. z 0.0,

Wiaczenie sieci ciepinej do eksploatacji w miejskim systemie cieplowniczym nastgpt po pozytywnym
wyniku odbioru koncowego. - me.

Ninigjsze warunki tracg waznos$c po uptywie 2 lat : zarzadu
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Zalyeznik nr 1 do WT P-TK-1304 2025

L WYMOGI TECHNICZNE PEC »~LEGIONOWO” SP. Z 0.0.
DOTYCZACE PREIZOLOWANYCH SIECI CIEPLOWNICZYCH.

I. Materiaty do budowy sieci cieplnych

L.1. Rury preizolowane
PEC . Legionowo” Sp. 7z o.0. zastrzega prawo do zbadania jakodci dostarczonych

elementow przez niezalezng instytucje badawcza w celu potwierdzenia zadeklarowanych
preez producenta parametrow technicznych a zwilaszcza pianki, rury oslonowej. rury
przewodowe]j. W przypadku, gdy material nie spetnia zadeklarowanych cech lub norm.
koszty badan obcigza Wykonawce, W szczegdlnych przypadkach jesli PEC ~Legionowo™
Sp. z 0.0. stwierdzi, ze 2 powodu wad materialowych lub technologicznych sie¢
cieplownicza nie bedzie pracowala bezawaryjnie lub bedzie przynosita nie uzasadnione

straty ciepia na przesyle, moze zazgdaC wymiany sieci.

1.2. Rury i elementy (ksztaltki) stalowe materiatéw preizolowanych
wykonane z rur stalowych przewodowych czarnych wig:
PN-EN 10217-2; PN-EN 10217-5

W jednym z dwoch wariantéw:

| TRURASTALOWA
| . f WARIANT -1 | WARIANT - 1I
; —_— ]
| materiat: R - 35 material: ST - 37.0
[mm) | | |
rury bez szwu rury ze szwem ;
~simm] | s[mm]
| S _
32 =32 | =26 .
40 | =33 1T =26 ;
50 =3 T T mag }
65 | =37 rm_éz—,é ]
BT =32 | =32 ]
100 =36 =36 B
— o  °E ]
125 =40 =36
L1501 =50 ‘ =40 0




- w pierwsze] klasie doktadnosei DI,
- o sprawdzonej szezelnoset,
- rury stalowe przed zaizolowaniem (wykonaniem preizolatu) oczyszezone przer
$rutowanie do [-go stopnia czystosci,
{.3. Rury i elementy preizolowane musza spetniaé warunki norm:
PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489
- rury ostonowe z polietylenu.
- izolacja termiczna ze sztywnej pianki poliuretanowej (czy sta ekologicznie, mujgea
cerowe oddzichywdanie nd warshvyg 0Zonowa),
- odpornosé termiczna ftemperatura pracy cigglej) pianki PUR: +125°C. z
mosliwodciy kilkunastogodzinnych przekroczen do temperatury —135°C,
14, Dlugosci rur preizolowanych zgodne z dokumentacja techniczng: niedopuszezalne
jakiekolwiek taczenia rur stalowych dla odeinkow prefabrykowanych.
1.5. Kazda rura preizolowana powinna by ¢ oznakowana zgodnie z PN-EN 253
1.6. Alarm rezy stancyjny BRANDES.
1.7. Luki giete - promient gigeia 2.5 D ub 3D
1.8. Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie - korki wiapiane. Piankowanic nalezy
wykonaé przy uzyciu pianki konfekcjonowane]. Mufa musi posiada¢ $wiadectwo badania
obcigzenia od gruntu na 1000 cykli zgodnie z PN-EN 489:2009. Stopien usieciowania mufy
radiacyjnej nie moze by¢ mniegjszy niz 40%. Stopien usieciowania mufy nale’y potwicrdzic
swiadectwem badania niezaleinego laboratorium.
1.9. Elementy preizolowane — zgodne z PN-EN253 1 PN-EN 448
- tuki giete, zwezki, odgalezicnia (prostopadie. rownolegle),
- armatura preizolowana: zawory odcinajgee, odwodnienia, odpowietrzenia,
- porostate elementy sieci preizolowanej:
« rury ostonowe,
» mufy termokurczliwet HDPE) usieciowana czasteczkowo.
»  mufy zakonczeniowe.
. tasmy termokuorczliwe.

. pierfcienie gumowe uszezelniajgee,

ta2




« uszczelki koncowe termokurczliwe.
»  punkty state,
+ poduszki kompensacyjne,
. pianka PUR
1.10 Rury t clementy (ksztattki) stalowe materialow
wykonane z rur stalowych przewodowych czamych wig:
PN-EN 14217-2; PN-EN 10217-5
- w pierwszej klasie doktadnoscei D1,
- 0 sprawdzongj szezelnosel.
2. Wymagany okres gwarancji na komplet materialdw preizolowanych do realizacji zadania
60 miesiecy.

3. Wymagane atesty zgodnosci z w/w wymaganmiami oraz normami.

1L USTALENIA DOTYCZACE
WYBORU DOSTAWCY MATERIALOW PREIZOLOWANYCH.

1. PEC .Legionowo” Sp. z o0.0. rekomendyje, aby przy wyborze dostawcy materiatdow
preizolowanych kierowac sie ich zgodnoscia z wymaganiami efekiywnoscl energetyczne)
systemu. Dodatkowo PEC | lLegionowo™ Sp. z 0.0. sugeruje by materialy dla systemu rur
preizolowanych (rury, kszaltki, armatura preizolowana, mufy, urzadzenia systemu
alarmowego) pochodzity 7z produkcji jednego dostawey systemu rur preizolowanych a jego

elementy byly wpisane do Krajowej Oceny Technicznej (KOT),

7] Wykonawca po dokonaniu wyboru Dostawcy materialow preizolowanyeh, zleci na
wlasny koszt opracowanie schematu montazowego sicci cieplnej w technologii materialow

preizolowanych wybranego Dostawcy na podstawie projektu budowlano-wykonawczego.

3. Wykonawea dostarczy przed rozpoczeciem prac budowlanych schemat montazowy sieci
cieplne] (w dwdch egzemplarzach) opracowany dla wybranej technologii materiaiow

preizolowanych.
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HI. USTALENIA DOTYCZACE REALIZACJI ZADANIA

1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgeymi przepisami prawa

budowlanego, bhp, p.poz., ochrony srodowiska a w szezegdlnoscei:

- Rozperzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie
bezpieczenstwa t higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.1.2021.1210 (). zdnia
2021.07.05),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r, w sprawic
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 Nr 169, poz. 1650 z pozn.
zm.).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowianych (Dz.U. 2003 Nr 47,
poz. 401}

~ Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz.1%. 2022 poz. 1225
z po7m. zm.),

-~ Reboty montazowe prowadzi¢ w/g wymagan normy PN-M-34031:1992 i PN-M-34031/A1.
- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymagan normy PN-B-86050:1999.

2. Przed przystgpienicm do wykonywania robdt ziemnych, malezy zapoznaé sie z
rozmieszezenicm urzadzen gospodarki podziemne; 1 sprawdzi¢  stan  inwentaryzacji
przewodow. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt sprzetem mechanicznym. nalezy
wykona¢ recznie przekopy kontrolne celem stwierdzenia faktycznego zagtebienia przewodow
obce] gospodarki podziemnej. Bezwzglednie przestrzegal stosowania zabezpieczen tych
przewodow, ktore sg w opracowaniach branzowych typowych rozwiazan (Przedsigbiorstwo
Wodno-Kanalizacyfne, Zaklad Energetyczny. Zakfad Telekomunikacii),

3. Wszystkie roboty zwigzane z budowa sieci cieplnej, objgic projektem budowlano -
wykonawczym nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami. wiedza techniczng 1 zasadami
sztuki budowlanej, pod fachowym kierownictwem i nadzorem osob posiadajgcych uprawnienia
budowlane.

4. Wykonawca wyloniony w postgpowaniu przetargowym, zobowigzany jest przed

podpisaniem umowy przedstawié harmonogram wykonama prac.




5. Wykonawca realizowal bedzie etapy prac z zachowaniem terminow przedstawijonych
w harmonogramie robdt, z ktérych bedzie rozliczany.

6. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzié przed rozpoczeciem robot plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ ). uwzgledniajge specyfike obiektu i warunk prowadzenia robat. Plan
BIOZ winien by¢ opracowany zgodnie z §3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury »
dnia 23.06.2003r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i achrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i achrony zdrowia.

7. Wykonawea zobowiazany jest uzyskaé zgode wilascicieli terenu oraz obiekiéw na
rozpoczgeie robot potwierdzone .Protokolem Wejécia™ (preed rozpoczeciem prac) oraz
uzyskac ..Protokét Odbioru Terenu™ (po zukodiczeniu proc podpisany przez wiascicieli terenu
oraz obicktow.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania ustalen o prowadzonych pracach 7
wlasciciclami urzadzen oraz sieci przebiegajacych w trasie budowanej sieci cieping;.

9. Wykonawca bierze pelng odpowicdzialno$é za odpowiednic wyhonanie, stabilnog¢
I bespieczenstwo wszelkich czynnosei na placu budowy oraz za metody 1 technologie
stosowane przy wykonywaniu robét.

t0. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu po zakonczeniu robdt wiascicielowr.
Odpowiedzialnesé powy7sza dotyezy w szezegolnosci obowigzkow wynikajgcych z przepiséw
BHP, przeciwpozarowych. ochrony $rodowiska i porzadkowych.

11. Wykonaweca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidlowe wytyczenie robdt w nawigzaniu
do podanych w projekeie budowlano-wykonawezym punktéw, Za bledy w pozycji, poziomie |
wymiarach tub wzajemnej korelacji clementdw peing odpowiedzialnogé ponosi Wykonawca i
zobowiazany jest bez wezwania usungé je na whasny koszt.

12. Wykonawca zobowiazany jest do spelnienia warunkéw technicznego wykonania, badania,
prob i odbioru robét zgodnic 2 aktualnie obowigzujacymi normami, instrukejami i przepisami
okreslonymi w projektach budowlano-wykonawczych.

- zglaszanie do odbioru robdt zanikowych oraz prob cisnieniowych (z jednodriowym
wyprzedzeniem

- zglaszanie na pi$mie ostatecznego wykonania robot (2 dwudlnioveym wyprzed-eniem)

13. Koszt wykonanja 7adania stanowiacego przedmiot zaméwienia obejmuje rowniez koszty
nize] wymienionych prac:

- zabezpieczenie istnicjacego uzbrojenia,

- oznakowanie i zabezpicczenie placu budowy na czas trwania robor.
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- wytyczenie robocze z wyznaczeniem rzgdnych spodu rur sieci preizolowanych oraz
wykonanic inwentaryzacji powykonawczej,
- oplaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego ponosi Wykonawca,

14, VWszyvstkic prace beda realizowane pod nadzorem Kierownika budowy (posiadajacego

odpowiednic uprawnienia) wyznaczonego preez Wykonawcee,

15. Prace buduwlane i rozbiorkowe sieci cieplowniczej naleds prowadzid w uzsodnieniu j

pod nadzorem pracownikdw Dzialu Dhvstnvbucji Ciepla i Gasu PEC . Legionowo™.

16. Roboty spawalnicze rurpciasow sicei cieplnej musza by é wykonvwane wylacznie przez

spawaczy posiadajacy ch odpovwicdnic wazne upraw nienia.

17. Spawanie rurociggdw:

- od $rednicy DN100 — wylgcznie elektryczne,

18. Badanie spawow — 100% metodg ultradzwigkows.

19. Wszystkie elementy preizolowane nalezy transportowad zgodnie z wyty cznymt producenta
systemow preizolowanych (riniejszy wymog dotyczy takze zaladunku i roztadunky).

20. Skiadowanie materialow preizolowanych na placu budowy Wykonawca zobowigzany jest
umiescié w miejscu, ktore ustali z wlascicielem terenu 1 odpowiednio zabezpieczy, aby nie
stanowily zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi, materiaty skladowane beda w/g asortymentu
rodzajowego i wymiarowego, zgodnie z wytycznymi producenta.

21. Rury i ksztahki preizolowane, nalezy chroni¢ przed zanieczyszczemiami w czasie
transportu, magazynowania i montazu tj. poprzez zalozone kotpaki zaslepiajace. Izolacje
termiczna materialow preizolowanych nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

22. Prébe szezelnoded sieci cieplnej nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 2,0 MPa zgodnie z PN-
92/M-34031 p. 3.13.2

23. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ dokumentacje budowy (dzienniki

rozbiorki/budowy i protokoly) przygotowac oraz przekaza¢ dokumentacje powykonawezg.
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Zatacznik nt §

Dokumentacja fotograficzna

4 .

-

"‘,_,

Fot. 2 Przebieg trasy sieci cie{owniczej pomiedzy budynkami nr 3 149 CSP w Legionowi.
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Fot. 4 Przebieg trasy sieci cieplowniczej przy placu apelowym CSP Lgionoie.
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Fot. 6 Sieé cieptownicza przy budynku nr 35 CSP w Legion_owie.







