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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 BUDYNEK URZĘDU GMINY GNIEZNO
 

 

1.1 TERMOMODERNIZACJA DACHU
 

 

1.1.1 POKRYCIE DACHOWE
 

 

1.1.1 10 KNR 4-01 0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku m² 168,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 20  
Demontaż wyłazu kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 30 KNR 4-01 0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku oraz rur spustowych
(74,0 + 32,0) metr 106,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 40  
Wykonanie podkonstrukcji pod montaż rynny metr 74,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Hak z płaskownika' szt 2,20000 ......... ...........
Płyta OSB gr. 15 mm m² 0,35000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 50 KNR 2-02 0508-04
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej metr 74,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65070 ......... ...........

R ..............
blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm' kg 1,95000 ......... ...........
spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,02100 ......... ...........
uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
wyciąg m-godz 0,00200 ......... ...........
środek transportowy m-godz 0,00350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 60 KNR  202-05-09-02-00 
Rynny dachowe pólokragle z blachy cynkowej 0,55 mm ø 10 cm metr 32,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,60670 ......... ...........

R ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02700 ......... ...........
Blacha cynkowa 0,55 mm kg 1,26000 ......... ...........
Uchwyty do rynien kmpl 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00150 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00280 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 70 KNNR 2 0504-01
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w 
rozwinięciu do 25 cm m² 245,276 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,54000 ......... ...........

R ..............
blacha stalowa ocynkowana płaska grub. 0,5 mm kg 5,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 80 KNR 2-02 0607-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m² 420,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05000 ......... ...........

R ..............
folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m² 1,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
wyciąg m-godz 0,01120 ......... ...........
środek transportowy m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 90 KNR 2-02 0609-03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na 
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - UŁOŻENIE STYROPAPY
EPS 100-036 GR. 24 CM Z ZAMOCOWANIEM KOŁKAMI 
TELESKOPOWYMI m² 420,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,90000 ......... ...........

R ..............
Kołki teleskopowe' szt 6,00000 ......... ...........
Styropapa EPS 100 gr. 20 cm m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
wyciąg m-godz 0,00320 ......... ...........
środek transportowy m-godz 0,00470 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 100  
Dodatkowe kołki teleskopowe po krawędzi dachu - 4 szt./m2 szt 584,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04000 ......... ...........

R ..............
Kołki teleskopowe szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 110 KNNR N002-05-07-01-00 
Pokrycia dachu 1x papą termozgrzewalną- analogia papa podkładowa 4,2 m² 420,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21600 ......... ...........

R ..............
Papa zgrzew polim-asf w/kryc Zdunbit WF m² 1,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00490 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 120 KNR-W 2-02 0504-01
Krycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniowej gr. 5,2 mm, na 
włókninie poliestrowej 250g/m2 m² 420,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,85000 ......... ...........

R ..............
gaz propan-butan kg 0,23000 ......... ...........
papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2 mm,
na włókninie poliestrowej 250g/m2'

m² 1,15000 ......... ...........

roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
wyciąg m-godz 0,00480 ......... ...........
środek transportowy m-godz 0,01220 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 130  
Montaż izoklinów 5x5 cm z wełny mineralnej metr 167,850 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Izokliny 5x5 cm z wełny mineralnej metr 1,10000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 140 KNR-W 2-02 0504-03
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 
gr. 5,2 mm, na włókninie poliestrowej 250g/m2 m² 120,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,40000 ......... ...........

R ..............
gaz propan-butan kg 0,38000 ......... ...........
papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2 mm,
na włókninie poliestrowej 250g/m2'

m² 1,22000 ......... ...........

roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,46000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
wyciąg m-godz 0,00510 ......... ...........
środek transportowy m-godz 0,01300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 150 KNR-W 2-02 1016-07
Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone systemowy wraz z osadzeniem i 
obróbką po montażu szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,93000 ......... ...........

R ..............
pianka poliuretanowa kg 0,21000 ......... ...........
silikon kg 0,31000 ......... ...........
śruby kotwiące szt 5,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 15,000  ...........

M ..............
wyciąg m-godz 0,07000 ......... ...........
środek transportowy m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.1 160 KNR 4-04 1107-01
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym na odległość 10 km Mg 1,580 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,71000 ......... ...........

R ..............
samochód skrzyniowy do 5 t m-godz 1,15400 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.1.2 REMONT KOMINÓW I NADMUROWANIE MURKÓW OGNIOWYCH
 

 

1.1.2 170 KNR 4-01 0311-01
Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie 
cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg. - nadmurowanie muru ogniowego o 
30 cm m³ 0,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 14,28000 ......... ...........

R ..............
cegła budowlana pełna szt 370,00000 ......... ...........
cement portlandzki 35 bez dodatków kg 59,00000 ......... ...........
piasek do zapraw m³ 0,31100 ......... ...........
wapno suchogaszone kg 33,40000 ......... ...........
woda z rurociągu m³ 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
betoniarka wolnospadowa elektryczna m-godz 0,43000 ......... ...........
wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5 t

m-godz 2,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.2 180 KNR 4-01 0735-02
Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na 
kominach ponad dachem płaskim m² 3,360 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,84000 ......... ...........

R ..............
cement portlandzki z dodatkami 25 Mg 0,00520 ......... ...........
deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m³ 0,01060 ......... ...........
piasek do zapraw m³ 0,02660 ......... ...........
wapno suchogaszone Mg 0,00660 ......... ...........
woda z rurociągu m³ 0,00670 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
betoniarka wolnospadowa elektryczna m-godz 0,04000 ......... ...........
wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5 t

m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.2 190 KNR 0-23 2611-02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - MURKI 
OGNIOWE m² 3,360 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06620 ......... ...........

R ..............
emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
środek transportowy m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............



KOSZTORYS  001-10-001 Strona 6 03-07-2023
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.2 200 KNR 0-23 2614-02
Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS 70-038 gr. 10 cm - 
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. 
wyprawy elew. z tynku mineralnego baranek 2 mm - MUREK OGNIOWY m² 3,360 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........

R ..............
dyble plastikowe "z grzybkami"' szt 4,16000 ......... ...........
emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,20000 ......... ...........
podkładowa masa tynkarska kg 0,30000 ......... ...........
płyty styropianowe EPS 70 gr. 10 cm m³ 0,10550 ......... ...........
siatka z włókna szklanego m² 1,13500 ......... ...........
tynk mineralny baranek gr. 2 mm kg 4,00000 ......... ...........
uniwersalna zaprawa klejowa do płyt 
styropianowych

kg 10,03000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

środek transportowy m-godz 0,02760 ......... ...........
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-godz 0,02980 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.2 210 KNR-W 2-02 1519-03
Malowanie tynków zewnetrznych farba silikatowymi - kominy - 
KOLORYSTYKA UZGODNIONA Z INWESTOREM m² 3,360 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........

R ..............
farba silikatowa kg 0,45000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
środek transportowy m-godz 0,00050 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.1.3 INSTALACJA ODGROMOWA
 

 

1.1.3 220  000-00-00-00-00 
INSTALACJA ODGROMOWA kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 100,00000 ......... ...........

R ..............
MATERIAŁY kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  001-10-001 ..............
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S Y M B O L
P O Z Y C J I
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P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 BUDYNEK URZĘDU GMINY GNIEZNO
 

1.1 TERMOMODERNIZACJA DACHU
 

1.1.1 POKRYCIE DACHOWE

1.1.1 10 KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku  m² 168,000

 

1.1.1 20  Demontaż wyłazu  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.1.1 30 KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku oraz rur spustowych 
(74,0 + 32,0)  metr 106,000

 

1.1.1 40  Wykonanie podkonstrukcji pod montaż rynny  metr 74,000
 

1.1.1 50 KNR 2-02 0508-04 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej  metr 74,000
 

1.1.1 60 KNR  202-05-09-02-00 Rynny dachowe pólokragle z blachy cynkowej 0,55 mm ø 10 cm  metr 32,000
 

1.1.1 70 KNNR 2 0504-01 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w 
rozwinięciu do 25 cm  m² 245,276

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 16,12*1,0*1 <POKRYWY> 16,12 16,120
2 8,05*0,1*2*2 <LISTWY> 3,22 3,220
3 (0,95*3+(0,7+0,45)*2+(1,55+0,45)*2

+(1,1+0,45)*2+(1,65+0,45)*2+(1,55+
0,45)*2+(1,65+0,45)*2+(0,9+0,45)*2
+(1,55+0,45*2)+(1,0+0,45*2)+(1,25+
0,45*2)+(1,65+0,45)*2+(1,25+0,45)*
2+(2,8+0,45)*2+(2,15+0,45)*2+(1,65
+0,45)*2+(1,25+0,45)*2+(2,15+0,45)
*2+(1,1+0,45)*2)*0,1 <LISTWY 
KOMINY>

6,905 6,905

4 8,05*2*5*0,2 <DYLATACJE> 16,1 16,100
5 (17,03+12,1+27,9*2)*0,4 <PAS 

NADRYNNOWY>
33,972 33,972

6 (17,03+12,1+27,9*2)*1,3 <GZYMS> 110,409 110,409
7 6,3*1,0*4+7,3*0,5 <POKRYWY> 28,85 28,850
8 6,3*0,1*6+16,2*0,1 <LISTWY> 5,4 5,400
9 16,2*0,4 <PAS NADRYNNOWY> 6,48 6,480

10 16,2*1,1 <GZYMS> 17,82 17,820
 

1.1.1 80 KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej  m² 420,500
 

1.1.1 90 KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na 
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - UŁOŻENIE STYROPAPY EPS
100-036 GR. 24 CM Z ZAMOCOWANIEM KOŁKAMI TELESKOPOWYMI  m² 420,500

 

1.1.1 100  Dodatkowe kołki teleskopowe po krawędzi dachu - 4 szt./m2  szt 584,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 520 520,000
2 64 64,000

 

1.1.1 110 KNNR N002-05-07-01-00 Pokrycia dachu 1x papą termozgrzewalną- analogia papa podkładowa 4,2  m² 420,000
 

1.1.1 120 KNR-W 2-02 0504-01 Krycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniowej gr. 5,2 mm, na 
włókninie poliestrowej 250g/m2  m² 420,500
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1.1.1 130  Montaż izoklinów 5x5 cm z wełny mineralnej  metr 167,850
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 8,05*2*2 32,200
2 (0,95*3+(0,7+0,45)*2+(1,55+0,45)*2+(1,1+0,45)*2+(1,65+0,45)*2+(1,55+

0,45)*2+(1,65+0,45)*2+(0,9+0,45)*2+(1,55+0,45*2)+(1,0+0,45*2)+(1,25+
0,45*2)+(1,65+0,45)*2+(1,25+0,45)*2+(2,8+0,45)*2+(2,15+0,45)*2+(1,65
+0,45)*2+(1,25+0,45)*2+(2,15+0,45)*2+(1,1+0,45)*2) 

69,050

3 6,3*8+16,2 66,600
 

1.1.1 140 KNR-W 2-02 0504-03 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej gr. 
5,2 mm, na włókninie poliestrowej 250g/m2  m² 120,000

 

1.1.1 150 KNR-W 2-02 1016-07 Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone systemowy wraz z osadzeniem i 
obróbką po montażu  szt 1,000

 

1.1.1 160 KNR 4-04 1107-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym na odległość 10 km  Mg 1,580

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (#p1*6+#p4*3,5)/1000 1,58 1,580

 

 
1.1.2 REMONT KOMINÓW I NADMUROWANIE MURKÓW OGNIOWYCH

1.1.2 170 KNR 4-01 0311-01 Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie 
cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg. - nadmurowanie muru ogniowego o 30 cm m³ 0,420

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,6*0,25*0,3 0,420

 

1.1.2 180 KNR 4-01 0735-02 Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach 
ponad dachem płaskim  m² 3,360

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,6*0,3*2 3,360

 

1.1.2 190 KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - MURKI OGNIOWE  m² 3,360

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,6*0,6 3,360

 

1.1.2 200 KNR 0-23 2614-02 Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS 70-038 gr. 10 cm - przy 
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.
z tynku mineralnego baranek 2 mm - MUREK OGNIOWY  m² 3,360

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p133 3,36 3,360

 

1.1.2 210 KNR-W 2-02 1519-03 Malowanie tynków zewnetrznych farba silikatowymi - kominy - 
KOLORYSTYKA UZGODNIONA Z INWESTOREM  m² 3,360

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p133 3,36 3,360

 

 
1.1.3 INSTALACJA ODGROMOWA

1.1.3 220  000-00-00-00-00 INSTALACJA ODGROMOWA  kmpl 1,000
 


