
11,47*0,70(3,88+4,62+9,38)*0,50(3,88+4,62+9,38)*0,5017.2317.230*0,081.3781.378*0,0201,48*0,351,43*0,35(19,72+1,00+11,37+1,00+11,37+1,00+7,60+0,50+8,85+0,50)*1,00*1,20powyzej terenufront31,05-(0,75*1,20*5+1,00*2,05*2)+((0,75+1,20*2)*0,15*5+(1,00+2,05*2)*0,15*2)tył20,00szczyty17,23*2poniżej terenu(19,72+11,37+11,37+7,60+8,85)*1,20151.495(19,72+1,00+11,37+1,00+11,37+1,00+7,60+0,50+8,85+0,50)*0,90*1,0075.492-56.61918.87318.873151.495*0,02*0,308.029*0,058.940*0,1017.23*0,0151.0193.4823.482151.495*0,30151.495151.495(19,72+11,37+11,37+7,60+8,85)powyzej terenufront31,05-(0,75*1,20*5+1,00*2,05*2)+4,67*2,30*0,70tył20,00szczyty17,23*2poniżej terenu(19,72+11,37+11,37+7,60+8,85)*1,20mius pow 5 cm-4,67*2,30*0,704,67*2,30*0,70((0,75+1,20*2)*0,25*5+(1,00+2,05*2)*0,25*2)+(0,90+1,90*2)*0,25147.602+7.5197.663O4(0,75+1,20*2)*5O5(0,70+0,60*2)*4D2(1,00+2,05*2)D3(1,00+2,05*2)(0,90*1,90*2)naroża2,30*4powyzej terenufront31,05-(0,75*1,20*5+1,00*2,05*2)+4,67*2,30*0,70tył20,00szczyty17,23*27.66384.4297.663poniżej terenu(19,72+11,37+11,37+7,60+8,85)*1,20(19,92+11,67)*2o40,75*5O50,70*4(19,72+11,37+11,37+7,60+8,85)szczyty + tył11,90+8,95+3,60front(3,88+4,62+9,38)*1,0042.33(22,36+19,30)*0,05(22,36+19,30)42.331,15*0,101,53*0,100,50*0,90*20.9000.900*40,00stopnice 0,92*1,30+1,44podstopnice0,92*0,20*4+0,92*0,20*2+1,47*0,20*2stopnice 0,92*1,30+1,442.636podstopnice0,92*0,20*4+0,92*0,20*2+1,47*0,20*21.692B12,27B20,67*4B18B26*4O45O55D21,00*2,05D31,00*2,050,20*0,30*1,501,50*31,50*30.0902.60*0,10*0,400.1940.1940,75*1,20*50,70*0,60*5101,00*2,051,00*2,05O4(0,75+1,20)*2*5O5(0,70+0,60)*2*5D2(1,00+2,05*2)D3(1,00+2,05*2)42.700*0,3012.81012.81012.810O40,75*1,20*5O50,70*0,60*5112.80*0,1011.28011.280*0,02010,34*0,53*20,34*0,53*3*20,50*0,53*21,80*0,25*41,25*0,25*60,60*0,25*61,25*0,25*101,80*1,75*41,25*1,75*60,55*0,75*61,01*1,63*10drzwi1,30*2,60ścianyfront141,70*0,40tył162,40*0,40szczyty112,80*2*0,40minus okna-48.043*0,40ościeża(1,80+1,75*2)*0,15*4\(1,25+1,75*2)*0,15*6(0,55+0,75*2)*0,15*6(1,01+1,63*2)*0,15*10drzwi(1,30+2,60*2)*0,159,40*4209.343*0,024.1874.187ścianyfront141,70tył162,40szczyty112,80*2minus okna-48.043ościeża(1,80+1,75*2)*0,15*4\(1,25+1,75*2)*0,15*6(0,55+0,75*2)*0,15*6(1,01+1,63*2)*0,15*10drzwi(1,30+2,60*2)*0,15ścianyfront141,70*0,40tył162,40*0,40szczyty112,80*2*0,40minus okna-48.043*0,40498.337498.337ścianyfront141,70tył162,40szczyty112,80minus okna-48.043szczyty112,80ościeża(1,80+1,75*2)*0,31*4(1,25+1,75*2)*0,31*6(0,55+0,75*2)*0,31*6(1,01+1,63*2)*0,31*10drzwi(1,30+2,60*2)*0,31368.857368.857112.80019,00*0,92*0,5019,00*0,92ościeża(1,80+1,75*2)*4(1,25+1,75*2)*6(0,55+0,75*2)*6(1,01+1,63*2)*10drzwi(1,30+2,60*2)Naroża9,20*2+10,65*2gzyms19,00*3ościeża(1,80+1,75*2)*4(1,25+1,75*2)*6(0,55+0,75*2)*6(1,01+1,63*2)*10drzwi(1,30+2,60*2)368.857112.800ościeża34.472368.857+112.800+34.472front141,70-1,80*1,75*4-1,25*1,75*6opaski-0,44*4-0,40*6tył162,40szczyty112,80*2-0,55*0,75*6-1,01*1,63*10drzwi-1,30*2,6034.472opaski0,44*40,40*64.16019,00*0,9237.60010,34*0,70*20,34*0,70*3*20,50*0,70*21,70*1,00+2,15*1,001,80*41,25*60,55*61,01*10ścianyfront160,00tył170,00szczyty120,00*2570.000570.00014.0014.0018,42*22,00*3,0*31,00*0,45*1,52*20,36*0,73*0,900,36*0,89*1,520,36*0,73*1,45*22,80*18,40*1,2061.824lukarny3,2*0,50pas nadrynnowy i podrynnowy(18,50+19,40)*(0,35+0,25)wzdłuż ścian9,90*0,35*2+2,80*0,35*2Kominy(1,00+0,45)*25*0,30*2(0,36+0,73)*2*0,30*2(0,36*0,89)*2*0,30*218,42*0,50tył 18,50front19,402.854*1,103.1393.13961.824*0,0259.210*0,0251.7761.776*1,1011,60*10,00116.0001,00*0,45*1,52*20,36*0,73*0,900,36*0,89*1,520,36*0,73*1,45*2(1,00+0,45)*2*1,52*2(0,36+0,73)*2*0,90(0,36+0,89)*2*1,52(0,36+0,73)*2*1,45*220.90020.90020.90020.9001,10*0,55*20,46*0,830,46*0,990,46*0,83*22.811*0,082.811*8,002.811*1,103.092Kominy(1,00+0,45)*25*0,30*2(0,36+0,73)*2*0,30*2(0,36*0,89)*2*0,30*237.900lukarny3,2*0,50pas nadrynnowy i podrynnowy(18,50+19,40)*(0,35+0,25)wzdłuż ścian9,90*0,35*2+2,80*0,35*29.2109.210196,70*1,02200.63wzdłuż ścian9,90*0,35*2Kominy(1,00+0,45)*25*0,30*2(0,36+0,73)*2*0,30*2(0,36*0,89)*2*0,30*261.82461.8240,80*4102,1085,5018,47*1,80118.746118.746*0,03+118.746*0,059.5009.5009.500118.746118.746118.746118.746118.7460+118.746118.746*12,0/1000*236,9536.950*0,031.1091.1091.1090,80*4*0,250.80038,6036,9575.55075.55075.55075.55075.55075.550*12,0/100018,20+4,201,20*76,12*21,70*2O11,25*1O20,75*2O30,75*1O11,25*1,75O22O31D11,30*2,601,25*1,750,75*0,90*20,75*1,20O11,25O20,75*2O30,7541,30*2,60O1(1,25+1,75)*2O2(0,70+0,90)*2*2O3(0,75+1,20)*2D1(1,30+2,60*2)22.800*0,306.8406.8406.840(2,28+4,98+2,11*3+5,03+1,29)*1,901,90*22,29*1,90-1,00*1,9032,2532.2530,80*1,9032,2558.52032.25058.520*0,02*0,5032.250*0,02*0,500,251.1581.15832.250*0,5032.250*0,5032.25032.25032.25032.25058.52058.520*0,5058.52058.52058.52058.520(4,98+2,11*3+5,03+1,29)*1,9032.2532.25032.25032.25032.25032.2532.250(2,32+1,42)*2,90-(0,60*2,00*2)(1,40+1,03)*2,00-0,75*1,954,203,502,6017,98-4,2017,78-3,5017,9817,7816,6052.3620,00*2,90-(1,00*2,05*3+1,00*2,45)22,91*2,90-(1,10*2,05+1,00*2,05*2+1,25*1,75)23,06*2,47-(0,90*2,05*3+1,00*2,05+0,65*0,80)17,8020,80156.15038.600156.150*0,02*0,5038.600*0,02*0,5011.844*0,1428.060*0,0250,504.8074.807(1,00+2,00*2)*2(1,10+2,05*2)*20,97*1,871,00*1,95156.150*0,50156.150*0,5078.075(1,00+2,05*2)*3+(1,00+2,45*2)(1,10+2,05*2)+(1,00+2,05*2)*2+(1,25+1,75*2)(0,90+2,05*2)*3+(1,00+2,05*2)+(0,65+0,80*2)156.150((1,00+2,05*2)*3+(1,00+2,45*2))*0,15((1,10+2,05*2)+(1,00+2,05*2)*2+(1,25+1,75*2))*0,15((0,90+2,05*2)*3+(1,00+2,05*2)+(0,65+0,80*2))*0,15165.705165.705165.7050,50*(2,90*2+2,40)165.705165.70538.600*0,5038.60038.600*0,5019.30038.60038.60038.60038.60038.600poddasze19,8058.40052.3652.36052.36052.36052.36052.36016,5019,4019,4055.30(4,65+5,06)*0,30*20,19*1,09*34*219.9119.9119.910,30*1,00*34(4,65+3,67+4,65+3,67+1,25)*0,25(4,65+3,67+4,65+3,67+1,25)17.89(4,65+3,67+4,65+3,67+1,25)podesty i stopnice4,70podstopnice0,18*1,78*87.2637.2637.263*100*0,2*0,503,82*21,78*77.2637.263podesty i stopnice4,70podstopnice0,18*1,78*87.263podesty i stopnice4,704.700podstopnice0,18*1,78*82.5633,25*216budynek gospodarczy 17,50*3,45przybudówka3,20*1,3064.53564.53564.535(3,20+1,30)*1,908.550(17,50+3,45)*2*0,25*2,20(17,50+3,45)*2*0,25*0,803,45*0,12*2,20*817,50*3,45*0,15(17,50+3,45)*2*0,25*0,80*1,1023.0458.3807.28638.71138.71164.535*0,0150.9680.968*1,10128,000+25,40+10,90164.30164.30164.30164.30164.30164.300(23,70+9,40+32,60+4,00)*0,06(23,70+9,40+32,60+4,00)164.30164.30*0,40minus zasypanie po fundamentach-9.21856.50256.5022532.2682.2682.268Ogrodzenie0,30*0,30*0,90*(25+3)2.26825,00+10,001,80*3,500.8100.8100.8100,30*0,30*0,90*10(2,65*10)*14,40*1,05/1000(2,28+4,60)*2*14,40*1,05/10000.6092,33*4,674,67*2,704,67*2,90-1,20*2,002,33*2,80*210.881+36.800

Data opracowania:
2018-11-26

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Adres obiektu budowlanego: ul. Opolska 15

44-100 GLIWICE
Nazwa i adres zamawiającego: ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TBS

ul. Warszawska 35B
44-100 GLIWICE

Data opracowania przedmiaru robót: 2018-11-26
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MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z REMONTEM COKOŁU
1.1 ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE
1.2 IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I COKOŁU
1.3 INIEKCJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
1.4 OPASKA BUDYNKU, SCHODY ZEWNĘTRZNE
1.5 WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH
2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH POWYŻEJ COKOŁU
2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
2.2 TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN
2.3 RUSZTOWANIA
3 REMONT KOMINÓW WRAZ Z REMONTEM POKRYCIA DACHU
3.1 PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
3.2 KOMINY
3.3 POKRYCIE DACHU
4 DOCIEPLENIE POŁACI DACHOWYCH
4.1 DOCIEPLENIE DACHU NAD MIESZKANIAMI I KLATKĄ SCHODOWĄ
4.2 DOCIEPLENIE DACHU NAD STRYCHEM
4.3 WYMIANA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
5.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
5.2 MONTAŻ
6 REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH
6.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
6.2 SUFITY
6.3 ŚCIANY
6.4 POSADZKA
7 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
7.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
7.2 REMONT ŚCIAN
7.3 REMONT SUFITÓW
7.4 POSADZKI, SCHODY
7.5 REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
8.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
8.2 UTWARDZENIE TERENU
8.3 OGRODZENIE
8.4 WIATA NA ODPADY

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
1 Rozdział IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z REMONTEM COKOŁU
1.1 Element ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE

1 KNR 231/815/1 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 
35x35x5˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

11,47*0,70 8,029000

RAZEM: 8,029000 m2 8,029

2 KNR 231/801/1 Rozebranie opaski betonowej od strony ulicy szer 50 cm

Wyliczenie ilości robót:

(3,88+4,62+9,38)*0,50 8,940000

RAZEM: 8,940000 m2 8,940

3 KNR 231/815/1 Rozebranie chodnika od strony ulicy z kostki brukowej na szer 50 cm - do odtworzenia

Wyliczenie ilości robót:

(3,88+4,62+9,38)*0,50 8,940000

RAZEM: 8,940000 m2 8,940

4 KNR 401/819/15 Skucie płytek klinkierowych cokołu ściany szczytowej m2 17,23

5 Kalkulacja 
indywidualna

Zerwanie docieplenia istniejącego ścian szczytowych

Wyliczenie ilości robót:

17.23 17,230000

RAZEM: 17,230000 m2 17,230
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
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6 KNR 401/108/11 Wywóz odpadów styropianowych samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

17.230*0,08 1,378400

RAZEM: 1,378400 m3 1,378

7 KNR 401/108/12 Wywóz odpadów styropianowych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 
1˙km - dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

1.378 1,378000

RAZEM: 1,378000 m3 1,378

8 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie i utylizację -odpady styropianowe

Wyliczenie ilości robót:

1.378*0,020 0,027560

RAZEM: 0,027560 t 0,028

9 KNR 401/212/3 Rozebranie schodów zewnętrznych od strony ul. Opolskiej

Wyliczenie ilości robót:

1,48*0,35 0,518000

1,43*0,35 0,500500

RAZEM: 1,018500 m3 1,019

10 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

(19,72+1,00+11,37+1,00+11,37+1,00+7,60+0,50+8,85+0,50)*1,0

0*1,20 75,492000

RAZEM: 75,492000 m3 75,492

11 KNR 401/701/2 Odbicie tynków zewnętrznych - ściany 30%

Wyliczenie ilości robót:

powyzej terenu

front 31,05-(0,75*1,20*5+1,00*2,05*2)+((0,75+1,20*2)*0,15*5+(1,00+

2,05*2)*0,15*2) 26,342500

tył 20,00 20,000000

szczyty 17,23*2 34,460000

poniżej terenu (19,72+11,37+11,37+7,60+8,85)*1,20 70,692000

RAZEM: 151,494500 m2 151,495

12 ZKNR C 2/402/2 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach 
łatwodostępnych

Wyliczenie ilości robót:

151.495 151,495000

RAZEM: 151,495000 m2 151,495

13 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(19,72+1,00+11,37+1,00+11,37+1,00+7,60+0,50+8,85+0,50)*0,9

0*1,00 56,619000

RAZEM: 56,619000 m3 56,619

14 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

75.492-56.619 18,873000

RAZEM: 18,873000 m3 18,873

15 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

18.873 18,873000

RAZEM: 18,873000 m3 18,873

16 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie i utylizację - ziemia

Wyliczenie ilości robót:

18.873 18,873000

RAZEM: 18,873000 m3 18,873

17 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

151.495*0,02*0,30 0,908970

8.029*0,05 0,401450

8.940*0,10 0,894000

17.23*0,015 0,258450

1.019 1,019000

RAZEM: 3,481870 m3 3,482
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
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Jm
<-JEDN->
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18 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km 
- dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

3.482 3,482000

RAZEM: 3,482000 m3 3,482

19 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie i utylizację - gruz

Wyliczenie ilości robót:

3.482 3,482000

RAZEM: 3,482000 m3 3,482

1.2 Element IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I COKOŁU

20 KNR 401/725/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

151.495*0,30 45,448500

RAZEM: 45,448500 m2 45,449

21 KNR 41/102/1 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

151.495 151,495000

RAZEM: 151,495000 m2 151,495

22 KNR 41/107/3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych

Wyliczenie ilości robót:

151.495 151,495000

RAZEM: 151,495000 m2 151,495

23 KNR BC 
2/125/10

Wykonanie fasety o promieniu 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(19,72+11,37+11,37+7,60+8,85) 58,910000

RAZEM: 58,910000 m 58,91

24 KNR 41/115/2 
(1)

Izolacja termiczna ścian fundamentowych i cokołu płytami styropianowymi gr 10 cm - 
styropian EPS 100-038

Wyliczenie ilości robót:

powyzej terenu

front 31,05-(0,75*1,20*5+1,00*2,05*2)+4,67*2,30*0,70 29,968700

tył 20,00 20,000000

szczyty 17,23*2 34,460000

poniżej terenu (19,72+11,37+11,37+7,60+8,85)*1,20 70,692000

mius pow 5 cm -4,67*2,30*0,70 -7,518700

RAZEM: 147,602000 m2 147,602

25 KNR 41/115/2 
(1)

Izolacja termiczna ścian fundamentowych i cokołu płytami styropianowymi gr 5 cm styropian
EPS 100-038

Wyliczenie ilości robót:

4,67*2,30*0,70 7,518700

RAZEM: 7,518700 m2 7,519

26 KNR 41/115/2 
(1)

Izolacja termiczna ścian fundamentowych i cokołu płytami styropianowymi gr 2 cm - ościeża
 styropian EPS 100-038

Wyliczenie ilości robót:

((0,75+1,20*2)*0,25*5+(1,00+2,05*2)*0,25*2)+(0,90+1,90*2)*0,2

5 7,662500

RAZEM: 7,662500 m2 7,663

27 ZKNR C 2/105/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

147.602+7.519 155,121000

RAZEM: 155,121000 m2 155,121

28 ZKNR C 2/105/9 Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

7.663 7,663000

RAZEM: 7,663000 m2 7,663

29 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, prostych

Wyliczenie ilości robót:

O4 (0,75+1,20*2)*5 15,750000

O5 (0,70+0,60*2)*4 7,600000

D2 (1,00+2,05*2) 5,100000

D3 (1,00+2,05*2) 5,100000

(0,90*1,90*2) 3,420000

naroża 2,30*4 9,200000

RAZEM: 46,170000 mb 46,170
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30 ZKNR C 2/118/1 Gruntowanie podłoża pod tynki mozaikowe - ściany powyżej terenu

Wyliczenie ilości robót:

powyzej terenu

front 31,05-(0,75*1,20*5+1,00*2,05*2)+4,67*2,30*0,70 29,968700

tył 20,00 20,000000

szczyty 17,23*2 34,460000

RAZEM: 84,428700 m2 84,429

31 ZKNR C 2/118/1 Gruntowanie podłoża pod tynki mozaikowe - ościeża

Wyliczenie ilości robót:

7.663 7,663000

RAZEM: 7,663000 m2 7,663

32 ZKNR C 2/118/4 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego - ścian

Wyliczenie ilości robót:

84.429 84,429000

RAZEM: 84,429000 m2 84,429

33 ZKNR C 2/118/8 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego - ścian

Wyliczenie ilości robót:

7.663 7,663000

RAZEM: 7,663000 m2 7,663

34 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

poniżej terenu (19,72+11,37+11,37+7,60+8,85)*1,20 70,692000

RAZEM: 70,692000 m2 70,692

35 ZKNR C 2/107/2 Montaż listwy wykończeniowej folii kubełkowej mb 60,00

36 NNRNKB 
202/539/2

Montaż obróbki blacharskiej okapowej cokołu

Wyliczenie ilości robót:

(19,92+11,67)*2 63,180000

RAZEM: 63,180000 m 63,180

37 DC 21/704/1 (1) Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej RAL9016

Wyliczenie ilości robót:

o4 0,75*5 3,750000

O5 0,70*4 2,800000

RAZEM: 6,550000 m 6,550

1.3 Element INIEKCJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

K.1 UWAGA. PRACE WYKONYWANE PODCZAS IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH. WYKOPY UWZGLĘDNIONO PRZAY 
KALKULACJI PRAC IZOLACYJNYCH ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

38 KNR 40/204/4 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze 
z cegły o normalnej twardości

Wyliczenie ilości robót:

(19,72+11,37+11,37+7,60+8,85) 58,910000

RAZEM: 58,910000 m 58,91

1.4 Element OPASKA BUDYNKU, SCHODY ZEWNĘTRZNE

39 KNR 231/204/1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość 
warstwy po uwałowaniu 14˙cm

Wyliczenie ilości robót:

szczyty + tył 11,90+8,95+3,60 24,450000

front (3,88+4,62+9,38)*1,00 17,880000

RAZEM: 42,330000 m2 42,33

40 KNR 231/204/2 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

42.33 42,330000

RAZEM: 42,330000 m2 42,330

41 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

(22,36+19,30)*0,05 2,083000

RAZEM: 2,083000 m3 2,083

42 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

(22,36+19,30) 41,660000

RAZEM: 41,660000 m 41,66

43 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

42.33 42,330000

RAZEM: 42,330000 m2 42,330
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44 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,15*0,10 0,115000

1,53*0,10 0,153000

RAZEM: 0,268000 m3 0,268

45 KNR 202/218/1 
(1)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, 
transport betonu taczkami - bez kosztu mieszanki betonowej

Wyliczenie ilości robót:

0,50*0,90*2 0,900000

RAZEM: 0,900000 m3 0,900

46 KNR 401/214/4 Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-20 z dodatkiem szkła wodnego

Wyliczenie ilości robót:

0.900 0,900000

RAZEM: 0,900000 m3 0,900

47 KNR 401/202/2 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia - schody

Wyliczenie ilości robót:

0.900*40,00 36,000000

RAZEM: 36,000000 kg 36,000

48 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

ST-01 Gruntowanie podłoży

Wyliczenie ilości robót:

stopnice 0,92*1,30+1,44 2,636000

podstopnice 0,92*0,20*4+0,92*0,20*2+1,47*0,20*2 1,692000

RAZEM: 4,328000 m2 4,328

49 KNR 12/1121/1 ST-01 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża - stopnice

Wyliczenie ilości robót:

stopnice 0,92*1,30+1,44 2,636000

RAZEM: 2,636000 m2 2,636

50 KNR 12/1121/5 ST-01 Okładziny schodów z płytek Gres - stopnice

Wyliczenie ilości robót:

2.636 2,636000

RAZEM: 2,636000 m2 2,636

51 KNR 12/1121/1 ST-01 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża - podstopnice

Wyliczenie ilości robót:

podstopnice 0,92*0,20*4+0,92*0,20*2+1,47*0,20*2 1,692000

RAZEM: 1,692000 m2 1,692

52 KNR 12/1121/5 ST-01 Okładziny schodów z płytek Gres - podstopnice

Wyliczenie ilości robót:

1.692 1,692000

RAZEM: 1,692000 m2 1,692

53 KNR 202/1207/2 Analogia - dostawa i montaz balustrad zewnętrznych B1 i B2 ze stali malowanej proszkowo 
w kolorze RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

B1 2,27 2,270000

B2 0,67*4 2,680000

RAZEM: 4,950000 m 4,950

54 DC 3/101/2 Mocowanie balustrad do podłoża z użyciem kotew chemicznych

Wyliczenie ilości robót:

B1 8 8,000000

B2 6*4 24,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32,000

1.5 Element WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH

55 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 - okna

Wyliczenie ilości robót:

O4 5 5,000000

O5 5 5,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

56 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 - drzwi

Wyliczenie ilości robót:

D2 1,00*2,05 2,050000

D3 1,00*2,05 2,050000

RAZEM: 4,100000 m2 4,100

57 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,30*1,50 0,090000

RAZEM: 0,090000 m3 0,090
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58 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
nadproży prefabrykowanych L19

Wyliczenie ilości robót:

1,50*3 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,500

59 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek

Wyliczenie ilości robót:

1,50*3 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,500

60 KNR 401/347/8 Poszerzenie oworu drzwiowego na pełnej wysokości m 2,60

61 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

0.090 0,090000

2.60*0,10*0,40 0,104000

RAZEM: 0,194000 m3 0,194

62 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

0.194 0,194000

RAZEM: 0,194000 m3 0,194

63 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie i utylizację

Wyliczenie ilości robót:

0.194 0,194000

RAZEM: 0,194000 m3 0,194

64 KNR 19/1023/5 
(2)

Dostawa i montaż okien O4 - łukowe

Wyliczenie ilości robót:

0,75*1,20*5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500

65 KNR 19/1023/5 
(2)

Dostawa i montaż okien O5 - łukowe

Wyliczenie ilości robót:

0,70*0,60*5 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,100

66 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż nawietrzaków higrosterowalnych - okna nowe

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 kpl 10

67 KNRW 
202/1027/3 (2)

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych drewnianych D2 ( lub zastosować drzwi stalowe o 
identycznych parametrach, do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji)

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,050

68 KNRW 
202/1027/3 (2)

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych drewnianych D3( lub zastosować drzwi stalowe o 
identycznych parametrach, do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji)

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,050

69 KNR 401/705/2 
(2)

Uzupełnienie pasów tynków po montażu okien - ościeża wewnętrzne okien Wsp do R=2 z 
uwagi na wymalowania w różnych pomieszczeniach
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

O4 (0,75+1,20)*2*5 19,500000

O5 (0,70+0,60)*2*5 13,000000

D2 (1,00+2,05*2) 5,100000

D3 (1,00+2,05*2) 5,100000

RAZEM: 42,700000 m 42,700

70 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - ościeża wewnętrzne Wsp do R=2 z uwagi na wymalowania w 
różnych pomieszczeniach
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

42.700*0,30 12,810000

RAZEM: 12,810000 m2 12,810
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71 NNRNKB 
202/2020/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach Wsp do R=2 z uwagi na wymalowania w 
różnych pomieszczeniach
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

12.810 12,810000

RAZEM: 12,810000 m2 12,810

72 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - ościeża wewnętrzne  - założono pas szer 30 cm Wsp do R=2 z 
uwagi na wymalowania w różnych pomieszczeniach
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

12.810 12,810000

RAZEM: 12,810000 m2 12,810

73 KNNR 2/1402/3 Malowanie ościeży okien w kolorze białym. Wsp do R=2 z uwagi na wymalowania w 
różnych pomieszczeniach
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

12.810 12,810000

RAZEM: 12,810000 m2 12,810

74 KNR 202/1210/1 Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

O4 0,75*1,20*5 4,500000

O5 0,70*0,60*5 2,100000

RAZEM: 6,600000 m2 6,600
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2 Rozdział DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH POWYŻEJ COKOŁU
2.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

75 Kalkulacja 
indywidualna

Zerwanie docieplenia istniejącego ściany szczytowej
m2 112,80

76 KNR 401/108/11 Wywóz odpadów styropianowych samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

112.80*0,10 11,280000

RAZEM: 11,280000 m3 11,280

77 KNR 401/108/12 Wywóz odpadów styropianowych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 
1˙km - dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

11.280 11,280000

RAZEM: 11,280000 m3 11,280

78 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie i utylizację -odpady styropianowe

Wyliczenie ilości robót:

11.280*0,020 0,225600

RAZEM: 0,225600 t 0,226

79 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

10,34*0,53*2 10,960400

0,34*0,53*3*2 1,081200

0,50*0,53*2 0,530000

RAZEM: 12,571600 m2 12,572

80 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku - parapety

Wyliczenie ilości robót:

1,80*0,25*4 1,800000

1,25*0,25*6 1,875000

0,60*0,25*6 0,900000

1,25*0,25*10 3,125000

RAZEM: 7,700000 m2 7,700

81 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

1,80*1,75*4 12,600000

1,25*1,75*6 13,125000

0,55*0,75*6 2,475000

1,01*1,63*10 16,463000

drzwi 1,30*2,60 3,380000

RAZEM: 48,043000 m2 48,043

82 KNR 401/701/2 Odbicie tynków zewewnętrznych - ściany 40% ościeża 100%

Wyliczenie ilości robót:

ściany

front 141,70*0,40 56,680000

tył 162,40*0,40 64,960000

szczyty 112,80*2*0,40 90,240000

minus okna -48.043*0,40 -19,217200

ościeża

(1,80+1,75*2)*0,15*4 3,180000

\ (1,25+1,75*2)*0,15*6 4,275000

(0,55+0,75*2)*0,15*6 1,845000

(1,01+1,63*2)*0,15*10 6,405000

drzwi (1,30+2,60*2)*0,15 0,975000

RAZEM: 209,342800 m2 209,343

83 Kalkulacja 
własna

Uporządkowanie elewacji, demontaż zbędnych urządzeń
kpl 1

84 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

9,40*4 37,600000

RAZEM: 37,600000 m 37,600

85 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

209.343*0,02 4,186860

RAZEM: 4,186860 m3 4,187
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86 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km 
- dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

4.187 4,187000

RAZEM: 4,187000 m3 4,187

87 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie i utylizację - gruz

Wyliczenie ilości robót:

4.187 4,187000

RAZEM: 4,187000 m3 4,187

2.2 Element TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN

88 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

ściany

front 141,70 141,700000

tył 162,40 162,400000

szczyty 112,80*2 225,600000

minus okna -48.043 -48,043000

ościeża

(1,80+1,75*2)*0,15*4 3,180000

\ (1,25+1,75*2)*0,15*6 4,275000

(0,55+0,75*2)*0,15*6 1,845000

(1,01+1,63*2)*0,15*10 6,405000

drzwi (1,30+2,60*2)*0,15 0,975000

RAZEM: 498,337000 m2 498,337

89 KNR 401/725/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

ściany

front 141,70*0,40 56,680000

tył 162,40*0,40 64,960000

szczyty 112,80*2*0,40 90,240000

minus okna -48.043*0,40 -19,217200

RAZEM: 192,662800 m2 192,663

90 ZKNR C 2/101/7 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

498.337 498,337000

RAZEM: 498,337000 m2 498,337

91 ZKNR C 2/101/9 Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i 
styropianu do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

498.337 498,337000

RAZEM: 498,337000 m2 498,337

92 ZKNR C 2/102/6 Przyklejenie płyt styropianowych gr 15 cm lambda 0,038 W/m*K - ściany

Wyliczenie ilości robót:

ściany

front 141,70 141,700000

tył 162,40 162,400000

szczyty 112,80 112,800000

minus okna -48.043 -48,043000

RAZEM: 368,857000 m2 368,857

93 ZKNR C 2/201/6 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr 15 cm na ścianach wsp lambda 0,037W/m*K

Wyliczenie ilości robót:

szczyty 112,80 112,800000

RAZEM: 112,800000 m2 112,800

94 ZKNR C 2/102/1 Przyklejenie płyt styropianowych gr 3 cm lambda 0,038 W/m*K - ościeża

Wyliczenie ilości robót:

ościeża

(1,80+1,75*2)*0,31*4 6,572000

(1,25+1,75*2)*0,31*6 8,835000

(0,55+0,75*2)*0,31*6 3,813000

(1,01+1,63*2)*0,31*10 13,237000

drzwi (1,30+2,60*2)*0,31 2,015000

RAZEM: 34,472000 m2 34,472
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95 ZKNR C 2/105/2 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych, w ilości 5 szt/m2 do 
podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

368.857 368,857000

RAZEM: 368,857000 m2 368,857

96 ZKNR C 2/105/5 Przymocowanie płyt styropianowych  za pomocą kołków plastikowych, dodatek za każdy 
dodatkowy kołek na 1 m2 do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

368.857 368,857000

RAZEM: 368,857000 szt 368,86

97 ZKNR C 2/203/2 Mocowanie płyt z wełny mineralnej, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków 
plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

112.800 112,800000

RAZEM: 112,800000 m2 112,800

98 ZKNR C 2/410/1 Uzupełnienie tynków gzymsu - 50%

Wyliczenie ilości robót:

19,00*0,92*0,50 8,740000

RAZEM: 8,740000 m2 8,740

99 ZKNR C 2/417/3 Naprawa gzymsu  - szpachlowanie

Wyliczenie ilości robót:

19,00*0,92 17,480000

RAZEM: 17,480000 m2 17,480

100 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, prostych

Wyliczenie ilości robót:

ościeża

(1,80+1,75*2)*4 21,200000

(1,25+1,75*2)*6 28,500000

(0,55+0,75*2)*6 12,300000

(1,01+1,63*2)*10 42,700000

drzwi (1,30+2,60*2) 6,500000

Naroża 9,20*2+10,65*2 39,700000

gzyms 19,00*3 57,000000

RAZEM: 207,900000 mb 207,900

101 ZKNR C 2/107/5 Montaż listew przyokiennych

Wyliczenie ilości robót:

ościeża

(1,80+1,75*2)*4 21,200000

(1,25+1,75*2)*6 28,500000

(0,55+0,75*2)*6 12,300000

(1,01+1,63*2)*10 42,700000

drzwi (1,30+2,60*2) 6,500000

RAZEM: 111,200000 mb 111,200

102 ZKNR C 2/105/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach - styropian

Wyliczenie ilości robót:

368.857 368,857000

RAZEM: 368,857000 m2 368,857

103 ZKNR C 2/203/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach - wełna

Wyliczenie ilości robót:

112.800 112,800000

RAZEM: 112,800000 m2 112,800

104 ZKNR C 2/105/9 Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

ościeża 34.472 34,472000

RAZEM: 34,472000 m2 34,472

105 ZKNR C 2/114/1 Gruntowanie podłoża pod tynki silikonowe

Wyliczenie ilości robót:

368.857+112.800+34.472 516,129000

RAZEM: 516,129000 m2 516,129

106 ZKNR C 2/114/4 Wykonanie cienkowastwowej wyprawy z tynku silikonowego  gr 2,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

front 141,70 141,700000

-1,80*1,75*4 -12,600000

-1,25*1,75*6 -13,125000

opaski -0,44*4 -1,760000

-0,40*6 -2,400000

RAZEM: 111,815000 m2 111,815
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107 ZKNR C 2/114/3 Wykonanie cienkowastwowej wyprawy z tynku silikonowego  gr 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

tył 162,40 162,400000

szczyty 112,80*2 225,600000

-0,55*0,75*6 -2,475000

-1,01*1,63*10 -16,463000

drzwi -1,30*2,60 -3,380000

RAZEM: 365,682000 m2 365,682

108 ZKNR C 2/114/7 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego- ościeża - tynk 1 mm

Wyliczenie ilości robót:

34.472 34,472000

RAZEM: 34,472000 m2 34,472

109 ZKNR C 2/114/7 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego- opaski wokół okien - tynk 1 
mm

Wyliczenie ilości robót:

opaski 0,44*4 1,760000

0,40*6 2,400000

RAZEM: 4,160000 m2 4,160

110 ZKNR C 
2/110/11

Dodatek za wykonanie opasek wokól okien o innej barwie

Wyliczenie ilości robót:

4.160 4,160000

RAZEM: 4,160000 m2 4,160

111 ZKNR C 2/114/7 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego- gzyms - tynk 1 mm

Wyliczenie ilości robót:

19,00*0,92 17,480000

RAZEM: 17,480000 m2 17,480

112 KNRW 
202/529/2 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, blacha powlekana

Wyliczenie ilości robót:

37.600 37,600000

RAZEM: 37,600000 m 37,600

113 KNNR 4/220/4 
(2)

Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne, Fi˙150˙m
szt 4

114 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze RAL9016

Wyliczenie ilości robót:

10,34*0,70*2 14,476000

0,34*0,70*3*2 1,428000

0,50*0,70*2 0,700000

RAZEM: 16,604000 m2 16,604

115 KNNR 7/506/1 Dostawa i montaż zadaszeń wejśc: 170x100 cm 1 szt, 215x100 cm 1 szt

Wyliczenie ilości robót:

1,70*1,00+2,15*1,00 3,850000

RAZEM: 3,850000 m2 3,850

116 DC 21/704/1 (1) Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej RAL 9016

Wyliczenie ilości robót:

1,80*4 7,200000

1,25*6 7,500000

0,55*6 3,300000

1,01*10 10,100000

RAZEM: 28,100000 m 28,100

2.3 Element RUSZTOWANIA

117 KNNR 2/1504/2 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20˙m

Wyliczenie ilości robót:

ściany

front 160,00 160,000000

tył 170,00 170,000000

szczyty 120,00*2 240,000000

RAZEM: 570,000000 m2 570,000

118 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

570.000 570,000000

RAZEM: 570,000000 m2 570,000

119 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20˙m

Wyliczenie ilości robót:

570.000 570,000000

RAZEM: 570,000000 m2 570,000
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120 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowań - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    76 KNR 401/108/11 9,7008

    77 KNR 401/108/12

    78 Kalkulacja własna

    79 KNR 401/535/8 3,7716

    80 KNR 401/535/8 2,31

    81 ZKNR C 2/101/1 5,90929

    82 KNR 401/701/2 85,83063

    84 KNR 401/535/6 4,136

    85 KNR 401/108/11 3,60082

    86 KNR 401/108/12

    87 Kalkulacja własna

    88 ZKNR C 2/101/2 127,57427

    89 KNR 401/725/1 (2) 240,82875

    90 ZKNR C 2/101/7 31,6444

    91 ZKNR C 2/101/9 4,98337

    92 ZKNR C 2/102/6 624,62244

    93 ZKNR C 2/201/6 204,3936

    94 ZKNR C 2/102/1 49,08813

    95 ZKNR C 2/105/2 94,05854

    96 ZKNR C 2/105/5 23,9759

    97 ZKNR C 2/203/2 30,456

    98 ZKNR C 2/410/1 2,2724

    99 ZKNR C 2/417/3 5,244

    100 ZKNR C 2/107/5 45,738

    101 ZKNR C 2/107/5 24,464

    102 ZKNR C 2/105/7 220,57649

    103 ZKNR C 2/203/7 68,808

    104 ZKNR C 2/105/9 46,57167

    105 ZKNR C 2/114/1 54,19355

    106 ZKNR C 2/114/4 62,47104

    107 ZKNR C 2/114/3 198,74817

    108 ZKNR C 2/114/7 60,05022

    109 ZKNR C 2/114/7 7,24672

    110 ZKNR C 2/110/11 0,43222

    111 ZKNR C 2/114/7 30,45016

    112 KNRW 202/529/2 (2) 27,8992

    113 KNNR 4/220/4 (2) 4,32

    114 NNRNKB 202/541/2 30,55136

    115 KNNR 7/506/1 13,4365

    116 DC 21/704/1 (1) 12,8979

    117 KNNR 2/1504/2 172,71

    118 KNNR 2/1505/1 18,24

    119 KNNR 2/1506/1 2,28

Razem (r-g) 2 656,49

S=5  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 656,49/(5*0,84)*1,00 = 632,50 m-g 632,50
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3 Rozdział REMONT KOMINÓW WRAZ Z REMONTEM POKRYCIA DACHU
3.1 Element PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

121 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 14,00

122 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie

Wyliczenie ilości robót:

14.00 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000

123 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

14.00 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000

124 KNR 401/420/1 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu

Wyliczenie ilości robót:

18,42*2 36,840000

RAZEM: 36,840000 m 36,840

125 KNR 401/420/4 Wykonanie daszków zabezpieczających

Wyliczenie ilości robót:

2,00*3,0*3 18,000000

RAZEM: 18,000000 m2 18,000

126 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących

Wyliczenie ilości robót:

1,00*0,45*1,52*2 1,368000

0,36*0,73*0,90 0,236520

0,36*0,89*1,52 0,487008

0,36*0,73*1,45*2 0,762120

RAZEM: 2,853648 m3 2,854

127 KNR 401/519/4 Rozebranie pokrycia dachu gontem bitumicznym wraz z pokryciem lukarn

Wyliczenie ilości robót:

2,80*18,40*1,20 61,824000

RAZEM: 61,824000 m2 61,824

128 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany - papa podkładowa pod gontem

Wyliczenie ilości robót:

61.824 61,824000

RAZEM: 61,824000 m2 61,824

129 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

lukarny 3,2*0,50 1,600000

pas nadrynnowy i podrynnowy (18,50+19,40)*(0,35+0,25) 22,740000

wzdłuż ścian 9,90*0,35*2+2,80*0,35*2 8,890000

Kominy

(1,00+0,45)*25*0,30*2 21,750000

(0,36+0,73)*2*0,30*2 1,308000

(0,36*0,89)*2*0,30*2 0,384480

RAZEM: 56,672480 m2 56,672

130 KNR 401/519/4 Rozebranie pasa papy wzdłuz okapu - tył budynku

Wyliczenie ilości robót:

18,42*0,50 9,210000

RAZEM: 9,210000 m2 9,210

131 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

tył 18,50 18,500000

front 19,40 19,400000

RAZEM: 37,900000 m 37,900

132 KNR 401/354/3 Demontaż wyłazu dachowego szt 1

133 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

2.854*1,10 3,139400

RAZEM: 3,139400 m3 3,139

134 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km 
- dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

3.139 3,139000

RAZEM: 3,139000 m3 3,139
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135 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie i utylizację - gruz

Wyliczenie ilości robót:

3.139 3,139000

RAZEM: 3,139000 m3 3,139

136 KNR 401/108/11 Wywóz odpadów bitumicznych samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

61.824*0,025 1,545600

9.210*0,025 0,230250

RAZEM: 1,775850 m3 1,776

137 KNR 401/108/12 Wywóz odpadów bitumicznych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km 
- dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

1.776 1,776000

RAZEM: 1,776000 m3 1,776

138 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie i utylizację - odpady bitumiczne

Wyliczenie ilości robót:

1.776*1,10 1,953600

RAZEM: 1,953600 t 1,954

3.2 Element KOMINY

139 KNR 401/310/3 Przewody kominowe - wykucie otworów szt 10

140 KNR 401/310/4 
(1)

Przewody kominowe - zamurowanie otworów
szt 10

141 KNR 401/310/5 Przewody kominowe - sprawdzenie

Wyliczenie ilości robót:

11,60*10,00 116,000000

RAZEM: 116,000000 m 116,000

142 KNR 401/310/6 Przewody kominowe - odgruzowanie

Wyliczenie ilości robót:

116.000 116,000000

RAZEM: 116,000000 m 116,000

143 KNR 202/122/1 Wykonanie nowych kominów z cegły pełnej

Wyliczenie ilości robót:

1,00*0,45*1,52*2 1,368000

0,36*0,73*0,90 0,236520

0,36*0,89*1,52 0,487008

0,36*0,73*1,45*2 0,762120

RAZEM: 2,853648 m3 2,854

144 KNR 401/703/1 Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach kominów

Wyliczenie ilości robót:

(1,00+0,45)*2*1,52*2 8,816000

(0,36+0,73)*2*0,90 1,962000

(0,36+0,89)*2*1,52 3,800000

(0,36+0,73)*2*1,45*2 6,322000

RAZEM: 20,900000 m2 20,900

145 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej

Wyliczenie ilości robót:

20.900 20,900000

RAZEM: 20,900000 m2 20,900

146 KNR 401/735/2 
(2)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem

Wyliczenie ilości robót:

20.900 20,900000

RAZEM: 20,900000 m2 20,900

147 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

20.900 20,900000

RAZEM: 20,900000 m2 20,900

148 KNNR 2/1401/6 Malowanie tynków c.w kominów farbą akrylową

Wyliczenie ilości robót:

20.900 20,900000

RAZEM: 20,900000 m2 20,900
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149 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm - bez kosztu 
mieszanki betonowej

Wyliczenie ilości robót:

1,10*0,55*2 1,210000

0,46*0,83 0,381800

0,46*0,99 0,455400

0,46*0,83*2 0,763600

RAZEM: 2,810800 m2 2,811

150 KNR 401/214/3 Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-15

Wyliczenie ilości robót:

2.811*0,08 0,224880

RAZEM: 0,224880 m3 0,225

151 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2.811*8,00 22,488000

RAZEM: 22,488000 kg 22,488

152 KNR 202/602/1 Impregnacja czap kominów

Wyliczenie ilości robót:

2.811*1,10 3,092100

RAZEM: 3,092100 m2 3,092

153 KNR 202/602/2 Impregnacja czap kominów 2-ga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

3.092 3,092000

RAZEM: 3,092000 m2 3,092

154 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej kominów

Wyliczenie ilości robót:

Kominy

(1,00+0,45)*25*0,30*2 21,750000

(0,36+0,73)*2*0,30*2 1,308000

(0,36*0,89)*2*0,30*2 0,384480

RAZEM: 23,442480 m2 23,442

3.3 Element POKRYCIE DACHU

155 KNRW 
202/522/2 (2)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha powlekana

Wyliczenie ilości robót:

37.900 37,900000

RAZEM: 37,900000 m 37,900

156 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

lukarny 3,2*0,50 1,600000

pas nadrynnowy i podrynnowy (18,50+19,40)*(0,35+0,25) 22,740000

wzdłuż ścian 9,90*0,35*2+2,80*0,35*2 8,890000

RAZEM: 33,230000 m2 33,230

157 KNRW 
202/504/1

Uzupełnieni pasa okapowego papy - wyrównanie powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

9.210 9,210000

RAZEM: 9,210000 m2 9,210

158 KNRW 
202/504/1

Uzupełnieni pasa okapowego papy - wyrównanie powierzchni - papa nawierzchniowa

Wyliczenie ilości robót:

9.210 9,210000

RAZEM: 9,210000 m2 9,210

159 KNRW 
401/518/1

Naprawa pokrycia dachu. Zlikwidowanie nierówności, nacięcie pęcherzy, podklejenie

Wyliczenie ilości robót:

196,70*1,02 200,634000

RAZEM: 200,634000 m2 200,63

160 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe papa gr 5,6 mm

Wyliczenie ilości robót:

200.63 200,630000

RAZEM: 200,630000 m2 200,630
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161 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej

Wyliczenie ilości robót:

wzdłuż ścian 9,90*0,35*2 6,930000

Kominy

(1,00+0,45)*25*0,30*2 21,750000

(0,36+0,73)*2*0,30*2 1,308000

(0,36*0,89)*2*0,30*2 0,384480

RAZEM: 30,372480 m2 30,372

162 KNRW 
202/501/1

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 1-warstwowo - warstwa podkładowa pod 
gont bitumiczny

Wyliczenie ilości robót:

61.824 61,824000

RAZEM: 61,824000 m2 61,824

163 KNRW 
202/505/3

Pokrycie dachów dachówką bitumiczną - dodatek do R=2
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

61.824 61,824000

RAZEM: 61,824000 m2 61,824

164 KNR 15/526/1 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej

Wyliczenie ilości robót:

0,80*4 3,200000

RAZEM: 3,200000 m 3,200

165 KNRW 
202/1017/1

Dostawa i montaż wyłazu dachowego 80x80 cm na podstawie
KPL 1
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4 Rozdział DOCIEPLENIE POŁACI DACHOWYCH
4.1 Element DOCIEPLENIE DACHU NAD MIESZKANIAMI I KLATKĄ SCHODOWĄ

166 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

102,10 102,100000

RAZEM: 102,100000 m2 102,10

167 KNR 929/108/1 Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych

Wyliczenie ilości robót:

85,50 85,500000

18,47*1,80 33,246000

RAZEM: 118,746000 m2 118,746

168 KNR 401/429/4 Rozebranie obicia sufitów z tynku na trzicinie wraz z deskowaniem pełnym od wewnątrz

Wyliczenie ilości robót:

118.746 118,746000

RAZEM: 118,746000 m2 118,746

169 KNR 401/106/4 Wynoszenie odpadów budowlanych do kontenera

Wyliczenie ilości robót:

118.746*0,03+118.746*0,05 9,499680

RAZEM: 9,499680 m3 9,500

170 KNR 401/108/9 Wywóz odpadów zmieszanych samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

9.500 9,500000

RAZEM: 9,500000 m3 9,500

171 KNR 401/108/10 Wywóz odpadów zmieszanych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - 
dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

9.500 9,500000

RAZEM: 9,500000 m3 9,500

172 Kalkulacja 
własna

Opłata za utylizację - odpady zmieszane

Wyliczenie ilości robót:

9.500 9,500000

RAZEM: 9,500000 m3 9,500

173 KNR 401/627/4 Impregnacja konstrukcji drewnianej dachu  przed owadami, sinizną i pleśnieniem oraz 
działaniem ognia. Impregnacja metodą smarowania preparatami bio i ogniochronnymi

Wyliczenie ilości robót:

118.746 118,746000

RAZEM: 118,746000 m2 118,746

174 KNNR 2/604/2 Ułożenie folii paroprzepuszczalnej mocowanej do konstrukcji drewnianej

Wyliczenie ilości robót:

118.746 118,746000

RAZEM: 118,746000 m2 118,746

175 KNR 202/613/3 Izolacja międzykrokwiowa z płyt z wełny mineralnej gr 15 cm wsp lambda 0,031W/m*K

Wyliczenie ilości robót:

118.746 118,746000

RAZEM: 118,746000 m2 118,746

176 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej

Wyliczenie ilości robót:

118.746 118,746000

RAZEM: 118,746000 m2 118,746

177 KNRW 
202/2006/3

Wykonanie sufitów z płyt GK na ruszcie stalowym - płyta gr 12,5 mm zwykła

Wyliczenie ilości robót:

118.746 118,746000

RAZEM: 118,746000 m2 118,746

178 KNNR 2/1402/5 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych - sufit

Wyliczenie ilości robót:

0+118.746 118,746000

RAZEM: 118,746000 m2 118,746

179 KNP 1/107/1 (2) Wnoszenie i znoszenie materiałów budowlanych

Wyliczenie ilości robót:

118.746*12,0/1000*2 2,849904

RAZEM: 2,849904 t 2,850
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4.2 Element DOCIEPLENIE DACHU NAD STRYCHEM

180 KNR 401/429/4 Rozebranie obicia sufitów z tynku na trzicinie wraz z deskowaniem pełnym od wewnątrz

Wyliczenie ilości robót:

36,95 36,950000

RAZEM: 36,950000 m2 36,950

181 KNR 401/106/4 Wynoszenie odpadów budowlanych do kontenera

Wyliczenie ilości robót:

36.950*0,03 1,108500

RAZEM: 1,108500 m3 1,109

182 KNR 401/108/9 Wywóz odpadów zmieszanych samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

1.109 1,109000

RAZEM: 1,109000 m3 1,109

183 KNR 401/108/10 Wywóz odpadów zmieszanych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - 
dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

1.109 1,109000

RAZEM: 1,109000 m3 1,109

184 Kalkulacja 
własna

Opłata za utylizację - odpady zmieszane

Wyliczenie ilości robót:

1.109 1,109000

RAZEM: 1,109000 m3 1,109

185 KNRW 
202/2004/7

Obudowa wyłazu wejściowego 80x80 cm płytami GK gr 12,5 mm - płyta impregnowana

Wyliczenie ilości robót:

0,80*4*0,25 0,800000

RAZEM: 0,800000 m2 0,800

186 KNNR 2/1402/5 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych

Wyliczenie ilości robót:

0.800 0,800000

RAZEM: 0,800000 m2 0,800

187 KNR 401/627/4 Impregnacja konstrukcji drewnianej dachu  przed owadami, sinizną i pleśnieniem oraz 
działaniem ognia. Impregnacja metodą smarowania preparatami bio i ogniochronnymi

Wyliczenie ilości robót:

38,60 38,600000

36,95 36,950000

RAZEM: 75,550000 m2 75,550

188 KNNR 2/604/2 Ułożenie folii paroprzepuszczalnej mocowanej do konstrukcji drewnianej

Wyliczenie ilości robót:

75.550 75,550000

RAZEM: 75,550000 m2 75,550

189 KNR 202/613/3 Izolacja międzykrokwiowa z płyt z wełny mineralnej gr 15 cm wsp lambda 0,039W/m*K

Wyliczenie ilości robót:

75.550 75,550000

RAZEM: 75,550000 m2 75,550

190 KNNR 2/604/2 Ułożenie folii paroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

75.550 75,550000

RAZEM: 75,550000 m2 75,550

191 KNRW 
202/2006/3

Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GK gr 12,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

75.550 75,550000

RAZEM: 75,550000 m2 75,550

192 KNNR 2/1402/5 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych - sufit

Wyliczenie ilości robót:

75.550 75,550000

RAZEM: 75,550000 m2 75,550

193 KNP 1/107/1 (2) Wnoszenie i znoszenie materiałów budowlanych

Wyliczenie ilości robót:

75.550*12,0/1000 0,906600

RAZEM: 0,906600 t 0,907

4.3 Element WYMIANA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

194 KNR 401/412/5 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, płatwie

Wyliczenie ilości robót:

18,20+4,20 22,400000

RAZEM: 22,400000 m 22,400
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195 KNR 401/412/7 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, miecze

Wyliczenie ilości robót:

1,20*7 8,400000

RAZEM: 8,400000 m 8,400

196 KNR 401/412/2 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe

Wyliczenie ilości robót:

6,12*2 12,240000

RAZEM: 12,240000 m 12,240

197 KNR 401/412/6 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, słupy

Wyliczenie ilości robót:

1,70*2 3,400000

RAZEM: 3,400000 m 3,400



Opolska 15 - prace remontowe dociepleniowe 
poprawka.bem

BIMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
(lic. 00056DE7)
strona nr: 21

MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5 Rozdział WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
5.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

198 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

O1 1,25*1 1,250000

O2 0,75*2 1,500000

O3 0,75*1 0,750000

RAZEM: 3,500000 m 3,500

199 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 - okna

Wyliczenie ilości robót:

O1 1,25*1,75 2,187500

RAZEM: 2,187500 m2 2,188

200 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 - okna

Wyliczenie ilości robót:

O2 2 2,000000

O3 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

201 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 - drzwi

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,30*2,60 3,380000

RAZEM: 3,380000 m2 3,380

5.2 Element MONTAŻ

202 KNR 19/1023/10
(2)

Dostawa i montaż okien O1

Wyliczenie ilości robót:

1,25*1,75 2,187500

RAZEM: 2,187500 m2 2,188

203 KNR 19/1023/5 
(2)

Dostawa i montaż okien O2

Wyliczenie ilości robót:

0,75*0,90*2 1,350000

RAZEM: 1,350000 m2 1,350

204 KNR 19/1023/5 
(2)

Dostawa i montaż okien O3 - łukowe

Wyliczenie ilości robót:

0,75*1,20 0,900000

RAZEM: 0,900000 m2 0,900

205 DC 21/704/1 (1) Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych PCV w kolorze białym

Wyliczenie ilości robót:

O1 1,25 1,250000

O2 0,75*2 1,500000

O3 0,75 0,750000

RAZEM: 3,500000 m 3,500

206 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż nawietrzaków higrosterowalnych - okna nowe

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4

207 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż nawietrzaków higrosterowalnych - okna istniejące
kpl 26

208 KNRW 
202/1027/3 (2)

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych drewnianych D1

Wyliczenie ilości robót:

1,30*2,60 3,380000

RAZEM: 3,380000 m2 3,380

209 KNR 401/705/2 
(2)

Uzupełnienie pasów tynków po montażu okien - ościeża wewnętrzne okien Wsp do R=2 z 
uwagi na wymalowania w różnych pomieszczeniach
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

O1 (1,25+1,75)*2 6,000000

O2 (0,70+0,90)*2*2 6,400000

O3 (0,75+1,20)*2 3,900000

D1 (1,30+2,60*2) 6,500000

RAZEM: 22,800000 m 22,800
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210 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - ościeża wewnętrzne Wsp do R=2 z uwagi na wymalowania w 
różnych pomieszczeniach
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

22.800*0,30 6,840000

RAZEM: 6,840000 m2 6,840

211 NNRNKB 
202/2020/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach Wsp do R=2 z uwagi na wymalowania w 
różnych pomieszczeniach
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6.840 6,840000

RAZEM: 6,840000 m2 6,840

212 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - ościeża wewnętrzne  - założono pas szer 30 cm Wsp do R=2 z 
uwagi na wymalowania w różnych pomieszczeniach
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6.840 6,840000

RAZEM: 6,840000 m2 6,840

213 KNNR 2/1402/3 Malowanie ościeży okien w kolorze białym. Wsp do R=2 z uwagi na wymalowania w 
różnych pomieszczeniach
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6.840 6,840000

RAZEM: 6,840000 m2 6,840

214 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią - założono 50 m2
m2 30,00

215 KNRW 
401/1215/6

Mycie po robotach malarskich, podłóg drewnianych niemalowanych
m2 30,00
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6 Rozdział REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH
6.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

216 KNR 929/104/1 Analogia - rozebranie ścianek ażurowych komórek lokatorskich

Wyliczenie ilości robót:

(2,28+4,98+2,11*3+5,03+1,29)*1,90 37,829000

RAZEM: 37,829000 m2 37,829

217 KNR 401/331/1 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej, grubość ścian 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,90*2 3,800000

RAZEM: 3,800000 m 3,800

218 KNR 401/303/2 
(1)

Ścianka działowa piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

2,29*1,90-1,00*1,90 2,451000

RAZEM: 2,451000 m2 2,451

219 KNR 233/810/5 Groszkowanie powierzchni posadzki istniejącej

Wyliczenie ilości robót:

32,25 32,250000

RAZEM: 32,250000 m2 32,25

220 ZKNR C 2/801/1 Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego

Wyliczenie ilości robót:

32.25 32,250000

RAZEM: 32,250000 m2 32,250

221 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej - założono 50% ścian

Wyliczenie ilości robót:

30,80*1,90 58,520000

RAZEM: 58,520000 m2 58,520

222 KNR 401/701/8 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5˙m2, z 
zaprawy cementowo-wapiennej - założono 50%

Wyliczenie ilości robót:

32,25 32,250000

RAZEM: 32,250000 m2 32,250

223 ZKNR C 2/402/3 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach 
łatwodostępnych, o powierzchni ponad 5,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

58.520 58,520000

RAZEM: 58,520000 m2 58,520

224 ZKNR C 2/402/9 Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni ponad 5,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

32.250 32,250000

RAZEM: 32,250000 m2 32,250

225 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

58.520*0,02*0,50 0,585200

32.250*0,02*0,50 0,322500

0,25 0,250000

RAZEM: 1,157700 m3 1,158

226 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

1.158 1,158000

RAZEM: 1,158000 m3 1,158

227 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie

Wyliczenie ilości robót:

1.158 1,158000

RAZEM: 1,158000 m3 1,158

6.2 Element SUFITY

228 KNR 401/710/13
(2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II

Wyliczenie ilości robót:

32.250*0,50 16,125000

RAZEM: 16,125000 m2 16,125
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229 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 - pozostałe 50 %

Wyliczenie ilości robót:

32.250*0,50 16,125000

RAZEM: 16,125000 m2 16,125

230 KNR 401/713/4 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych stropów

Wyliczenie ilości robót:

32.250 32,250000

RAZEM: 32,250000 m2 32,250

231 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

32.250 32,250000

RAZEM: 32,250000 m2 32,250

232 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

32.250 32,250000

RAZEM: 32,250000 m2 32,250

233 KNR 401/1201/2 Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, sufity

Wyliczenie ilości robót:

32.250 32,250000

RAZEM: 32,250000 m2 32,250

6.3 Element ŚCIANY

234 KNR 401/710/1 
(2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II - ściany

Wyliczenie ilości robót:

58.520 58,520000

RAZEM: 58,520000 m2 58,520

235 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 - pozostałe 50 %

Wyliczenie ilości robót:

58.520*0,50 29,260000

RAZEM: 29,260000 m2 29,260

236 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

58.520 58,520000

RAZEM: 58,520000 m2 58,520

237 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

58.520 58,520000

RAZEM: 58,520000 m2 58,520

238 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

58.520 58,520000

RAZEM: 58,520000 m2 58,520

239 KNR 401/1201/1 Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, ściany

Wyliczenie ilości robót:

58.520 58,520000

RAZEM: 58,520000 m2 58,520

240 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż ścianek ażurowych pomieszczeń piwnicznych wraz z drzwiami do 
komórek lokatorskich.

Wyliczenie ilości robót:

(4,98+2,11*3+5,03+1,29)*1,90 33,497000

RAZEM: 33,497000 m2 33

6.4 Element POSADZKA

241 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

32.25 32,250000

RAZEM: 32,250000 m2 32,250
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242 ZKNR C 2/309/1 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej, zwilżenie podłoża ( szlamowanie)

Wyliczenie ilości robót:

32.250 32,250000

RAZEM: 32,250000 m2 32,250

243 ZKNR C 2/309/6 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej, na powierzchni poziomej od góry 
(szlamowanie posadzki)

Wyliczenie ilości robót:

32.250 32,250000

RAZEM: 32,250000 m2 32,250

244 KNRW 
202/1105/1 (1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 
2˙mm, zatarta na gładko

Wyliczenie ilości robót:

32.250 32,250000

RAZEM: 32,250000 m2 32,250

245 KNRW 
202/1105/2 (1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1˙mm

Wyliczenie ilości robót:

32.250 32,250000

RAZEM: 32,250000 m2 32,250

246 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

32.25 32,250000

RAZEM: 32,250000 m2 32,250

247 KNR 202/1506/4 ST-01 Analogia - zabezpieczenie posadzki poprzez malowanie farbam chlorokauczukowymi i do 
betonu

Wyliczenie ilości robót:

32.250 32,250000

RAZEM: 32,250000 m2 32,250



Opolska 15 - prace remontowe dociepleniowe 
poprawka.bem

BIMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
(lic. 00056DE7)
strona nr: 26

MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7 Rozdział REMONT KLATKI SCHODOWEJ
7.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

248 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(2,32+1,42)*2,90-(0,60*2,00*2) 8,446000

(1,40+1,03)*2,00-0,75*1,95 3,397500

RAZEM: 11,843500 m2 11,844

249 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

4,20 4,200000

3,50 3,500000

2,60 2,600000

RAZEM: 10,300000 m2 10,300

250 KNR 401/811/7 Skucie posadzek z płytek ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

17,98-4,20 13,780000

17,78-3,50 14,280000

RAZEM: 28,060000 m2 28,060

251 KNR 233/810/5 Groszkowanie powierzchni posadzki

Wyliczenie ilości robót:

17,98 17,980000

17,78 17,780000

16,60 16,600000

RAZEM: 52,360000 m2 52,36

252 ZKNR C 2/801/1 Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego

Wyliczenie ilości robót:

52.36 52,360000

RAZEM: 52,360000 m2 52,360

253 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej - założono 50% ścian

Wyliczenie ilości robót:

20,00*2,90-(1,00*2,05*3+1,00*2,45) 49,400000

22,91*2,90-(1,10*2,05+1,00*2,05*2+1,25*1,75) 57,896500

23,06*2,47-(0,90*2,05*3+1,00*2,05+0,65*0,80) 48,853200

RAZEM: 156,149700 m2 156,150

254 KNR 401/701/8 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5˙m2, z 
zaprawy cementowo-wapiennej - założono 50%

Wyliczenie ilości robót:

17,80 17,800000

20,80 20,800000

RAZEM: 38,600000 m2 38,600

255 ZKNR C 2/402/3 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach 
łatwodostępnych, o powierzchni ponad 5,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

156.150 156,150000

RAZEM: 156,150000 m2 156,150

256 ZKNR C 2/402/9 Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni ponad 5,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

38.600 38,600000

RAZEM: 38,600000 m2 38,600

257 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

156.150*0,02*0,50 1,561500

38.600*0,02*0,50 0,386000

11.844*0,14 1,658160

28.060*0,025 0,701500

0,50 0,500000

RAZEM: 4,807160 m3 4,807

258 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

4.807 4,807000

RAZEM: 4,807000 m3 4,807

259 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie

Wyliczenie ilości robót:

4.807 4,807000

RAZEM: 4,807000 m3 4,807
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7.2 Element REMONT ŚCIAN

260 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, drzwi szt 2

261 KNR 401/705/1 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III - drzwi wymieniane

Wyliczenie ilości robót:

(1,00+2,00*2)*2 10,000000

(1,10+2,05*2)*2 10,400000

RAZEM: 20,400000 m 20,400

262 KNRW 
202/1203/1

Dostawa i montaż drzwi stalowych na strych 97x187 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,97*1,87 1,813900

RAZEM: 1,813900 m2 1,814

263 KNRW 
202/1203/1

Dostawa i montaż drzwi stalowych piwnicy 100x195 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,00*1,95 1,950000

RAZEM: 1,950000 m2 1,950

264 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 - ściany

Wyliczenie ilości robót:

156.150*0,50 78,075000

RAZEM: 78,075000 m2 78,075

265 KNR 401/704/2 Wykonanie warstwy szczepnej dla uzupełnienia tynków - ściany

Wyliczenie ilości robót:

156.150*0,50 78,075000

RAZEM: 78,075000 m2 78,075

266 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków ścian

Wyliczenie ilości robót:

78.075 78,075000

RAZEM: 78,075000 m2 78,075

267 ZKNR C 2/107/5 Osadzenie narożników podtynkowych

Wyliczenie ilości robót:

(1,00+2,05*2)*3+(1,00+2,45*2) 21,200000

(1,10+2,05*2)+(1,00+2,05*2)*2+(1,25+1,75*2) 20,150000

(0,90+2,05*2)*3+(1,00+2,05*2)+(0,65+0,80*2) 22,350000

RAZEM: 63,700000 mb 63,700

268 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży pod wykonanie warstwy wyrównującej z gipsu szpachlowego - ściany

Wyliczenie ilości robót:

156.150 156,150000

((1,00+2,05*2)*3+(1,00+2,45*2))*0,15 3,180000

((1,10+2,05*2)+(1,00+2,05*2)*2+(1,25+1,75*2))*0,15 3,022500

((0,90+2,05*2)*3+(1,00+2,05*2)+(0,65+0,80*2))*0,15 3,352500

RAZEM: 165,705000 m2 165,705

269 KNRW 
202/830/4

Wyrównanie ścian przy użyciu gipsu szpachlowego

Wyliczenie ilości robót:

165.705 165,705000

RAZEM: 165,705000 m2 165,705

270 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży pod wykonanie gładzi

Wyliczenie ilości robót:

165.705 165,705000

RAZEM: 165,705000 m2 165,705

271 KNRW 
202/830/2

Wykonanie gładzi gispowych ścian

Wyliczenie ilości robót:

165.705 165,705000

RAZEM: 165,705000 m2 165,705

272 KNRW 
202/2004/1

Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami GK na rusztach

Wyliczenie ilości robót:

0,50*(2,90*2+2,40) 4,100000

RAZEM: 4,100000 m2 4,100
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273 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

165.705 165,705000

RAZEM: 165,705000 m2 165,705

274 KNNR 2/1402/3 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną kolor - ściany

Wyliczenie ilości robót:

165.705 165,705000

RAZEM: 165,705000 m2 165,705

7.3 Element REMONT SUFITÓW

275 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 - sufity

Wyliczenie ilości robót:

38.600*0,50 19,300000

RAZEM: 19,300000 m2 19,300

276 ZKNR C 2/402/8 Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu

Wyliczenie ilości robót:

38.600 38,600000

RAZEM: 38,600000 m2 38,600

277 KNR 401/704/2 Wykonanie warstwy szczepnej dla uzupełnienia tynków - sufity

Wyliczenie ilości robót:

38.600*0,50 19,300000

RAZEM: 19,300000 m2 19,300

278 KNR 401/711/13
(2)

Uzupełnienie tynków sufitów

Wyliczenie ilości robót:

19.300 19,300000

RAZEM: 19,300000 m2 19,300

279 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży pod wykonanie warstwy wyrównującej z gipsu szpachlowego - sufity

Wyliczenie ilości robót:

38.600 38,600000

RAZEM: 38,600000 m2 38,600

280 KNRW 
202/830/4

Wyrównanie sufitów przy użyciu gipsu szpachlowego

Wyliczenie ilości robót:

38.600 38,600000

RAZEM: 38,600000 m2 38,600

281 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży pod wykonanie gładzi

Wyliczenie ilości robót:

38.600 38,600000

RAZEM: 38,600000 m2 38,600

282 KNRW 
202/830/2

Wykonanie gładzi gispowych sufitów

Wyliczenie ilości robót:

38.600 38,600000

RAZEM: 38,600000 m2 38,600

283 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży pod malowanie

Wyliczenie ilości robót:

38.600 38,600000

poddasze 19,80 19,800000

RAZEM: 58,400000 m2 58,400

284 KNNR 2/1402/3 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną białą - sufity

Wyliczenie ilości robót:

58.400 58,400000

RAZEM: 58,400000 m2 58,400

7.4 Element POSADZKI, SCHODY

285 ZKNR C 2/817/7 Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, nacięcie rysy m 20,00

286 ZKNR C 2/817/8 Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, wypełnienie nacięcia m 20,00

287 ZKNR C 2/817/6 Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o głębokości do 20 cm, 
szpachlowanie powierzchniowe rysy, naprawa spękąń posadzki m 20,00

288 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

52.36 52,360000

RAZEM: 52,360000 m2 52,360
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289 KNRW 
202/1105/1 (1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 
2˙mm, zatarta na gładko

Wyliczenie ilości robót:

52.360 52,360000

RAZEM: 52,360000 m2 52,360

290 KNRW 
202/1105/2 (1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1˙mm

Wyliczenie ilości robót:

52.360 52,360000

RAZEM: 52,360000 m2 52,360

291 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

52.360 52,360000

RAZEM: 52,360000 m2 52,360

292 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

52.360 52,360000

RAZEM: 52,360000 m2 52,360

293 KNR 12/1118/7 Posadzka z płytek podłogowych gres 20x20 cm z płytek układanych w Karo wg wzoru w 
projekcie

Wyliczenie ilości robót:

52.360 52,360000

RAZEM: 52,360000 m2 52,360

294 KNR 12/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej , cokolik 10˙cm, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

16,50 16,500000

19,40 19,400000

19,40 19,400000

RAZEM: 55,300000 m 55,30

295 KNR 12/1120/2 Cokoliki płytkowe z płytek podłogowych Gres

Wyliczenie ilości robót:

55.30 55,300000

RAZEM: 55,300000 m 55,300

296 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji 
pełnościennych-postopnice, belki policzkowe

Wyliczenie ilości robót:

(4,65+5,06)*0,30*2 5,826000

0,19*1,09*34*2 14,082800

RAZEM: 19,908800 m2 19,91

297 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych

Wyliczenie ilości robót:

19.91 19,910000

RAZEM: 19,910000 m2 19,91

298 KNR 712/208/1 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji 
pełnościennych

Wyliczenie ilości robót:

19.91 19,910000

RAZEM: 19,910000 m2 19,91

299 KNR 712/210/1 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami

Wyliczenie ilości robót:

19.91 19,910000

RAZEM: 19,910000 m2 19,91

300 KNR 401/417/1 Wymiana elementów schodów drewnianych -stopnice (30% nowych) szt. 10,00

301 KNRW 
401/1211/6

Opalanie farby ze starych stopnic
szt. 24,00

302 TZKNBK 
20/3102/4

Bejcowanie elementów i wyrobów o wielkości 0.25-0.4 m2-stopnice, parapety
szt. 34

303 KNR 
401/1209/13

Dwukrotne malowanie farbą stopnic  z zabezpieczeniem do R30

Wyliczenie ilości robót:

0,30*1,00*34 10,200000

RAZEM: 10,200000 szt. 10,20

304 KNR 401/417/6 Wymiana elementów schodów drewnianych-tralki (30% nowych) szt. 20,00

305 KNRW 
401/1211/5

Opalanie farby olejnej ze starych tralek
szt. 44,00

306 TZKNBK 
20/3102/1

Bejcowanie tralek i słupków
szt. 64,00
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307 KNR 
401/1209/14

Dwukrotne malowanie farbą wszystkich tralek i słupków z zabezpieczeniem do R30
szt. 64,00

308 KNR 401/1211/8 Opalanie farby olejnej z poręczy

Wyliczenie ilości robót:

(4,65+3,67+4,65+3,67+1,25)*0,25 4,472500

RAZEM: 4,472500 m2 4,47

309 TZKNBK 
20/3004/6

Bejcowanie poręczy i cokolików

Wyliczenie ilości robót:

(4,65+3,67+4,65+3,67+1,25) 17,890000

RAZEM: 17,890000 m 17,89

310 KNR 
401/1209/16

Jednokrotne malowanie farbą poręczy z zabezpieczeniem do R30

Wyliczenie ilości robót:

17.89 17,890000

RAZEM: 17,890000 m 17,89

311 KNR 401/914/2 Podwyższenie poręczy balustrady istniejącej do wysokości normowej

Wyliczenie ilości robót:

(4,65+3,67+4,65+3,67+1,25) 17,890000

RAZEM: 17,890000 m 17,890

7.5 Element REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

312 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m 6,50

313 ZKNR C 2/803/1 Skucie zniszczonych powierzchni schodów zewnętrznych - 50 %

Wyliczenie ilości robót:

podesty i stopnice 4,70 4,700000

podstopnice 0,18*1,78*8 2,563200

RAZEM: 7,263200 m2 7,263

314 ZKNR C 2/801/1 Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego

Wyliczenie ilości robót:

7.263 7,263000

RAZEM: 7,263000 m2 7,263

315 ZKNR C 
2/808/10

Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja żelbetowa, beton B 17,5 
- B 30, pow. pozioma

Wyliczenie ilości robót:

7.263 7,263000

RAZEM: 7,263000 m2 7,263

316 ZKNR C 2/809/5 Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie

Wyliczenie ilości robót:

7.263*100*0,2*0,50 72,630000

RAZEM: 72,630000 dm3 72,630

317 ZKNR C 2/812/1
(1)

Reprofilacja podłoża, ręczne profilowanie naroży, dodatek, profilowanie naroży do 35x35 
mm betonowych

Wyliczenie ilości robót:

3,82*2 7,640000

1,78*7 12,460000

RAZEM: 20,100000 m 20,100

318 ZKNR C 2/815/2 Reprofilacja podłoża, ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na grubości 1 
mm,

Wyliczenie ilości robót:

7.263 7,263000

RAZEM: 7,263000 m2 7,263

319 ZKNR C 2/815/1 Reprofilacja podłoża, ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych na grubości 1 mm, 
dodatek za każdy dodatkowy 1 mm grubości szpachlowania

Wyliczenie ilości robót:

7.263 7,263000

RAZEM: 7,263000 m2 7,263

320 KNR 39/114/1 Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne

Wyliczenie ilości robót:

podesty i stopnice 4,70 4,700000

podstopnice 0,18*1,78*8 2,563200

RAZEM: 7,263200 m2 7,263

321 KNR 39/115/1 Hydroizolacja podłożabetonowego

Wyliczenie ilości robót:

7.263 7,263000

RAZEM: 7,263000 m2 7,263
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322 KNR 12/1121/1 ST-01 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża - stopnice

Wyliczenie ilości robót:

podesty i stopnice 4,70 4,700000

RAZEM: 4,700000 m2 4,700

323 KNR 12/1121/5 ST-01 Okładziny schodów z płytek Gres - stopnice

Wyliczenie ilości robót:

4.700 4,700000

RAZEM: 4,700000 m2 4,700

324 KNR 12/1121/1 ST-01 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża - podstopnice

Wyliczenie ilości robót:

podstopnice 0,18*1,78*8 2,563200

RAZEM: 2,563200 m2 2,563

325 KNR 12/1121/5 ST-01 Okładziny schodów z płytek Gres - podstopnice

Wyliczenie ilości robót:

2.563 2,563000

RAZEM: 2,563000 m2 2,563

326 KNR 202/1207/2 Analogia - dostawa i montaz balustrad zewnętrznych B1 i B2 ze stali malowanej proszkowo 
w kolorze RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

3,25*2 6,500000

RAZEM: 6,500000 m 6,500

327 DC 3/101/2 Mocowanie balustrad do podłoża z użyciem kotew chemicznych

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,000



Opolska 15 - prace remontowe dociepleniowe 
poprawka.bem

BIMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
(lic. 00056DE7)
strona nr: 32

MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8 Rozdział ZAGOSPODAROWANIE TERENU
8.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

328 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

budynek gospodarczy 17,50*3,45 60,375000

przybudówka 3,20*1,30 4,160000

RAZEM: 64,535000 m2 64,535

329 KNR 401/519/5 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna

Wyliczenie ilości robót:

64.535 64,535000

RAZEM: 64,535000 m2 64,535

330 KNR 401/430/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk

Wyliczenie ilości robót:

64.535 64,535000

RAZEM: 64,535000 m2 64,535

331 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste

Wyliczenie ilości robót:

64.535 64,535000

RAZEM: 64,535000 m2 64,535

332 KNR 401/426/2 Rozebranie obicia ścian przybudówki

Wyliczenie ilości robót:

(3,20+1,30)*1,90 8,550000

RAZEM: 8,550000 m2 8,550

333 KNR 401/427/2 Rozebranie ścian zewnętrznych drewnianych - konstrukcja przybudówki

Wyliczenie ilości robót:

8.550 8,550000

RAZEM: 8,550000 m2 8,550

334 KNR 401/354/4 Demontaż drzwi drewnianych szt 9

335 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 
kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

(17,50+3,45)*2*0,25*2,20 23,045000

RAZEM: 23,045000 m3 23,045

336 KNR 404/101/1 Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej 
- fundamenty

Wyliczenie ilości robót:

(17,50+3,45)*2*0,25*0,80 8,380000

RAZEM: 8,380000 m3 8,380

337 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 
kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej ściany działowe

Wyliczenie ilości robót:

3,45*0,12*2,20*8 7,286400

RAZEM: 7,286400 m3 7,286

338 KNR 404/301/7 Rozebranie posadzek komórek lokatorskich

Wyliczenie ilości robót:

17,50*3,45*0,15 9,056250

RAZEM: 9,056250 m3 9,056

339 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 
15˙cm, grunt kategorii I-II - po demontażu fundamentów ziemia z prac ziemnych przy 
budynku

Wyliczenie ilości robót:

(17,50+3,45)*2*0,25*0,80*1,10 9,218000

RAZEM: 9,218000 m3 9,218

340 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

23.045 23,045000

8.380 8,380000

7.286 7,286000

RAZEM: 38,711000 m3 38,711

341 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

38.711 38,711000

RAZEM: 38,711000 m3 38,711

342 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie

Wyliczenie ilości robót:

38.711 38,711000

RAZEM: 38,711000 m3 38,711
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343 KNR 401/108/11 Wywóz papy samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

64.535*0,015 0,968025

RAZEM: 0,968025 m3 0,968

344 KNR 401/108/12 Wywóz papy samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

0.968 0,968000

RAZEM: 0,968000 m3 0,968

345 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowanie i utylizację - papa

Wyliczenie ilości robót:

0.968*1,10 1,064800

RAZEM: 1,064800 t 1,065

8.2 Element UTWARDZENIE TERENU

346 KNR 231/101/5 Korytowanie na głębokość 20 cm pod wykonanie nawierzchni utwardzonych

Wyliczenie ilości robót:

128,000+25,40+10,90 164,300000

RAZEM: 164,300000 m2 164,30

347 KNR 231/101/6 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości

Wyliczenie ilości robót:

164.30 164,300000

RAZEM: 164,300000 m2 164,300

348 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

164.30 164,300000

RAZEM: 164,300000 m2 164,300

349 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po 
uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

164.30 164,300000

RAZEM: 164,300000 m2 164,30

350 KNR 231/204/4 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

164.30 164,300000

RAZEM: 164,300000 m2 164,300

351 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po 
uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

164.30 164,300000

RAZEM: 164,300000 m2 164,300

352 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

164.300 164,300000

RAZEM: 164,300000 m2 164,300

353 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

(23,70+9,40+32,60+4,00)*0,06 4,182000

RAZEM: 4,182000 m3 4,182

354 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

(23,70+9,40+32,60+4,00) 69,700000

RAZEM: 69,700000 m 69,70

355 KNR 231/511/3 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

164.30 164,300000

RAZEM: 164,300000 m2 164,300

356 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

164.30*0,40 65,720000

minus zasypanie po fundamentach -9.218 -9,218000

RAZEM: 56,502000 m3 56,502
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357 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

56.502 56,502000

RAZEM: 56,502000 m3 56,502

358 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie i utylizację - ziemia

Wyliczenie ilości robót:

56.502 56,502000

RAZEM: 56,502000 m3 56,502

8.3 Element OGRODZENIE

359 KNNR 1/306/8 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2 i głębokości do 1,0˙m, doły o głębokości do 
1,0˙m, grunt kategorii III - wykopanie dołów pod słupki ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

3 3,000000

RAZEM: 28,000000 szt 28,000

360 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

2.268 2,268000

RAZEM: 2,268000 m3 2,268

361 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

2.268 2,268000

RAZEM: 2,268000 m3 2,268

362 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie i utylizację ziemi z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

2.268 2,268000

RAZEM: 2,268000 m3 2,268

363 KNR 202/1915/1
(1)

Analogia - zabetonowanie słupków ogrodzenia - beton C12/15. - bez kosztu mieszanki 
betonowej.

Wyliczenie ilości robót:

Ogrodzenie 0,30*0,30*0,90*(25+3) 2,268000

RAZEM: 2,268000 m3 2,268

364 KNR 401/214/3 Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-15

Wyliczenie ilości robót:

2.268 2,268000

RAZEM: 2,268000 m3 2,268

365 KNNR 2/1602/3 
(1)

Analogia - ogrodzenie z paneli zgrzewanych h=1800 mm.

Wyliczenie ilości robót:

25,00+10,00 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

366 KNR 223/402/3 Analogia - dostawa i montaż furtki kompletnej szer 100 cm i wysokości  180 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

367 KNR 202/1206/5 Analogia - dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej o wysokości 180 cm i szerokości 350 
cm

Wyliczenie ilości robót:

1,80*3,50 6,300000

RAZEM: 6,300000 m2 6,300

8.4 Element WIATA NA ODPADY

368 KNNR 1/306/8 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2 i głębokości do 1,0˙m, doły o głębokości do 
1,0˙m, grunt kategorii III - wykopanie dołów pod słupki szt 10,00

369 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

0.810 0,810000

RAZEM: 0,810000 m3 0,810

370 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

0.810 0,810000

RAZEM: 0,810000 m3 0,810

371 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie i utylizację ziemi z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

0.810 0,810000

RAZEM: 0,810000 m3 0,810
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372 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe- zabetonowanie słupków - beton C12/15.

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,30*0,90*10 0,810000

RAZEM: 0,810000 m3 0,810

373 KNNR 7/206/2 Montaż konstrukcji stalowej wiaty

Wyliczenie ilości robót:

(2,65*10)*14,40*1,05/1000 0,400680

(2,28+4,60)*2*14,40*1,05/1000 0,208051

RAZEM: 0,608731 t 0,609

374 Kalkulacja 
własna

Dostawa konstrukcji stalowej

Wyliczenie ilości robót:

0.609 0,609000

RAZEM: 0,609000 t 0,609

375 KNNR 7/602/1 Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10%, z blachy fałdowej bez 
ocieplenia

Wyliczenie ilości robót:

2,33*4,67 10,881100

RAZEM: 10,881100 m2 10,881

376 KNNR 7/601/1 Lekka metalowa obudowa ścian - analogia

Wyliczenie ilości robót:

4,67*2,70 12,609000

4,67*2,90-1,20*2,00 11,143000

2,33*2,80*2 13,048000

RAZEM: 36,800000 m2 36,800

377 Kalkulacja 
własna

Dostawa blachy trapezowej

Wyliczenie ilości robót:

10.881+36.800 47,681000

RAZEM: 47,681000 m2 47,681




