
Numer 

pozycji
Kod pozycji

J.m.
Ilość j.m. Razem

STWiORB

CPV

20.00.00

45233100-0

20.01.01.00

20.01.01.14 m 301.60

m 301.60

STWiORB

CPV

21.00.00

45221111-3 

21.03.09.12 m 280.00

m 280.00

21.03.09.69 t 30.53

t 30.53

21.20.10.00

21.20.10.61 m
3

71.40

m
3 71.40

21.20.10.15 m
3 1 029.60

m
3 1 029.60

21.20.10.97 t 142.695

t 142.70

21.20.10.82 m
3 1 495.00

m
3 1 495.00

21.30.00.00

21.30.02.00

11.01.02.00

21.30.00.00

21.30.02.00

11.01.02.00 

m
3

4 740.63

m
3 4 740.63

m
3

1 049.18

m
3 1 049.18

STWiORB

CPV

22.00.00

45221111-3 

22.01.01.00

22.01.02.00

22.01.01.13

22.01.02.13

m
3

567.30

m
3 567.30

22.01.01.27 m
3

2.10

m
3

2.10

22.01.01.69

22.01.02.69

t
44.58

t 44.58

12

Przygotowanie i montaż zbrojenia korpusów przyczółków

Przygotowanie i montaż zbrojenia skrzydeł

Zakup, transport i montaż zbrojenia korpusów przyczółków ze stali A-IIIN.

Zakup, transport i montaż zbrojenia skrzydeł przyczółków ze stali A-IIIN

=(18857.13)/1000+13180.5/1000+11995.16/1000+(257.92+292.44)/1000

11

Wykonanie ciosów podłożyskowych przyczółków z betonu klasy C 35/45

Wykonanie ciosów podłożyskowych przyczółków z betonu klasy C35/45

=1+1.1

Przyczółki żelbetowe

Skrzydełka przyczółka

10

Wykonanie korpusów przyczółków - masywne, z betonu klasy C 30/37

Wykonanie skrzydeł przyczółka z betonu  klasy C30/37

Wykonanie korpusów przyczółków C30/37

Wykonanie skrzydeł przyczółka z betonu klasy C30/37

=(263+114.2)+190.1

KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

9

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. V-X (skalistych) z transportem 

urobku na odkład (miejsce odkładu zapewnia Wykonawca) wraz z ewnetualnym 

zabezpieczeniem wykopu

=45%*2331.5

Wykonanie wykopów

8

Wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odkład 

(miejsce odkładu zapewnia Wykonawca) wraz z ewnetualnym zabezpieczeniem 

wykopu

=1062+4*280+1276.3+55%*2331.5

6

Przygotowanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych

Zakup, transport i montaż zbrojenia ław fundamentowych ze stali A-IIIN

=((37706.47)+(13353.37*4)+30609.46+20965.76)/1000

7

Zasypanie wykopów przy fundamentach

Zasypanie wykopów przy fundamentach podpór do poziomu projektowanego terenu, 

wyrównanie terenu oraz uporządkowanie przestrzeni podmostowej

=153+4*150+477+265

4

Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 pod ławy fundamentowe

Wykonanie podbudowy (warstwy wyrównawczej) z betonu klasy C12/15  pod ławy 

fundamentowe gr. 10 cm (oraz ewentualnie pod kapy chodnikowe)

=(178+77.5*4+161+65)*0.1

5

Wykonanie ław fundamentowych beton klasy C30/37 w deskowaniu 

Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu z betonu klasy C30/37

=213.6+88.6*4+286+175.6

Ławy fundamentowe

3

Przygotowanie i montaż zbrojenia pali

Przygotowanie i montaż zbrojenia pali

=(6462.96+369.32)/1000+(14391.44+984.76)/1000+(7833.42+492.38)/1000

2

Wykonanie pali CFA

Wykonanie pali CFA o średnicy d=1000mm

=14*(5+5.5+5+4.5)

FUNDAMENTY

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

1

Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych

Wytyczenie obiektu wieloprzęsłowego

=301.6

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA MOSTOWA

MOST PRZEZ RZEKĘ SAN W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ - BUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI 

POWIATOWEJ WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI ŁĄCZĄCYMI NIEWISTKĘ Z JABŁONICĄ RUSKĄ
Nazwa i opis pozycji

oraz obliczenia



Numer 

pozycji
Kod pozycji

J.m.
Ilość j.m. Razem

Nazwa i opis pozycji

oraz obliczenia

22.02.00.00

22.02.05.14 m
3

1 056.20

m
3 1 056.20

22.02.05.26 m
3

5.90

m
3

5.90

22.02.05.69 t 88.89

t
88.89

STWiORB

CPV

23.00.00

45221111-3 

23.05.01.00

23.05.01.12

23.05.01.33

t

1 352.16

t 1 352.16

t

23.80

t 23.80

23.05.01.87 m
2

11 918.00

m
2 11 918.00

23.07.01.00

23.07.01.32 t 11.21

t 11.21

23.10.01.00

23.10.01.14 m
3

1 183.25

m
3 1 183.25

23.10.01.60 t 398.37

t 398.37

STWiORB

CPV

24.00.00.00

45221111-3 

24.02.01.00

24.02.01.03 szt. 24.00

szt. 24.00

24.02.01.04 szt. 4.00

szt. 4.00

STWiORB

CPV

25.00.00.00

45221111-3 

25.01.01.00

25.01.01.04

25.01.01.54

m

15.20

m 15.20

23

Zakup dylatacji wielomodułowej o przesuwie 240 - 320 mm i montaż dylatacji 

wielomodułowej o przesuwie 240 - 320 mm

Zakup dylatacji wielomodułowej o przesuwie 240 - 320 mm i montaż dylatacji 

wielomodułowej o przesuwie 240 - 320 mm

=15.2

Dylatacje modułowe

URZĄDZENIA DYLATACYJNE

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

22

Zakup i montaż łożyska garnkowego o nośności ponad 12 MN

Zakup i montaż łożyska garnkowego o nośności ponad 12 MN

=2*2

21

Zakup i montaż łożyska garnkowego o nośności od 2 MN do 6 MN

Zakup i montaż łożyska garnkowego o nośności od 2 MN do 6 MN

=6*4

Łożyska garnkowe

ŁOŻYSKA

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

19

Wykonanie płyty pomostu konstrukcji zespolonej z betonu klasy C35/45

Wykonanie płyty pomostu konstrukcji zespolonej z betonu klasy C35/45

=38+693+449+7*0.25+1.5

20

Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty zespolonej

Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty zespolonej

=(11416.51+185158.42+200087.52)/1000+7*(93.19/1000)+(1059.04/1000)

18

Montaż wieszaków

Montaż wieszaków podwieszenia przesła mostu łukowego

=11207/1000

Żelbetowa płyta pomostu zespolona z konstrukcją stalową ustroju nośnego

17

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez malowanie farbami 

na bazie żywic EP i PUR

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez metalizację oraz 

malowanie farbami na bazie żywic EP i PUR

=11918

Wantowe podwieszenie mostu

Ustrój nośny stalowy - "blachownicowy" do zespolenia z betonową płytą pomostu 

16

Wytworzenie, transport i montaż blachownicowej konstrukcji stalowej o 

rozpiętości przęsła od 30 do 60m - nad lądem

Wytworzenie, transport i montaż blachownicowej konstrukcji stalowej o 

rozpiętości przęsła powyżej 60 m - nad wodą

Wytworzenie, transport i montaż blachownicowej konstrukcji stalowej o rozpiętości 

przęsła od 30 do 60m - nad lądem

Wytworzenie, transport i montaż blachownicowej konstrukcji stalowej o rozpiętości 

przęsła powyżej 60 m - nad wodą

=635620/1000+716536/1000

Przygotowanie i montaż stalowego wózka rewizyjnego wraz z torem i 

oprzyrządowaniem

=23799/1000

USTROJE NOŚNE

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

15

Przygotowanie i montaż zbrojenia filarów

Zakup, transport i montaż zbrojenia filarów ze stali A-IIIN.

=(12844.36+12505.09+14081.9+17523.49+30534.07)/1000+(854.08+213.52+335.

94)/1000

14

Wykonanie ciosów podłożyskowych filarów z betonu klasy C35/45

Wykonanie ciosów podłożyskowych filarów z betonu klasy C35/45

=4+1+0.9

Filary 

13

Wykonanie filarów -  z betonu klasy C30/37 w deskowaniu

Wykonanie filarów z betonu klasy C30/37

=146.5+142.8+162.6+207.3+397



Numer 

pozycji
Kod pozycji

J.m.
Ilość j.m. Razem

Nazwa i opis pozycji

oraz obliczenia

25.01.03.00

25.01.03.52
m

31.20

m 31.20

25.01.05.00

25.01.05.51 m 21.60

m 21.60

STWiORB

CPV

26.00.00.00

45221111-3 

26.01.01.00

26.01.01.51 szt. 32.00

szt. 32.00

26.01.02.00

26.01.02.51 szt. 90.00

szt. 90.00

26.01.03.00

26.01.03.52
m

2 500.60

m 2 500.60

26.02.03.00

26.02.03.31 kpl 1.00

kpl 1.00

STWiORB

CPV

27.00.00.00

45221111-3 

27.01.01.00

27.01.01.53

m
2

2 206.00

m
2 2 206.00

27.02.00.00

27.02.01.51

m
2

4 850.10

m
2

4 850.10

m
2

4 850.10

m
2 4 850.10

m
2

2 082.00

m
2 2 082.00

STWiORB

CPV

28.00.00

45221111-3 

28.01.01.00

28.01.01.55
m

552.00

m 552.00

Krawężniki kamienne

32

Ustawienie krawężników kamiennych 20 x 20 cm z kotwami na podlewce z 

mieszanek niskoskurczowych

Zakup i ustawienie krawężników kamiennych o wym. 20x20 cm na podlewce z 

mieszanek niskoskurczowych (na długości kap chodnikowych, na długości płyty 

pomostu) oraz krawężników kamiennych o wym. 20x20 cm na ławie z betonu min. 

C12/15 i podlewce z mieszanek niskoskurczowych (na długości kap chodnikowych, 

na zasypce przyczółka) , wraz z uszczelnieniem. 

=230.5+321.5

WYPOSAŻENIE POMOSTU

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Wykonanie dodatkowej warstwy izolacji pod kapami chodnikowymi

=640.5+1441.5

Izolacje arkuszowe

31

Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach 

poziomych - 1x papa

Przygotowanie powierzchni betonowych pod izolację przez szlifowanie lub 

oczyszczenie strumieniowo ścierne.

=317*15.3

Wykonanie na całej płycie pomostu i na kapach 1x izolacji z papy termozgrzewalnej 

wraz z płytami przejściowymi

=317*15.3

Powłokowa izolacja bitumiczna - "na zimno"

30

Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" 

Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie 

pionowe i poziome

=47*2+12.5*2+98*2+22*2+481+629+737

HYDROIZOLACJA

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

28

Wykonanie drenów z geowłókniny i kruszywa lakierowanego żywicami 

syntetycznymi

Wykonanie drenażu poziomego z geowłókniny i grysu lakierowanego

=6*299.5+2*(218+98)*1+32+39.6

Instalacja odprowadzająca ścieki z wpustów

29

Instalacja odprowadzająca ścieki z wpustów

Montaż rurociągu kanalizacyjnego d=315mm wraz z niezbędnymi elementami

=1

Sączki do odwodnienia izolacji

27

Montaż sączków odwodnienia izolacji

Montaż sączków odwodnienia izolacji

=2*45

Dreny dla odwodnienia izolacji

Wpusty mostowe

26

Zakup i montaż wpustu żeliwnego d=150mm 

Zakup i montaż wpustu żeliwnego krawężnikowego d=150mm 

=2*16

ODWODNIENIE

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

25

Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych w konstrukcji betonowej

zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w obiektach inżynierskich: 

–między korpusem przyczółka i skrzydłem

=2*10.8

Bitumiczne przekrycie dylatacyjne

24

Wykonanie bitumicznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przesuwie 

do 30mm

Wykonanie bitumicznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przesuwie do 30 

mm

=16+15.2



Numer 

pozycji
Kod pozycji

J.m.
Ilość j.m. Razem

Nazwa i opis pozycji

oraz obliczenia

28.02.00.00

28.02.03.51
m

432.00

m 432.00

28.02.03.57 m
3 400.50

m
3 400.50

28.02.03.58
szt.

2 598.00

szt. 2 598.00

28.02.03.59 m 966.00

m 966.00

28.02.03.69 t 53.034

t 53.034

28.03.00.00

28.03.01.59 m 644.00

m 644.00

28.05.00.00

28.05.06.51 m 644.00

m 644.00

STWiORB

CPV

29.00.00

45221111-3 

29.03.01.00

29.03.01.11 m
3

3 900.00

m
3 3 900.00

29.03.05.00

29.03.05.01 m
3 1 295.00

m
3 1 295.00

29.05.01.00

29.05.01.12

m
3 52.30

m
3 52.30

m
3

36.90

m
3 36.90

29.05.01.69 t 8.424

t 8.424

29.01.01.00

29.01.01.13 m 51.00

m 51.000

29.10.01.00

29.10.01.11
m

23.70

m 23.70

45

Wykonanie schodów na skarpie dla obsługi - jednobiegowe z elementów 

prefabrykowanych 

Wykonanie schodów naskarpowych z betonu C25/30 o szer. 0.8m wg KDM karta 

SCHO1, wraz z balustradą schodów i zabezpieczeniem antykorozyjnym balustrady 

poprzez metalizację cynkową i dodatkowe malowanie.  przyczółka z użyciem 

geokompozytów drenażowych

=16.9+6.8

44

Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka

Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka - drenaż za płytami przejściowymi

=29+22

Schody na skarpie dla obsługi

=(120.5+64)*0.2

43

Przygotowanie i montaż zbrojenia płyt przejściowych

Przygotowanie i montaż zbrojenia płyt przejściowych.

=(5694.31+2729.53)/1000

Odwodnienie zasypki przyczółka

41

Wykonanie nasypów stożków gruntem niespoistym

Wykonanie nasypów stożków przyczółkowych gruntem niespoistym wraz z 

dostarczeniem gruntu i z zagęszczeniem, grunt kat. I - II.  

=575+720

Płyty przejściowe

42

Wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy C30/37

Wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu.

=34.8+17.5

Wykonanie podbudowy i warstwy wyrównawczej pod płytą przejściową z betonu 

C12/15.

Stożki przyczółków

Zasypka przyczółka

40

Wykonanie zasypki przyczółka  - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka 

gruntem niespoistym

Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka 

gruntem niespoistym (Is>1.0)

=2950+950

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

39

Montaż bariery

Montaż bariery (bez poręczy) o parametrach min. H2W3B, wraz z zakotwieniem   i 

zapewnieniem odpowiednich odcinków przejściowych oraz początkowych i 

końcowych, oraz zapewnienie niezbędnych elementów bariery takich jak przeciągi, 

poręcze, dodatkowe elementy poziome, kotwy, przerwy dylatacyjne, elementy 

odblaskowe, itp

=2*322

38

Montaż balustrady aluminiowej h=120cm

Montaż balustrady aluminiowej, wys. min. 1.2m wraz z zakotwieniem

=2*322

BARIERY OCHRONNE

BALUSTRADY NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

37

Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty chodnika

Przygotowanie i montaż zbrojenia płyt chodnikowych.

=(24106.61+11859.49+10382.96+5638.44+659.66+386.5)/1000

35

Wykonanie i wbudowanie drobnych konstrukcji stalowych jak np. kotwy, marki 

itd.

Zakup i montaż kotew talerzowych/wklejanych do zamocowania kapy chodnikowej

=6*325+2*324

36

Ułożenie w płycie chodnika osłony kanału z rur np. PCW 

Ułożenie w płycie chodnika osłony kanału z rur np. PCW 

=3*322

33

Montaż prefabrykowanej deski gzymsowej o obj. do 0.1m3/szt.

Zakup i montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu wraz z 

uszczelnieniem. Powierzchnie desek gzymsowych należy pokryć warstwą laminatu w 

Wytwórni.

=216+216

34

Wykonanie płyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C 30/37

Wykonanie żelbetowych kap chodnikowych z betonu klasy C30/37 na moście oraz na 

długości skrzydeł wraz z kotwami

=188.6+91.8+73.5+38.9+2.8+4.9

Kapy chodnikowe



Numer 

pozycji
Kod pozycji

J.m.
Ilość j.m. Razem

Nazwa i opis pozycji

oraz obliczenia

29.15.01.00

29.15.01.12 m
2

4.50

m
2 4.50

29.15.01.16 m
2

451.00

m
2 451.00

29.15.01.28

11.01.02 .00

m
3

11.76

m
3 11.76

m
3 11.76

m
3

11.76

29.16.01.00

29.16.01.12
m

23.00

m 23.00

29.25.01.00

29.25.01.15
szt.

2.00

szt. 2.00

29.25.01.11
szt.

54.00

szt. 54.00

21.30.00.00

21.30.02.00

11.01.02.00 

m
3

4 352.90

m
3 4 352.90

29.30.00.00

29.30.01.00

29.30.01.32 m
3 615.00

m
3 615.00

29.30.01.33 m
3 1 260.00

m
3 1 260.00

m
3

850.00

m
3 850.00

m
3

150.00

m
3

150.00

53

Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych

Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych w obrębie rzeki

=615

Wykonanie wyściółki faszynowej gr.15cm

=150

54
Wykonanie umocnień faszynowych pod opaską kamienną wraz z koronką z wikliny

=850

Wykonanie opaski kamiennej

Wykonanie opaski kamiennej w obrębie rzeki

=1260

Roboty regulacyjne

Umocnienie konstrukcjami kamiennymi

51

Osadzenie w konstrukcji obiektu punktów pomiarowych - na lądzie

Osadzenie i zaniwelowanie reperów stalowych na podporach i przęsłach. Na każdej 

podporze po 4 punkty pomiarowe oraz w przęśle po obu jego stronach nad 

podporami, oraz w przypadku przęseł dłuższych niż 21m, na środku rozpiętości 

obiektu po obu stronach

=4*7+2*7+2*6

52

Wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odkład 

(miejsce odkładu zapewnia Wykonawca) - w zakresie umocnień rzeki

=2300+2052.9

Punkty pomiarowe

50

Umieszczenie w pobliżu obiektów znaków wysokościowych z dowiązaniem ich 

do niwelacji państwowej

Osadzenie i zaniwelowanie reperów żelbetowych osadzonych w gruncie poza 

korpusem drogi w niewielkiej odległości od obiektu, dowiązanych do niwelacji 

państwowej.

=2

Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych

49

Ułożenie ścieków  z prefabrykowanych elementów betonowych

Ułożenie ścieków  z prefabrykowanych elementów betonowych na podsypce 

cemnetowo-piaskowej gr 10cm (ścieki naskarpowe)

=23

48

Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia stożków przyczółkowych z betonu 

klasy C20/25

Wykonanie wykopu liniowego pod opornik betonowy (gurt betonowy) 30×80cm w 

gruntach o normalnej wilgotności, grunt pozostawiony na odkładzie (grunt kat. I-IV).

=(24.5+24.5)*0.3*0.8

Wykonanie opornika z betonu klasy C20/25.

=(24.5+24.5)*0.3*0.8

47

Wykonanie umocnienia kamieniem na zaprawie

Wykonanie umocnienia stożków przyczółkowych kamieniem na zaprawie

=451

Umocnienie skarp stożków przyczółkowych

46

Wykonanie umocnienia stożków przyczółkowych brukiem z kostki kamiennej 

Wykonanie umocnienia stożków przyczółkowych brukiem z kostki kamiennej (w 

czesci górnej, ściętej)

=4.5



Numer 

pozycji
Kod pozycji

J.m.
Ilość j.m. Razem

Nazwa i opis pozycji

oraz obliczenia

29.31.00.00

29.31.01.00

29.31.01.11
kpl

1.00

kpl 1.00

STWiORB

CPV

30.00.00

45221111-3 

30.01.05.00

30.01.05.51 m
2

2 597.00

m
2 2 597.00

30.01.05.00

30.01.05.52 m
2

2 597.00

m
2 2 597.00

30.05.02.00

30.05.02.52

m
2

1 889.00

m
2 1 889.00

m
2

1 889.00

m
2 1 889.00

30.20.01.00

30.20.01.12. m
2 5 832.00

m
2 5 832.00

STWiORB

CPV

31.00.00

45221111-3 

31.01.01.00

31.01.01.51

31.01.01.97

kpl

1.00

kpl 1.00

Próbne obciążenie obiektu mostowego

60

Przygotowanie i obsługa próbnego obciążenia obiektu mostowego

Wykonanie statycznego i dynamicznego próbnego obciążenia obiektu 

mostowego wraz z opracowaniem wyników

Przygotowanie i obsługa próbnego obciążenia obiektu mostowego

Wykonanie statycznego i dynamicznego próbnego obciążenia obiektu mostowego 

wraz z opracowaniem wyników

=1

PRÓBNE OBCIĄŻENIE OBIEKTU MOSTOWEGO

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych 

- impregnacja o grub. warstwy d<0,05mm

59

Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonu

Przygotowanie oraz naniesienie powłoki ochronnej - hydrofobowej na powierzchnie 

odkryte betonu.

=2765+1420+190+180+180+205+255+455+60+2*52+2*9

Nawierzchnia chodnika chemoutwardzalna

58

Wykonanie nawierzchni na chodniku chemoutwardzalnej o grub. min 5mm

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni kap chodnikowych (na 

moście) pod nawierzchnię 

=544+1345

Wykonanie nawierzchni chemoutwardzalnej na kapach chodnikowych na moście

=544+1345

Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego

57

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC - warstwa wiążąca gr. 5 cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC - warstwa wiążąca gr. 5 cm, wraz z 

dowozem

=2597

Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego

56

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC - warstwa ścieralna gr. 4 cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC - warstwa ścieralna gr. 4 cm, wraz z 

dowozem

=2597

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Wykonanie i montaż elementów stalowych ocynkowanych zapewnijących dostęp do obiektu

55

Wyoknanie i montaż elementów dostępowych: pomosty, stopnie, drabiny, 

stopnie, itp.

Przygotowanie i montaż elementów stalowych ocynkowanych zapewnijących dostęp 

do obiektu - pomosty, stopnie, drabiny, itp..

=1

Dostęp do obiektu


