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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Kodwg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1 Rozbiérka bydynku uzytkowego nr 1 1 23
1.1/45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia 1 14
1.2|45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu 15 17
1.2.|/45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu 15 15
1
1.2. Koszty utykizacji 16 17
2
1.3/45000000-7 |Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiérki na czas trwania robét 18 21
1.4 Rusztowania 22 23
1.4./45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan 22 23
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia f.m. ‘ Poszcz Razem
1|/Rozbiérka bydynku u zytkowego nr 1
1.1/ Roboty w zakresie burzenia
1|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakfad - Usytuowanie bu- | m?
d.1./0509-02 dynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
121.0 121.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
121.000
poz.1A m2 121.000
RAZEM 121.000
2|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemoz- | m?2
d.1./0403-04 liwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
poz.1A m2 121.000
RAZEM 121.000
3|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowanie| m?2
d.1./0403-02 budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
121.0 m?2 121.000
RAZEM 121.000
4/KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom |m
d.1./0406-05 postronnym
1/z.0.3.1.
30.74 m 30.740
RAZEM 30.740
5 Rzbidrka Izolacji z ptyt suprema wraz z rusztem drewnianym m?2
d.1.|kalk. wias-
1ina
32.0 m?2 32.000
RAZEM 32.000
6|KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubosci do 15 cm - Usytuowanie budyn- | m3
d.1./0301-07 ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
104.0 104.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
104.000
poz.6A*0.15 m3 15.600
RAZEM 15.600
7|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie budyn- | m?2
d.1./0504-01 ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
104.0 104.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
104.000
poz.7A m2 104.000
RAZEM 104.000
8/KNR 4-04 |Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych - wykona¢ recznie zgodnie z wytyczny- |m3
d.1./0109-04 mi projektu
1
1.10 m3 1.100
RAZEM 1.100
9|KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 kondyg- |m3
d.1./0102-05 nacje) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia do-
1/z.0.3.1. step osobom postronnym
3.64*3.50<poludniowa> 12.740
8.40*0.30 2.520
3.45*3.50<polnocna> 12.075
10.14*0.30 3.042
6.17*3.50<zachodnia> 21.595
4.36*1.61 7.020
5.91*3.60<wschodnia> 21.276
2.0*3.50 7.000
5.04*0.30 1.512
A (obliczenia pomocnicze) =========
88.780
-0.90*1.80 -1.620
-3.0*3.0 -9.000
-1.14*2.50 -2.850
B (obliczenia pomocnicze) =========
-13.470
poz.A m3 88.780
poz.B*0.41 m3 -5.523
RAZEM 83.257
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
10|KNR 4-04 |Rozebranie muréw z cegly ponizej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej - Usy- |m3
d.1./0101-04 tuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
3.66*0.30 m3 1.098
1.17*0.30 m3 0.351
RAZEM 1.449
11/KNR 4-04 |Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie |m3
d.1./0101-01 budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
28.52*0.30 m3 8.556
RAZEM 8.556
12 Zasypanie (zageszczenie) wykopow po rozbiorce taw fundamentowych materialem | m3
d.1.|kalk. wias- |tluczniem ceglanym powstatym podczas rozbiérki
1ina
127.0 127.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
127.000
poz.12A*0.30 m3 38.100
RAZEM 38.100
13 Zasypanie (zageszczenie) po rozbiérce materiatem tluczniem ceglanym powstatlym | m3
d.1.|kalk. wias- |podczas rozbiorki
1ina
4.50*1.65 7.425
1.30*1.70 2.210
A (obliczenia pomocnicze) =========
9.635
poz.13A m3 9.635
RAZEM 9.635
14 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym. m3
d.1.|kalk. wias-
1ina
127.0 127.000
3.0*1.70 5.100
A (obliczenia pomocnicze) =========
132.100
poz.14A*0.20 m3 26.420
RAZEM 26.420
1.2|Roboty w zakresie usuwania gruzu
1.2.|Roboty w zakresie usuwania gruzu
1
15/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1./1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km
2.1/1103-05
poz.1*0.005 0.605
poz.2*0.025 3.025
<poz3>17*0.14*0.07 0.167
14.54*0.16*0.16*3 1.117
0.14*0.14*1.0*5 0.098
0.14*0.14*0.40*5 0.039
0.14*0.14*0.30*5 0.029
0.16*0.16*14.53*2 0.744
poz.4*0.35*0.35 3.766
poz.5*0.06 1.920
poz.6 15.600
poz.7*0.05 5.200
poz.8 1.100
p0z.9-(poz.12+poz.13) 35.522
poz.10 1.449
poz.11 8.556
A (obliczenia pomocnicze) =========
78.937
poz.15A m3 78.937
RAZEM 78.937
1.2.|Koszty utykizaciji
2
16 Koszty utylizacj papy t
d.1.|kalk. wias-
2.2\na
poz.1 121.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
121.000
((poz.16A*6.0)/1000)*2 t 1.452
RAZEM 1.452
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
17 Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiatéw rozbidrkowych t
d.1.|kalk. wias-
2.2\na
poz.2*0.025 3.025
<poz3>17*0.14*0.07 0.167
14.54*0.16*0.16*3 1.117
0.14*0.14*1.0*5 0.098
0.14*0.14*0.40*5 0.039
0.14*0.14*0.30*5 0.029
0.16*0.16*14.53*2 0.744
poz.4*0.35*0.35 3.766
poz.5*0.06 1.920
poz.6 15.600
poz.7*0.05 5.200
poz.8 1.100
p0z.9-(poz.12+poz.13) 35.522
poz.10 1.449
poz.11 8.556
A (obliczenia pomocnicze) =========
78.332
(poz.17A*1400)/1000 t 109.665
RAZEM 109.665
1.3|Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiérki na cza s trwania robét
18 Pelne ogrodzenia z blachy stalowej faldowanej T-35 na stupkach stalowych - wyna- |dn
d.1.|kalk. wias- |jem na czas trwania rozbiorki
3|na
30.0 dn 30.000
RAZEM 30.000
19 Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fatdowanej T-35 na stupkach stalowych - budo- |m
d.1.|kalk. wias- |wa - robocizna
3|na
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
20 Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fatdowanej T-35 na stupkach stalowych - roze- |m
d.1.|kalk. wias- | branie - robocizna
3|na
poz.19 m 60.000
RAZEM 60.000
21 Montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych szt.
d.1.|kalk. wias-
3|na
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.4|Rusztowania
1.4.|Roboty przy wznoszeniu rusztowa n
1
22|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 6 m kol.
d.1.|1612-06
4.1
40.0 kol. 40.000
RAZEM 40.000
23 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.
4.1

Norma PRO Wersja 4.10




