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B.00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ost) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na rozbidrce 1 wyburzeniu budynku uzytkowego lewej
oficyny przy ul. Zwirki nr 7a w Lodzi.

1.1.1Lokalizacja obiektu
- dzialka nr P30-16/3 obreb P-30, przy ul. Zwirki nr 7a w Lodzi

1.2. Forma i funkcja obiektéw
- Budynek nr 1 - jednokondygnacyjny budynek uzytkowy, przeznaczony do rozbidrki,

1.3.Podstawa opracowania specyfikaciji
- Zalozenia od inwestora

- Ogledziny na miejscu

- Pomiary stanu istniejacego

Zakres stosowania ost

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegétowych
specyfikacji technicznych (sst) stosowanych jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu robot.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdélne, wspdlne dla robot

objetych szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi.
3. ZAKRES I RODZAJ ROBOT.
3.1.Zakres przeprowadzenia roboét rozbiorkowych — budynek nr 1

Projektowany zakres obejmuje caty obiekt.

Przeprowadzenie rob6t rozbiérkowych projektuje si¢ w 3 etapach.
a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbidrki,
b) Etap II — rozbidrka obiektu i roboty towarzyszace:

- rozbidrka fragmentu trzondw kominowych ponad dachem,

- rozbidérka wiezby dachowej,

- rozbidrka $cian murowanych w poziomie parteru,

- rozbidrka posadzek w poziomie parteru,

- rozbidrka $cian fundamentowych - rozebrac , nie giebiej niz 15 -20 cm ponizej terenu,
Sciany fundamentowe przedmiotowego budynku rozebraé nie glebiej niz

do poziomu 15 — 20 cm ponizej poziomu terenu.

Szczeg6ly wykonania wg cze$ci graficznej opracowania.

- zasypanie wykopdw po rozbidrce i wywdz gruzu.

c) Etap III — uporzadkowanie terenu dziatki po rozbiorce obiektu.



4. WARUNKI OGOLNE.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inzynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym
rOowniez pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesOw
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych-rozbiérkowych z

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j
oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inzynierem okresla
si¢ inspektora nadzoru — koordynatora).

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys ztozony w ofercie wykonawcy.

Przedmiar ofertowy: Wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej

ich wykonania.

Odpowiednia zgodnos¢: Zgodnos¢ wykonanych robét z przepisami BHP, sztuka budowlang i
zasadami demontazu i rozbidrek konstrukcji budowlanych.

Polecenie inzyniera: Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
rozbidrki.
a) Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ robot
wynikajacych z norm, przepisOw technicznych, warunkéw technicznych niniejszej
specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Polskimi Normami, sztukg budowlang,
przepisami BHP 1 p.poz oraz poleceniami inzyniera.
b) Podstawowe czynnos$ci i wymagania organizacji placu budowy

4.1. Dokumenty prac budowlanych
Do pozostatych dokumentéw remontu zalicza si¢ rowniez:

- Specyfikacja techniczna, kosztorys.

- Protokoly przekazania placu rozbiorki przez inwestora do wykonawcy

- Protokoly odbioru robét czesciowe 1 koncowe

- Rysunki i opisy uzupeiniajace stuzace realizacji obiektu

- Ksigzki obmiaréw

- Protokoly z narad i ustalen

- Wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru robdt

- Oswiadczenie kierownika robot rozbidrkowych o przyjeciu placu rozbiorki i przyjecie
obowigzku wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja wykonawcza, ,,specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru rob6t", normami technicznymi, przepisami i sztuka

budowlang.



4.2. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty rozbidrki beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek dokumentu rozbiorki spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inzyniera i przedstawione do wgladu na
zyczenie zamawiajacego.

4.3. Przekazanie terenu remontu
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania trenu prac w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:
- Oznakowanie terenu budowy,
- Zabezpieczenia istniejacych urzadzen przed uszkodzeniem,
- Wykonanie innych niezbednych zabezpieczen wynikajacych z prawa budowlanego 1
zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robot.
- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, Ze jest
wlgczony w ceng¢ umowna.

4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i woko6t terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia beda utylizowane w sposob nalezyty

oraz zgodny z przepisami o utylizacji materialow szkodliwych i o ochronie przyrody.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych promieniowanie o stezeniu wigkszym od

dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.



4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 za urzadzenia takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen na terenie rozbiorki
wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji 1
urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.

4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny

pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione
W cenie umowne;.

4.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia

uzywane do robdt od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac ochrong robét do czasu odbioru ostatecznego.

4.11. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z inzynierem —

inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie zagrozi srodowisku naturalnemu
oraz sgsiadujacym z budowg obiektom. Sprz¢t uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w sst lub
projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym
umow3. Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
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inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub sst przewidujag mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narze¢dzia niegwarantujace zachowania warunk6w umowy, zostang przez
inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

S. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sklfadowane na
budowie wg zalecen producenta.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, sst 1 wskazaniami inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczacych przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy. Stan dr6g dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany protokolarnie w czasie
wprowadzenia na budowe. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowigzek zapewnic taki
stan, dostepnosc i jakos¢ drog, aby mogli z nich swobodnie korzysta¢ dotychczasowi
uzytkownicy. Jesli bedzie to niemozliwe wykonawca opracuje czasowg organizacj¢ ruchu ktéra
zapewni bezpieczenstwo robot 1 uzytkownikow. Ewentualne zamknigcia dojazdow, czegsci ulic lub
ograniczenia ruchu zostang poprzedzone uprzedzeniem ich uzytkownikéw ze stosownym
wyprzedzeniem i zapewnieniem wlasciwych objazdéw. Po zakonczeniu rob6t wykonawca ma
obowiazek doprowadzi¢ wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niz ten jaki byt przed
przystapieniem do rob6t. W przypadku transportu przedmiotéw wielkogabarytowych lub przy
obcigzeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na wilasny koszt zgody na przejazd
takiego transportu.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skladajacych si¢ na kompletnos¢ robot
wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, warunkéw technicznych niniejszej specyfikacji
technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t
zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami sst oraz projektu organizacji rob6t, oraz
poleceniami inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na piSmie przez inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
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wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac bedzie tego inzynier,
poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez inzyniera nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji sprzetu lub sposobu prowadzenia rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w sst, a takze
w normach i wytycznych bedg $cisle przestrzegane przez wykonawce. Przy podejmowaniu decyzji
inzynier uwzgledni wyniki badan materialdw 1 robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

0siggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, organizujac i przeszkalajac: personel i sprzet.

Zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialéw oraz
robot.

Wykonawca dostarczy inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje 1 odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury
badan.

7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w sst, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inzyniera.

7.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie starannie przekazywatl inzynierowi atesty i raporty z badan materiatow.

Badania prowadzone przez inzyniera. Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, inZynier
uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy. Inzynier moze prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inzynier
poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot
z dokumentacja projektow3 i sst.w takim przypadku koszt dodatkowych lub powtérnych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez wykonawce.

- Odbiodr robot
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Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
- Odbiorowi czgsciowemu
- Odbiorowi ostatecznemu
- Odbiorowi pogwarancyjnemu

7.4. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét
dokonuje inzynier. Odbiorowi cz¢sciowemu podlegaja bezwzglednie wszelkie roboty zanikowe 1
zakrywane pod rygorem nieodebrania calosci wykonywanych robét.

7.5. Odbidr ostateczny robdt

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika rozbidrki z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajagcego w obecnosci
inzyniera 1 wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i sst.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokét ostatecznego

odbioru rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Protokoly odbioru czgsciowych i zapiséw technicznych w trakcie robot

- Dokumentacj¢ powykonawcza,

- Dziennik rozbidrki,

- Wyniki badan i ekspertyz.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot
uzupetniajagcych wyznaczy komisja odbioru.

7.7. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie "odbidr ostateczny robo6t" oraz ze sprawdzeniem funkcjonowania
wszystkich urzadzen i elementéw budynku.
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8.ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczeniu begda podlegaé prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zam6éwien Publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowe;j

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony srodowiska

. Rozporzadzenia:

Wymagan podanych w Rozporzadzeniu MGP 1 B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.
47).,

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spofecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.- w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postgpowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobow 1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajagcych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)



