
Nazwa i adres obiektu :

Obiekt budowlany
poło żony na działce nr 16/3 obr ęb P-30 przy ul. Żwirki nr 7A  w Łodzi

PRZEDMIAR ROBÓT

na roboty rozbiórkowe budynku u żytkowego nr 1 
poło żonego w nieruchomo ści przy ul. Żwirki  nr 7A

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45000000-7 Roboty budowlane
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
  
Zamawiający   :     Miasto Łódź reprezentowane przez Zarząd Lokali Miejskich

  :     Łódź, Al. Kościuszki nr 47
Jednostka opracowująca    :     Projektowanie i Nadzory Budowlane Wacław Kłopecki

  :     Łódź 90-133, ul. Wierzbowa 40/16

Data opracowania              :     czerwiec 2020

Opracowanie: asystent Dariusz Kłopecki



DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 Rozbiórka bydynku użytkowego nr 1 1 23
1.1 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 1 14
1.2 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 15 17
1.2.

1
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 15 15

1.2.
2

Koszty utykizacji 16 17

1.3 45000000-7 Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki na czas trwania robót 18 21
1.4 Rusztowania 22 23
1.4.

1
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 22 23
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rozbiórka bydynku u żytkowego nr 1

1.1 Roboty w zakresie burzenia
1

d.1.
1

KNR 4-04
0509-02
z.o.3.1. 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowanie bu-
dynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

121.0 121.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

121.000
poz.1A m2 121.000

RAZEM 121.000
2

d.1.
1

KNR 4-04
0403-04
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemoż-
liwia dostęp osobom postronnym

m2

poz.1A m2 121.000
RAZEM 121.000

3
d.1.

1

KNR 4-04
0403-02
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

121.0 m2 121.000
RAZEM 121.000

4
d.1.

1

KNR 4-04
0406-05
z.o.3.1. 

Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom
postronnym

m

30.74 m 30.740
RAZEM 30.740

5
d.1.

1
kalk. włas-
na

Rzbiórka Izolacji z płyt suprema wraz z rusztem drewnianym m2

32.0 m2 32.000
RAZEM 32.000

6
d.1.

1

KNR 4-04
0301-07
z.o.3.1. 

Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

104.0 104.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

104.000
poz.6A*0.15 m3 15.600

RAZEM 15.600
7

d.1.
1

KNR 4-04
0504-01
z.o.3.1. 

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

104.0 104.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

104.000
poz.7A m2 104.000

RAZEM 104.000
8

d.1.
1

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących  - wykonać ręcznie zgodnie z wytyczny-
mi projektu

m3

1.10 m3 1.100
RAZEM 1.100

9
d.1.

1

KNR 4-04
0102-05
z.o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondyg-
nacje) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia do-
stęp osobom postronnym

m3

3.64*3.50<poludniowa> 12.740
8.40*0.30 2.520
3.45*3.50<polnocna> 12.075
10.14*0.30 3.042
6.17*3.50<zachodnia> 21.595
4.36*1.61 7.020
5.91*3.60<wschodnia> 21.276
2.0*3.50 7.000
5.04*0.30 1.512
A  (obliczenia pomocnicze) =========

88.780
-0.90*1.80 -1.620
-3.0*3.0 -9.000
-1.14*2.50 -2.850
B  (obliczenia pomocnicze) =========

-13.470
poz.A m3 88.780
poz.B*0.41 m3 -5.523

RAZEM 83.257
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10

d.1.
1

KNR 4-04
0101-04
z.o.3.1. 

Rozebranie murów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej - Usy-
tuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

3.66*0.30 m3 1.098
1.17*0.30 m3 0.351

RAZEM 1.449
11

d.1.
1

KNR 4-04
0101-01
z.o.3.1. 

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

28.52*0.30 m3 8.556
RAZEM 8.556

12
d.1.

1
kalk. włas-
na

Zasypanie (zagęszczenie) wykopów po rozbiórce ław fundamentowych materiałem
tłuczniem ceglanym powstałym podczas rozbiórki

m3

127.0 127.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

127.000
poz.12A*0.30 m3 38.100

RAZEM 38.100
13

d.1.
1

kalk. włas-
na

Zasypanie (zagęszczenie) po rozbiórce materiałem tłuczniem ceglanym powstałym
podczas rozbiórki

m3

4.50*1.65 7.425
1.30*1.70 2.210
A  (obliczenia pomocnicze) =========

9.635
poz.13A m3 9.635

RAZEM 9.635
14

d.1.
1

kalk. włas-
na

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym. m3

127.0 127.000
3.0*1.70 5.100
A  (obliczenia pomocnicze) =========

132.100
poz.14A*0.20 m3 26.420

RAZEM 26.420
1.2 Roboty w zakresie usuwania gruzu
1.2.

1
Roboty w zakresie usuwania gruzu

15
d.1.
2.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km

m3

poz.1*0.005 0.605
poz.2*0.025 3.025
<poz3>17*0.14*0.07 0.167
14.54*0.16*0.16*3 1.117
0.14*0.14*1.0*5 0.098
0.14*0.14*0.40*5 0.039
0.14*0.14*0.30*5 0.029
0.16*0.16*14.53*2 0.744
poz.4*0.35*0.35 3.766
poz.5*0.06 1.920
poz.6 15.600
poz.7*0.05 5.200
poz.8 1.100
poz.9-(poz.12+poz.13) 35.522
poz.10 1.449
poz.11 8.556
A  (obliczenia pomocnicze) =========

78.937
poz.15A m3 78.937

RAZEM 78.937
1.2.

2
Koszty utykizacji

16
d.1.
2.2

kalk. włas-
na

Koszty utylizacj papy t

poz.1 121.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

121.000
((poz.16A*6.0)/1000)*2 t 1.452

RAZEM 1.452
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1.
2.2

kalk. włas-
na

Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiałów rozbiórkowych t

poz.2*0.025 3.025
<poz3>17*0.14*0.07 0.167
14.54*0.16*0.16*3 1.117
0.14*0.14*1.0*5 0.098
0.14*0.14*0.40*5 0.039
0.14*0.14*0.30*5 0.029
0.16*0.16*14.53*2 0.744
poz.4*0.35*0.35 3.766
poz.5*0.06 1.920
poz.6 15.600
poz.7*0.05 5.200
poz.8 1.100
poz.9-(poz.12+poz.13) 35.522
poz.10 1.449
poz.11 8.556
A  (obliczenia pomocnicze) =========

78.332
(poz.17A*1400)/1000 t 109.665

RAZEM 109.665
1.3 Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki na cza s trwania robót
18

d.1.
3

kalk. włas-
na

Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fałdowanej T-35 na słupkach stalowych - wyna-
jem na czas trwania rozbiórki

dn

30.0 dn 30.000
RAZEM 30.000

19
d.1.

3
kalk. włas-
na

Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fałdowanej T-35 na słupkach stalowych - budo-
wa - robocizna

m

60.0 m 60.000
RAZEM 60.000

20
d.1.

3
kalk. włas-
na

Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fałdowanej T-35 na słupkach stalowych - roze-
branie - robocizna

m

poz.19 m 60.000
RAZEM 60.000

21
d.1.

3
kalk. włas-
na

Montaż tablic ostrzegawczych i informacyjnych szt.

10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000

1.4 Rusztowania
1.4.

1
Roboty przy wznoszeniu rusztowa ń

22
d.1.
4.1

KNR 2-02
1612-06

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m kol.

40.0 kol. 40.000
RAZEM 40.000

23
d.1.
4.1

Czas pracy rusztowań grupy
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