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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac remontowych - wymiana pokrycia dachowego
na budynku basenowym i socjalnym w kompleksie "Milenium™ w Kotobrzegu przy
ul. Lopuskiego.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjneqo

1) Zamawiajacy: Gmina, Miasto Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13
2) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

3) Organ nadzoru budowlanego

4) Wykonawca

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

Przeznaczenie obiektow i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe

Istniejacy obiekt to budynek basenowo-socjalny, catkowicie dostgpny dla oséb niepetnosprawnych
ruchowo.

Pomieszczenia s3 zlokalizowane w sposob umozliwiajacy swobodny dostgp dla o0sob
niepetnosprawnych, w tym poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

Obiekt jest nakryty stropodachem, i jest pokryty blacha.

PROWADZENIE ROBOT

2.1  Ogélne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 Scisle
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych 1 programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.
Odprowadzenie wody z dachu w trakcie trwania remontu nalezy do obowiazkéw wykonawcy
1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje Zmawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegblowych specytikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania 1
odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zmawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatéw
1 jakosci robodt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.



2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogolnych warunkach umowy.

Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy

Informacje o mozliwo$ciach korzystania z mediow

Niezbedne dane geodezyjne

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

1) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki
i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robo6t oraz usuni¢cia

wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowac¢ wykonanie rob6t do tych rysunkow i instrukceji.

2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robodt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewnié¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperow 1 innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy 1 w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikoéw terenu w sposob ustalony z Zamawiajagcym. Wykonawca umiesci, w miejscach
1 ilosciach okre$lonych przez Zamawiajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ istniejagcych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi
1 kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sg
wladcicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Zamawiajgcego
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa¢ si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne b¢da przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i skladowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwale zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiladz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania | przekazania
Zamawiajacemu do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.



2.8. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia
realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Zamawiajacego oraz harmonogramem robo6t. Powinien zawiera¢: organizacje
wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt projekt zagospodarowania
zaplecza wykonawcy organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog wykaz
zespoldow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne wykaz o0s6b
odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot

Szczegélowy harmonogram robdt i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegolowy harmonogram robot i platnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie
glownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram be¢dzie w miar¢ potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisow 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program

zapewnienie jakos$ci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program zapewnienia

jakosci bedzie zawierat:
a) cze$¢ ogolng opisujacy: system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i
sterowania jakoscia wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego lub wytypowanego do wykonania
badan zleconych przez wykonawceg), sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu;

b) cze$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:



wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow. sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed
utratg ich witasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie sposob i
procedure pomiardw i badan (rodzaj i1 czgstotliwos¢ badan, pobieranie probek
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot, sposob
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

(W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu)

2.9. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budow3.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w
sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i1 inne dokumenty zalagczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzysScie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zaréwno wykonawce jak 1
Zamawiajacego. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budow

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego

- zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentow wymaganych w p.2.3.1,

przygotowanych przez wykonawce

- daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot

- daty, przyczyny 1 okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

komentarze i instrukcje Zamawiajgcego

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z

polecenia Zamawiajacego, daty zgloszenia robot do czgsciowych i koncowych

odbiordéw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; warunki pogodowe i temperatura

otoczenia w okresie realizacji robot majgce wplyw na czasowe ich ograniczenia lub

spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i1 wynikow badan z okresleniem

przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane



- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone
- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢é na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji
Zamawiajgcemu. Wszystkie decyzje Zamawiajgcego, wpisane do dziennika budowy, muszg
by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na
biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
W wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do

umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy
zawieraj tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy
¢) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne
d) instrukcje Zamawiajacego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
e) protokoty odbioru robot
f) opinie ekspertow i konsultantow
g) korespondencja dotyczaca budowy

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione begda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostgpne do wgladu Zamawiajacego oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego

w dowolnym czasie 1 na kazde zadanie.

2.10. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nast¢pujacych dokumentow:

a) rysunki robocze

b) aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

¢) dokumentacja powykonawcza.

d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane Zamawiajgcemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewzigcia
1 zaadresowane nastepujaco:



(Poda¢ adres Zamawiajgcego na budowie)

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylto ustali¢ ich zgodnos$¢

z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazoéw materiatow oraz procedur ztozonych, lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu 1 wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki
1 instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robdt oraz usunigcia
wad. Wykonawca ma obowiazek dostosowa¢ wykonanie robot do tych rysunkéw i instruke;ji.

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych Zamawiajagcy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zamawiajacy sprawdza rysunki jedynie w zakresie og6lnych warunkow
projektowania 1 w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omytki lub braki w nich zawarte.

Zamawiajacy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca
z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw, nie powoduje przedtuzenia
terminow okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada Zamawiajacemu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wi¢kszych rysunkow,
ktore nie moga by¢ latwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane Zamawiajacemu w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw 1 urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac¢ w taki sposob, aby Zamawiajacy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
mogl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementdw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego 1 szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

a) nazwa inwestycji

b) nr umowy

c) illos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

d) tytut dokumentu

e) numer dokumentu lub rysunku

f) okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

g) numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie,

material lub element

h) data przekazania
O ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w



inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je 1 zatwierdzit, oraz ze roboty w nich
przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiarow i1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zamawiajacy, W uzasadnionych
przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt, oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétlowy harmonogram robot

1 finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce 1 zaczyna obowigzywaé¢ po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezagco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkoéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
Zamawiajacemu aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, egzemplarz kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostana poinformowani ich producenci
i/lub dostawcy zas$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

a) strona tytulowa zawierajgca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania

urzadzenia

b) spis tresci

c) informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny
adres pocztowy

d) gwarancje producenta

e) wykresy i ilustracje

f) szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

g) dane o osiggach i wielkosci nominalne

h) instrukcje instalacyjne

i) procedura rozruchu

J) wlasciwa regulacja

k) procedury testowania

I) zasady eksploatacji

m) instrukcja wyltaczania z eksploatacji

n) instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

0) srodki ostroznos$ci
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe



z numerami cze$ci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czg$ci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu 1 trwalo$ci urzadzen.

Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smardéw i zalecang czestotliwo$cia
smarowania.

Wykaz zalecanych czgéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych
I alarmowych.

Schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych
1 oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé calo$¢ urzadzenia, ukladow sterujacych,
akcesoriow 1 elementow dodatkowych.

ZAMAWIAJACY

Zamawiajacy sprawuje kontrole zgodnos$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz
postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zamawiajacego.

MATERIALY I URZADZENIA

Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegélnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu
przewidywanego do wykonania robot stalych wykonawca przedtozy szczegoétows informacje
o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Zamawiajgcego. TO samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Zamawiajacego udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrédla sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrédla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Ze nadal
spetniajag one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wilaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Zamawiajacemu wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa
eksploatacj¢. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdéw pochodzacych z lokalnych Zroédel wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Kontrola materialow i urzadzen

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty 1 urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
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Zamawiajacy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materialow. Zamawiajacy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytworniach materiatow 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Zamawiajacego, wykonawca
ma obowigzek spetnia¢ nastgpujace warunki:

W trakcie badania, Zamawiajacemu bedzie zapewnione niezb¢dne wsparcie i pomoc przez
wykonawce 1 producenta materiatow lub urzadzen;

Zamawiajacy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac atest okreslajacy

W sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialow, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce Zamawiajgcemu.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
Zamawiajacego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialow 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zamawiajacego za niezgodne ze szczegoétowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli
Zamawiajacy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robdt niz te, dla
ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Zamawiajagcego. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajacego, bedzie
wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawg, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zamawiajacego, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i1 urzadzen beda zlokalizowane
w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, zZe
tymczasowo sktadowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
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Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiajacego na
3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia Zamawiajacego. Wybrany 1 zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia
nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zamawiajacego.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakoSci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego. Liczba i1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez Zamawiajacego. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw umowy
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie wykonawczym
1 szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiajacego,

w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia

I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong

zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie
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urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badania materialdéw oraz jakosci wykonania
robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zamawiajacy moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow, oraz
robot z czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre§lone

w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraznych przepisow Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows3.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce
do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego

w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi Zamawiajacego

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze
moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnig¢cia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, rdwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.
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Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrdédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy 1 producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot 1 uzytych materiatow

z wymaganiami szczegoélowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci
on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatbw 1 robot z projektem wykonawczym 1 szczegbtowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan

1 pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

OBMIARY ROBOT

(Prowadzenie obmiarow robot jest niezbedne tylko dla umow obmiarowych (typ A) i do nich
sie odnoszq wszystkie ustalenia tego punktu.)

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego

0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej

0 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Zamawiajacego.

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziom

o (w rzucie) wzdhuz lini1 osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wihasciwe dla
danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugosé¢
pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone

w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot

1 dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawceg w dobrym stanie,

w calym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia 1 terminach wymaganych
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w celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Zamawiajacego.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

ODBIORY ROBOT I FORMY PEATNOSCI

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami

i normatywami.

(W wyjgtkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow lecz
muszq one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone)

Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robdt sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa

w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdow oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pekni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
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opatentowanych urzadzen Iub metod. Bedzie informowal Zamawiajagcego 0 swoich
dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TEHCNICZNYCH DLA
OBIEKTU KUBATUROWEGO - BUDYNKU

1. Roboty rozbiorkowe ST.01
2. Nowe pokrycie dachu ST.02
3. Konstrukcje dachowe drewniane ST.03
4. Konserwacja i malowanie wi¢zby dachowe;j ST.04
5. lzolacje dachowe ST.05
6. Slusarka okienna ST.06
7. Sufity podwieszane ST.07
8. Ocieplenie komindéw ST.08

16



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 01. ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZE
KOD CPV 45 453 000 - 7

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem rob6t demontazowych
1 rozbidrkowych.
Roboty rozbidorkowe obejmuja usunigcie z dachu budynku istniejacego pokrycia, obrobek,
oraz wszystkich elementow izolacji potaci dachowej wraz z istniejacym sufitem
podwieszanym.

Elementy budowlane znajdujace si¢ w obiekcie nie przeznaczone do usunigcia, powinny
by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Wszystkie elementy w obiekcie przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw
mozliwych do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do prac demontazowych i rozbiorkowych nalezy wyznaczy¢ miejsce
skladowania materiatow z demontazu na placu budowy. Materialy i elementy przewidziane
do ponownego wbudowania lub czeSciowego odzysku nalezy poddaé segregacji
I 0oczyszczeniu.

Prace demontazowe i rozbiorkowe nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia resztek
gruzu, oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

Cena 1 m?® robot obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zabezpieczenie terenu robot,

rozebranie 1 wyburzenie elementow obiektow budowlanych,

odwiezienie materialu z rozbiorki na odlegtos¢ wskazang przez Inwestora oraz
koszty sktadowania,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

MATERIALY

Do rob6t materialy nie wystepuja.
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Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty przy uzyciu sprzetu mechanicznego, samochod do transportu gruzu, odpadéw, a takze
rusztowania niezbedne dla prac na wysokos$ciach.

TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiescié
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed spadaniem Iub

przesuwaniem.

WYKONYWANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

prawdzenie 1 odbidr robot powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.
OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3: m3, m2, lub sztuki.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty moga podlegac zasadzie robot zanikajacych.

ST. 02
POKRYCIE DACHU, OBROBKI

Kod CPV 45 261 210 - 9

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegoétowe dla robot




Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosc1 umozhw1ajqce

1 majace na celu wykonanie robdt w zakresie wykonania 1 montazu

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00 i szczegdétowo w kwestii rodzaju
materiatu do zastosowania jako pokrycie dachu oraz jego kolorystyki, sposobu montazu i

trwalosci w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania lub zamawiania materialow i1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.




2.2.  Wymagania dla materiatow (pokrycie dachu)

e zastosowanie materialdow pozwalajacych udzieli¢ 15-letniej gwaranciji,

e sposOb zamocowania poszycia powinien odpowiada¢ efektowi tradycyjnego krycia
z blach aluminiowych na ragbek na membranie dachowe;j.

2.3.  Skiadowanie materiatow

Konstrukcje 1 materiaty dostarczone na budowg powinny by¢ wyladowane. Do wytadunku
mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dlugie
I wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uklada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miarg mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Elementy sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Y.aczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowaé¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do
ich eksploatacji.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

Roboty zwigzane z wykonaniem 1 montazem pokrycia dachu moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Elementy do zamontowania na dachu, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.

Podczas transportu materiatly 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robdt srodki transportu musza by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego.
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WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej i w ST, atakze wnormach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow irobot, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie poOzniej niz W czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

po sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania podtoza i podktadu z Dokumentacja Projektowa
oraz wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza,

e po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad
tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu
powierzchni pionowych, osadzeniu listew lub klockow do mocowania obrobek
blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakow) itp., z wyjatkiem robot, ktore ze
wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia
dachowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-80/B10240




Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i ksztaltu elementow
przeznaczonych do opierzenia.

Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz
W temperaturze nie nizszej od —15°C. Robo6t nie nalezy wykonywa¢ na oblodzonych
podtozach. Obrobki blacharskie nalezy montowac na podktadzie z membrany.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki
odp wody z obszaru dylatacji.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podluznym, ktoéry nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,5%.

Kosze zlewne powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach rynien. Wloty koszy
zlewnych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi nasadkami ochronnymi przed
mozliwo$cig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi staé si¢ przyczyng
niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa i dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni
dachu (stropodachu).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia, ktora powinna byé
przeprowadzona przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z

wymaganiami normy PN-80/B-10240.

Kontrola

e PN-EN 607: 2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z aluminium, PVC.
Definicje, wymagania i badania.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401).




ST.03

Kod CPV 45 261 100 —

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

]
Zakres stosowania SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

Wykonanie 1 montaz elementdéw konstrukcji dachowej -

OKkres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt , ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa , SST i poleceniami Inzyni

MATERIALY
2.1. Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste jako tzw. klejonka zabezpieczone
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami i ogniem.

Dla robét stosuje sie drewno klasy K27 oraz K33 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-B03150:Az1:2001. Konstrukcje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowe.

2.1. 1. Wartosci charakterystyczne drewna iglastego w Mpa :




2.1. 2. Dopuszczalne wady tarcicy:
a) Seki w strefie marginalnej — K33 do %4 - K27 Y4 do 2
b) Seki na catym przekroju - K33 do Y4 - K27 % do1/3

f) zbitki — glebokie — K33 1/3 - K27 !4 — zotowe — K33 1/1 - K27 1/1
g) zgnilizna - niedopuszczalne

h) chodniki owadzie - niedopuszczalne

1) szeroko$¢ stojow — K33 4 mm - K27 6 mm

J) oblina — dopuszczalna na dtugosci 2 krawedzi zajmujaca do

Y szeroko$ci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm —dla gr. do 38 mm

10 mm —dla gr. do 75 mm

b) bokow 10 mm —dla sz. do 75 mm
5 mm —dla sz. > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szeroko$ci




Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy , falisto$¢ dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownosci plaszczyzny — plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie roéwnoleglte, boki
prostopadte , odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ nie dopuszczalna.

2.1. 3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié¢ nie
wigcej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1. 4. Tolerancje

a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- dla tat o gr. do 50 mm:
- wgr. +Imm i -1mm dla 20% ilosci
* WSz, +2mm i -1mm dla 20% ilosci
- dla fat o gr. pow. 50 mm:
*wgr. +2mm i -1mm dla 20% ilosci

* W Sz. +2mm i -1mm dla 20% ilo$ci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na gr. i sz. nie powinny by¢ wieksze niz
+3mm i -2mm

e) odchytki wymiarowe belek na gr. i sz. nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -
2mm.




2.2.3 Nakretki
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151
2.2.4 Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5 Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6 Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do
stosowania decyzjg nr 2/ITB-1TD./87 z 05.08.1989r.
- $rodki do ochrony przed grzybami i owadami
- $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
- $rodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.3 Skladowanie materialow i konstrukcji

2.3.1 Materialty i elementy z drewna powinny by¢ skltadowane na poziomym podlozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementow nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm

2.3.2 Ltaczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach ~w  zamknigtych  pomieszczeniach ~ magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4 Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarcza na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
InZyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
InZynier.

Odbi6r materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

e Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

e Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub stratg statecznosci
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5.1.

5.2.

5.2.01.

5.2.02.

5.2.08.

5.2.04.

5.2.05.

5.3.

5.3.01.

5.3.02.

5.3.08.

5.3.04.

WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng_przy udziale
srodkow, ktore zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymalosci, ukladu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczanie elementdow powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do Imm

Dhugosci elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny sin rézni¢ od
projektowanych wiegcej jak 0,5mm

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
e W rozstawie belek lub krokwi:
Do 2 cm w osiach rozstawu belek
Do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dhugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm

elementy wigzby dachowej stykajace sin z murem lub betonem powinny by¢
w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

Deskowanie polaci dachowych

Szerokosci ptyt OSB powinny by¢ nie mniejsze niz 18 cm,

Plyty uktada¢ strong dordzeniowa ku dolowi 1 przybija¢ minimum dwoma
gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza od grubosci
ptyt. Czota ptyt OSB powinny sig¢ stykac tylko na krokwiach.

Deskowanie z ptyt OSB pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk

Za wywietrzakami od strony splywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek
uktadanych na styk.
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ST.04
IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ
Kod CPV 45 321 000 - 3

MATERIALY

Podstawowym materialem do wykonania izolacji termicznych sa:
- welna mineralna o grubos$ci 15 cm

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robot, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

W ma ama wykonywaniu robét izolacyjnych




Warstwy powinny by¢ uktadane w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stala grubos¢, zgodna z projektem. Wetna
powinna by¢ uktadana na styk, w ciggtosci.
Uktadanie izolacji na stropodachu nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji, pasami
prostopadtymi do okapu.
Podtoze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierownosci nie
mogg przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m.
Podczas wykonywania prac nalezy S$cisle przestrzega¢ harmonogramu robot oraz
przepisow BHP.

* Welna przewidziana zostata do uktadania od spodu deskowania, i od gory na paroizolacji

petniajac ruszt.

KONTROLA JAKOSCI

Zastosowana wetna powinna charakteryzowac sie:
zgodnoscig z BN-84/6755-08

gestosé =/< 25 kg/m?®

wilgotno$cia nie przekraczajaca 2%

wspotczynnikiem przewodzenia ciepta 10.0353- 0.042 W/m K

niepalnoscig wg PN-93/B-02862

zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C

wlokna powinny by¢ hydrofobizowane

posiada¢ §wiadectwo ITB i1 $wiadectwo jakosci wystawione producenta.

ODBIOR TECHNICZNY

Odbior powinien zosta¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
po dostarczeniu materialdow na budowe,
po przygotowaniu podtoza, po utozeniu warstwy ocieplajace;.

SLUSARKA ALUMINIOWA : OKIENNA
Kod CPV 45421 150 — 0145421134 - 2

MATERIALY

Okna, wtazy dachowe wg systemu

Elementy wykonane zgodnie z zamowieniem, dostawa wraz z instrukcja montazu.
Wyréb posiada wymagane atesty.

Kolor podlega uzgodnieniu z projektantem.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robot, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykon




Montaz $Scianek, okien i drzwi zgodnie z instrukcjg montazu.

ODBIOR TECHNICZNY

Odbior powinien zostaé przeprowadzony w nastepujacych fazach:
po dostarczeniu elementow na budowe,
po zakonczeniu prac montazowych.

Przy odbiorze materialdéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez
producenta oraz zgodno$¢ materiatbw z normami lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Odbior koncowy dotyczy stwierdzenia prawidlowego wykonania robdt. Odbior ten ma by¢
zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.

PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata Techniczna COBR , METALPLAST AT-06-0466/2001

Certyfikat zgodno$ci nr 0126/01 uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem budowl. B
Certyfikat europejski ET AG zatwierdzony przez ITB
Atest Higieniczny PZH B-832/96

ST. 06

ROBOTY WYKONCZENIOWE-SUFITY PODWIESZANE
Kod CPV 45 410 000 - 4




OCIEPLENIE KOMINOW
Kod CPV 45 450 000 - 6




TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Materialy przewozone §rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego / Inwestora /.

Wykonawca jest takze odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez przedstawiciela Zamawiajacego
/ Inwestora /. Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego / Inwestora / winny by¢ wykonywane
w uzgodnionym czasie, pod grozbg zatrzymania robot, ktérego ewentualne skutki finansowe
poniesie Wykonawca.

- Docieplenie komindw wykonane bedzie z ptyt z welny mineralnej wraz z systemowa
technologia / kleje, narozniki, listwy startowe, siatki, listwy przyokienne, kotki,tynki /-
system posiadajgcy aprobate techniczng ITB AT-15-3056/00

Podstawowe elementy systemu i technologia :

1. Zaprawa klejaca przeznaczona do przyklejenia ptyt, pakowana w worki 25 kg z wkladka
foliowa, zuzycie 6 kg / m2

2. Plyta z welny mineralnej / przeznaczona do wykonania zasadniczych prac: grubos¢ 50
mm pakowana w paczki

3. Zaprawa zbrojaca, wraz z siatkg przeznaczona do zwigkszenia odpornosci na sity udarowe
1 przeciwdzialania skutkom naprezen mechanicznych i termicznych w zaprawie 1 tynku,
pakowana w worki 25 kg z wktadka foliowa, zuzycie 6 kg/m2

4. Siatka zbrojaca z widkna szklanego, wraz z zaprawg przeznaczona do zwickszenia
odpornosci na sity udarowe 1 przeciwdziatania skutkom naprezen mechanicznych 1
termicznych w zaprawie 1 tynku, pakowana w rolki 50 m2, zuzycie 1,1 m2 /z zaktadem/

5. Podktad tynkarski przeznaczony do wyrdéwnania nasigkliwosci podtoza, zwigkszenia
hydrofobowosci oraz przyczepnosci tynku do zaprawy zbrojacej, pakowany w wiadra 2,5
15 kg, zuzycie 0,2 kg/m2

6. Tynk o granulacji 1,5 mm / zuzycie 2,5 kg/m2, o granulacji 2,0 mm / zuzycie 3,5 kg/m2 /,
o granulacji 3,0 mm / zuzycie 4,0 kg/m2 /, przeznaczony do ochronno-dekoracyjnego
wykonczenia docieplenia, pakowany w worki 25 kg z wktadka foliowa

Podstawowe elementy systemu i technologia j.w. oraz dodatkowo :

1. Laczniki mechaniczne wbijane, przeznaczone do mocowania ptyt do podtoza petnego /
cegla pelna, beton/

2. Laczniki mechaniczne wkrgcane, przeznaczone do mocowania plyt do pustakow,
kratowek lub betonu komorkowego o wymiarach : dlugos¢ 140-300 mm, plastikowa
otulina Dn 10 mm, stalowy trzpien-wkret Dn 5 mm, talerzyk Dn 60 mm, zuzZycie 8 szt/m2
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Parametry techniczne systemu :

1.
2.
3.

4.
5

© N

wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,40 (W/m x K)

obcigzenie charakterystyczne ci¢zarem wlasnym - 1,30 kN/m2

napre¢zenie Sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym dla grobosci 40-180 mm -
pow. 40 kPa

wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni - pow. 8 kPa

stabilno§¢ wymiarow w okre§lonych warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych --
pon. 0,1 %

krotkotrwata nasigkliwo$¢ woda metodg czeSciowego zanurzenia - pon. 1,0 kg/m2
scisliwos¢ / odksztatcenie wzgledne / pod obcigzeniem 40 kPa - pon. 14 %

naprezenie Sciskajagce pod obcigzeniem punkt. dajacym odksztatcenie 5 mm dla gr.
80-200 mm - pow. 70 kPa

klasyfikacja ogniowa - klasa A1 — wyr6b niepalny

. odchytki wymiarowe:

e dlugos¢ +- 3 mm

szeroko$¢ +- 3 mm

grubos¢ +- 2 mm
prostokatnos¢ pon. 5 mm/m
ptaskos¢ pon. 6 mm

Parametry systemu:

©» @nl o5 @9 [ [=

Aprobata techniczna ITB AT-15-6189/2003
Przewodnos¢ cieplna 0,043 /W/mxK/

Klasyfikacja techniczna : wyrdb niepalny

Gestos¢ nasypowa : ok.30 kg/m?2

Opakowanie jednostkowe : worki foliowe 0k.20 kg
12 workéw na palecie

Parametry systemu:

O ROIRERCORDR e

wytrzymato$¢ na sciskanie pow. 300 kN/m?2

wytrzymato$¢ na $ciskanie dla dlugotrwatych obcigzen- pow. 110 kN/m2

nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu /28 dni/ pon. 0,3 % objetosciowo
odporno$¢ na zamarzanie-rozmarzanie

nasigkliwo$¢ woda po 300 cyklach zamarzania-rozmarzania pon. 1 % objetosciowo
zmniejszenie wytrzymatosci na $ciskanie po 300 cyklach zamarzania — rozmarzania pon.
10 %

OBMIAR

Obmiar robot winien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zwigzanych z

wykonaniem termoizolacji kominéw zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja

techniczng w jednostkach obmiarowych ustalonych w kosztorysie.

ODBIOR ROBOT

W zakresie dotyczacym niniejszej specyfikacji przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioru

robot:

1/ Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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2/ Odbidr czesciowy
3/ Odbidr ostateczny
4/ Odbior pogwarancyjny

PLATNOSCI
Ptatno$¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow
1 jakos$ci wykonania robo6t na podstawie wynikdw pomiarow i badan.

Cena wykonania obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac.

PRZEPISY
1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane / Dz.U. nr 89 ,poz.414 z podzn.
Zmianami/.
2/ Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej / Dz. U. nr 138 ,poz. 1555/
3/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego / Dz.U. nr.
202, poz. 2072/
4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. nr. 130 poz. 1389/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz.U z 2002 r. nr.75.
poz. 690 /.
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