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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych - wymiana pokrycia dachowego 
na budynku basenowym i socjalnym w kompleksie "Milenium" w Kołobrzegu przy  
ul. Łopuskiego. 
 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
1) Zamawiający: Gmina, Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13  
2) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego 
3)  Organ nadzoru budowlanego 
4) Wykonawca  
  
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
 
Istniejący obiekt to budynek basenowo-socjalny, całkowicie dostępny dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo.  
Pomieszczenia są zlokalizowane w sposób umożliwiający swobodny dostęp dla osób 
niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Obiekt jest nakryty stropodachem, i jest pokryty blachą. 
 

 
PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Odprowadzenie wody z dachu w trakcie trwania remontu należy do obowiązków wykonawcy 
i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje Zmawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zmawiający uwzględnia wyniki badań materiałów 
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
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2.2 Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy.  
Określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy  
Informacje o możliwościach korzystania z mediów 
Niezbędne dane geodezyjne 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną  
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
1) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki  
i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót oraz usunięcia 
wad. Wykonawca ma obowiązek dostosować wykonanie robót do tych rysunków i instrukcji. 
 
2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek 
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Zamawiającym. Wykonawca umieści, w miejscach 
i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice podające informacje o zawartej umowie 
zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.4. Ochrona własności i urządzeń 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych  
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi  
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych  
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego  
o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
 

2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 
Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
Zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
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2.8. Projekt organizacji robót 
 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: organizację 
wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót projekt zagospodarowania 
zaplecza wykonawcy organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg wykaz 
zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, 
opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany 
w trakcie realizacji robót. 
 
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Program zapewnienia jakości. 
 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierał: 
 a) część ogólną opisującą: system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i 
 sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do 
 pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego do wykonania 
 badań zleconych przez wykonawcę), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 
 laboratoryjnych, zapis pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujących, a także 
 wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
 proponowany sposób formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 
 
 b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
 oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
 załadunku materiałów. sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed 
 utratą ich właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie sposób i 
 procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
 legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
 wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, sposób 
 postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
 
(W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu) 
 
2.9. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy  
 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 
do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w 
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
Zamawiającego. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 
 - data przejęcia przez wykonawcę placu budow 
 - dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego 
 - zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych w p.2.3.1,   
  przygotowanych przez wykonawcę 
 - daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót 
 - postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót 
 - daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
  komentarze i instrukcje Zamawiającego 
 - daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 
  polecenia Zamawiającego, daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych   
  odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych 
 - wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; warunki pogodowe i temperatura 
  otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub 
  spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 
 - dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,  
  szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie 
 - dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
  dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem 
  przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane 
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 - wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone 
 - inne istotne informacje o postępie robót. 
 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
Zamawiającemu. Wszystkie decyzje Zamawiającego, wpisane do dziennika budowy, muszą 
być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zamawiający jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
Książka obmiaru robót 

 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte 
w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do 
umowy. 
 
Inne istotne dokumenty budowy 
 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
Dokumenty wchodzące w skład umowy: 
  a) pozwolenie na budowę 
  b) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy 
  c) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 
   cywilno-prawne 
  d) instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 
  e) protokoły odbioru robót 
  f) opinie ekspertów i konsultantów 
  g) korespondencja dotycząca budowy 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 
w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.10. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
Informacje ogólne 
 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zamawiającego następujących dokumentów:  
 a) rysunki robocze 
 b) aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 c) dokumentacja powykonawcza. 
 d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane Zamawiającemu winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia 
i zaadresowane następująco: 
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 (Podać adres Zamawiającego na budowie) 
 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych, lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
Rysunki robocze 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki 
i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót oraz usunięcia 
wad. Wykonawca ma obowiązek dostosować wykonanie robót do tych rysunków i instrukcji. 
 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zamawiający sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 
omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zamawiający zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi  
i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca  
z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów, nie powoduje przedłużenia 
terminów określonych w umowie. 
 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 
które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie 
elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane Zamawiającemu w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie.  
 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby Zamawiający otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby 
mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
 a) nazwa inwestycji  
 b) nr umowy  
 c) ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
 d) tytuł dokumentu 
 e) numer dokumentu lub rysunku 
 f) określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
 g) numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 
  materiał lub element 
 h) data przekazania 
O ile Zamawiający nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, 
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w 
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inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził, oraz że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 
wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zamawiający, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót, oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian  
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować 
na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
Zamawiającemu aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w 
miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 
 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, egzemplarz kompletnych instrukcji  
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci 
i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia 
urządzenia lub systemu.  
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
 a) strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 
    urządzenia 
 b) spis treści 
 c) informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny 
adres   pocztowy 
 d) gwarancje producenta 
 e) wykresy i ilustracje 
 f) szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
 g) dane o osiągach i wielkości nominalne 
 h) instrukcje instalacyjne 
 i) procedura rozruchu 
 j) właściwa regulacja 
 k) procedury testowania 
 l) zasady eksploatacji 
 m) instrukcja wyłączania z eksploatacji 
 n) instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
 o) środki ostrożności 
Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 
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z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 
wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 
stanu i trwałości urządzeń. 
Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania. 
Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta. 
Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących  
i alarmowych. 
Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących   
i oświetleniowych. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
ZAMAWIAJĄCY 
 
Zamawiający sprawuje kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zamawiającego. 
 
MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zamawiającego. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Zamawiającego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac 
budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zamawiającego. 
 
Kontrola materiałów i urządzeń 
 
Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
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Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zamawiający jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji  
w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zamawiającego, wykonawca 
ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
W trakcie badania, Zamawiającemu będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 
wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
Zamawiający będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 
wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
Atesty materiałów i urządzeń.  
 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę Zamawiającemu.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 
Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
Zamawiający pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub 
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 
tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.  
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Stosowanie materiałów zamiennych 
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiającego na 
3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 
urządzenia Zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia 
nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zamawiającego. 
 
SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez Zamawiającego. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
TRANSPORT  
 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym  
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiającego, 
w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie 
Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy.  
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
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urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 
robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zamawiający może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów, oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy 
brak jest wyraźnych przepisów Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  
 
Pobieranie próbek  
 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zamawiający musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę 
do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane,  
w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  
 
Badania i pomiary. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Zamawiającego  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zamawiającego.  
Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc.  
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów  
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań.  
Zamawiający może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci 
on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  
i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
OBMIARY ROBÓT 
 
(Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich 
się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu.) 
 
Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego  
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej  
o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Zamawiającego. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziom 
o (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone  
w tonach lub kilogramach.  
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  
i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót.  
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych  
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w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i Zamawiającego.  
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
ODBIORY ROBÓT I FORMY PŁATNOŚCI 
 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  
i normatywami.  
(W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz 
muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone) 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
Przepisy prawne 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są  
w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 
163) wraz z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.  
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
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opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich 
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
 
 
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TEHCNICZNYCH DLA 
OBIEKTU KUBATUROWEGO - BUDYNKU 
 

1. Roboty rozbiórkowe       ST.01 
2. Nowe pokrycie dachu       ST.02 
3. Konstrukcje dachowe drewniane     ST.03 
4. Konserwacja i malowanie więźby dachowej    ST.04  
5. Izolacje dachowe       ST.05  
6. Ślusarka okienna       ST.06 
7. Sufity podwieszane       ST.07  
8. Ocieplenie kominów       ST.08 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 
 
 
ST. 01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻE 

KOD CPV 45 453 000 - 7 

 
 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót demontażowych  
i rozbiórkowych. 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z dachu budynku istniejącego pokrycia, obróbek, 
oraz wszystkich elementów izolacji połaci dachowej wraz z istniejącym sufitem 
podwieszanym. 
 
Elementy budowlane znajdujące się w obiekcie nie przeznaczone do usunięcia, powinny 
być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty zostaną 
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 
Wszystkie elementy w obiekcie przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów 
możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 
Przed przystąpieniem do prac demontażowych i rozbiórkowych należy wyznaczyć miejsce 
składowania materiałów z demontażu na placu budowy. Materiały i elementy przewidziane 
do ponownego wbudowania lub częściowego odzysku należy poddać segregacji  
i oczyszczeniu.  
  
Prace demontażowe i rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek 
gruzu, oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 

  
Cena 1 m3 robót obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, 

− zabezpieczenie terenu robót, 

− rozebranie i wyburzenie elementów obiektów budowlanych, 

− odwiezienie materiału z rozbiórki na odległość wskazaną przez Inwestora oraz  
 koszty składowania, 

− sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 

 MATERIAŁY 

Do robót materiały nie występują. 
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 SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty przy użyciu sprzętu mechanicznego, samochód do transportu gruzu, odpadów, a także 
rusztowania niezbędne dla prac na wysokościach. 

 TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 

 WYKONYWANIE ROBÓT 

Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowanymi 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót . 

Sprawdzenie i odbiór robót powinny być wykonane zgodnie z normami. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: m3, m2, lub sztuki. 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

 

Wszystkie roboty mogą podlegać zasadzie robot zanikających. 
 
 

ST. 02 

POKRYCIE DACHU, OBRÓBKI 

 Kod CPV 45 261 210 - 9 
 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót w zakresie montażu pokrycia dachu. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację techniczną ST-09, jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym  
w pkt. 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
polegających na wykonaniu i montażu elementów pokrycia dachu ujętych w pkt.1.3. 
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1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót w zakresie wykonania i montażu pokrycia dachu, tj.: 

• Zamontowanie warstw izolacyjnych - cieplnych i przeciwwilgociowych, przeciw 
wodnych. 

• Wykonanie pokrycia z blach aluminiowych z membraną. 

• Wykonanie obróbek blacharskich z blachy aluminiowej, odpowiadającej wymogom 
określonym w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 
montowanej zgodnie z instrukcją producenta. 

Ponadto w zakres remontów wchodzi: 

• Zamontowanie do okapów rynien z blach aluminiowych, oraz rur spustowych 
aluminiowych montowanych do ścian na kotwach systemowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST-00. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  
 

 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 i szczegółowo w kwestii rodzaju 
materiału do zastosowania jako pokrycie dachu oraz jego kolorystyki, sposobu montażu i 
trwałości w Dokumentacji Projektowej. 
 

2.1. Źródła pozyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. 

Wyroby ( materiały ) stosowane do wykonania poszycia dachu powinny posiadać atesty i 
certyfikaty, 
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2.2. Wymagania dla materiałów (pokrycie dachu) 

• zastosowanie materiałów pozwalających udzielić 15-letniej gwarancji, 

• sposób zamocowania poszycia powinien odpowiadać efektowi tradycyjnego krycia  
z blach aluminiowych na rąbek na membranie dachowej. 

 

2.3. Składowanie materiałów 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowane. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie 
i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. 

Elementy składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 

 SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 
ich eksploatacji. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 

Roboty związane z wykonaniem i montażem pokrycia dachu mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. 
 

 TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

Elementy do zamontowania na dachu, mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 
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 WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową oraz poleceniami Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 

• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z Dokumentacją Projektową 
oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 

• po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład 
tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu 
powierzchni pionowych, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek 
blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze 
względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia 
dachowego lub po jego całkowitym zakończeniu, 

• po sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową materiałów pokrywczych i 
sprzętu do wykonywania pokryć dachowych. 

 

5.2. Pokrycia dachowe 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi 
w normie PN-80/B10240 

Warunki wykonywania robót: 

Krycie blachą aluminiową na rąbek może być wykonywane na tego typu dachach. 

Zakłady podłużne mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających 
wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo (w miejscach narażonych na spływ 
dodatkowych ilości wód opadowych pochodzących z przelewów z rynien połaci położonych 
wyżej) i obejmować może pas o szerokości nie większej niż 3 m. 

Rynna powinna mieć o wymiary dostosowane do spływającej z połaci dachowej wody i mieć 
na swej długości co najmniej dwie rury spustowe. 

W przypadkach konieczności wycięcia otworów w pokryciu, dla zamontowania włazów 
dymowych, świetlików itp., lokalizacji tych miejsc i wycinania otworów należy dokonywać 
przestrzegając następującej kolejności robót: 

• wyznaczenie położenia (lokalizacja) przebicia,  
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• montaż od spodu dodatkowych płatwi,  

• wycięcie otworu. 

Obróbki blacharskie powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego. 

Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonywane z blachy 
aluminiowej o grubości 0,6 mm. 

W pokryciach blaszanych obróbki blacharskie powinny być łączone między sobą na rąbki 
leżące podwójnie. 

UWAGA: Z uwagi na specyfikę montażu blach aluminiowych poszczególnych Producentów, 
należy stosować się przede wszystkim do zaleceń zawartych w instrukcji i montażu 
Producenta. 
 

5.3. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia i kształtu elementów 
przeznaczonych do opierzenia. 

Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz 
w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie należy wykonywać na oblodzonych 
podłożach. Obróbki blacharskie należy montować na podkładzie z membrany. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być wykonane w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 

5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym, który nie 
powinien być mniejszy niż 0,5%. 

Kosze zlewne powinny być usytuowane w najniższych miejscach rynien. Wloty koszy 
zlewnych powinny być zabezpieczone specjalnymi nasadkami ochronnymi przed 
możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną 
niedrożności rur spustowych. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową i dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni 
dachu (stropodachu). 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
 

6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów  
i zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, zgodności wykonywanych 
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robót pokrywczych z Dokumentacją Projektową, i wymaganiami niniejszej specyfikacji, a w 
szczególności: 

a) Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia, która powinna być 
przeprowadzona przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 
wymaganiami normy PN-80/B-10240. 

b) Kontrola wykonania: całego pokrycia – po zakończeniu prac pokrywczych. 
 

6.2. Bieżąca kontrola Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 
ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w 
PZJ robót i uzgodnić z Zamawiającym. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych ST, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu. 

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez 
Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, 
dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym 
składowisku i wykonać badania laboratoryjne. Dalsze postępowanie w zależności od 
wyników badań należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 
 OBMIAR ROBÓT  
 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, 
Warunkami Technicznymi oraz obowiązującymi Normami. 
 
 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 
 
 PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 508-2:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. 

•  PN-EN 607: 2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z aluminium, PVC. 
Definicje, wymagania i badania. 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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ST. 03 
 
KONSTRUKCJE DREWNIANE (dach) 

Kod CPV 45 261 100 –  
 

 WSTĘP 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

Zakres stosowania SST 

 Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w  obiekcie. 

 W zakres tych robót wchodzą: 

 Wykonanie i montaż elementów konstrukcji dachowej - płatwie. 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót , ich zgodność  
z dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inżyniera. 

 MATERIAŁY 

2.1. Drewno 

 Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste jako tzw. klejonka zabezpieczone 
przed  szkodnikami biologicznymi i ogniem  

 Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami i ogniem. 

 Dla robót stosuje się drewno klasy K27 oraz K33 według następujących norm państwowych: 

- PN-B03150:Az1:2001. Konstrukcje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowe. 

 2.1. 1. Wartości charakterystyczne drewna iglastego w Mpa : 
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Lp. Oznaczenia K27 K33 

1 Zginanie 27 33 

2 Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 

3 Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 

4 Ściskanie w poprzek włókien 7 7 

5 Ścinanie wzdłuż włókien 3 3 

6 Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 

 

 2.1. 2. Dopuszczalne wady tarcicy: 

 a) Sęki w strefie marginalnej – K33 do ¼ - K27 ¼ do ½  

 b) Sęki na całym przekroju - K33 do ¼ - K27 ¼ do1/3  

  c) Sęki włókien – K33 do 7% - K27 do 10% 

 d) Pęknięcia  

  e) pęcherze  

 f) zbitki – głębokie – K33 1/3 - K27 ½ – zołowe – K33 1/1 - K27 1/1  

 g) zgnilizna - niedopuszczalne 

 h) chodniki owadzie - niedopuszczalne  

 i) szerokość słojów – K33 4 mm - K27 6 mm 

 j) oblina – dopuszczalna na długości 2 krawędzi zajmująca do  

 ¼ szerokości lub długości 

 Krzywizna podłużna  

 a) płaszczyzn 30 mm – dla gr. do 38 mm  

 10 mm – dla gr. do 75 mm 

 b) boków 10 mm – dla sz. do 75 mm  

 5 mm – dla sz. > 250 mm 

 Wichrowatość 6% szerokości  
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 Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy , falistość dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówności płaszczyzny – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe , odchylenia w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość nie dopuszczalna. 

2.1. 3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna  wynosić nie 
więcej niż: 

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20% 

2.1. 4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

- w długości : do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości  

 - w szerokości : do + 3 mm lub do –3mm  

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

- dla łat o gr. do 50 mm: 

 · w gr. +1mm i -1mm dla 20% ilości 

 · w sz. +2mm i -1mm dla 20% ilości 

 - dla łat o gr. pow. 50 mm: 

 · w gr. +2mm i -1mm dla 20% ilości 

 · w sz. +2mm i -1mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na gr. i sz. nie powinny być większe niż 
+3mm i -2mm 

e) odchyłki wymiarowe belek na gr. i sz. nie powinny być większe niż +3mm i -
2mm. 

 
2.2. Łączniki 
 

2.2.1 Gwoździe 
Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2 Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
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2.2.3 Nakrętki 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151 

2.2.4 Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5 Wkręty do drewna  
Należy stosować: 
Wkręty z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6 Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed 
działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do 
stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989r. 
- środki do ochrony przed grzybami i owadami 
- środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
- środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
 

2.3 Składowanie materiałów i konstrukcji 
 

2.3.1 Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
 Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach  
 rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji.  
 Odległość składowanych elementów nie powinna być mniejsza od 20 cm 

2.3.2 Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, 
zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 
2.4 Badania na budowie 

 

Każda partia materiału dostarcza na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inżynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem 
do dziennika budowy. 
 
 SPRZĘT 
 

 Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

• Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

• Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
 
 



 28 

 TRANSPORT 
 

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub stratą stateczności 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

 
 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale 

środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

 
5.2. Więźba dachowa 
 
5.2.01. Przekroje i rozmieszczanie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 

techniczną 
 
5.2.02. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych 

desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1mm 
 
5.2.03. Długości elementów wykonanych według wzornika nie powinny sin różnić od 

projektowanych więcej jak 0,5mm 
 
5.2.04. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

• W rozstawie belek lub krokwi: 
Do 2 cm w osiach rozstawu belek 
Do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
- w długości elementu do 20 mm 
- w odległości miedzy węzłami do 5 mm 
- w wysokości do 10 mm 

 
5.2.05. elementy więźby dachowej stykające sin z murem lub betonem powinny być  
 w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 
 
5.3. Deskowanie połaci dachowych 
 
5.3.01. Szerokości płyt OSB powinny być nie mniejsze niż 18 cm,  
 
5.3.02. Płyty układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma 

gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 raza większa od grubości 
płyt. Czoła płyt OSB powinny się stykać tylko na krokwiach. 

 
5.3.03. Deskowanie z płyt OSB pod pokrycie papowe powinno być układane na styk 
 
5.3.04. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek 

układanych na styk. 
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 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 
 OBMIAR ROBÓT  
 

Jednostkami obmiaru są:  
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 – ilość m3 wykonanej konstrukcji 
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 – powierzchnia wykonana w m2  

 
Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. 

PN-ISO 9\8991:1996 Gwoździe drutu stalowego. 
PN-EN 10230-1:2003 System oznaczenia części złącznych. 

 
ST. 04 

IZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ 

Kod CPV 45 321 000 - 3 

 MATERIAŁY 

Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznych są: 
- wełna mineralna o grubości 15 cm 

 SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju 
robót, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 WYKONANIE ROBÓT 

3.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

3.2. Wymagania przy wykonywaniu robót izolacyjnych 

• Opis ogólny 
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Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. 
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Wełna 
powinna być układana na styk, w ciągłości.  
Układanie izolacji na stropodachu należy wykonać na warstwie paroizolacji, pasami 
prostopadłymi do okapu. 
Podłoże pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie 
mogą przekraczać 9 mm na odcinku 2 m.  
Podczas wykonywania prac należy ściśle przestrzegać harmonogramu robót oraz 
przepisów BHP. 

• Wełna przewidziana została do układania od spodu deskowania, i od góry na paroizolacji 
wypełniając ruszt. 

 KONTROLA JAKOŚCI 

Zastosowana wełna powinna charakteryzować się: 
• zgodnością z BN-84/6755-08 
• gęstość =/< 25 kg/m3  
• wilgotnością nie przekraczająca 2% 
• współczynnikiem przewodzenia ciepła 10.0353– 0.042 W/m K 
• niepalnością wg PN-93/B-02862 
• zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C 
• włókna powinny być hydrofobizowane 
• posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta. 

 ODBIÓR TECHNICZNY 

Odbiór powinien zostać przeprowadzony w następujących fazach: 
• po dostarczeniu materiałów na budowę, 

• po przygotowaniu podłoża, po ułożeniu warstwy ocieplającej. 
 

 

ST. 05 

ŚLUSARKA ALUMINIOWA : OKIENNA 

Kod CPV 45 421 150 – 0 i 45 421 134 - 2 

 MATERIAŁY 

Okna, włazy dachowe wg systemu  
Elementy wykonane zgodnie z zamówieniem, dostawa wraz z instrukcją montażu. 
Wyrób posiada wymagane atesty. 
Kolor podlega uzgodnieniu z projektantem. 
 

 SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju 
robót, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
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 Montaż ścianek, okien i drzwi zgodnie z instrukcją montażu. 
 

 ODBIÓR TECHNICZNY 

Odbiór powinien zostać przeprowadzony w następujących fazach: 
• po dostarczeniu elementów na budowę, 
• po zakończeniu prac montażowych. 

 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez 
producenta oraz zgodność materiałów z normami lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

Odbiór końcowy dotyczy stwierdzenia prawidłowego wykonania robót. Odbiór ten ma być 
zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Aprobata Techniczna COBR „METALPLAST AT-06-0466/2001 
Certyfikat zgodności nr 0126/01 uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem budowl. B 
Certyfikat europejski ET AG zatwierdzony przez ITB 
Atest Higieniczny PZH B-832/96  
 

 

ST. 06 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-SUFITY PODWIESZANE 

Kod CPV 45 410 000 - 4 

  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  
z wykonywaniem sufitów podwieszonych.. 
 

 Sufity podwieszane akustyczne na ruszcie systemowym.  
 
Profile główne typu PH -T24/38 MN dł. 3600 mm w rozstawie co 1200 mm, stężone 
profilami porzecznymi PH - T24/38 MN dł. 1200 i 600 mm. Profile przyścienne schodkowe 
typu SRW- 20 dł. 300 mm połączone narożnikami JS – 24. Wszystkie profile z blachy 
stalowej ocynkowanej z nakładką malowaną w kolorze RAL 9010. 
 
Wypełnienie akustyczne o współczynniku. absorbcji dźwięku αw = 0,65H i NRC = 0,70 , 
tłumienie wzdłużne na poziomie 34 dB i odporność na wilgotność względną 0,95 % .  
 
Warunki montażu: 
Sufity można montować, dopiero kiedy pomieszczenie jest suche, zakończono wszelkie prace 
brudne. Pomieszczenia powinny być ogrzewane z temperaturą między 15-30 ˚C. Wszystkie 
elementy wbudowane w sufit podwieszany, np. oświetlenie, wentylacja muszą być 
niezależnie podwieszone do stropu. 
  

Odbiór sufitów podwieszonych polega na : 
 
 -wykonaniu zgodnie z dokumentacja  
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 -rodzaj zastosowanych materiałów zgodnie z P.T. 
 -przygotowanie podłoża 
 -prawidłowość zamontowania sufitu ich wykończenia na stykach, narożach i  
 obrzeżach 
 -wichrowatość powierzchni  
  
 
 

ST. 07 
 

OCIEPLENIE KOMINÓW 

Kod CPV 45 450 000 - 6 

 

 
Przedmiotem niniejszej, specyfikacji technicznej są wymagania ogólne, dotyczące robót 

związanych z robotami - ocieplenie istniejących kominów pow. poziomu dachu.  

Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna może być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót . 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru 
inwestycyjnego. 
 
 MATERIAŁY 
 
Projektowane elementy - ocieplenia kominów wykonać z płyt z wełny mineralnej gr. 5,0 cm. 
 
Warunki dostawy 
Poszczególne elementy powinny spełniać wymogi określone w dokumentacji projektowej. 
 
Transport i składowanie 
Warunki transportu poszczególnych elementów określone są przez producentów. 
 
Kontrola jakości 
Kontrola jakości dostarczanych materiałów polega na ocenie zgodności dostawy z 
parametrami technicznymi materiałów, określonymi w odpowiednich atestach, certyfikatach, 
świadectwach dopuszczenia oraz dokumentacji projektowej. 
 
 SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest to jest spełniającą wymagania Specyfikacji 
Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych, oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać 
akceptację służb nadzoru. 
 
] 
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 TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Materiały przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  
 
 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji projektem organizacji robót opracowanym 

przez Wykonawcę oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego / Inwestora /. 

Wykonawca jest także odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez przedstawiciela Zamawiającego 
/ Inwestora /. Polecenia przedstawiciela Zamawiającego / Inwestora / winny być wykonywane 
w uzgodnionym czasie, pod groźbą zatrzymania robót, którego ewentualne skutki finansowe 
poniesie Wykonawca. 
 
- Docieplenie kominów wykonane będzie z płyt z wełny mineralnej wraz z systemową 

technologią / kleje, narożniki, listwy startowe, siatki, listwy przyokienne, kołki,tynki /- 
system posiadający aprobatę techniczną ITB AT-15-3056/00 

Podstawowe elementy systemu i technologia : 

1. Zaprawa klejąca przeznaczona do przyklejenia płyt, pakowana w worki 25 kg z wkładką 
foliową, zużycie 6 kg / m2 

2. Płyta z wełny mineralnej / przeznaczona do wykonania zasadniczych prac: grubość 50 
mm pakowana w paczki 

3. Zaprawa zbrojąca, wraz z siatką przeznaczona do zwiększenia odporności na siły udarowe 
i przeciwdziałania skutkom naprężeń mechanicznych i termicznych w zaprawie i tynku, 
pakowana w worki 25 kg z wkładką foliową, zużycie 6 kg/m2 

4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego, wraz z zaprawą przeznaczona do zwiększenia 
odporności na siły udarowe i przeciwdziałania skutkom naprężeń mechanicznych i 
termicznych w zaprawie i tynku, pakowana w rolki 50 m2, zużycie 1,1 m2 /z zakładem/ 

5. Podkład tynkarski przeznaczony do wyrównania nasiąkliwości podłoża, zwiększenia 
hydrofobowości oraz przyczepności tynku do zaprawy zbrojącej, pakowany w wiadra 2,5 
i 5 kg, zużycie 0,2 kg/m2 

6. Tynk o granulacji 1,5 mm / zużycie 2,5 kg/m2, o granulacji 2,0 mm / zużycie 3,5 kg/m2 /, 
o granulacji 3,0 mm / zużycie 4,0 kg/m2 /, przeznaczony do ochronno-dekoracyjnego 
wykończenia docieplenia, pakowany w worki 25 kg z wkładką foliową 

 
 
Podstawowe elementy systemu i technologia j.w. oraz dodatkowo : 
1. Łączniki mechaniczne wbijane, przeznaczone do mocowania płyt do podłoża pełnego / 

cegła pełna, beton/ 
2. Łączniki mechaniczne wkręcane, przeznaczone do mocowania płyt do pustaków, 

kratówek lub betonu komórkowego o wymiarach : długość 140-300 mm, plastikowa 
otulina Dn 10 mm, stalowy trzpień-wkręt Dn 5 mm, talerzyk Dn 60 mm, zużycie 8 szt/m2 
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Parametry techniczne systemu : 
1. współczynnik przewodzenia ciepła - 0,40 (W/m x K) 
2. obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym - 1,30 kN/m2 
3. naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym dla grobości 40-180 mm - 

pow. 40 kPa 
4. wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni - pow. 8 kPa 
5. stabilność wymiarów w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych -- 

pon. 0,1 % 
6. krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia - pon. 1,0 kg/m2 
7. ściśliwość / odkształcenie względne / pod obciążeniem 40 kPa - pon. 14 % 
8. naprężenie ściskające pod obciążeniem punkt. dającym odkształcenie 5 mm dla gr.  

80-200 mm - pow. 70 kPa 
9. klasyfikacja ogniowa - klasa A1 – wyrób niepalny 
10. odchyłki wymiarowe:  

• długość +- 3 mm 

• szerokość +- 3 mm 

• grubość +- 2 mm 

• prostokątność pon. 5 mm/m 

• płaskość pon. 6 mm 
 
Parametry systemu: 
1. Aprobata techniczna ITB AT-15-6189/2003 
2. Przewodność cieplna 0,043 /W/mxK/ 
3. Klasyfikacja techniczna : wyrób niepalny 
4. Gęstość nasypowa : ok.30 kg/m2 
5. Opakowanie jednostkowe : worki foliowe 0k.20 kg 
6. 12 worków na palecie 
 
Parametry systemu: 
1. wytrzymałość na ściskanie pow. 300 kN/m2 
2. wytrzymałość na ściskanie dla długotrwałych obciążeń- pow. 110 kN/m2 
3. nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu /28 dni/ pon. 0,3 % objętościowo 
4. odporność na zamarzanie-rozmarzanie 
5. nasiąkliwość wodą po 300 cyklach zamarzania-rozmarzania pon. 1 % objętościowo 
6. zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania pon. 

10 %  
 
 
 OBMIAR 
 
Obmiar robót winien określać faktyczny zakres wykonywanych robót związanych z 

wykonaniem termoizolacji kominów zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną w jednostkach obmiarowych ustalonych w kosztorysie. 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

W zakresie dotyczącym niniejszej specyfikacji przewiduje się następujące rodzaje odbioru 

robót: 

1/ Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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2/ Odbiór częściowy  

3/ Odbiór ostateczny 

4/ Odbiór pogwarancyjny 

 

 PŁATNOŚCI 

Płatność za wykonane prace należy przyjmować zgodnie z oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena wykonania obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac. 

 

 PRZEPISY 

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane / Dz.U. nr 89 ,poz.414 z późn. 

Zmianami/. 

2/ Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej / Dz. U. nr 138 ,poz. 1555 / 

3/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego / Dz.U. nr. 

202, poz. 2072 / 

4/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. nr. 130 poz. 1389/ 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz.U z 2002 r. nr.75. 

poz. 690 /. 


