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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

H-0.0
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY HYDROTECHNICZNE | ROBOTY ZWIAZANE
KOD CPV: 45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej



1.0.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

Ogolna Specyfikacja Techniczne H-0.0 ,Wymagania ogélne” dotyczy wymagan technicznych oraz
procedur wykonania, kontroli i odbioru robét zwigzanych z realizacja inwestycji , BUDOWA ZJAZDU
TECHNICZNEGO NA PLAZEW MIEJSCOWOSCI POBIEROWO PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ".

Zakres robot objetych specyfikacja

W sktad Rob6t, objetych niniejszg specyfikacjg H-0.0 wchodza:
1.Roboty b. hydrotechnicznej/konstr.-bud.

2. Roboty b. drogowej

3. Roboty b. elektrycznej

4. Roboty b. sanitarnej

Zakres stosowania specyfikacji

a) Ogodlna Specyfikacja Techniczna H-0.0. wraz ze Szczeg6towymi Specyfikacjami Technicznymi
stanowi skfadnik dokumentow Przetargowych przekazywanych Oferentowi przez
Zleceniodawce.

b) Ogodlna Specyfikacja Techniczna ,H-0.0.” zawiera uogolnione zalecenia techniczne, warunki i
sposoby wykonania Robét oraz procedury Kontroli Robét.

¢) Ogélna Specyfikacja Techniczna ,H-0.0.” precyzuje ogélne warunki obmiaru Robét, warunki
ptatnosci oraz procedury i etapy odbioréw Robét. Zalecenia te i warunki w nawigzaniu do
konkretnych rodzajow Robét, sg podane w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych SST,
dostosowanych do charakteru i zakresu tych Robot.

d) Podstawg do wykonania niniejszej Specyfikacji Technicznej (OST) oraz Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych (SST) jest uzgodniony i zatwierdzony projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz decyzja o pozwoleniu na budowe.

e) Wszystkie Specyfikacje Techniczne (OST i SST) stanowig uszczego6towienie i uzupetnienie
rozwigzan projektowych i w zwigzku z tym, nalezy je rozpatrywac i respektowac¢ tgcznie z
Dokumentacjg Projektowa.

Podziat Specyfikacji Technicznych

Ogoblng Specyfikacje Techniczng ,H-0.0.” nalezy odczytywac i interpretowa¢ w powigzaniu z
Szczegotowymi Specyfikacjami ,SST” ujmujgcymi w szczegdlnosci zbiory wymagan, niezbednych
dla okreslenia standardu i jakosci wykonania Robét objetych przedmiotowg inwestycjg oraz oceny
prawidtowo$ci ich wykonania.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne "SST” dotyczg realizacji poszczegdlnych obiektow lub
rodzajow rob6t. Jest to uszczegoOtowienie warunkéw i sposobow wykonania poszczegdinych
rodzajow i asortymentédw robét oraz podanie wymogéw, dotyczacych procedur i metod badan,
kontroli, obmiaréw i odbioréw, dotyczgcych konkretnych rozwigzan technicznych.

Spis specyfikacji w zakresie robo6t hydrotechnicznych i rob6t zwigzanych przedstawiono ponizej:

H - 0.0. Ogdlna specyfikacja techniczna — wymagania ogdine.
Roboty hydrotechniczne i roboty zwigzane
H - 1.0. Roboty hydrotechniczne
H - 1.1. Roboty ziemne
H - 1.2 Roboty palowe
H - 1.3 Roboty betonowe/zelebetowe
H - 1.4. umocnienie skarp
D — 1.1 Roboty drogowe
E- 1.1 Roboty elektryczne
S- 1.1 Roboty sanitarne

Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacjach technicznych, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Budowla — obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowiacy
czes¢ techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny,
Czas na ukonczenie — zgodnie z warunkami okreslonymi w kontrakcie

Decyzja Srodowiskowa — Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie dla
inwestycji o nazwie ,Remont nabrzeza Potudniowego w Morskim Porcie w Lubinie”



Dokumentacja Projektowa — Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy dostarczony przez
Zamawiajgcego, stanowigcy podstawe realizacji przedmiotu zamaowienia,

Dokumentacja warsztatowa — dokumentacja uzupetniajaca i uszczegoétawiajgca projekt wykonawczy
o elementy niezbedne do precyzyjnego wykonania robot, takie jak rysunki poszczegélnych elementéw
i detali, wymiary poszczegélnych elementdw i inne elementy szczego6towe.

Dokumenty Wykonawcy — oznaczajg dokumenty wytworzone przez Wykonawce, w szczegdlnosci:
Plan BIOZ, Program Robét, Program Zapewnienia Jakosci , Metody i technologia wykonania
gtownych rodzajow Robdét, Dokumentacja Powykonawcza,

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce rob6t zgodnie z
obowigzujgcym Prawem Budowlanym wraz z pdzniejszymi zmianami, ujmujgca cato$¢ robdt
wykonanych z naniesionymi zmianami w toku wykonywanych robét oraz pomiary geodezyjne
powykonawcze.

Dokumenty Budowy — oznaczajg dokumenty wymagane przez Prawo budowlane i inne, niezbedne
do prawidtowego prowadzenia i dokumentowania Rob6t zgodnie z Kontraktem. W szczegdélnosci sg
to: Pozwolenie na budowe, Dziennik budowy, Ksiega Obmiaru, Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne, dokumenty laboratoryjne, atesty, deklaracje zgodnosci, protokoty badan i

sprawdzen, protokoty odbioréw i inne,

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna,
Krajowa ocena techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany,

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji Rob6t objetych Kontraktem, zgodne z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, Normami oraz zaakceptowane przez
Inzyniera / inspektora nadzoru. Gdziekolwiek uzywane jest stowo Materiat nalezy przez to rozumiec
wyréb budowlany,

Normy — oznacza normy przyjete przez Polski Komitet Normalizacji jako Normy Polskie (PN, PN- EN),
normy branzowe (BN), normy europejskie (EN) przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN).

Obiekt budowlany - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji techniczno-uzytkowych,

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

Program Robo6t — szczegétowy harmonogram realizacji robdt w czasie, przedstawiajgcy ich
kolejnos¢ i wzajemne powigzania,

Specyfikacje Techniczne — oznaczajg Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét i
stanowig opracowania zawierajace w szczegdllnosci zbiory wymagan, niezbednych dla okreslenia
standardu i jakosci wykonania robét w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét,

Teren Budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Teren przylegly do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w
obszarze oddziatywania robét budowlanych,

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,

rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Nadzorem, a Wykonawca.

Jezdnia - czes$c¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

Kontrakt — umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym na wykonanie robot budowalnych
Krajowa ocena techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany,

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Nadzoér zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Nadzér.
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na ptyte ortotropowag ustroju i zapewniajgcych dogodne warunki wysokosciowe i



1.6.
1.6.1.

geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji Projektowe;j.

Wykonawca — podmiot realizujgcy niniejsze zaméwienie publiczne, obejmujgcy wszystkie osoby
fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamoéwienia, w tym do projektowania i dostawy
wszelkich materiatow, sprzetu, ekspertyz, konsultantéw, itp.

Zamawiajacy — (zwany tez Inwestorem) — URZAD GMINY REWAL ul. Mickiewicza 19. 72-344
Rewal

Nadzér Inwestorski (zwany tez Inzynierem) — Podmiot wybrany przez Zamawiajgcego do
reprezentowania go w realizacji Zamowienia, upowazniony i zobowigzany w szczegblnosci do
kontroli przygotowania dokumentaciji projektowej i nastepnie realizacji robét oraz do dokonania ich
rozliczen.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.[ Dz. U. 04.92.881. z
pdzniejszymi zmianami o wyrobach budowlanych, przeznaczony do obrotu, wytworzony w celu
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Ogolne warunki prowadzenia robét

Warunki techniczne i normy
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy i rozporzadzenia wydane przez organy Wtadzy
panstwowej, wiadze administracyjne oraz normy, przepisy i wytyczne, przywotywane w Dokumentaciji
lub w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami objetymi Kontraktem. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i norm, podczas catego okresu realizaciji
Kontraktu.
W szczegolnosci Wykonawca bedzie sie stosowat do:
a) Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” [D.U.2018.1202 z dn. 2018.06.22]

b) Ustawy z dnia 21 marca 1991r., 0 obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i Administracji
Morskiej [D.U.2018.2214 z dn.2018.11.28]

¢) Ustawy o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996 r. [D.U.2017.1933 z
dn.2017.10.18]

d) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 6 lipca 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w portach morskich i $rédlgdowych [D.U.1993.73.346 z
dn.1993.08.09]

e) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, z dn. 26 czerwca 2002r., w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej [D.U.2018.963 z dn.2018.05.22]

f)  Rozrzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia
[D.U.2003.120.1126 z dn.2003.07.10]

g) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska [D.U.799 z dn.2018.04.27]

h) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [D.U.2018.1614 z dn.2018.08.23]

Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r ,Prawo wodne” [D.U.2018.2268 z dn.2018.12.04]

Rozporzadzenia z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [D.U.2015.1422 z dn.2015.09.18]

k) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie [D.U.1998.101.645 z dn.1998.08.06].

[)  Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 pazdziernika 2006 r. w sprawie
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warunkéw technicznych uzytkowania oraz szczego6towego zakresu kontroli morskich budowili
hydrotechnicznych [D.U.2006.206.1516 z dn.2006.11.17].

m) Zarzadzen Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie.

n) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie trybu
wydawania zezwoleh na usuwanie do morza urobku z pogtebienia dna oraz na zatapianie w
morzu odpadéw lub innych substancji [D.U.2006.22.166 z dn.2006.02.14].

0) Aktualnych norm: Polskich Norm (PN), Norm Branzowych (BN), Norm Europejskich majgcych
status Polskiej Normy (PN-EN) oraz przepiséw i instrukcji, przywotanych w Dokumentaciji
Projektowej lub w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych. llekro¢ w specyfikacjach jest
mowa o normach, nalezy rozumie¢ w/w rodzaje norm.

p) FIDIC — czerwona ksigzka, 4 wydanie angielsko — polskie niezmienione 2008 (ttumaczenie 1
wydania 1999).

Materialy budowlano-instalacyjne
Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajagce wymogom, okreslonym w ustawie ,Prawo
Budowlane” [D.U.2018.1202 z dn. 2018.06.22] normach, zgodne z postanowieniami Kontraktu,
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz odpowiadajgce wymogom zawartym
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2004r Nr 92 poz.881].
Materiaty muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty zgodnosci oraz oznakowanie i posiada¢
Swiadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie RP.

Materialy odporne na korozje
Do realizacji obiektéw, znajdujgcych sie w srodowisku oddziatywania wody morskiej nalezy, o ile
Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, stosowa¢ materiaty catkowicie odporne na korozyjne
dziatanie Srodowiska, a w przypadku braku takiej odpornosci stosowac¢ elementy trwale
zabezpieczone, strukturalnie oraz powierzchniowo, zgodnie z wymogami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz kontrole i prawidtowosé
wykonania Robét, ktére muszg by¢ zgodne z Kontraktem, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, zatwierdzonymi przez Inzyniera / inspektora nadzoru Dokumentami Wykonawcy,
normami oraz poleceniami Inzyniera / inspektora nadzoru.
Wykonawca robo6t jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw prowadzenia inwestycji
okreslonych w Decyzjach administracyjnych, w tym w Decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera / inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w Kontrakcie, przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w tym pozwolenie na budowe.
Zamawiajacy zobowigzany jest réwniez, w terminie okreslonym w Kontrakcie, przekaza¢ Wykonawcy
Dziennik Budowy, oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplety Specyfikacji Technicznych
w ilosci okreslonej w Kontrakcie.
Wykonawca, przed rozpoczeciem Robo6t dokona wizji lokalnej Terenu Budowy i przekaze
Inzynierowi, na no$niku elektronicznym, sporzgdzong na te okoliczno$¢ dokumentacje fotograficzng
wraz z opisami.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych przez jednostki opiniujace i
uzgadniajgce oraz przez dotychczasowych uzytkownikéw terenéw, na ktoérych prowadzone bedg
prace budowlane, objete kontraktem. Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca jest zobowigzany do
pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakohczenia.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu trwatych punktéw
pomiarowych, az do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia. Uszkodzone lub zniszczone state znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

Tablice informacyjne

a) Wykonawca ma obowigzek wykonania, zamontowania i utrzymywania w czasie tablice
informacyjng budowy.

b) Tres¢, wielkosé, miejsce umieszczenia muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w



Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. [Dz.U. z dnia 17 lipca 2002 r. nr 108 poz. 935.]

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa Terenu Budowy, w catym okresie

realizacji Kontraktu, az do zakonczenia Robét:

a) Zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa pracy i pobytu oso6b, wykonujgcych czynnosci,
zwigzane z budowsg i nienaruszalno$c¢ ich mienia, stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczenie
Terenu Budowy, przed dostepem oséb niepowotanych.

b) Teren objety robotami ladowymi, bedzie trwale ogrodzony. Ogrodzenie bedzie utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres prowadzenia Robét.

c) Za trwate ogrodzenie uznaje sie ogrodzenie, uwzgledniajagce specyficzng lokalizacje terenu
budowy, o odpowiedniej wysokosci, grubosci i powierzchni, utrudniajace przedostanie sie na
teren budowy pojazdéw oraz oséb nieuprawnionych.

d) Koszt ogrodzenia i jego utrzymanie pokrywa Wykonawca.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdélnosci:
1. Ustawe z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska [D.U.799 z dn.2018.04.27]
2. Ustawe z dnia 14 grudnia 2012r . 0 odpadach [Dz. U. z 2013 r. poz.21 z p6z. zmianami]
oraz rozporzadzenia wykonawcze wydane na ich podstawie.

Majac na wzgledzie w/w wymagania, Wykonawca bedzie lokalizowat swoje bazy, warsztaty,
magazyny, sktadowiska, ukopy i drogi dojazdowe oraz stosowat srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami
c) mozliwoscig powstania pozaru
Poza tym Wykonawca ma obowigzek stosowac zalecenia okreslone w Decyzjach administracyjnych
dotyczacych przedmiotowej inwestycji a w szczegolnosci do wymagan Decyzji Srodowiskowe;.
1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca musi przestrzegac przepisy przeciwpozarowe musi tez utrzymywac sprawny sprzet
p.poz., wymagany przez odpowiednie, szczegdtowe przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, w magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
prowadzenia robot, albo przez personel Wykonawcy.
1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty lub wyroby, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone
do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw, wywotujgcych szkodliwe promieniowanie, o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte do robét, bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robét, a po ich zakonczeniu, szkodliwos¢
ta zanika (np. pylenie) mogg by¢ uzyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczenstwa w
czasie wbudowywania.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji Inzyniera / inspektora
nadzoru, a ich uzycie spowodowato zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego faktu poniesie
Wykonawca zgodnie z Kontraktem.
1.7.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej i przebudowa urzadzen kolidujgcych

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzer napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza sie zamkniecia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wiasciciela. Przed
zamknieciem jakichkolwiek urzgdzen Wykonawca zapewni odpowiednia instalacje zastepczg o ile
Kontrakt nie przewiduje inacze;.
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W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujgce sie w obszarze rob6t powinny ulec
modernizacji, usunieciu lub powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z
wiascicielami sposobu realizacji i etapowania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera,
wiasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatar na Placu Budowy spowoduje nieplanowane
wytgczenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po stronie operatora tych linii strat
spowodowanych uszkodzeniami jak i przerwg w przesyle lub dostawie energii elektrycznej,
Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wytgczenia oraz naprawy linii w petnej wysokosci.

Jezeli plac budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu
technicznego budynkéw i budowli, znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonej inwestyciji,
dokumentujagc stan techniczny tych obiektoéw. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia,
skatalogowane w sposo6b niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry
dokumentuja. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw
budowlanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich
zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca
zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych z pogorszenia stanu
technicznego obiektéw.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.

Wykonawca uzgodni z wtascicielami terenu terminy i szczegétowy sposo6b realizacji rob6t przy
zatozeniu doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,
Zamawiajgcym a wiascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier
moze polecic, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z placu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacije stanu technicznego
istniejgcych drég lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtagczng czescig tej dokumentacji bedg
zdjecia na nosniku CD, skatalogowane w sposéb nie budzgcy watpliwosci, co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowac¢ materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wytgcznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drég
lub obiektéw zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt w uzgodnieniu z wtascicielem drogi
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lub innym wtascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Realizacja zadania powinna odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii zasadami z zakresu

BHP. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy z

zakresu BHP, a w szczeg6lnosci:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych [Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401]

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zmianami]

¢) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dn. 6 lipca 1993 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w portach morskich i $rédlgdowych [D.U.1993.73.346 z
dn.1993.08.09]

d) Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [D.U.2018.1202 z dn. 2018.06.22]

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ” [Dz. U. z
2003 r. nr 120 poz. 1126 z pézn. zmianami]

Podstawowym obowigzkiem Wykonawcy jest:

a) Opracowanie i wdrozenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

b) Poinformowanie pracownikdw o zagrozeniach jakie mogg mie¢ miejsce na terenie budowy

¢) Zapewnienie pracownikom warunkéw sanitarnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

d) Zapewnienie i utrzymanie w dobrym stanie technicznym wszelkiego rodzaju urzgdzen
zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy, przeznaczonych dla ochrony
zycia i zdrowia pracownikéw

e) Koszty, zwigzane z wypetnieniem wymagan BHP, nie podlegajg odrebnej zaptacie i powinny byé
uwzglednione w cenie kontraktowe;

1.7.10. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robdt od czasu ich rozpoczecia do odbioru.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowe;j
lub jej elementdéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajgc budowle drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,
podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w
sposab ciggty bedzie informowacé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjagtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera.

1.7.12. Normy i przepisy prawne

Gdziekolwiek, w dokumentach Kontraktowych, przywotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
powinny spetnia¢ materiaty, sprzet lub roboty, obowigzujg postanowienia najnowszego lub
poprawionego wydania tych dokumentow.

1.7.13. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

a) Wykonawca uzyska na wiasny koszt, poza dokumentami przekazanymi przez Zamawiajgcego
wszelkie wymagane przepisami prawa polskiego decyzje administracyjne, uzgodnienia, zgody,
opinie oraz aprobaty, niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego, w tym zezwolenia na
zmiane ruchu, ograniczenia ruchu, zezwolenia na przejazd ciezkiego lub ponad gabarytowego



sprzetu, zezwolenia na transport morski, na uzywanie krotkofaldwek, na rozpoczecie rob6t w
instalacjach gestoréw sieci lub zmiane potozenia uzytecznosci publicznych.

b) W ciaggu 7 dni od Daty Rozpoczecia, Wykonawca przedstawi Inzynierowi liste pozwolen o ktérych
mowa powyzej, wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robét zgodnie z Programem.

c) Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan zezwolen i powinien umozliwi¢ uprawnionym
instytucjom administracyjnym, wykonywanie inspekcji oraz przewidzianych przepisami kontroli
Robét. Ponadto Wykonawca powinien umozliwi¢ tym instytucjom, o ile tego zazadaja,
uczestnictwo w procedurach badan i kontroli, co jednak nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci, zwigzanej z w/w uzgodnieniami i zezwoleniami.

1.7.14. Wykopaliska

1.8.
1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

Wszelkie znaleziska archeologiczne (art. 35 ustawy z 23.07.2003 o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami) odkryte na Placu Budowy bedg uwazane za wiasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca
zobowigzany jest niezwitocznie powiadomié Inzyniera/odpowiedni organ o wszelkich znaleziskach
archeologicznych stosowanie do wymagan ustawy o ochronie zabytkéw i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpia opdznienia w
robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene z umowy. Wznowienie wstrzymanych
robét nastgpi na podstawie zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i Inzyniera.

W przypadku koniecznosci wykonania badan wykopaliskowych koszt ich wykonania podlegac bedzie
negocjacji z Zamawiajgcym wg odrebnej procedury.

Dokumenty Wykonawcy
Wymagania ogodlne
a) W szczegdblnosci Dokumenty Wykonawcy powinny obejmowac:
- Plan BIOZ
- Program Robét
- Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
- Metody i technologie wykonania gtéwnych rodzajow Robét

- Dokumentacja warsztatowa.
- Dokumentacje Powykonawcza.

Plan BIOZ
Wykonawca sporzadzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126] w
terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia i przedtozy do akceptacji Inzynierowi.

Program Robét
Wykonawca, nie pézniej niz w dacie Rozpoczecia przeditozy Inzynierowi szczegbtowy Harmonogram
Robot.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. W tym celu Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera / inspektora nadzoru
.Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ), w ktérym przedstawi w kompleksowy sposob, zamierzony
plan wykonania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z Kontraktem.

1.8.4.1. Zawartos¢ Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ)

PZJ powinien by¢ zgodny z norma PN-ISO 10005:2007 ,Zarzadzanie jakoscig. Wytyczne dotyczace
planoéw jakosci” i zawiera¢ miedzy innymi:
a) przedmiot opracowania

b) podstawe opracowania

c) zakres robdt

d) harmonogram rzeczowo-finansowy robét
e) schemat organizacyjny budowy

—n
~

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ oraz terminowos¢ wraz z uprawnieniami i referencjami

g) wykaz maszyn, urzadzen i $rodkéw transportu planowanych do stosowania na budowie, z
okresleniem: rodzaju robot w ktérych beda uzyte, terminéw ich uzycia i parametrow
technicznych oraz statusu wtasnosci

h) wykaz sprzetu i urzadzen do pomiaru i kontroli, z okresleniem ich statusu

i) opis wtasnego laboratorium lub laboratoriéw wspotpracujgcych z zatgczeniem stosownych
uprawnien i certyfikatow

i)  wykaz podwykonawcéw oraz ich kwalifikacje, uprawnienia i referencje



k) plan organizacji placu budowy oraz ruchu na budowie, wraz z oznakowaniem i dojazdami
[)  szczego6towy opis organizacji i sposobu prowadzenia rob6t z podaniem zespotéw roboczych i
ich kwalifikacji dla kazdego asortymentu robét budowlanych oraz instalacyjnych

m) szczeg6towy opis sposobu kontroli poszczeg6inych asortymentéw Robét dla wykazania ich
zgodnosci z Kontraktem

n) identyfikacje ryzyka w poszczegdlnych obszarach realizowanego zadania oraz plan sterowania
ryzykiem

.Program Zapewnienia Jakosci" Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi w terminie 21

dni od Daty Rozpoczecia.

Koszty zwigzane z wykonaniem Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) Wykonawca ujmie w cenie

ofertowe;j.

1.8.5. Metody wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robdét, jako$¢ wbudowanych materiatow

oraz ich zgodnos¢ z Kontraktem.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac na wtasny koszt i przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera /

inspektora nadzoru, w formie z nim uzgodnionej, metody i technologie wykonania gtéwnych rodzajéw

Robot:

a) roboty ziemne

b) roboty palowe,

c) roboty betonowe i Zzelbetowe

Szczegotowy zakres wymagan dotyczgcych opracowania przez Wykonawce metod wykonania

Robét przedstawi Inzynier w terminie 14 dni od Daty Rozpoczecia.

Inzynier w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy metody wykonania danego rodzaju Robot

sformutuje komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace tresci i/lub formy tych dokumentow, lub wyda

akceptacje na pismie.

Uwagi Inzyniera uwaza sie za przyjete przez Wykonawce, jezeli w ciggu 7 dni od ich otrzymania,

Wykonawca nie zgtosi swoich zastrzezer na pismie. Po przyjeciu uwag, Wykonawca, w terminie

obustronnie uzgodnionym, ponownie przedtozy skorygowany dokument do akceptacji Inzyniera /

inspektora nadzoru.

Wykonawca nie przystapi do wykonywania zadnego elementu gtéwnych rodzajow Robdt bez

uzyskania akceptacji metod ich wykonania przez Inzyniera / inspektora nadzoru.

Akceptacja metod wykonania Rob6t przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od petnej

odpowiedzialnosci za wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

1.8.6. Dokumentacja powykonawcza

1.8.6.1. Wymagania ogoine
Wykonawca przygotuje na wtasny koszt i przedstawi Inzynierowi do akceptacji nastepujgce rodzaje
Dokumentacji powykonawczej:
a) Dokumentacje powykonawczg wymagang dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
b) Dokumentacje powykonawczg szczegétowg, obejmujgcg wszystkie Obiekty i rodzaje Robédt

zrealizowane zgodnie z Kontraktem.

1.8.6.2. Dokumentacja powykonawcza dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
Zakres dokumentaciji i dokumentéw Wykonawcy wymaganych dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie okresla Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo Budowlane [D.U.2018.1202 z dn.
2018.06.22].

1.8.6.3. Dokumentacja powykonawcza szczegétowa
Dokumentacje powykonawczg szczegétowg Wykonawca sporzgdzi na bazie projektow
wykonawczych wchodzgcych w skiad Dokumentacji Projektowej przekazanej mu przez
Zamawiajgcego, wprowadzajac zmiany zaakceptowane przez Nadzér Autorski i Inzyniera /
inspektora nadzoru, wynikte w trakcie realizacji Robét.

a) Forma Dokumentaciji
o Wersja robocza

Wykonawca przedtozy Inzynierowi w jednym egz. papierowym wersje roboczg dokumentacji
powykonawczej szczegoOtowej, skiadajgcej sie z kompletu projektdow wykonawczych z
wniesionymi kolorem czerwonym zmianami wynikltymi w trakcie prowadzenia Robét. Kazdy
rysunek i opis techniczny z wniesiong zmiang musi byé podpisany przez Wykonawce,
poswiadczajgc w ten sposOb rzeczywiste wykonanie Robo6t. Na stronie tytutowej, opisie
technicznym i rysunkach zostanie umieszczona piecze¢: ,Dokumentacja powykonawcza” i podpis
Kierownika Budowy.
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o Wersja ostateczna

Wykonawca tak przygotowang wersje roboczg Dokumentacji powykonawczej, przekaze
Projektantowi celem sporzgdzenia wersji elektronicznej, wprowadzajgc zaznaczone na czerwono
zmiany i oznaczajac je ,chmurkg” zindeksem PP w trojkacie. Opis techniczny zostanie przepisany
z uwzglednieniem zmian oraz zamiana okreslen z ,projektuje sie” itp. na ,wykonano” itp. Na
stronie tytutowej zamiast ,Projekt Wykonawczy”, nalezy wprowadzi¢ napis ,Dokumentacja
Powykonawcza” wraz z autoryzacjg przez Wykonawce. Nalezy réwniez wprowadzi¢ rubryke
LZatwierdzam” z datg i podpisem Inzyniera / inspektora nadzoru.

b) Ponadto, Wykonawca przedtozy Inzynierowi:

o 2 komplety dokumentéw o ktérych mowa w pkt. powyzej, za wyjatkiem Dziennika Budowy, ktéry
jest zatgczony do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie

o 2 komplety dokumentow poswiadczajgcych uzyte materiaty wraz z deklaracjami zgodnosci,
certyfikatami, dopuszczeniami do obrotu i uzytkowania

o Inne dokumenty wskazane przez Inzyniera / inspektora nadzoru

MATERIALY

a) Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Ustawie ,Prawo Budowlane” z 07 lipca 1994 r. [D.U.2018.1202 z dn. 2018.06.22] .
Ponadto materiaty te musza by¢ zgodne z normami i powinny posiadac krajowg ocene techniczng
i/lub certyfikat zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym [D.U.2016.1966].

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow, dostarczy Inzynierowi wszystkie atesty
Wytworey lub swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ stosowanych materiatow wraz z
probkami, ewentualnie $wiadectwami badan laboratoryjnych, celem uzyskania akceptaciji.
Akceptacja ta powinna by¢ uzyskana jeszcze przed dostarczeniem materiatow budowlanych na
Teren Budowy.

b) Wszystkie materiaty, pozyskane z rozbiérek lub wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie, mogg by¢ wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad wg
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera / inspektora nadzoru.

c) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty w
sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

d) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy na koszt Wykonawcy.

e) Kazdy rodzaj Robdt, w ktorych znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie, ze nie bedzie przyjety i zostanie usuniety na
koszt Wykonawcy oraz nie zaptacony, tj. moze zosta¢ odrzucony przez Inzyniera / inspektora
nadzoru.

Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i wyroby budowlane do wbudowania
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swojg jako$¢ i wladciwos$ci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera / inspektora nadzoru.

Zabezpieczenie materiatow, przed bezposrednimi wptywami warunkéw atmosferycznych oraz
sposob ich skiadowania (hatdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muszg by¢ przystosowane do rodzaju i
wiasciwosci sktadowanych materiatéw i pory roku oraz uwzglednia¢ ochrone srodowiska.

Materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcjami producentéw, ktére to
instrukcje Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inzynierowi przed sprowadzeniem materiatow i
wyrobow budowlanych na Teren Budowy, lub miejsc czasowego sktadowania poza terenem Budowy.
Miejsce czasowego sktadowania materiatdbw powinno by¢ zlokalizowane na Terenie Budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem / inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy, w
miejscach zorganizowanych i strzezonych przez Wykonawce oraz zaakceptowanych przez Inzyniera
/ inspektora nadzoru. Wynikajace z powyzszego koszty nalezy uwzgledni¢ w kwocie kontraktowe;.
W przypadku sktadowania materiatéw w pasie technicznym brzegu morskiego Wykonawca uzyska
stosowng zgode Urzedu Morskiego w Szczecinie.

Inspekcje wytworni materiatow
a) Wytwdrnie materiatow przeznaczonych do wbudowania mogg by¢ okresowo kontrolowane przez
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Inzyniera / inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkgji i
jakosci sktadnikow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji oraz receptur
wykonanych przez laboratoria. Dotyczy to w szczegélnosci wykonania, transportu i uktadania
mieszanki betonowe;.

Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki kontroli bedg
stanowity podstawe do akceptacji przez Inzyniera / inspektora nadzoru okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci i zgodnosci.

W przypadku gdy Inzynier / inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, muszg
by¢ spetnione nastepujace warunki:

1. Inzynier / inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta i dostawcy materiatdw w czasie przeprowadzania inspekc;ji.

2. Inzynier / inspektor nadzoru bedzie miat wolny wstep w dowolnym czasie do tych czesci
wytwérni gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji omawianych
robét.

3. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu, nie nalezgcym do Wykonawcy robét, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera / inspektora nadzoru, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan
w tych miejscach, ktére Inzynier / inspektor nadzoru uzna za niezbedne.

Wariantowe stosowanie materialow

a)

c)

W przypadku jezeli Dokumentacja Projektowa lub Szczegétowe Specyfikacje Techniczne
dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatéw do realizacji Robé6t, Wykonawca
ma obowigzek, 0 zamiarze skorzystania z tej mozliwosci, powiadomi¢ Inzyniera na trzy tygodnie

przed wbudowaniem tych materiatow. W tym celu Wykonawca przedtozy Inzynierowi do
akceptacji stosowne dokumenty.

Zastosowanie innego rodzaju materiatow niz przewiduje to Dokumentacja Projektowa lub
Szczegotowe Specyfikacje, wymaga uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz akceptacji
Inzyniera, po przedtozeniu dokumentéw od producenta specyfikujacych parametry i wtasciwosci

fizyczne, deklaracji zgodnosci, certyfikatédw, aprobat technicznych i innych dokumentéw
poswiadczajacych zgodne =z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami wiasciwosci i
dopuszczenie do obrotu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ zmieniany do korica budowy bez zgody
Inzyniera / inspektora nadzoru

SPRZET

a)

g)
h)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do realizacji rob6t
powinien co najmniej odpowiada¢ wskazaniom zawartym w Szczego6towych Specyfikacjach
(SST). Rodzaj i ilos¢ sprzetu, ktéry Wykonawca zamierza uzy¢ do wykonania Robét, okreslony w
Dokumentach Wykonawcy — Metody i Technologia wykonania Robét, powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosci sprzetu powinny gwarantowaé¢ wykonanie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach, poleceniach Inzyniera / inspektora
nadzoru i w terminie okreslonym w Czasie na Ukonczenie.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i w gotowosci do pracy.

Eksploatacja tego sprzetu powinna by¢ zgodna z normami ochrony srodowiska oraz przepisami,
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi kopie dokumentéw, potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz wyniki okresowych badan, tam gdzie sg one
wymaganie przepisami.

Wykonawca powinien konserwowaé eksploatowany sprzet oraz naprawia¢ lub wymieniaé
niesprawny sprzet. Jezeli Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje nie precyzujg scisle rodzaju
sprzetu lub dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego uzycia réznych rodzajow sprzetu przy
wykonywanych robotach, wowczas Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera na pismie, o
swoim zamiarze dokonania wyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed uzyciem tego
sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ p6zniej dowolnie zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
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pod wzgledem jakosci czy tez terminowos$ci, zostang przez Inzyniera / inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robdt.

i) Inzynier ma prawo do kontrolowania stanu technicznego i gotowosci sprzetu Wykonawcy
wprowadzonego na Teren Budowy.

TRANSPORT

a) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot, wtasciwosci przewozonych materiatéw i ochrone
Srodowiska oraz stan drég.

b) Przy ruchu tych pojazdéw po drogach publicznych, muszg spetnia¢ wymagania i ograniczenia,
wynikajgce z przepiséw o ruchu drogowym, odnoszgce sie do dopuszczalnych obcigzen na osie,
maksymalnych gabarytéw przewozonych elementdw i do innych parametréw technicznych.

c) Przytransporcie wodnym srodki ptywajace muszg spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi
oraz przestrzegac przepiséw portowych.

d) Liczba srodkdw transportu musi zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia Robét, zgodnie z Kontraktem,
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, w Szczegdtowych Specyfikacjach,
poleceniami Inzyniera / inspektora nadzoru i w terminie okreslonym w Czasie na Ukonczenie.

e) Srodki transportu, nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera / inspektora
nadzoru, beda usuniete przez Wykonawce i na jego koszt z terenu budowy.

f) Wykonawca zobowigzany jest na biezgco, bez wezwania, na wlasny koszt, usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach ladowych i na
dojazdach do terenu budowy.

g) Inzynier ma prawo do kontrolowania stanu technicznego i gotowosci $rodkéw transportu
Wykonawcy zastosowanych przy realizacji Robét zgodnie z Kontraktem.

WYKONANIE ROBOT

a) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Rob6t zgodnie z Kontraktem, Programem, Planem
Zapewnienia Jakosci oraz odpowiedzialny za zgodnos¢ wykonywanych Robét z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami Szczegbétowych Specyfikacji, Decyzji administracyjnych oraz
poleceniami Inzyniera.

b) Wykonawca zapewni przez caty okres wykonania Robét wykwalifikowany personel do realizacji
Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wymagania w zakresie kwalifikaciji i ilosci kluczowego personelu
Wykonawcy okresli Zamawiajgcy w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw konstrukcji Robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

d) Sprawdzenie wytyczenia robét lub sprawdzenie wysokosci przez Inzyniera / inspektora nadzoru,
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za doktadno$¢ pomiaru i wyznaczenia.

e) Wykonawca obowigzany jest na swoj koszt usung¢ kazdy spowodowany przez siebie btad w
wytyczeniu Robét jak réwniez usungé wszelkie nastepstwa btedu w wytyczeniu. Wykonawca
ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z btedu w wytyczeniu robét.

f) Decyzje Inzyniera / inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw, czy tez
elementéw wykonanych Robét powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, Szczegétowych Specyfikacjach, a takze na normach i
przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inzynier powinien uwzglednia¢ wyniki badan
materiatow i robdt oraz rozrzuty (tolerancje), normalnie wystepujace w czasie produkcji i badan,
doswiadczenie z podobnych zrealizowanych obiektow, wyniki badan naukowych oraz inne opinie
na ten temat.

g) Wykonawca zobowigzany jest do wykazania szczegélnej starannosci przy doborze materiatéw,
stosowaniu metod i procedur wykonawczych majgcych na celu zabezpieczenie antykorozyjne
budowli oraz ich elementow.

h) Wykonawca jest zobowigzany do informowania lokalnych spotecznosci o utrudnieniach mogacych
wystgpi¢ w zwigzku z prowadzeniem Robét. Informacje te Wykonawca bedzie przekazywaé
poprzez zawiadomienia na piSmie wiadz lokalnych oraz za pomoca tablic informacyjnych
umieszczonych w okolicy Terenu Budowy. Rodzaj, rozmieszczenie i tre$¢ informacji Wykonawca
uzgodni z Inzynierem / inspektorem nadzoru.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zapewni statg kontrole jakosci Robdét poprzez wdrozenie zatwierdzonego przez
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Inzyniera / inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci.

Cele i zasady kontroli jakosci Robot

a) Celem kontroli Robét bedzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie, aby osiagngc¢
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng i kompleksowa kontrole Roboét
i jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz Robét.

b) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inzynier / inspektor nadzoru moze zadaé od Wykonawcy
przeprowadzania badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
¢) Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badanie materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia
gwarantujgca wykonanie Robo6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam doktadnie sprecyzowane, Inzynier / inspektor nadzoru ustali czas i zakres
kontroli, jaki jest niezbedny, aby zapewnic¢ realizacje Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi dokumentacje stwierdzajgca, ze wszystkie stosowane urzadzenia i caty
sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

d) Wykonawca zapewni Inzynierowi nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

e) Inzynier/inspektor nadzoru powinien kazdorazowo przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier / inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do wbudowania dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

f) Wszystkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi
Wykonawca.

Pobieranie préobek

a) Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek
opartych na =zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

b) Przedstawiciel Inzyniera / inspektora nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

c) Na zlecenie Inzyniera / inspektora nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej inicjatywy.

d) Koszt tych dodatkowych badan, pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek
dostarczone przez Wykonawce, powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera / inspektora nadzoru.

e) Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan, wykonywanych na zlecenie Inzyniera /
inspektora nadzoru, muszg byé odpowiednio opisane i oznakowane w spos6b uzgodniony z
Inzynierem / inspektorem nadzoru.

Badania i pomiary
a) Wszystkie badania i pomiary musza by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych
norm.

b) W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych stosowac¢ nalezy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane
przez Inzyniera / inspektora nadzoru.

c) Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
Inzyniera / inspektora nadzoru w trybie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
powinien przekazac ich wyniki do akceptacji Inzyniera / inspektora nadzoru.

Raporty badan
Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ).
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Wyniki badar muszg by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach, wykonanych wg wzoru przez
niego zaakceptowanego.

Badania prowadzone przez Inzyniera / inspektora nadzoru

a) Kontrola jakosci i procedury zatwierdzenia wymagaja, aby Inzynier / inspektor nadzoru byt
uprawniony do dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u
zrodta ich wytwarzania. Dla wypetnienia tego obowigzku, Wykonawca i Wytwdérca powinni
zapewni¢ Inzynierowi wszelkg niezbedng pomoc.

b) Inzynier/inspektor nadzoru, po zatwierdzeniu Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), wdrozonego
przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robdt, z wymaganiami Specyfikaciji
Technicznych (SST) na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

¢) Inzynier / inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzic w/w badania,
niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt.

d) Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier / inspektor
nadzoru powinien polecic Wykonawcy Ilub sam zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Rob6t z Dokumentacja Projektowag i
Szczegoétowymi Specyfikacjami. W takim przypadku catkowity koszt powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek, poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

a) Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier / inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy ich petng
zgodnosé z warunkami sprecyzowanymi w Specyfikacjach (SST).

b) W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia materiatdw dostarczana na teren budowy musi posiada¢ atest wydany przez producenta,
poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badan.

¢) Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

d) Materiaty posiadajace atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

e) Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wiasciwosci ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi, to takie materiaty zostang odrzucone

Dokumenty budowy
Dziennik budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego
(Inwestora) i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, do czasu
ukonczenia Robét. Odpowiedzialnos¢ za prawidtowe prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Kierowniku Budowy. Dziennik ten musi byc¢
prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. [D.U.2018.963 z dnia
22 maja 2018 r.].

2. Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg
by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.

3. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera / inspektora nadzoru lub
Inspektora Nadzoru.

4. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdélnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

b) date przekazania przez Zamawiajgcego kompletu Dokumentacji Projektowej tj. projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznych

c) terminy rozpoczecia i terminy zakonczenia poszczeg6lnych elementéw i rodzaju Robét

d) przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach

e) uwagii polecenia Inzyniera / inspektora nadzoru/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

f) daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera / inspektora nadzoru z podaniem
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powodu

g) zgtoszenie i daty odbioru Robét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu

h) zgtoszenie odbioru koncowego catej budowy

i) stan pogody i temperature powietrza, w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym, w zwigzku z warunkami klimatycznymi

i) zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowe;

k) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
realizacji Robét

I)  uwagi dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robdét

m) inne istotne informacje o przebiegu robdt

5. Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, ktérych wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem i
datg zapoznanie sie z jego trescia.

6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera / inspektora nadzoru do zajecia
stanowiska na pismie.

7. Projektant, nie bedgc strong Kontraktu, nie posiada uprawnien do wydawania bezposrednich
polecen Wykonawcy.

8. Dziennik Budowy prowadzony i przechowywany przez Wykonawce obejmuje wszystkie Roboty
realizowane w ramach Kontraktu, ktérych dotyczy jedno pozwolenie na budowe. Dziennik Budowy
oraz cata Dokumentacja Budowy muszg by¢ prowadzone w jezyku polskim.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument, bedacy podstawg do rozliczen ilosci wykonanych Robét

pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcyg. Zapisy w Ksiedze Obmiaru powinny opiera¢ sie na

Wycenionym Przedmiarze Robét. Forme Ksiegi Obmiaru ustali Inzynier / inspektor nadzoru w

uzgodnieniu z Wykonawcg w terminie 28 dni od Daty Rozpoczecia.

Sposéb, metody pomiaru, tryb weryfikacji Ksiegi Obmiaru i terminu w jakim bedzie sie odbywaé
okresla Kontrakt.
Dokumenty laboratoryjne

a) Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury robocze i
kontrolne wyniki badar Wykonawcy, powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ).

b) Dokumenty te stanowig obowigzkowy zatacznik do wniosku o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie i stanowig czes¢ Dokumentéw Wykonawcy jako element Dokumentacji
Powykonawczej. Dokumenty te powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera /
inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, miedzy innymi nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe i pozwolenie wodno-prawne

b) protokoty przekazania Terenu Budowy Wykonawcy

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

d) protokoty z odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

e) protokoty z pozostatych odbioréw technicznych

f) protokoty z narad

g) korespondencije stuzbowg

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty te beda przechowywane na terenie Budowy w biurze Wykonawcy i beda niedostepne dla

0s0b trzecich. Inzynier / inspektor nadzoru bedzie miat zawsze dostep do dokumentow Budowy.

Zaginiecie ktéregokolwiek z w/w dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, zgodnie

Z przepisami prawa.

Dokumenty Budowy Wykonawca bedzie archiwizowat w formie elektronicznej i przekazywat

Inzynierowi na odpowiednim nos$niku danych w terminach uzgodnionych z Inzynierem / inspektorem

nadzoru.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét
a) Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres i ilo$¢ wykonanych Robot zgodnie z Kontraktem
w jednostkach, ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét danego obiektu i elementu Robot.
b) Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera / inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
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terminem. Inzynier / inspektor nadzoru deleguje Inspektora Nadzoru odpowiedniej specjalnosci,
do udziatu w czynnosciach obmiaru, a wyniki tego obmiaru musza by¢ wpisane. przez
Wykonawce do Ksiegi Obmiaru i poswiadczone podpisem przez Inspektora Nadzoru.

c) Zasady, tryb powiadamiania i akceptacji Obmiaru Robot okresla Kontrakt.

d) Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie, lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera / inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow

a) Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

b) Jesli Specyfikacje nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w metrach szesciennych,
jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

c) llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Jezeli urzagdzenia i sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caty
okres trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w
Specyfikacjach. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc przez caty czas, zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera / inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

a) Obmiary bedg przeprowadzane przed kazdym koncowym Ilub czesciowym odbiorem
Odcinka/czesci Robét, w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w Robotach, a takze przed
wystgpieniem Wykonawcy o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci lub w przypadku gdy tego
wymaga Inzynier / inspektor nadzoru.

b) Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

c) Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

d) Pomiary i konieczne obliczenia beda wykonane i zapisane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

)

e) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone, w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inzynierem / inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od charakteru i skomplikowania rob6t oraz od Programu i odpowiednich ustalen,
zawartych w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych (SST), roboty podlegajg nastepujagcym
gtéwnym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Inzyniera / inspektora nadzoru oraz
branzowych Inspektorow Nadzoru oraz Wykonawce:

a) odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiér czesciowy

¢) odbidr koncowy

d) odbiér pogwarancyjny — po zakonczeniu okresu zgtaszania wad

Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

a) Odbidér Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonania
robét, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu i bedg niedostepne.

b) Odbior ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek
lub korekt, bez hamowania ogdéinego postepu robot.

c) Kazdorazowo zgtoszenie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje
Wykonawca wpisem w Dzienniku Budowy i dodatkowo na pismie skierowanym do Inzyniera /
inspektora nadzoru z podaniem terminu.

d) Odbioru dokonuje Inzynier / inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy. Inzynier / inspektor
nadzoru i Wykonawca delegujg wiasciwych petnomocnikéw do wykonania czynnosci Odbioru.

e) Jakos¢ robdt ulegajgcych zakryciu, Inzynier / inspektor nadzoru ocenia na podstawie



dokumentéw, zawierajagcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w porownaniu z Dokumentacjg Projektowa,  Specyfikacjami
Technicznymi (SST) i poleceniami Inzyniera / inspektora nadzoru.

f) Protokét z odbioru robét zanikajgcych sporzadza Wykonawca. Protokét uznaje sie za pozytywny,
jesli posiada klauzule zezwalajgcg na dalsze prowadzenie robdét i zostat podpisany przez
Inzyniera / inspektora nadzoru lub przez niego delegowanego petnomocnika.

8.3. Odbidr Czesciowy

Odbiér czesciowy polega na technicznej ocenie ilosci i jakosci wykonanych elementéw, odcinkow
zakonczonych czesciowo w stosunku do catosci robét, pozostajgcych dalej pod opiekg Wykonawcy.
Odbioru czesciowego Robét dokonuje Inzynier Kontraktu wedtug zasad okreslonych w Kontrakcie. Odbi6r
czesciowy nie stanowi podstawy do wydania Wykonawcy Swiadectwa Przejecia.

8.4. Odbiodr koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Po catkowitym zakonczeniu Rob6t potwierdzonych przez Inspektorédw Nadzoru okreslonej specjalnosci oraz
posiadaniu kompletu dokumentéw odbiorowych zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu, Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy zgtasza roboty do odbioru koncowego, z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu. Odbiér koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia
dokumentow. Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét
z Dokumentacjag Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt wykonczeniowych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie
ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

Po pozytywnym odbiorze koncowym Inzynier Kontraktu wyda Wykonawcy Swiadectwo Przejecia w terminie
okreslonym w Kontrakcie, a odebrany obiekt przejdzie pod opieke Zamawiajgcego. Zamawiajgcy o
zakonczeniu budowy zawiadamia Panstwowy Nadz6r Budowlany, dotgczajac dokumenty zgodnie z Prawem
Budowlanym.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokét odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami za zgodg projektanta, zgodnie z Prawem Budowlanym
(na rysunkach lub kserokopiach, zatwierdzonych przez wydajgcego Pozwolenie na budowe) oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robot,

* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

« uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i



udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw, (karty obmiaréw)

+ Dzienniki pograzania scianki szczelnej i inne wymagane Kontraktem,

+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
+ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

+ opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

* sprawozdanie techniczne,

» oSwiadczenie Kierownika budowy stwierdzajgce wykonanie budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym i obowigzujgcymi przepisami. W wypadku nieistotnych zmian projektowych, oswiadczenie
powinno byé podpisane przez projektanta i inspektora nadzoru,

« atesty nurkowe — w rozumieniu prawa budowlanego stanowig dokumenty budowy i bedg wchodzi¢ w sktad
dokumentacji powykonawczej przekazanej Zamawiajgcemu w dniu podpisania Koncowego odbioru robot.
Wykonanie prac kontrolnych i odbiorow czesciowych oraz przekazanie atestow przez nurka powinno by¢
odnotowane bezwzglednie w dzienniku budowy (prac podwodnych),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

* projekt i raport z probnego obcigzenia pala

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
* plan sondazowy zatwierdzony(autoryzowany) przez Urzad Morski w Szczecinie

» atest czystosci dna

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :

« zakres i lokalizacje wykonanych Robot,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajagcego,
 uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

+ date rozpoczecia i zakonczenia Robat.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w uzgodnieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego
Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robd6t uzupetniajgcych stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego wyznaczy Komisja.

8.6. Odbiodr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét po uptywie okresu gwarancyjnego wyznaczonego w



Kontrakcie. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, ze usungt wszystkie wady stwierdzone w odbiorze
koncowym i zaistniate w okresie gwarancyjnym a nastepnie zwraca sie o wydanie Swiadectwa Wykonania.
Zamawiajacy powotuje Komisje odbiorowg z udziatem Inzyniera Kontraktu, ktéra sporzadza protokét Odbioru
ostatecznego budowy. W wypadku stwierdzenia przez Komisje nieusunigcia wszystkich wad lub powstania
nowych, Komisja wyznacza Wykonawcy termin ich usuniecia jak najkrétszy z mozliwych, a po ich wykonaniu
i zgtoszeniu tego faktu przez Wykonawce, dokonuje ponownego odbioru. Po pozytywnym Odbiorze
ostatecznym Inzynier Kontraktu wydaje Wykonawcy Swiadectwo Wykonania.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej
pozycji Kosztorysu przez Wykonawce w Ofercie.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji
Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

* robocizne bezposrednia,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkéw i tolerancji projektowych , transportu na plac budowy i ubezpieczenia w transporcie,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz ze wszystkimi kosztami, transportem drogg lgdowg i wodng i wszelkimi

kosztami przestojéw,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i wszelakie ryzyko,

+ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe podane przez Wykonawce w Kosztorysie traktowane sg jako ostateczne i nie
bedg uwzgledniane zadne roszczenia ptatnosci dodatkowych za roboty, chyba ze roszczenia te wynikajg z Warunkow
Kontraktu.

Okresy ptatnosci oraz ich terminy sg okreslone w Kontrakcie.

Zamawiajgcy zaptaci za wykonane roboty zgodnie z obmiarami. W przypadku wykonania rob6ét w ilosci mniejszej niz
zaktada tolerancja, Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia prac. W przypadku wykonania robét w ilosci
wiekszej niz zaklada tolerancja Inzynier zadecyduje, czy roboty mozna przyjg¢, jednak za zwiekszony obmiar w stosunku

do projektowanego Zamawiajacy nie zaptaci.

10.0. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Postanowienia ogodlne

a) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania Polskich Norm (PN), Norm Branzowych (BN),
Norm Europejskich majacych status Polskiej Normy (PN-EN) oraz przepiséw i instrukciji,
przywotanych w Dokumentacji Projektowej lub w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

b) Powyzej wymienione akty normalizacyjne nalezy traktowaé w catosci jako integralng czesé
Dokumentacji Technicznej oraz Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych (SST), tak jak gdyby
tam wystepowaty w catosci.

c) Zaktada sie ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich tre$cig oraz wymaganiami. Jezeli
norma nie jest datowana to nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydanie tej normy chyba, ze w
Dokumentac;ji lub Specyfikacjach postanowiono inacze;.

d) Roboty muszg by¢ wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle wg norm (PN, BN, PN-EN) i innych
przepiséw obowigzujacych aktualnie w Polsce.



10.2.

10.3.

10.4.

e) Wykonawca jest zobowigzany réwniez, do przestrzegania innych norm krajowych (PN)
zwigzanych bezposrednio z wykonawstwem prac, objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien, chociaz nie zostaty bezposrednio przywotane w Dokumentac;ji lub Specyfikacjach.
Nalezy je traktowac¢ na rowni ze wszystkimi normami i wymaganiami tam zawartymi.

f) Poza tym Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ zalecenia okreslone w Decyzjach
administracyjnych dotyczacych przedmiotowej inwestycji, a w szczegblnosci do wymagan Decyzji
Srodowiskowe;.

Przepisy zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci:
a) Ustawe z dn. 07 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” [D.U.2018.1202 z dn. 2018.06.22]

b) Ustawe z dnia 21 marca 1991r., o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i Administraciji
Morskiej [D.U.2018.2214 z dn.2018.11.28]

c) Ustawe o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996 r. [D.U.2017.1933 z
dn.2017.10.18

d) Zarzadzenia Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie..

e) Ustawe z dn. 27. 04.2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska” [Dz. U. z 2013 r. poz. 123 z poz.
zmianami]

f) Ustawe z dnia 14 grudnia 2012r . 0 odpadach [Dz. U. z 2013 r. poz.21 z p6z. zmianami]

g) Rozporzadzenie z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [D.U.2015.1422 z dn.2015.09.18]

h) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie [D.U.1998.101.645 z dn.1998.08.06].

i) Przepisy dotyczace budowy urzgdzen elektrycznych PBUE z 1997 r.

j) Warunki Techniczne Odbioru i Eksploatacji Instalacji Elektrycznych ,COBO” z 1997 r.

Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP)

Podczas realizacji Robdt, Wykonawca musi przestrzega¢ ustalen wynikajgcych z przepiséw

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegélnosci z:

a) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. z 1993 r. Nr 73 poz. 346 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w portach morskich i srédlgdowych

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r., w sprawie BHP, podczas
wykonywania robét budowlanych [Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401]

¢) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informaciji dotyczace;
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003
r.nr 120 poz. 1126]

Normy

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dotyczgce Rob6t lub Obiektéw objetych Kontraktem
zawierajg zestawienia norm, ktére powinny byé respektowane przez Wykonawce, gdyz zostaty
bezposrednio przywotane w SST lub Dokumentacji Projektowej.

Dla potrzeb wyceny ofertowej, obowigzujgcg edycjg norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane
nie podzniej niz na 30 dni przed terminem sktadania ofert.

Z punktu widzenia wykonania Rob6t zgodnie z Kontraktem, obowigzuje najnowsze wydanie norm
aktualne na dzien zgtoszenia Robét do Odbioru koncowego.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm i przepiséw krajowych,
zwigzanych z pracami objetymi Kontraktem, przywotanych w Dokumentacji Projektowej oraz
zwigzanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w Specyfikacjach. W przypadku rozbieznosci
dotyczacych wymagan okreslonych w obowigzujacych dokumentach kontraktowych, normach,
przepisach i rozporzadzeniach nalezy przyja¢ wymagania wyzsze. Wymagania wyzsze nalezy
rozumie¢ jako bardziej rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze, zapewniajgce zachowanie stanu
granicznego nosnosci i uzytkowania z wiekszg rezerwa, itd.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepisdéw Unii
Europejskiej, nalezy na biezgco sprawdza¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i
przepiséw.






SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE H -

H-1.1
ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV: 45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej



1.0.
1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.4.

2.0.
2.1.

WSTEP

Przedmiot Szczegotowych Specyfikacji Technicznych

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne H-1.0. obejmujg roboty zwigzane

z inwestycjg ,BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAZEW MIEJSCOWOSCI POBIEROWO
PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ”.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, przy
zlecaniu i realizacji Robét, nalezy jg rozpatrywac tacznie z Ogdlng Specyfikacjg Techniczng H-0.0

» Wymagania ogoélne”.

Okreslenia podstawowe

Wszystkie sformutowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegétowych sg obowigzujgce na
réwni z wymaganiami Specyfikacji H-0.0 — ,Wymagania og6lne” oraz normami.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji H-1.1 sg zgodne z nomenklaturg, stosowang
w przywotanych normach, przepisach oraz w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej H-0.0 ,Wymagania
Ogolne”.

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja

Specyfikacja H-1.1 obejmuje szczegétowe problemy i warunki realizacji robét ziemnych,
zwigzanych bezposrednio z inwestycjg ,BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAZEW
MIEJSCOWOSCI POBIEROWO PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace wykonania rob6t bezposrednio zwigzanych z
wykopami i zasypami.

Podstawg techniczng do prowadzenia w/w robét stanowi Dokumentacja Projektowa, zalecenia
Specyfikacji Technicznych, PZJ, uzgodnienia z Inwestorem oraz przywotane normy (PN) i przepisy.
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z rozwigzaniami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjami,
PZJ, przywotanymi normami oraz poleceniami Inzyniera / inspektora nadzoru.

Zakres i ilosci poszczeg6lnych asortymentéw robdt wynikajg z Dokumentacji Projektowej oraz z
Przedmiaréw Rob6t podanych w dokumentach kontraktowych.

llosci te powinny by¢ sprawdzone i uscislone przez Wykonawce robdt na podstawie badan
terenowych, obejmujacych pomiary oraz inwentaryzacje.

Roboty ziemne dotyczace innych branz sg opisane w odpowiednich specyfikacjach branzowych.
Roboty ziemne

Zakres robot ziemnych objetych warunkami niniejszej Specyfikacji jest nastepujacy:

(1 wykopy robocze

(1 zasypy wykopow roboczych wraz z zageszczeniem

01 zasypy przy konstrukcjach wraz z zageszczeniem.

[ dostarczenie materiatow

Wywéz materiatéw z wykopow
Grunt z wykopdéw (niezakwalifikowany przez Inzyniera do dalszego zastosowania) nalezy wywiez¢é
na sktadowisko, uzgodnione z Inzynierem.

Ogolne wymagania wobec Wykonawcy
Wymagania wobec Wykonawcy robét, zostaty sprecyzowane w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej
H-0.0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ uzytych materiatow oraz za jako$¢ wykonania Robdét,

objetych Kontraktem. Odpowiada tez za terminowos$¢ oraz zgodnosé tych Robét z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, PZJ, normami polskimi (PN) i poleceniami Inzyniera /
inspektora nadzoru.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne,j.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa jakosci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,



badz ztozone w innym miegjscu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Roboty zwigzane z wykopami nie wymagajg zadnych Materiatéw

Do wykonania zasypéw i nasypéw nalezy stosowa¢ wytgcznie grunty, ktore spetniajg wymagania
zawarte w normie PN-B-02481:1998, Dokumentacji projektowej i sg zaakceptowane przez
Inzyniera. Akceptacja powinna nastgpowac¢ na biezgco, w czasie trwania robot ziemnych, na
podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych. W przypadku
stosowania materialdbw o ograniczonej przydatnosci, Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen Inzyniera dotyczacych technologii wykonywania robo6t ziemnych oraz
rodzajéw materiatu ziemnego stosowanego na zasypy.

Na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, akceptowanych przez Inzyniera, moga by¢
dopuszczone do wbudowania miejscowe grunty piaszczyste pochodzace z wykopdw na terenie
budowy.

Materialy stosowane przy robotach ziemnych
a) Wszelkie zasypy, nasypy oraz podbudowy muszg by¢ wykonane z materiatdbw wymienionych
w Dokumentaciji Projektowe;j.

b)  Zrodta pozyskania materiatdw muszg byé zaakceptowane przez Inzyniera.

3.0.
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SPRZET

Wymagania ogodine
Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w H-0.0 ,Wymagania og6ine”.

Sprzet do rob6t ziemnych
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw oraz zasypéw prowadzone bedg recznie i
mechanicznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego, uzywanego do tego typu robét.
Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
a) koparka gasienicowa
b) spycharka gasienicowa
c) samochody — wywrotki/wozidta
d) sprzet mechaniczny do zageszczania gruntu (zageszczarki)
Sprzet budowlany zwigzany z robotami ziemnymi powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw oraz

ilosci, wymaganiom zawartym w opisie organizacji i metod rob6t wykonanym przez Wykonawce, a
zaakceptowanym przez Inzyniera Budowy.

llosci oraz rodzaj usprzetowienia placu budowy musi wynika¢ z ilosci oraz intensywnosci robot
przewidywanych do realizaciji.

TRANSPORT

Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotyczgce stosowanych na budowie srodkéw transportu podano w Specyfikaciji
H-0.0 ,Wymagania ogélne”.

Kazdy asortyment rob6t ujety oddzielng Specyfikacja Techniczng wymaga uzycia specjalistycznego
sprzetu i dodatkowo specjalistycznych srodkéw transportu, charakterystycznego dla specyfiki
omawianych robot.

llos¢ poszczegodlnych rodzajow srodkow transportu musi odpowiadaé potrzebom Wykonawcy, w
zaleznosci od intensywnosci Robdt, w danym okresie i by¢ zaakceptowana przez Inzyniera /
inspektora nadzoru.

Transport materiatow
Grunt na zasypy i z wykopu moze by¢ transportowany dowolnymi srodkami transportu, takimi jak
np.:

a) samochody samowytadowcze

b) ciagniki z przyczepami, ktére posiadajg odpowiednie zabezpieczenie skrzyn, o tadownosci
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min. 10 ton

Uzyte przez Wykonawce do transportu gruntu srodki transportowe muszg byé zaakceptowane
przez Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogodine

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji ,H-0.0” ,Warunki ogélne” Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z rozwigzaniami podanymi w Dokumentacii
Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych, PZJ,
normach (PN) i poleceniach Inzyniera / inspektora nadzoru.

Roboty ziemne, omawiane w niniejszej Specyfikacji sg Robotami pomocniczymi i muszg $cisle
nawigzywaé¢ do Robot podstawowych, ujetych w Dokumentaciji Projektowe;j.

Ochrona instalacji ha powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia robdét odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sie, aby
Wykonawca uzyskat od odpowiednich wtadz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robét na niezinwentaryzowane urzgdzenie podziemne,
nalezy niezwlocznie przerwac¢ roboty, zabezpieczyé urzadzenie, wezwa¢ Kierownika Budowy,
Inzyniera / inspektora nadzoru, Projektanta oraz wiasciciela urzadzenia w celu ustalenia dalszego
trybu postepowania.

Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg hydrotechnicznych rob6t ziemnych
obejmuja:
a) wyznaczenie i stabilizacje w terenie roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu
budowli
b) wyznaczenie w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych budowili,
takich jak osie, obrysy, krawedzie i zatozenia
C) wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw
wysokosciowych, przy czym punkty te powinny byé dowigzane do geodezyjnej osnowy
wysokosciowej, obowigzujgcej w danym terenie

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkéw
itp.

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegblnych jej etapbéw) pomiaréw
inwentaryzacyjnych, urzagdzen i elementéw zakonczonych robét oraz sporzadzenie planéw
sytuacyjno-wysokosciowych budowli i aktualizacje tych planow.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli oraz jej czesci zanikajgcej, nalezy wykona¢ zanim stanie sie ona
niedostepna.

Wszelkie prace realizacyjne nalezy wykonywa¢ w oparciu o geodezyjnie wyznaczone elementy
budowli. Poszczegblne elementy geometryczne budowli powinny by¢ wyznaczone i
zastabilizowane w sposdb umozliwiajgcy operatywne ich wprowadzenie oraz wykorzystanie
podczas realizacji budowli. Ze wzgledu na roboty oraz transport technologiczny, geodezyjne
wyznaczenie osi i obryséw elementéw budowli wymaga wyznaczenia bocznych odnosnikéw
(Swiadkow), usytuowanych poza bezposrednig strefg robdt, nie narazonych na zniszczenie i
umozliwiajacych szybkie odtworzenie uszkodzonych punktow.

Dokfadnos¢ pomiaréw geodezyjnych zaréwno w zakresie osnowy podstawowej jak i roboczej,
powinna by¢ dostosowana do wymagan realizacyjnych budowli w poszczeg6lnych etapach lub
fragmentach.

Prace geodezyjne musza by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Budownictwa, w
sprawie realizacji i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych,
obowigzujgcych w Budownictwie.

Po =zakonczeniu budowy (lub jej etapu) nalezy sporzadza¢ powykonawczg dokumentacje



5.4.

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

geodezyjng obejmujgca: plan, szkice i operaty obstugi realizacyjnej oraz sprawozdanie techniczne
z podaniem stosowanych dokfadnosci itd. Kopie planu wykonanego w ramach dokumentacji
geodezyjnej wraz ze sprawozdaniem technicznym, nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficzne;.

Wykopy i zasypy

Przygotowanie terenu roboét

Przygotowanie terenu do robét ziemnych powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem
istniejgcych tam budowli wraz z instalacjami, urzgdzeniami i wysoka roslinnoscia.

Przygotowujac teren nalezy:

a) zabezpieczy¢ lub usungc istniejgce urzadzenia techniczne takie jak dreny, kable, przewody
rurowe, swiattowody itd.

b) usuna¢ rumowiska, wysypiska odpaddw z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska

Wykopy
a) nachylenie skarp wykop6éw roboczych powinna wynosi¢ ok. 1:1 jezeli Dokumentacja
Projektowa nie okresla inaczej. W wykopach, ostatnig warstwg o migzszosci 0,2 - 0,3m,
nalezy usung¢ z duza ostroznoscig recznie i pod nadzorem geotechnicznym. Warstwe tg
nalezy usungc¢ na krétko przed przystgpieniem do rob6t fundamentowych.
b) pochylenie skarp wykopdw nie moze r6zni¢ sie od projektowanych pochylen, wiecej niz o 10%
Zasypy
a) zasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkoéw odwodnienia powierzchniowego od wéd opadowych, warstwy nasypu powinny
mie¢ nachylenie od 5% do 10%.
b) nastepna warstwa moze byé uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy
poprzedniej. Grubos¢ warstw, w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych,

okresla sie na podstawie prébnego zageszczenia.
c) rzedne korony zasypdéw okresla projekt.

Wbudowywanie i zageszczenie gruntu

a) grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien mie¢ wilgotnos¢ naturalng (,Wn”), zblizong do wilgotnosci optymalnej (,Wopt”).

b) W trakcie wtasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na
catej szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przejazdéw maszyn zageszczajacych, powinna
zapewnia¢ wymagane zageszczenie. Slady przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny
pokrywaé na szerokos¢ 10cm, Slady poprzednie

c) Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy grunty, posiadajgce zanieczyszczenie lub grunty
zmarzniete

d) Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu: wg Dokumentacji Projektowej

e) Wilgotnos¢é zageszczanego gruntu: wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna
by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnosé optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢
laboratoryjnie wg normy PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane”, ,Badanie prébek gruntu”.

Dostawy materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania, zgodnie z ustalong
w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) czestotliwoscig, kontrolnych badan laboratoryjnych.
Wyniki tych badan nalezy przekazywaé¢ w okreslonym trybie Inzynierowi / inspektorowi nadzoru .
W umowie z Dostawca (Producentem) oraz w PZJ nalezy jednoznacznie okreslic sposob
postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe] i Specyfikacjami. Pochodzenie materiatu i jego jakos$¢ powinny byé wczesniej
zaaprobowane przez Inzyniera / inspektora nadzoru. Wykonawca powinien zaproponowacé zrodta
dostaw materiatow oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci Inzynierowi / inspektorowi nadzoru w
ramach PZJ.

Wymagana dokladnosé wykonania wykopow i zasypow
Wykopy i zasypy wykonywaé¢ do osiggniecia rzednej spodu konstrukcji (,chudego betonu”) lub
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rzednej spodu warstw konstrukcyjnych nawierzchni okreslonych w projekcie.

Odchylenia od wartosci projektowych powinny byé zgodne z warunkami PN-B-06050:1999 i
wynosic:

a) = 5cm dla wykopu fundamentowego

b) +4cm dla rzednych dna wykopu, dla rurociagu lub kanatu

c) *15cm dla wykopdw w planie wiekszych niz 1,5 m szerokosci

d) = 10% dla nachylenia skarp wykopow fundamentowych

Wymiary te podlegaja statej kontroli Nadzoru.

Warunki bezpieczenstwa

Roboty ziemne i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej, z
zachowaniem warunkow bezpieczenstwa, okreslonych ogdinymi przepisami BHP oraz warunkow
wynikajgcych z przepiséw szczegotowych oraz z planu BIOZ.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady i wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt, podano w Specyfikacji Technicznej ,H-0.0” ,Wymagania
ogélne”.
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci materiatéw i rob6t
b) Wykonawca musi zapewni¢ odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy, zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ)
c) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm (PN) przez
jednostki posiadajgce odpowiednie wyposazenie i uprawnienia
d) Wymagania oraz tolerancje wykonania rob6t okresla Dokumentacja Projektowa, niniejsza
SST oraz Inzynier.

Kontrola i badania laboratoryjne

a) Kontrola i badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw, ktére beda zastosowane do realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki kontroli i badan
Wykonawca jest zobowigzany przekazac¢ Inzynierowi / inspektorowi nadzoru do wiadomosci
i zaakceptowania, w trybie okreslonym w PZJ

b) Wykonawca powinien przekazywaé Inzynierowi / inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikiem kontroli, badan i pomiaréw nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ i
SST oraz dokona¢ stosownych wpiséw do Dziennika Budowy.

c) Kontrole i badania obejmujg caty proces realizacji robét ziemnych poczynajgc od momentu
dostawy materiatéw, az do ukonczenia robot.

Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiadajg one wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacjach lub normach.

Wykonawca przedktada stosowny operat geodezyjny obejmujgcy wykonane wykopy.

Sprawdzenie wykonania zasypow

Kontrola i badania w trakcie wykonania robot
Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na:

a) Sprawdzeniu przez Inzyniera / inspektora nadzoru na biezagco w miare postepu rob6t jakosci
materiatow uzywanych przez Wykonawce i zgodnosci wykonywanych rob6t z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

b) Sprawdzeniu prac przygotowawczych

c) Sprawdzeniu zgodnosci warunkoéw geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji Projektowej

d) Sprawdzaniu na biezgco wynikow zageszczenia zasypu
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e) Zbadanie materiatéw przeznaczonych na zasyp

Badania przydatnosci gruntéw na zasypy
Badania przydatnosci gruntéw na zasypy powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii, przeznaczonej do wbudowania i pochodzacej z jednego zZrédta.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:
a) skiad granulometryczny
b) zawarto$¢ czesci organicznych
c) wilgotnosé naturalng

Sprawdzenie wykonania zasypow

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnosci prowadzonych rob6t ze Specyfikacjami i
Dokumentacjg Projektowa.

Sprawdzenie zageszczenia gruntéw
Oznaczenie wskaznika zageszczenia ,Is” powinno by¢ przeprowadzone wg BN-77/8931-12, a
oznaczenie modutu odksztatcenia wg BN-64/8931-02.

Dopuszcza sie oznaczenie wskaznika zageszczenia wg PN-EN 13286-2:2010 oraz wtérnego
modutu odksztatcenia wg PN-S-02205:1998.

Biezaca kontrola Wykonawcy
Laboratorium Wykonawcy jest zobowigzane do sprawdzenia zgodnosci warunkéw
geotechnicznych z podanymi w Dokumentaciji Projektowe;.

Biezaca kontrola Inzyniera / inspektora nadzoru
Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie materiatéw i wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Badanie w czasie odbioru zasypow
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
A) dokumentéw kontrolnych
B) rzednych korony zasypu
C) zageszczenia zasypu
ad A. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych, dotyczg one:

a) oznaczen laboratoryjnych

b) Dziennika Budowy

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy

d) protokotéw odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

ad B. Sprawdzenie rzednych korony zasypu wg tolerancji okreslonych w pkt 5.5.7.
ad C. Sprawdzenie zageszczenia gruntu

Sprawdzenie to nalezy przeprowadzi¢ na podstawie danych podanych w dokumentach
kontrolnych oraz poprzez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru, przeprowadza sie w goérnych
warstwach nasypow do gtebokosci 1,0 m ponizej korony. Zageszczenie gruntu na
ocenianych odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli pomierzony wskaznik, nie
bedzie mniejszy od wskaznika podanego w Dokumentacji Projektowej.

Kontroli podlega réwniez zgodnos$¢ wykonania rob6t z warunkami, okreslonymi przez norme PN-B-
06050:1999.

OBMIAR ROBOT

a) Szczegétowe zasady obmiaru Rob6t znajdujg sie w Specyfikacji Technicznej H-0.0
~Wymagania ogdélne”.

b) Roboty objete niniejszg Specyfikacjg H-1.1, obmierza sie w jednostkach miary, podanych
ponizej



m3 - dla wykopow i zasypdw

m3 - dla zageszczania zasypow

Kategoria gruntu dla poszczegdlnych rodzajow rob6t ziemnych, nalezy przyjmowaé wg
danych w Dokumentacji Projektowej lub wg protokolarnych ustalen, dokonywanych na
podstawie badan w terenie

Obmiar robo6t okresla faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjg Techniczng ,H-1.1” w jednostkach ustalonych w kosztorysie
kontraktowym.

llosci wykonanych robét oblicza sie wg pomiaréw sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne
oraz wg operatu powykonawczego i umieszcza sie w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inzyniera Budowy i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zmiany ilosciowe lub jakosciowe w stosunku do rozwigzan technicznych podanych w
Dokumentacji Projektowej mogg by¢ uwzglednione w obmiarze robét, jedynie pod warunkiem
wpisania ich w Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez
Inzyniera Budowy.

8.0. ODBIOR ROBOT

a)
b)

Ogolne procedury i zasady odbioru Robét podano w Ogélnej Specyfikacji H-0.0.

Celem odbioru jest Komisyjne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robdét pod
wzgledem ilosci, jakosci, wartosci i zgodnosci

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca Inzynierowi / inspektorowi nadzoru wpisem do
Dziennika Budowy, przekazujgc jemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg

W czasie odbioru Robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ jako$é i zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera / inspektorowi nadzoru.

Poniewaz roboty ziemne sg robotami zanikajgcymi to podlegaja one czesciowemu
Komisyjnemu odbiorowi wg regut podanych w H-0.0.

Komisyjny, Czesciowy Odbiér Robot jest potwierdzeniem zgodnosci wykonania w/w Robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami, PZJ, normami (PN) oraz poleceniami Inzyniera /
inspektora nadzoru.

Protokot z Odbioru Czesciowego powinien zawiera¢ jednoznaczne stwierdzenie, zezwalajgce
na kontynuacje Robdt..

Do protokotu nalezy dotgczy¢ wyniki powykonawczych pomiarow geodezyjnych dotyczacych
wykonanych wykopéw a pdzniej zasypdw oraz wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia
zasypow. Nalezy dotgczy¢ réwniez atesty nurkowe potwierdzajgce wykonanie rozbidrek
podwodnych. Nalezy tez dokona¢ odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

Komisja Odbioru wyznacza Wykonawcy termin usuniecia stwierdzonych wad i usterek.
Usuniecie tych wad nalezy stwierdzi¢ Komisyjnie wpisem do Dziennika Budowy.

W przypadku uznania catosci lub czesci wykonanych robét, za niezgodne z wymogami
Projektu i niniejszej Specyfikacji Technicznej, Komisja powinna ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu budowli i czy nie bedg utrudniaty dalszych robét.
W przeciwnym wypadku roboty nalezy poprawic¢ zgodnie z zaleceniami Inzyniera / inspektowa
nadzoru i przedstawi¢ do ponownego komisyjnego odbioru.

9.0. WARUNKI PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania

a)

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji H-0.0 oraz w
Warunkach Kontraktowych

Ptatnos$¢ za jednostke wykonanych Robét danego asortymentu, nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem, oceng jakosci robét w oparciu o wyniki pomiaréw oraz badan laboratoryjnych
Zakres Wykonanych Robdt ujetych w niniejszej Specyfikacji H-1.1 musi by¢ zgodny z
Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Inzyniera / inspektora nadzoru

W pozycjach rozliczeniowych (ofertowych) nalezy uwzgledni¢ koszt rob6t i materiatow

zasadniczych oraz wszystkich czynnosci, rob6t, materiatéw i transportéw pomocniczych
niezbednych do wykonania roboty opisanej w tej pozyciji.

Prace przygotowawcze zwigzane z urzadzeniem placu budowy, placéw sktadowych drég
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tymczasowych itp. oraz prace pomiarowe powinny by¢ zawarte w kosztach posrednich.

Cena jednostkowa robot
Cena jednostkowa robét ziemnych obejmuije:

a)
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o
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Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem, realizacjg oraz inwentaryzacjg powykonawczg
robét

Prace geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawczg

Badania laboratoryjne robét i materiatéw

Wykonanie niezbednych drég roboczych

Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzgdzen technicznych

Usuniecie rumowisk, wysypisk odpadéw oraz humusu

Przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robét

Wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych i urobku ziemnego na wskazany odktad
Wykonanie niezbednych badan i pomiaréw

Dostarczenie materiatu na zasypy

Transport wewnetrzny materiatéw i sprzetu

Wykonanie robét zasadniczych, przewidzianych Dokumentacjg Projektowg

Koncowe uporzgdkowanie terenu robét

Wykonanie projektow technologicznych wg SST i Dokumentacji Projektowe;j

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci, niezbedne materialy i sprzet
do wykonania poszczegolnych robé6t oraz wykonanie projektow technologicznych wg SST
i Dokumentacji Projektowej.

Uwagi:

1. Przy ustalaniu wartosci danej pozyciji rozliczeniowej (w Kosztorysie Ofertowym) nalezy
uwzgledni¢ koszt materiatow i robot zasadniczych oraz wszystkich czynnosci,
materiatdw, transportdéw i rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania roboty
opisanej w tej pozycji.

2. Podane ilosci robét w Dokumentacji Projektowej oraz w innych materiatach
przetargowych nalezy traktowac jako orientacyjne.

3. Ewentualne pomytki w przedmiarze powodujgce znaczacy wzrost zakresu robét dla
Wykonawcy oraz ewentualne roboty dodatkowe, ktérych konieczno$¢ wykonania
wyniknie w trakcie prowadzenia inwestycji do rozliczenia wg zasad przyjetych w
Kontrakcie.

4. Roboty, materialy i czynnosci wynikajace z rozwigzan projektowych oraz Specyfikacji
Technicznych, ale nie ujete w cenach jednostkowych w ofercie Wykonawcy, nie moga
by¢ uznane za Roboty dodatkowe przez Inzyniera / inspektora nadzoru i nie moga by¢
dodatkowo ptatne.

5. Zaroboty dodatkowe mogg by¢ uznane tylko te roboty, materiaty i czynnosci, ktérych
potrzeba wynikneta w trakcie budowy. Kazdorazowo wymaga to pisemnej akceptaciji
Inzyniera / inspektora nadzoru.

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne warunki zwigzane ze stosowaniem norm oraz przepiséw, zostaty sprecyzowane w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej H-0.0.

Przy realizacji robét ziemnych i rozbiérkowych, objetych zadaniem inwestycyjnym, nalezy stosowac
postanowienia i zalecenia norm zwigzanych tematycznie oraz norm przywotanych w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach, a w szczegdlnosci nalezy respektowa¢ wymagania ponizszych norm
(PN) i przepiséw:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:



Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Dz. U. Nr 30, poz. 163 z Ustawa z 17.05.1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

pdzniejszymi zmianami

GUGIK Instrukcje i wytyczne techniczne dotyczace wykonywania prac
geodezyjnych.

MOSIZNiL —1994r. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Ziemnych.

Przywotane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy PN nalezy traktowac¢ jako integralng czes¢
Dokumentaciji, na rowni z Projektem Wykonawczym, oraz innymi specyfikacjami.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm i przepiséw krajowych,
zwigzanych z pracami objetymi Kontraktem, przywotanych w Dokumentacji Projektowej oraz
zwigzanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. W
przypadku rozbieznosci dotyczacych wymagan okreslonych w obowigzujgcych dokumentach
kontraktowych, normach, przepisach i rozporzadzeniach nalezy przyjg¢é wymagania wyzsze.
Wymagania wyzsze nalezy rozumie¢ jako bardziej rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze,
zapewniajgce zachowanie stanu granicznego nosnosci i uzytkowania z wiekszg rezerwa, itd.

UWAGA:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepiséw
Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualnosé wymienionych rozporzgdzen, norm i
przepisow.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE H-1.

H-1.2

ROBOTY KAFAROWE

pale CFA
KOD CPV: 45240000-1 Budowa obiektdéw inzynierii wodnej
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WSTEP

Przedmiot Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania, odbioru robét
i badan kontrolnych zwigzanych z palami wierconymi, wykonywanymi w technologii cisnieniowego
betonowania ciggtego, zwanych dalej palami CFA ( nazwa polska: pale ,FSC” tj. ,Formowane
Swidrem Ciggtym”).

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, przy
Zlecaniu i realizacji Robét, nalezy jg rozpatrywacé tacznie z ogdlng specyfikacjg H-0.0 , Wymagania
ogolne”.

Okreslenia podstawowe

Wszystkie sformutowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegbtowych sg obowigzujace na
rowni z wymaganiami Specyfikacji H-0.0 — ,Wymagania og6lne” oraz normami.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z nomenklaturg, stosowang w
przywotanych normach, przepisach oraz w Ogoélnej Specyfikacji H-0.0.

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja
Specyfikacja obejmuje szczegotowe problemy i warunki realizacji robét kafarowych, zwigzanych
bezposrednio z inwestycjg pn. ,BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAZE W

MIEJSCOWOSCI POBIEROWO PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ”.
Podstawg techniczng do prowadzenia w/w robét stanowi Dokumentacja Projektowa, zalecenia

Specyfikacji Technicznych, PZJ, uzgodnienia z Inwestorem oraz przywotane normy (PN) i przepisy.

Pale CFA (Continous Flight Auger) sg wykonywane $widrem ciagtym o dtugosci co najmniej rownej
dtugosci pala, wkrecanym na zamierzong gtebokosc¢. Nastepnie przez rurowy przewod swidra, ttoczy
sie mieszanke betonowg, z jednoczesnym podcigganiem $widra, co powoduje wypetnienie
przestrzeni pod $swidrem mieszankg betonowg. Po wyciggnieciu $widra w $wiezg mieszanke
betonowg wciskane jest uzbrojenie w postaci szkieletu z pretéw lub profil walcowany.

Pale stosuje sie do posadowienia obiektow mostowych, przemystowych, hydrotechnicznych i innych
obiektéw budowlanych, gdy warunki gruntowe wykluczajg posadowienie bezposrednie.

Pale wykonuije sie pionowe, uzywajgc $widréw o srednicy odpowiadajgcej nominalnej Srednicy pala.
ST dotycza:

- wykonania pali do prébnych obcigzen,

- wykonania zaprojektowanej liczby pali,

- kontroli jakosci i wykonania badan kontrolnych,

- sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej.

Ogolne wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania wobec Wykonawcy robét, zostaty sprecyzowane w Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej
H-0.0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ uzytych materiatow oraz za jakos$¢ wykonania Robét,

objetych Kontraktem. Odpowiada tez za terminowos$¢ oraz zgodnos$é tych Robét z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, PZJ, normami polskimi (PN) i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, S.T. i poleceniami Inzyniera.

Roboty palowe powinny by¢ realizowane na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierajgce;j
projekt techniczny palowania, okreslajagcy cechy materialowe pali, wartosci parametréw
geotechnicznych (w dokumentacji geotechnicznej), zagtebienie pali, niezbedng nosnos¢ pali.

W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w
projekcie (dokumentacji geotechnicznej), nalezy odpowiednio dostosowac liczbe i wymiary pali - w
uzgodnieniu z Inzynierem i nadzorem autorskim.

Analogicznie nalezy postepowac¢ w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie
na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, ktody drewna, itp.).



2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonywania pali CFA muszg by¢ zgodne z odpowiednimi
normami oraz ze specyfikacjami dotyczacymi tych robét. Dostarczane materiaty muszg mie¢ niezbedne atesty,
a zrodfa dostawy tych materiatbw musza by¢ dokumentowane.

2.2. Beton

Wiasciwy sktad mieszanki powinna okre$laé ,Receptura mieszanki betonowej”’, zaakceptowana przez
Inzyniera. Mieszanka betonowa do pali powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- by¢ odporna na segregacje,

- wykazywac wysokg plastycznosé i zdolnos¢ do samozageszczania,

- by¢ dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pograzania zbrojenia.
Beton powinien spetnia¢ wymagania B-...W-...

Beton z kruszywa zwirowego (okragtego) frakcji do 16 mm, o konsystencji K5.

Mieszanka betonowa powinna by¢ tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala nie doszio do
oddzielania skfadnikéw.

Wymagania dla cementéw, kruszyw i wody oraz dodatkdéw do betonu powinny spetnia¢ warunki podane w
stosownych normach.

2.3. Zbrojenie

Do zbrojenia pali nalezy uzywac koszy z pretéw zbrojeniowych albo stal profilowg. Zbrojenie powinno by¢
wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST.

Stal ksztattowa stosowana do zbrojenia pali CFA powinna byé wyposazona w prowadnice zapewniajgce
osiowe wcisniecie preta w mieszanke betonowg trzonu pala.

Zaleca sie zbrojenie pala na gtebokos¢ uzasadniong wzgledami wytrzymatosciowymi. Nie nalezy bez
uzasadnienia nadmiernie zwieksza¢ dtugosci zbrojenia.

3. SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonywania pali podlega akceptacji Inzyniera.

Palownica, umozliwiajgca wkrecenie swidra i podawanie betonu pod cisnieniem, powinna by¢ wyposazone w
urzadzenia do kontroli wizualnej cisnienia betonu i rejestracji parametréw wiercenia (opory wkrecania $widra,
predkos¢ obrotowa i liniowa $widra) i formowania pala (wydatek betonu, predkos¢ podciggania swidra).

Wymiary swidra muszg umozliwia¢ wykonanie pali o srednicy nominalnej i dtugosci okreslonej w Dokumentacji
Projektowe;.

Sprzet pomocniczy: pompa do betonu, betonowozy w ilosci zapewniajacej ciggtosé betonowania pala bez
potrzeby oczekiwania na dow6z mieszanki betonowe;j.

4. TRANSPORT

Transport palownicy jest wykonywany specjalnymi pojazdami, umozliwiajgcymi przew6z tadunkow
ponadnormatywnych. Inny sprzet i materialy na budowe dostarczone bedg transportem samochodowym.
Zatadunek, przew6z, wytadunek i sktadowanie materiatéw do pali powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich
parametry techniczne.

Zamawiajacy zapewni makroniwelacje terenu i jego utwardzenie w stopniu umozliwiajgcym bezpieczne
wykonawstwo robét specjalistycznych oraz mozliwos¢ oczyszczenia pojazdéw z bitota tak, aby nie
zanieczyszczaty one drég publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogdlne

Roboty palowe objete niniejsza Specyfikacjg wykonane moga by¢ tylko przez Wykonawce posiadajgcego
odpowiedni sprzet do wykonania pali CFA oraz odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robét.
Wykonawca na zyczenie Zlecajgcego opracuje iprzedtozy do zaakceptowania przez Inzyniera projekt
technologii i organizacji oraz PZJ dla robét palowych.

Wykonanie pali sktada sie z nastepujgcych czynnosci:



- wytyczenie geodezyjne osi pala,

- ustawienie $widra palownicy nad wytyczona osig pala,

- wiercenia otworu na gtebokos¢ projektowa,

- betonowania pala z réwnoczesnym podcigganiem swidra,

- odstoniecie $wiezo uformowanego trzonu i oczyszczenie powierzchni betonu,
- wprowadzenie zbrojenia w swiezg mieszanke betonowa,

- skucie gtowic do rzadnej projektowe;.

Ukonczony pal powinien mie¢ ksztalt walca betonowego o srednicy co najmniej rbwnej nominalnej srednicy
pala. Proces formowania powinien zapewni¢ uzyskanie pala betonowego o jednolitej jakosci, bez przerw i
niejednorodnosci.

5.2. Wyznaczanie osi pali.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zorganizowacé plac budowy i wytyczy¢ osie pali fundamentowych. Osie
pali oraz poziomy ich gtowic powinny by¢ wyznaczone geodezyjnie i 0znaczone na gruncie w sposoéb trwaty.
Szkic z podaniem oznaczen i odlegtosci pomiarowych nalezy wigczy¢ do dokumentaciji budowy.

5.3. Wykonywanie otworu.

Wiercenie otworu odbywa sie $widrem $limakowym, w ktérego centralnej czesci znajduje sie przewodd
umozliwiajacy ttoczenie betonu w czasie formowania pala. Przed rozpoczeciem wkrecania swidra nalezy
sprawdzi¢ jego pionowos¢ i ustawienie w osi pala. Wiercenie powinno sie odbywaé w sposéb ciagty bez
wyciggania $widra.

Jezeli jednak w trakcie wiercenia pala konieczne jest wykrecenie swidra i ponowne jego wkrecenie, to
wymagana gtebokos¢ wkrecenia zostanie zwiekszona o co najmniej 0,5 m, a fakt ten nalezy zarejestrowac w
dokumentaciji pala.

Podczas wiercenia posuw i predkos¢ obrotowg s$widra nalezy odpowiednio dostosowa¢ do warunkow
gruntowych, tak aby zminimalizowaé wynoszenie gruntu na powierzchnie terenu.

Pale nalezy wykonywac¢ w takiej kolejnosci i w taki sposob, aby nie powodowaé uszkodzenia wczesniej
wykonanych pali.

5.3. Betonowanie pala.

Mieszanke betonowg nalezy podawac¢ pod odpowiednim ciSnieniem, centralng rurg rdzeniowg swidra
slimakowego. Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ pompy przystosowane do podawania
betonu na wysokos¢ odpowiadajgcg poziomowi przewodu na gorze swidra, po jego wyciagnieciu z gruntu.
Pompowanie masy betonowej powinno odbywac sie wg instrukcji opracowanej dla danego urzadzenia.
Mieszanka musi by¢ podawany do pala z odpowiednim wydatkiem, do ktérego dostosowana jest predkos¢
podciggania swidra tak, aby powstat ciggty, monolityczny pal o nominalnym przekroju. Formowanie trzonu
nalezy wykonac¢ z pewnym naddatkiem, ktéry usuwa sie wraz z przykrywajgcym go urobkiem wyniesionym na
zwojach swidra; zbieg stuzy przygotowaniu trzonu do wcisniecia zbrojenia.

Rzeczywista srednica pala nie moze by¢ mniejsza od srednicy nominalnej swidra.

Probki do badan betonu pobiera sie w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do pompy. Pobiera sie co
najmniej 6 szt. prébek z kazdego dnia formowania pali, ale nie mniej niz liczba pali wykonanych w tym dniu.
W przypadku dostawy mieszanki betonowej z wytwérni o jakosci kontrolowanej przez producenta, dopuszcza
sie zmniejszenie liczby prébek o potowe. Probki nalezy przygotowywac, przechowywac i badac zgodnie z PN-
EN 206-1:2003/Ap1:2003.

W czasie betonowania, na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach swidra, nalezy wykonywac
makroskopowg ocene rodzaju gruntdw zalegajacych w podiozu i poréwnywac je z warunkami gruntowymi
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku istotnych niezgodnosci nalezy powiadomi¢ o tym
Inzyniera i Projektanta.

5.4. Wykonanie i montaz zbrojenia.

Zbrojenie, wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, wprowadza sie w Swiezg mieszanke betonowa przy
uzyciu wyciggarki zamontowanej na palownicy lub oddzielnego urzadzenia dzwigowego. W przypadku
diugiego zbrojenia, gdy opory sg znaczne, stosuje sie wspomaganie pogrgzania zbrojenia wibratorem.
Zbrojenie nalezy wktada¢ centrycznie i pionowo. Pograzanie nalezy zakonczy¢ na poziomie zgodnym
projektem technicznym.

5.5. Tolerancje wykonawcze geomettrii pala.

Dopuszczalne odchytki potozenia pala sg nastepujace:



e <4 cm, gdy fundament oparty jest na jednym palu

e < 4 cm, z ptaszczyzny rzedu, gdy fundament oparty jest na jednym rzedzie pali,
e < 7cm, w ptaszczyznie rzedu, gdy fundament oparty jest na jednym rzedzie pali,
e < 7cm, gdy fundament oparty jest na wigzce pali lub kilku rzedach pali,

Dopuszczalne odchytki wymiaréw pala zgodnie z PN — EN 1536:2001.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zakres kontroli

Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadzac¢ na zgodnos¢ z odpowiednim punktem niniejszej
Specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania nie zinwentaryzowanych urzgdzen lub
instalacji, otwory do gtebokosci 1,2 m powinny byé wykopane recznie.

Kontroli podlegaja:

- warunki gruntowe,

- materiaty uzyte do pali CFA,

- zakres robét palowych i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

- zgodnosc¢ prowadzenia robét z wytycznymi technologicznymi okreslonymi w Projekcie Technologicznym,
- tolerancje wymiardw pali,

- ewentualne badania specjalne — np. prébne obcigzenia pala, badania ciggtosci pali.

Wykonawca w czasie robot rejestruje wszystkie niezbedne dane, dotyczace wykonania pali i umieszcza je w
metrykach wykonania pali.

6.2.Sprawdzenie podtoza gruntowego

Sprawdzenie podfoza gruntowego polega na ogoéinym poréwnaniu rzeczywistych warunkéw gruntowych w
miejscu wykonywania pala z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje sie przez
obserwacje oporu wiercenia oraz sprawdzeniu zgodnosci rodzaju i migzszosci warstw gruntu wycigganego na
Swidrze.

Nalezy wykonywaé makroskopowg ocene rodzaju gruntéw zalegajagcych w podtozu gruntowym. Wykonuije sie
ja na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach swidra

6.3.Kontrola materiatow
Kontrola jest przeprowadzana wg wymagan Projektu Technicznego i okreslonych w pkt.2 niniejszej ST.
6.4. Monitorowanie wykonania pali

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca na zyczenie Zlecajgcego sporzadza a Inzynier Budowy zatwierdza
.Plan zapewnienia jakosci”. Monitorowanie wykonuje sie wg opracowanej przez Wykonawce instrukciji
technologicznej w zakresie zgodnym z PN- EN 1536:2001 i uzgodnionej z Inzynierem.

Badania, w trakcie formowania pala, polegajg na sprawdzaniu zagtebienia swidra w grunt, ilosci i cisnienia
mieszanki betonowej wttaczanej do otworu oraz predkosci podciggania swidra. W czasie wbudowywania
zbrojenia sprawdza sie gtebokos¢ opuszczenia i wspétosiowos¢ usytuowania w trzonie pala.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych robét z
Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacjg Techniczng. Potozenie gtowicy pala i osi zbrojenia pali
nalezy sprawdzac przez pomiary przymiarem z podziatkg centymetrows i niwelatorem.

6.5. Metryka pali

Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia metryk pali, ktére powinny obejmowac:
- date i czas wykonania pala,

- lokalizacje pala, dtugosc¢ pala,

- klase wbudowanego betonu, rodzaj zbrojenia.

Przyktad uproszczonej metryki podano ponizej



METRYKA PALI CFA
Metoda: CFA ( Wykonanego w technologii betonowania ciggtego)

BUAOWA: et ettt e e e e et Data:

Numer pala

1. Srednica pala (mm)

2.  |Dtugos¢ pala (m)

Zrédto betonu
Klasa betonu
Poczatek betonow. (godz.)

B

Koniec betonow.(godz.)

Typ i dtugo$¢ zbrojenia (m)

Uwagi m.in. o gruntach

O o Hf @

Nr wydruku
komputerowego

10. |Operator sprzetu

Inspektor Nadzoru Kierownik Budowy

6.6.Badania ciagtosci trzonu pala

W celu dokonania kontroli ciggtosci trzonu pala nalezy wykonac specjalistyczne badania polegajace na
rejestracji i analizie fali naprezen o niskiej wartosci, wywotanej uderzeniem specjalnego miotka w gtowice pala.
Pale przeznaczone do wykonania badan wyznacza Inzynier w ilosci 20% tgcznej liczby pali. Przy palach
przeznaczonych do badan nie wolno wykonywa¢ zadnych prac do czasu otrzymania rezultatow badan.

6.7. Badania nosnosci pali
Liczba probnych obcigzen, terminy badania, zasady pomiaru ustalane sg zgodnie z PN-83/B-02482.

Badania nos$nosci pali powinny by¢é wykonane na podstawie Projektu probnych obcigzen, ktory stanowi
integralng czes¢ projektu palowania. W projekcie okresla sie pale wybrane do badania nosnosci. Projekt i
badania powinno by¢ realizowane przez uprawniong jednostke badawczg dziatajgcg na zlecenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 mb dtugosci pala okreslonej srednicy. Do dtugosci pala nie wlicza sie wystajgcego
zbrojenia, ani nadlewki betonu. Diugos¢ wykonanych pali oblicza sie na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Zasady ogélne
Roboty objete niniejszg ST polegajg odbiorom.

Pale nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami jezeli wszystkie badania opisane powyzej daty wyniki
pozytywne i zostalty dotrzymane warunki postanowien ogélnych. W przypadku stwierdzenia usterek nie
nadajagcych sie do usuniecia, lecz nie zagrazajgcych bezpieczenstwu budowli w okresie jej catej
przewidywanej eksploatacji, mozna warunkowo przyjgc¢ pal.

W przypadku stwierdzenia negatywnych wynikow badan Inzynier w porozumieniu z Projektantem winien
stwierdzi¢:

- czy uzyskanie negatywnych wynikbw spowodowane jest btedem wykonania na skutek nie spetnienia
wymogdéw niniejszej Specyfikacji lub nie zachowania zasad technologicznych, czy tez wynika z innych



powodow np. z innych niz w dokumentacji warunkéw gruntowych.
- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych pali.

W przypadku jesli potrzeba wykonania dodatkowych pali nie wynika z uchybien Wykonawcy, roboty te bedg
robotami dodatkowymi, za wykonanie ktérych Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

8.1. Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe dokonywane sg w oparciu 0 metryki pali i faktyczne ilosci wykonywanych metréw biezacych
pali. W miare mozliwosci Wykonawca powinien sukcesywnie przekazywac atesty na zastosowane materiaty.

8.2. Odbiory koncowe.

Dla odbioru koricowego wymagane s3g:

- dokumentacja powykonawcza,

- atesty na zastosowane materiaty,

- wyniki prébnych obcigzen zgodnie z PN-83/B-02482,

- wyniki innych badan zarzadzonych przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg dla wystawienia faktury jest podpisany przez Zlecajacego protokét wykonanych i odebranych robét.
Ptaci sie za odebrang ilos¢ metréw (m) wykonanych pali wg ceny jednostkowej. Cena jednostkowa obejmuje
zapewnienie wszystkich czynnikéw produkcji i uzgodnione w umowie zakresy obowigzkéw Stron.

Cena jednostkowa 1 m pala obejmuje:
- zakup i transport na budowe wszystkich niezbednych czynnikéw produkciji;
- montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu;

- opracowanie projektu wykonawczego palowania;

przygotowanie stanowisk do prébnego obcigzenia pali (o ile nie wyceniono oddzielnie);

wykonanie pali wg projektu;

sporzadzanie metryk pali;

- rozkucie gtowic pali;

- uporzadkowanie terenu robét wraz z wywiezieniem urobku;

- przygotowanie materiatow niezbednych do dokonania odbioru robot palowych.

Wykonanie innych badan zleconych przez Inzyniera (nadzér inwestorski) podlega oddzielnej zaptacie tylko
wtedy gdy wyniki tych badan potwierdzajg jako$¢ robo6t zgodng z wymaganiami projektu i Specyfikacii
Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B—02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-B—02479:1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogéine
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych
PN-78/B-02483 Pale wielkosrednicowe wiercone. Wymagania i badania

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-H-84023-6/A1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (Zmiana A1)

PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zebrowana B500 Warunki techniczne dostawy
pretow, kregdw i siatek zgrzewanych

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju




PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2: 2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i oceny przydatnosci
wody zarobowej do betonu

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢; poprawki PN-EN 206-
1:2003/Ap1:2003

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Czes$¢ 1:Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej. Czes$¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka
PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale wiercone
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KOD CPV: 45240000-1 Budowa obiektoéw inzynierii wodnej
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Przedmiot Szczegotowych Specyfikacji Technicznych

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne obejmujg roboty hydrotechniczne zwigzane z
inwestycjg ,BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAZEW MIEJSCOWOSCI POBIEROWO
PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ".

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, przy
zlecaniu i realizacji Robét, nalezy jg rozpatrywac tacznie z ogdlng specyfikacjg H-0.0 , Wymagania
ogélne”.

Okreslenia podstawowe
Wszystkie sformutowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegétowych sg obowigzujace na
rowni z wymaganiami Specyfikacji H-0.0 — ,Wymagania og6lne” oraz normami.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z nomenklatura, stosowang w
przywotanych normach, przepisach oraz w Ogélnej Specyfikacji H-0.0.

Zakres robot betonowych i Zelbetowych objetych niniejszg specyfikacija

Specyfikacja obejmuje szczegotowe problemy i warunki realizacji robét betonowych i
zelbetowych, zwigzanych bezposrednio z inwestycjg ,BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA
PLAZEW MIEJSCOWOSCI POBIEROWO PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ”. Podstawa
techniczng do prowadzenia w/w robét stanowi Dokumentacja Projektowa, zalecenia
Specyfikacji Technicznych, uzgodnienia z Inzynierem / inspektorem nadzoru oraz przywotane
normy (PN) i przepisy.

Zakres robot betonowych i zelbetowych objetych warunkami niniejszej Specyfikacji jest okreslony
w Dokumentacji Projektowej i obejmuje elementy betonowe i zelbetowe budowli w tym elementy
prefabrykowane.

W/w elementy muszg by¢ wykonane zgodnie z rozwigzaniami Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjami, przywotanymi normami oraz poleceniami Inzyniera / inspektora nadzoru.

Zakres i ilosci poszczeg6inych asortymentéw robét wynikajg z Dokumentacji Projektowej oraz z
Przedmiaréw Rob6t podanych w dokumentach kontraktowych.

llosci te powinny by¢ sprawdzone i uscislone przez Wykonawce robét.

Ogolne wymagania wobec Wykonawcy
Wymagania wobec Wykonawcy Robét, zostaty sprecyzowane w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej
H-0.0.

Trwatos$¢ betondw i ich odpornos$é na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych decyduje
o walorach technicznych i eksploatacyjnych catego obiektu. Z tego powodu, Wykonawca powinien
dotozy¢ wszelkiej starannosci przy produkciji mieszanki betonowej oraz przy wykonaniu elementéw
konstrukcyjnych z betonu i zelbetu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ uzytych materiatow oraz za jakos¢ wykonania Robét,

objetych Kontraktem. Odpowiada tez za terminowos$¢ oraz zgodnosé tych Robét z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, PZJ, normami polskimi (PN) i poleceniami Inzyniera /
inspektora nadzoru.

MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej
H-0.0.
Wszystkie materiaty stosowane do budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i
Swiadectwa jakosci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w innym miejscu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

W ramach omawianych robot hydrotechnicznych, podstawowym materiatem konstrukcyjnym jest
beton i stal produkowane specjalnie dla realizacji budowli hydrotechnicznych narazonych na
bezposrednie oddziatywanie agresywnego $rodowiska morskiego, wytwarzane metodami
przemystowymi.
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Projektowane konstrukcje zelbetowe wykonane beda (o ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi
inaczej) z betonu min C30/37 o klasach ekspozycji XC2, XF4, F-150, oraz wodoszczelnosci W8
zgodnie z wymogami normy PN-EN 206-1:2003 oraz norm zwigzanych (oznaczenie W wg PN-88/B-

06250).
Podtfoza i warstwy wyréwnawcze wykona¢ z betonu C12/15 wg normy jak wyzej.

Projektowana konstrukcja zelbetowa wykonana bedzie (o ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi
inaczej) ze stali zbrojeniowej klasy AllIN zgodnie z normami PN-89/H-84023 oraz PN-EN 1992-1-

1:2008, gatunek BSt 500S (oznaczenie wg DIN 488-1 i -2:2009-08 i -6/2010-01), kt6ry odpowiada
gatunkowi stali RB 500W wg normy PN-ISO 6935-2:1998.

Wymagania techniczne dotyczgce pretéw zebrowych przeznaczonych do zbrojen konstrukciji
betonowych okreslajg normy PN-ISO 6935-2:1998 oraz PN-ISO 6935-2/Ak:1998.

SPRZET
OgélneEwymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,H-0.0” ,Wymagania ogéine”.
Ze wzgledu na wysokie wymagania i parametry techniczne, stawiane betonom hydrotechnicznym,
niezbedne jest korzystanie z ustug profesjonalnej, przemystowej wytwérni betonu, zaakceptowanej
przez Inzyniera / inspektora nadzoru.
Wytwérnia ta musi by¢ wyposazona w automatyczng linie produkcyjng do wytwarzania mieszanki
betonowej umozliwiajgcg zautomatyzowane podawanie kruszywa.

Plac budowy Wykonawcy realizujgcy roboty betonowe i zelbetowe musi byé wyposazony w
urzadzenia, stuzgce do ukfadania i zageszczania mieszanki betonowej oraz do przygotowania i
montazu zbrojenia. Sg to m.in.:

a) wibratory pograzalne
b) agregat pompowy stuzgcy do podawania mieszanki betonowej
c) inwentaryzowane szalunki stalowe

Elementy zbrojenia prefabrykowane bedg przez (zaakceptowanego przez Inzyniera) Producenta
prefabrykowanej stali zbrojeniowe;.

Sprzet budowlany zwigzany z robotami betonowymi powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw
oraz ilosci intensywnosci robét betonowych przewidzianych do realizacji. Wykonawca uwzgledni
powyzsze w projekcie organizacji i metod rob6t betonowych i zelbetowych w PZJ zaakceptowanym
przez Inzyniera.

llosci oraz rodzaj usprzetowienia placu budowy musi wynika¢ z ilosci oraz intensywnosci robot
betonowych przewidywanych do realizacji.

TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce stosowanych na budowie srodkéw transportu podano w Specyfikaciji
,H-0.0" ,Wymagania og6lne”.

Roboty betonowe i zelbetowe ujete w niniejszej SST wymagajag uzycia specjalistycznego sprzetu i
dodatkowo specjalistycznych srodkdw transportu, charakterystycznego dla specyfiki omawianych

robot.
WYKONANIE ROBOT BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

Wymagania wstepne

Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji ,H-0.0” ,Warunki ogélne” Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia rob6t betonowych i zelbetowych zgodnie z rozwigzaniami podanymi
w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych, normach (PN) i poleceniach Inzyniera / inspektora nadzoru.

Podstawowym tworzywem stuzgcym do realizacji obiektéw hydrotechnicznych objetych budowa
jest beton i stal zbrojeniowa.

Wymagania szczegdlne

Zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
wymaganych badan wstepnych parametrow betonu.

Badana mieszanka betonowa musi by¢ wykonana zgodnie z recepturg zaakceptowang przez
Inzyniera, z zastosowaniem materiatbw wskazanych w recepcie, ktérych pochodzenie i wtasciwosci
zostaly rowniez zaakceptowane przez Inzyniera. Badania te nalezy wykona¢ w czasie,
umozliwiajgcym otrzymanie miarodajnych wynikéw jeszcze przed rozpoczeciem wtasciwych robét
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betonowych. Badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 oraz normami
zwigzanymi (oznaczenie wodoszczelnosci W wg PN-88/B-06250).

Roboty przygotowawcze na placu budowy

Rozpoczecie wlasciwych robot

Rozpoczecie wiasciwych robot betonowych i zelbetowych musi byé poprzedzone pracami
przygotowawczymi, ktére Wykonawca okresli w zaakceptowanym przez Inzyniera / inspektora
nadzoru PZJ dla robét betonowych i zelbetowych.

Prace poprzedzajace
Prace betonowe muszg by¢ poprzedzone wykonaniem nastepujgcych robat:

1) Wykopy robocze.
Nastepnie mozna przystapi¢ do montazu szalunkow i prefabrykacji zbrojenia. Do wiasciwych robét
betonowych mozna przystgpi¢ dopiero po ukonczeniu robét palowych na danym odcinku
roboczym.

Szalunki

Zaleca sie stosowanie szalunkdéw inwentaryzowanych systemowych, wielokrotnego uzycia, ktére
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, zaakceptowanego przez Inzyniera, Dostawcy
systemow szalunkowych.

Producenta, projekt Dostawcy i sposéb montazu i demontazu rusztowan i szalunkéw Wykonawca
przedstawi w PZJ robot betonowych i zelbetowych, ktéry musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do betonowania, powierzchnie szalunkéw nalezy powlec $rodkiem
antyadhezyjnym.

Dylatacje i przerwy robocze

Zamierzone przerwy dylatacyjne powinny w jednym przekroju przecinaé wszystkie elementy
konstrukcyjne, od poziomu posadowienia przez catg wysokosé obiektu.

Szerokosé szczeliny dylatacyjnej zalezy od wptywu temperatury oraz mozliwosci nierbwnomiernego
osiadania. Szeroko$¢ szczeliny nie powinna by¢ mniejsza od 1,0 cm.

Szczeliny dylatacyjne

Musza by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, a ich konstrukcja podlega kontroli
Inzyniera.

Powierzchnie betonéw w szczelinach dylatacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez jakichkolwiek
nierownosci lub pozostatosci deskowan.

Niedopuszczalne jest wypetnienie lub zasklepienie szczelin dylatacyjnych betonem lub zapraws.
Nalezy je wypetni¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Szczeliny dylatacyjne wymagajgce wodoszczelnosci muszg by¢ uszczelnione specjalng tasma z
PCV, zabetonowang w obu czesciach dylatowanej konstrukcji.

Uszczelnienie dylatacji musi byé wykonane bardzo starannie i zgodnie z rozwigzaniem
projektowym. Przed betonowaniem uszczelnienie dylatacji podlega kontroli i odbiorowi
technicznemu Inspektora Nadzoru, a wynik tego odbioru powinien by¢ wpisany do Dziennika
Budowy.

Przerwy robocze

Rozmieszczenie przerw roboczych wynika z rozwigzan projektowych lub z warunkéw i technologii
prowadzenia robo6t betonowych. Przerwy robocze w betonowaniu trwajgce mniej niz 1 h, nie
wymagajg specjalnego przygotowania swej powierzchni, przed rozpoczeciem kontynuacji
betonowania.

Zasady usytuowania, uksztattowania i przygotowania powierzchni dtuzszych przerw roboczych,
muszg by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-63/B-06251 p.4.4.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej ma na celu trwate i jednorodne potgczenie betonu,
znajdujgcego sie po obu stronach przerwy robocze;j.

Przygotowanie to polega na usunieciu szkliwa cementowego oraz zaprawy, az do czesciowego
odstoniecia wigkszych ziaren kruszywa.
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Usuniecie szkliwa cementowego i zaprawy mozna osiggnaé przez:
a) zmywanie silnym strumieniem wody (30-60 MPa)
b) zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprezonego powietrza
c) stosowanie specjalnych preparatow, powstrzymujgcych twardnienie betonu, w
przypowierzchniowej warstwie
d) skuwanie reczne lub mechaniczne

€) zmywanie cisnieniowym strumieniem przy pomocy pompy wodno-piaskowej lub piaskowania
Stosowanie do obrébki szwdw roboczych, $rodkéw niszczacych strukture betonu jest
niedopuszczalne.

Skuwanie powierzchni przerwy roboczej

Skuwanie reczne nalezy wykona¢ przy pomocy miotkéw, a mechaniczne przy pomocy

groszkownikow.

Grubos¢ skuwanej warstwy mleczka cementowego nie powinna przekracza¢ 1cm. Do skuwania
mozna przystgpi¢ dopiero gdy beton osiggnie wytrzymatosc 2,0 MPa (po 24+48 h, w zaleznosci od

temperatury). Bezposrednio przed betonowaniem, powierzchnie przerwy roboczej nalezy zmyé

silnym strumieniem wody lub oczysci¢ przy pomocy sprezonego powietrza i nawilzy¢ woda.
Odbior przerwy roboczej

Przerwa robocza przygotowana do dalszego betonowania konstrukcji, powinna by¢ odebrana
przez Inspektora Nadzoru, a fakt ten potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, zawierajgcym
zezwolenie, na kontynuowanie rob6t betonowych.

Mieszanka betonowa

Wymagania ogdlne - beton
Podczas budowy przewiduje sie zastosowanie gtéwnie betonu C35/45 odpornego na bezposrednie
dziatanie srodowiska morskiego, o nastepujgcych parametrach i cechach:

a) klasa betonu - C30/37
b) stosunek wody do cementu w/c -<0.5
klasa zawartosci chlorkéw -Gl 0,20

maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa - 16,00 mm

wyprodukowanego w profesjonalnej wytwérni wg przepisu recepturowego sporzgdzonego
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 oraz normami zwigzanymi o klasach ekspozycji XC2,
XF4, F-150, oraz wodoszczelnosci W8 (oznaczenie W wg PN-88/B-06250:1988)

f)  zbrojonego pretami, ze stali zbrojeniowej klasy AllIN zgodnie z normami PN-89/H-84023

oraz PN-EN 1992-1-1:2008, gatunek BSt 500S (oznaczenie wg DIN 488-1 i -2:2009-08 i -
6/2010-01), ktéry odpowiada gatunkowi stali RB 500W wg normy PN-I1SO 6935-2:1998.

o O
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D

Podstawowymi materiatami stuzagcymi do wykonania mieszanki betonowej i betonu
hydrotechnicznego sa:

a) kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN-12620+A1:2010

b) Zzwirigrysy o granulacji do 16mm zgodne z normg PN-EN-12620+A1:2010

c) cement zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-1:2012, cement o cechach zgodnych z PN-
B-19707:2013-10

d) woda do betonu zgodnie z normg PN-EN 1008:2004

e) domieszki do betonu zgodnie z normg PN-EN 934-2+A1:2012, PN-EN 480-8:2012; nalezy
stosowaé domieszki:
- silnie uptynniajgce
- poprawiajgce stabilnos¢ urabialnosci
- zmniejszajgce sity tarcia pomiedzy cementem, a kruszywem
- obnizajgce wodozadnosé mieszanki (obnizenie w/c)
- zwiekszajgce podatnos¢ na obrébke (tj. uktadanie i zageszczanie)
- uszczelniajgce i zwiekszajgce odpornos¢ na korozje chemiczng i biologiczng
- napowietrzajgce

f)  dodatki do betonu zgodnie z normami: PN-EN 450-1:2012, PN-EN 13263-1+A1:2010, PN-EN
13263-2+A1:2009, PN-EN 15167-1:2007

h) elementy ze stali zbrojeniowej nalezy zbroi¢ zgodnie z rozwigzaniami Dokumentacji
Projektowej, pretami ze stali klasy A-llIN, wykonanymi wg warunkéw sprecyzowanych w
normie PN-89/H-84023 oraz PN-B-03264:2002/Ap1:2004.

Mieszanke betonowg nalezy wykonywac¢ zgodnie z recepturg roboczg zaakceptowang przez
Inzyniera, kt6rg dostarczy wytwdrnia betonu zatrudniona przez Wykonawce.
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Wymagania szczegodtowe — sktadniki mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg Wykonawca (ij. zatrudniona przez niego i zaakceptowana przez Inzyniera
jako Dostawca mieszanki betonowej na potrzeby budowy Wytwérnia betonu) wykona zgodnie z
recepturg roboczg zaakceptowang przez Inzyniera. Recepture mieszanki betonowej wykona i
dostarczy uprawnione do tego laboratorium. Wytwérnia betonu musi prowadzic¢ rejestr wykonanych
zarobdw.

Do betonu nalezy doda¢ (w wytwérni betonu) zbrojenie rozproszone w postaci wiokien
polimerowych. Wymaganie dotyczace widkien do zastosowania w pierwszej fazie

betonowania dna oraz w drugiej fazie betonowania podano w dokumentacji techniczne;j.

Kruszywo
A/ Dane ogoélne

Do betondw hydrotechnicznych nalezy stosowac kruszywa mineralne spetniajgce wymogi normy PN-
EN-12620+A1:2010. Kruszywo moze sktadaé sie z ziaren pochodzenia naturalnego oraz
tamanego lub tez stanowi¢ mieszanine obu tych rodzajow.

W celu zapewnienia jednorodnosci betonu kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech
fizycznych i uziarnienia.

Przy doborze kruszywa dla budowli hydrotechnicznych nie nalezy sugerowaé sie jedynie
najwyzszymi wytrzymatosciami samych sktadnikow (skata, cement) czy tez gotowego betonu lecz
bezwzglednie nalezy bra¢ pod uwage trwatos¢ tych skiadnikoéw znajdujgcych sie w betonie
pracujgcym pod znacznym obcigzeniem i w zmiennych warunkach wodnych i atmosferycznych.
Wymagania jakie stawiamy skatom (z ktérych bedzie produkowane kruszywo) oraz klinkierom (z
ktérych bedzie produkowany cement) nalezy ustala¢ biorac pod uwage warunki w jakich bedzie
znajdowat sie beton. Dlatego tez najlepszym sprawdzianem jest ocena zwigzanego betonu, a nie
samych jego sktadnikow.

Ustalenie optymalnej ilosci kruszywa w sktadzie mieszanki betonowej musi by¢ wykonane przez
uprawnione do tego i odpowiednio wyposazone laboratorium.

B/ Wymagania dotyczgce kruszyw drobnych 0-2mm (piasku)

Kruszywa drobne, przeznaczone do wykonania betonéw hydrotechnicznych, powinny sktadac sie z
ziaren twardych, zwieztych i bez zanieczyszczeh.

Zawartosc¢ pytéw mineralnych powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 933-1:2012 i powinna wynosi¢
nie wiecej niz:

a) dla betonu zalewanego okresowo - 2%
b) dla betonu podwodnego - 4%

c) dla betonu nadwodnego i strefy wewnetrznej - 3%

Zawartos¢ humusu okresla sie zgodnie z normg PN-EN 1744-1+A1:2013-05.

Zawartos¢ wagowa ziaren powyzej 2 mm, w piasku nie moze przekraczaé 10%.

llos¢ siarki catkowitej okreslona wg normy PN-EN 1744-1:2010 nie powinna przekracza¢ 1%.

W celu otrzymania wiadciwego sktadu granulometrycznego kruszywa drobnego oraz zapewnienia
statosci jego uziarnienia zaleca sie podziat tego kruszywa na dwie frakcje o granulacji 0,063 —
0,5mm i 0,5-2,0mm. Umozliwia to prawidtowy dobér uziarnienia kruszywa drobnego, co w gtéwnej
mierze decyduje o urabialnosci i konsystencji mieszanki betonowej oraz szczelnosci i
mrozoodpornos$ci betonu. Poprzez wtasciwy dobér uziarnienia kruszywa drobnego, mozna uzyskac
zmniejszenie ilosci cementu potrzebnego do zarobu, co ma bardzo korzystny wplyw na jakosc
betonu z uwagi na eliminacje rys skurczowych.

Opr6cz kruszyw ftamanych dopuszcza sie stosowanie kruszyw piaszczystych kopalnych oraz
wydobywanych z dna rzek oraz morza. Za ostateczng ocene wiadciwosci kruszyw nalezy
przyjmowac wyniki badarn wtasciwosci betonu.

C/ Wymagania dotyczace kruszyw grubych o uziarnieniu 2 + 96mm

Kruszywa grube, przeznaczone do wykonania betondéw hydrotechnicznych musza sktadac¢ sie z
ziaren twardych i nie zwietrzatych, obowigzkowo ptukanych.

Gestos¢ objetosciowg ziaren kruszywa wg PN-EN-1097-6:2013-11 w zaleznos$ci od potozenia
betonu wzgledem zwierciadta wody okresla norma nie powinna ona by¢ mniejsza niz:

[ dla betonu zalewanego okresowo — 2,4 g/cm?

dla betonu podwodnego, nadwodnego — 2,3 g/cm?

Zawartos¢ pytéw mineralnych mniejszych niz 0,063mm okresla norma PN-EN 933-1:2012 nie
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powinna by¢ wieksza jak:

1 dla betonu zalewanego okresowo lub nadwodnego — 1%
dla betonu podwodnego — 2%
Zawarto$¢ humusu w kruszywie grubym okresla norma PN-EN 1744-1+A1:2013-05. Wynik badania
powinien wskazywac barwe jasniejszg od barwy wzorcowe;.
Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa grubego zgodna z normg EN- 12620:2002 powinna miesci¢ sie
w kategorii E1.
Wskaznik ksztattu ziaren okresla norma PN-EN 933-1:2000/A1:2006 nie powinien przekraczac
10%.
Przy doborze maksymalnej wielkosci ziaren kruszywa w betonie, nalezy przestrzegaé, aby wymiar
najwiekszych ziaren nie przekraczat:
a) /3 najmniejszego wymiaru poprzecznego konstrukciji
b) 2/3 najmniejszego odstepu pomiedzy sgsiednimi pretami zbrojenia, utozonymi w jednej
ptaszczyznie poziomej
c) /2 odlegtosci, pomiedzy sasiednimi pretami, utozonymi w jednej ptaszczyznie pionowej

W przypadku, gdy kontrola zarzadzona przez Inzyniera / inspektora nadzoru lub wewnetrzna
kontrola zaakceptowanej przez niego Wytwérni betonu wykaze niezgodnos¢ badanych cech
danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN-12620+A1:2010 to uzycie takiego kruszywa moze
nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (przez ptukanie lub dodatek kruszywa o odpowiedniej frakcji).
Ustalenie optymalnej ilosci kruszywa w sktadzie mieszanki betonowej musi by¢ wykonane przez
uprawnione do tego i odpowiednio wyposazone laboratorium.

D/ Warunki transportu i skladowania kruszywa

Kazda partia frakcji kruszywa dostarczonego do zaakceptowanej przez Inzyniera / inspektora
nadzoru Wytwérni betonu w celu wyprodukowania mieszanki betonowej na potrzeby budowy
powinna by¢ zaopatrzona (przy kazdej dostawie) w deklaracje zgodnosci zgodnie normg PN-EN-
12620+A1:2010, wystawiong przez Producenta/ Kopalnie kruszywa. Zgodnie z normg PN-EN-
12620+A1:2010kruszywo grube do betonu hydrotechnicznego musi by¢ odporne na dziatanie
mrozu. Poszczegélne frakcje kruszywa powinny by¢ transportowane i sktadowane oddzielnie oraz
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innym rodzajem i gatunkiem kruszywa.
Zaleca sie, aby Wytwornia betonu produkujgca beton dla konstrukcji omawianego nabrzeza byta
wyposazona w automatyczny pomiar wilgotnosci kruszywa, pozwalajgcy na odpowiednig korekte
dozowania wody zarobowej do kazdego zarobu mieszanki betonowe;j.

Cement
A/ Wymagania ogolne
Do produkcji mieszanki betonowej C35/45 o klasie ekspozyciji XC2, XF4, F-150,nalezy stosowac
cement portlandzki lub hutniczy.
Wiasnosci fizyczne oraz parametry techniczne w/w cementéw ujete sg w normach PN-B-197-
2:2014-05 i PN-B-19707:2013-10.
Zmiana rodzaju i klasy cementu, w czasie prowadzenia robdt betonowych wymaga akceptaciji
Inzyniera.
B/ Transport i magazynowanie cementu

Kazda partia cementu dostarczona do zaakceptowanej przez Inzyniera / inspektora nadzoru
Wytworni betonu celem produkcji mieszanki betonowej na potrzeby budowy powinna byé
zaopatrzona (przy kazdej dostawie) w Swiadectwo jakosci, wystawione przez Producenta cementu.
W przypadku braku swiadectwa jakosci cement nie moze by¢ uzyty do produkcji mieszanki
betonowe;.

Cement musi by¢ sktadowany w szczelnych silosach, w warunkach zgodnych z wymaganiami jego
Producenta.

Okres skitadowania cementu tj. okres pomiedzy datg wystania cementu z wytworni Producenta, a

datg jego uzycia nie powinien by¢ dtuzszy niz 3 miesigce. Cementy rdéznigce sie rodzajem, marka
oraz Swiadectwem jakosci , muszg by¢ sktadowane w oddzielnych wyraznie oznakowanych
silosach.

Woda
Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1008:2004. Wskazane jest
stosowanie wody pochodzacej z wodociggu publicznego, ktéra nie wymaga wykonania
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dodatkowych badan. Wskaznik wodno-cementowy, charakteryzujgcy wodoszczelno$¢ betonu, nie
moze by¢ wiekszy niz 0,50 (w/c<0,5). Stosowanie super plastyfikatorow pozwala na znaczng
redukcje wody zarobowej, bez utrudniania procesu betonowania.

Domieszki i dodatki
Do produkcji beton6w wymagane jest stosowanie domieszek i dodatkéw majgcych na celu poprawe
wiasciwosci mieszanki betonowej i produktu finalnego jakim jest beton. Domieszki i dodatki nalezy
stosowac zgodnie z normami PN-EN 934-2+A1:2012, PN-EN 480-8:2012 (domieszki) PN-EN 450-
1:2012, PN-EN 13263-1:2006+A1:2010, PN-EN 13263-2+A1:2009, PN-EN 15167-1:2007
(dodatki).

Dla betonu, ktéry bedzie uktadany ponizej lustra wody nalezy stosowaé dodatki do betonéw
podwodnych, zapobiegajace segregacji mieszanki betonowej w kontakcie z wodg. Dodatek do
betonéw podwodnych powinien:

- zwiekszac przyczepnosé czastek wody w betonie

- zmniejsza¢ wewnetrzne tarcie pomiedzy cementem, a kruszywem

- zwiekszac jednorodnos¢ betonu

- zwieksza¢ stabilnos¢é wewnetrzng betonu

- podwyzszac odpornos¢ na rozmywanie

- gwarantowa¢ samorozlewalnos$c¢, dobry rozptyw betonu.

Kazda partia stosowanych domieszek i dodatkéw przez zaakceptowana przez Inzyniera Wytwérnie
betonu celem produkcji mieszanki betonowej na potrzeby budowy powinna byé zaopatrzona (przy
kazdej dostawie) w deklaracje zgodnosci, atest techniczny, etc. wystawiony przez Producenta
danej domieszki lub dodatku. W przypadku braku takich dokumentéw domieszki lub dodatki nie
moga by¢ uzyte do produkcji betonu.

Mozliwos¢ jednoczesnego stosowania roznych domieszek lub dodatkéw za kazdym razem musi
by¢ potwierdzone przez badania laboratoryjne i zaakceptowane przez Inzyniera / inspektora
nadzoru.

Domieszka do betonéw podwodnych

Domieszka stosowana do zapobiegania segregacji mieszanki betonowej w kontakcie z wodag
umozliwiajgca swobodne podawanie betonu w wode. Materiat powinien:

0 zwiekszac przyczepnos¢ czgstek wody w betonie

zmniejsza¢ wewnetrzne tarcie pomiedzy cementem, a kruszywem

0 zwiekszac jednorodnos¢ betonu

0 zwiekszac stabilnos¢é wewnetrzng betonu

0 podwyzszac¢ odpornos¢ na rozmywanie

0 gwarantowac samorozlewalnos¢, dobry rozptyw.

Dozowanie/mieszanie sktadnikdw mieszanki betonowej

Przy wykonywaniu mieszanek betonowych, muszg by¢ zapewnione przemystowe warunkKi
produkciji, ktére charakteryzujg sie wagowym dozowaniem wszystkich sktadnikéw mieszanki, przy
statym dozorze.

Kolejnos¢ dozowania sktadnikéw, do produkciji mieszanki betonowej powinna by¢ realizowana wg
instrukcji Wytwoérni betonu i odpowiada¢ zaakceptowanym przez Inzyniera / inspektora nadzoru
receptom roboczym.

Cement, wode i domieszki nalezy dozowa¢ z dokiadnoscia +2% - wagowo, a kruszywo z
doktadnoscig +3%.

Wagi nalezy legalizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami co rok lub w razie naprawy.

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej z Wytworni betonu na plac budowy nalezy stosowaé
betonowozy z pojemnikami mieszajgcymi mase betonowg w czasie transportu.

Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowag:

— utraty jednorodnosci mieszanki

— zmian w skladzie mieszanki, w stosunku do stanu poczatkowego

— zanieczyszczenia mieszanki

— zmiany temperatury, przekraczajgcej granice, okreslone warunkami technologicznymi

Do wykonania konstrukcji, wymagajgcych betonowania od strony wody dopuszcza sie
wykorzystanie ptywajgcego wezla betoniarskiego oraz transport materiatow drogg wodna.

W procesie uktadania mieszanki betonowej na odlegtosci nie przekraczajgce 20m, dopuszcza sie
stosowanie przenosnikbw tasmowych, na odlegtosci wigksze nalezy stosowa¢ pompy lub
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urzadzenia pneumatyczne oraz mieszanke o konsystencji potciekie;.
Czas trwania transportu mieszanki betonowej z miejsca produkcji do miejsca jej wbudowania, a
takze jego organizacja powinny by¢ mozliwie krétkie, tak aby zapewniac:

a) dostarczenie do miejsca uktadania mieszanki betonowej, o takiej samej konsystencji, jaka
zaktada receptura, dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukgiji,
b) zachowanie czasu na jej utozenie i zageszczenie przed wystgpieniem objawdw wigzania.

Czas ten, tj. organizacyjnie maksymalny czas od momentu jej zarobienia (w zaleznosci od
temperatury) do momentu jej zuzycia/ czas wigzania (bez dodatkéw i domieszek modyfikujacych, a
takze z dodatkami i domieszkami modyfikujacymi) zostanie ustalony i okreslony przez uprawnione
laboratorium w receptach roboczych mieszanki betonowej. Wykonawca uwzgledni ten czas w
technologii wykonania robét betonowych i Zelbetowych w zaakceptowanym przez Inzyniera /
inspektora nadzoru PZJ.

W celach optymalizacji czasu pomiedzy transportem a wbudowaniem mieszanki betonowej
dopuszcza sie regulowanie konsystencji poprzez wtérne dodanie domieszki uptynniajgcej w
proporcjach ustalonych przez laboratorium w recepcie mieszanki betonowej i zatwierdzonych przez
Inzyniera / inspektora nadzoru.

Podczas intensywnego deszczu, transport, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej nalezy
przerwaé, a betonowany element zabezpieczyé.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej w czasie transportu.
Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej
Przed rozpoczeciem ukfadania mieszanki, powinna by¢ stwierdzona formalnie prawidtowo$¢
wykonania wszystkich robét, poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
a) wymiary geometryczne elementu oraz poprawnosé wykonania szalunkéw, rusztowan itd.
b) zgodnos¢ z projektem utozonego zbrojenia i jego statecznosc
c) prawidtowosé ustawienia oraz kompletnosc elementoéw stalowych oraz z tworzyw
sztucznych, przewidzianych do zabetonowania
d) przygotowanie przerw roboczych
e) gotowosc¢ i sprawnosc urzgdzen do betonowania
f)  usuniecie wszelkich zanieczyszczen
g) zwilzenie podtoza
Szalunki i zbrojenie powinno byé, bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu
i rdzy.
Powierzchnie szalunkéw powtarzalnych powinny by¢ powleczone srodkiem, zmnigjszajgcym

przyczepnos¢ betonu do deskowania.
Deskowania drewniane nalezy przed betonowaniem zmoczy¢ woda.

Wymagania ogodine

Poszczegdlne elementy konstrukcji nalezy wykonywaé zgodnie z podziatem, okreslonym w
Dokumentacji Projektowej. Przerwy przy uktadaniu sgsiednich odcinkdéw dylatacyjnych powinny
wynosi¢ mniej niz 5 dni, a mieszanka betonowa musi by¢ dostarczona w sposob ciagty, przy
maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i uktadania, aby zapewni¢ odpowiednie tempo
betonowania.

Wysoko$¢ swobodnego spadania mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 1,5m. Jezeli
zrzucana masa przechodzi przez zbrojenie, to wysokosé swobodnego spadania nalezy obnizy¢ do
1,0m.

Proces uktadania

Podtoze przygotowane do betonowania powinno by¢ wilgotne lecz bez zastoiska wody. Mieszanka
betonowa powinna by¢ podawana w miejsce utozenia bezposrednio z betonowozu lub za pomoca
pojemnikéw przenoszonych dzwigiem na miejsce wbudowania. Nie zaleca sie do podawania
mieszanki rynien stalowych lub drewnianych.

Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi, o jednakowej grubosci,
dostosowanej do charakterystyki wibratorow.

Nie dopuszcza sie uzywania wibratorow do rozprowadzania mieszanki podczas jej uktadania.
Uktadanie nowej warstwy mieszanki betonowej w betonowym elemencie powinno by¢ zakohczone
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przed rozpoczeciem wigzania warstwy wbudowanej poprzednio. W przypadku niemoznosci
zachowania tego warunku, nalezy wykonac¢ przerwe roboczg.

Czas rozpoczecia wigzania mieszanki betonowej, powinien byé ustalony doswiadczalnie przez
laboratorium. Szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonows, zalezy od
wytrzymatosci i sztywnosci szalunku.

Proces zageszczenia mieszanki betonowej
A/ Sprzet
Zageszczenie mieszanki betonowej nalezy przeprowadzié przy pomocy wibratorow pograzalnych
o duzej mocy (powyzej 1,5 kW) i czestotliwosci drgan powyzej 7000 drgan na minute.
Do zageszczania mieszanki w elementach o grubosci mniejszej mozna stosowac wibratory
powierzchniowe, a w elementach o bardzo gestym zbrojeniu dopuszcza sie stosowanie wibratoréw
pretowych.
B/ Warunki zageszczania
Mieszanka betonowa musi by¢ starannie i rbwnomiernie zawibrowana. Szczegblng uwage nalezy
zwrdci¢ na zageszczenie wokot zbrojenia, przewodow, zakotwien oraz w naroznikach deskowan.
Nalezy mie¢ na uwadze mozliwo$¢ rozsegregowania sie mieszanki przy zbyt dtugim wibrowaniu.

Grubos$¢ warstwy zageszczonej mieszanki nie powinna by¢ wieksza od 0,8 dtugosci czesci
roboczej butawy wibratora. W celu prawidtowego potgczenia kolejnych warstw mieszanki wibrator
w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5 11 10 cm w warstwie poprzednio utozonej mieszanki.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogrgzalnych, predkos¢é posuwu
wibratoréw powierzchniowych oraz skuteczny promien dziatania powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie przez laboratorium dla kazdego rodzaju mieszanki.

Wibratory pogragzalne nalezy wprowadza¢ w mieszanke w pozycji pionowej. Maksymalne
odchylenie wynosi 30°.

Podczas zageszczania mieszanki zabronione jest dotykanie butawg wibratora deskowan,
zbrojenia oraz elementéw osadzonych w betonie.

Dokumentacja procesu betonowania

Ukladanie i zageszczanie
Uktadanie i zageszczanie mieszanki powinno by¢ kontrolowane w sposéb ciggty, w czasie catego
procesu betonowania przez personel techniczny Wykonawcy oraz przez Inzyniera / inspektora
nadzoru.

Przebieg procesu betonowania
Przebieg procesu betonowania kazdej sekcji dylatacyjnej powinien by¢ rejestrowany w Dzienniku
Budowy z podaniem:

obiektu i numeru odcinka dylatacyjnego

daty oraz godziny rozpoczecia i zakonczenia betonowania

wymaganej klasy betonu (C35/45), konsystenciji, sktadu mieszanki, domieszek itd.
sposobu, miejsca i liczby pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowania
temperatury powietrza w czasie betonowania i warunkéw atmosferycznych

objetos¢ sekciji dylatacyjnej i grubos¢ warstwy uktadanej mieszanki

ilosci i typdw stosowanych wibratoréw

srodkdéw transportu i sposobu podawania mieszanki betonowej w miejsce wbudowania

zesegooe

= —

Pielegnacja i wykonanie powierzchni betonu

Pielegnacja betonu
Sposob pielegnacji swiezego betonu powinien by¢ dostosowany do klasy ekspozycji danego
betonu, zatwierdzonej przez laboratorium receptury mieszanki betonowej, warunkéw na placu
budowy Wykonawcy i pory roku.

Swiezo wykonane elementy nalezy chronié przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed
wptywem warunkéw atmosferycznych, to jest przed wyptukaniem cementu przez deszcz,
nadmiernym wysuszeniem, ochtodzeniem lub nastonecznieniem, poprzez stosowanie daszkéw
brezentowych, okry¢ z folii lub brezentu, ptyt styropianowych itp.

Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpieczy¢ beton przed utratg wody niezbednej do
wigzania cementu i przeciwdziatania powstawaniu rys skurczowych.
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Polega ona gtownie na utrzymaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

a) polewanie lub spryskiwanie woda

b) ostoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi lub
geowtdkning

c) wykonanie powtok z preparatow do ochrony powierzchniowej $wiezego betonu, nanoszonych
metoda natryskowa

Czas rozpoczecia pielegnacji betonu i czestotliwos¢ polewania dla danej klasy ekspozycji betonu w
okreslonych temperaturach powietrza okresli laboratorium w recepturze roboczej mieszanki
betonowe;.

Woda uzywana do polewania betonu musi spetniaé wymaganie normy PN-88/B-32250.
Niedopuszczalne jest stosowanie do pielegnaciji betonu wod powierzchniowych lub wody morskie;.
Obcigzenie powierzchni zabetonowanego elementu przez lekkie $rodki transportowe, rusztowania

i deskowania, mozliwe jest po osiggnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci na sciskanie,

co najmniej 2,0 MPa.

Rozszalowanie moze nastgpic, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ minimum 2,5 MPa. Czas po
ktérym dopuszczalne jest obcigzenie zabetonowanego elementu, zalezy od klasy ekspozyciji
betonu, temperatury powietrza i powinien by¢ okreslony przez laboratorium w recepcie robocze;
mieszanki betonowe;.

Wykonczenie powierzchni betonu, usterki
Termin demontazu szalunkéw wykonanych elementéw betonowych powinien by¢ zgtoszony
Inspektorowi Nadzoru.

Obecnos¢ przedstawiciela Inzyniera / inspektora nadzoru w czasie rozszalowania jest
obowigzkowa. Wszelkie wady i usterki dotyczace betonu (np. raki, nawisy, wyciski itd.) stwierdzone
po roztozeniu szalunku powinny by¢ zinwentaryzowane i odnotowane w Dzienniku Budowy.

taczna powierzchnia rakéw i rys nie moze by¢ wieksza niz 1% catkowitej powierzchni ocenianego
elementu. Stwierdzone raki powinny by¢é zaprawione zaprawg cementowa, a rysy wieksze niz 2
mm, nalezy wypetni¢ zaprawg naprawcza.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi / inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
technologie napraw przed przystgpieniem do prac naprawczych.

Inzynier / inspektor nadzoru razem z Kierownikiem Budowy Wykonawcy ustalajg terminy oraz
sposoby usuniecia poszczegélnych usterek i wad. Powyzsze ustalenia nalezy odnotowaé w
Dzienniku Budowy.

Wykonywanie betonéw w okresie niskich temperatur
A/ Wymagania ogolne
Pod pojeciem niskich temperatur nalezy rozumie¢ okres, w ktérym srednia temperatura dobowa

jest nizsza od +5°C, a temperatura minimalna spada ponizej 0°C.
B/ Przygotowanie masy betonowej

Przygotowujac mase betonowa nalezy przestrzega¢ podstawowej zasady ograniczania w niej do
minimum ilosci dozowanej wody.

Temperatura betonu nie moze by¢ nizsza od temperatury krytycznej, réwnej —1°C. Nie nastgpi
woéwczas uszkodzenie betonu, przez zamarzajgcg wode znajdujaca sie w mieszance betonowej, ale
przyrost wytrzymatosci bedzie bliski zeru.

Dlatego dla zintensyfikowania procesu wigzania i przyspieszenia wzrostu wytrzymatosci betonu,
trzeba spowodowac by mieszanka betonowa, w momencie wbudowania miata temperature +5°C.
Podgrzewang wode zarobowg nalezy wymieszaé najpierw z kruszywem, ktore posiada znaczng
bezwtadnos¢ cieplng i wymaga dtuzszego czasu do podgrzania, a nastepnie mozna dozowac
cement do betoniarki. Nalezy bezwzglednie wymagac, aby kruszywo nie byto zamrozone, a
kruszywo drobne nie wystepowato w postaci zamrozonych bryt.
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Kruszywa nie nalezy podgrzewac oddzielnie do temperatury wyzszej niz +35°C, gdyz oddaje ciepto i
wokét grubych ziaren bedzie utrzymywacé sie wyzsza, w rezultacie czego wigzanie cementu bedzie
nierbwnomierne. Podgrzewanie cementu jest niedopuszczalne.

Wykonujac betony w warunkach zimowych, nalezy dazy¢ do osiggniecia wspétczynnika w/c<0,50
oraz stosowania sortowanych wielofrakcyjnych kruszyw.

C/ Transport

Czas transportu mieszanki betonowej powinien byé skrocony do minimum i wynosi¢ nie wiecej niz —
20 minut, przy temperaturze otoczenia -15°C i przy zatozeniu, ze temperatura masy w czasie
transportu nie spadnie wiecej niz o 5°C, a pojemnos¢ srodka transportowego, nie jest mniejsza od
2ms,

D/ Ukladanie mieszanki betonowej

Miejsce uktadania betonu powinno by¢ przygotowane w nastepujacy sposéb:

a) podtoze z gruntéw spoistych nie moze by¢ przemarzniete (grunt przemarzniety nalezy
usungc

b) poditoze z gruntdéw piaszczystych powinno by¢ przed betonowaniem catkowicie rozmrozone i
pokryte warstwa chudego betonu (C12/15 o grubosci 10cm)

c) przemarzniety chudy beton, wzglednie beton blokéw utozonych poprzednio powinien byé
podgrzany np. parg pod przykryciem brezentowym przez okres, co najmniej 2 do 8 godzin,
zaleznie od warunkéw atmosferycznych

d) powierzchnia betonu blokéw utozonych poprzednio, powinna by¢ skuta wg normalnych
zasad stosowanych przy przygotowaniu podtoza

e) skuwanie w warunkach zimowych nie powinno by¢ wykonywane wczesniej, niz po uptywie 4
dni, od dnia zabetonowania

W okresie niskich temperatur, beton mozna uktada¢ np. w szalunkach z desek o grubosci
320136mm.
Zaleca sie stosowanie deskowan stalowych, odpowiednio ocieplanych lub podgrzewanych

elektrycznie.
E/ Pielegnacja betonu

Pielegnacja betonu w okresie obnizonych temperatur polega na ostonie powierzchni poziomych,
plandekami lub folig, pokrytych warstwa ptyt styropianowych grub. min. 4cm.

Podczas uktadania ocieplen nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na naroza i krawedzie, jak rowniez
na miejsca przy zbrojeniu i przy stalowych elementach wbetonowanych.

Orientacyjne czasy ochrony betonu dla uzyskania odpornosci na dziatanie mrozu, mozna

przyjmowac, w zaleznosci od $redniej temperatury dobowej otoczenia:
a) 15 dni przy temperaturze otoczenia 0°C

b) 20 dni przy temperaturze otoczenia -5°C
c) 25dni przy temperaturze otoczenia -10°C

d) 30 dni przy temperaturze otoczenia -15°C
W temperaturze ponizej +5°C, nie stosuje sie polewania woda.

Kontroli Inzyniera / inspektora nadzoru podlegajg warunki, jakie muszg by¢ spetnione podczas
betonowania w obnizonej temperaturze, ponizej +5°C, transportu i pielegnacji betonu. W razie
watpliwosci, nalezy pobra¢ prébki betonu i zbada¢ jego parametry wytrzymatosciowe, a
zakwestionowany materiat rozebrac.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowacé stal klasy AllIN zgodnie z normami PN-89/H-
84023 oraz PN-EN 1992-1-1:2008, gatunek BSt 500S (oznaczenie wg DIN 488-1 i -2:2009-08 i -
6/2010-01), kt6ry odpowiada gatunkowi stali RB 500W wg normy PN-ISO 6935-2:1998.

Wymagania techniczne dotyczace pretéw zebrowych przeznaczonych do zbrojen konstrukcji
betonowych okreslajg normy PN-ISO 6935-2:1998 oraz PN-ISO 6935-2/Ak:1998.

Do kazdej partii stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe Dostawca Wykonawcy zobowigzany
bedzie dostarczy¢ atest zgodnosci wg norm podanych powyze;.

Dokumentacja Projektowa i Projekt Wykonawczy Zamienny okreslajg szczegotowe uksztattowanie
pretéw oraz ich rozmieszczenie w elemencie zelbetowym.
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Kazda wigzka lub krag pretdw musi byé zaopatrzony w dwie przywieszki, zawierajace
charakterystyke techniczng i technologiczng danej partii zbrojenia.

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych.

Kontrola stali zbrojeniowej.
Dostarczone na budowe partia stali badz gotowy element zbrojenia musi by¢ poddana
szczego6towej kontroli. Nalezy sprawdzi¢:

a) zgodnos¢ atestu z zamowieniem;

b) wyglad powierzchni, wymiary, mase i prostoliniowos¢ pretow;

c) powierzchnia pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy, naderwan i odpadajacej rdzy;
d) prety nie mogg by¢ zanieczyszczone ttuszczami lub farbami.

Wymiary przekroju poprzecznego i uzebrowania powinny by¢ zgodne z wymiarami, okreslonymi dla
klasy stali A-llIN z uwzglednieniem granic odchytek, ktdére dopuszczajg odpowiednie normy.

W przypadkach braku atestu zgodnosci dla danej partii stali zbrojeniowej lub gdy wyglad
zewnetrzny budzi uzasadnione watpliwosci co do jej jakosci dang partie nalezy przed
wbudowaniem w konstrukcje poddaé badaniom laboratoryjnym.

Skitadowanie stali zbrojeniowej
Wykonawca ma obowigzek sktadowac stal zbrojeniowg oraz gotowe juz elementy, na specjalnie do
tego celu przystosowanych sktadowiskach, zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem,
wptywem czynnikéw atmosferycznych lub uszkodzeniami mechanicznymi.
Gotowe do wbudowania prety i elementy tego samego typu powinny by¢ zgrupowane w wigzki oraz
trwale oznakowane.

Formowanie zbrojenia
Elementy zbrojenia prefabrykowane bedg przez zaakceptowanego przez Inzyniera / inspektora
nadzoru Producenta prefabrykowanej stali zbrojeniowe;.

Stal uzywana do produkcji zbrojenia musi by¢ prosta. Odksztatcenia wynoszgce wigcej niz 5mm na
1,0 metr diugosci preta muszg by¢ usuniete.

Czyszczenie stali
W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera / inspektora nadzoru lub Wykonawce zanieczyszczenia
pretdw zbrojenia w zwigzku z jej sktadowaniem Wykonawca ma obowigzek przed jej wbudowaniem
oczysci¢ stal z zanieczyszczen tj. z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zanieczyszczone ttuszczem lub farbg olejna, nalezy opala¢, az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczenia.

W przypadku skorodowania pretéw w stopniu umozliwiajgcym ich wbudowanie w konstrukcje, rdza
powinna by¢ usunieta przez piaskowanie.

Sposoby czyszczenia pretéw, nie moga powodowac zmian wtasciwosci technicznych stali, ani jej
odpornosci na korozje.

Haki i petle
Haki, petle kotwigce oraz odgiecie pretéw nalezy wykonywaé¢ wg Dokumentacji Projektowej oraz
przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264:2002/Ap1:2004.
Haki i petle oraz odgiecia pretéw nalezy wykonywaé przy pomocy trzpieni rolkowych. Srednica
trzpienia rolkowego zalezy od klasy stali i Srednicy preta.

Laczenie, rozstaw i otulenie pretow zbrojenia
Potgczenia pretéw zbrojeniowych nalezy wykonywaé jako ztgcza spajane lub na zaktad wg zasad i
warunkow okreslonych w normie PN-EN 1992-1-1:2008.

Spajanie moze by¢ wykonywane poprzez spawanie tukiem elektrycznym lub przez doczotowe
zgrzewanie elektryczne.

Prace te moga wykonywac jedynie wykwalifikowani spawacze posiadajgcy aktualne uprawnienia.

Otulenie oraz odstepy pomiedzy pretami zbrojenia nosnego musi by¢é zgodny z rozwigzaniami
Dokumentaciji Projektowej oraz zaleceniami normy PN-EN 1992-1-1:2008.
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Doczotowo mozna zgrzewacé prety o Srednicy d>10mm, tej samej klasy, przy zachowaniu osiowosci
potaczenia. Przy potaczeniach spawanych tukiem elektrycznym, dobierajac rodzaj i $rednice
elektrody do klasy stali i Srednicy preta.

Kontrola jakosci ztgcz
Spajane ztgcza pretdw zbrojeniowych powinny by¢ poddawane badaniom kontrolnym, polegajgcym
na sprawdzaniu ich wytrzymatodci na wniosek Inzyniera / inspektora nadzoru lub w przypadku
niewtasciwego, zewnetrznego wygladu potgczenia, przy zmianie gatunku stali i Srednicy preta lub
zmianie parametréw zgrzewania czy tez spawania.
Badania wytrzymatosci na rozcigganie, ztacz pretow zgrzewanych doczotowo lub spawanych
powinno by¢ przeprowadzone wg zasad podanych w normie PN-M-69011:1978.
Wyniki przeprowadzonych badan kontrolnych ztgcz spajanych powinny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy, z podaniem daty odbioru opisu partii zbrojenia, technologii spawania oraz gatunku
elektrod i nazwiska spawacza.

Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia powinien by¢ tak przeprowadzony , aby zbrojenie byto zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i odpowiadato wymogom normy Potgczenia pretéw zbrojeniowych
nalezy wykonywac jako ztgcza spajane lub na zaktad wg zasad i warunkéw okreslonych w normie
PN-EN 1992-1-1:2008.

Spajanie moze by¢ wykonywane poprzez spawanie tukiem elektrycznym lub przez doczotowe
zgrzewanie elektryczne.

Prace te moga wykonywac jedynie wykwalifikowani spawacze posiadajgcy aktualne uprawnienia.
Odstep pomiedzy pretami zbrojenia nosnego musi by¢ zgodny z rozwigzaniami Dokumentaciji
Projektowej, Projektu Wykonawczego Zamiennego oraz zaleceniami normy PN-EN 1992-1-1:2008.
Doczotowo mozna zgrzewac prety o srednicy d>10mm, tej samej klasy, przy zachowaniu 0siowosci
potaczenia. Przy potgczeniach spawanych tukiem elektrycznym, dobierajgc rodzaj i $rednice
elektrody do klasy stali i Srednicy preta.

Przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcyjnego nie dopuszcza sie zadnych odstepstw od
Dokumentaciji Projektowej, bez zgody nadzoru autorskiego. Uktadanie zbrojenia nalezy wykonywac
w uprzednio sprawdzonych i odebranych przez Inzyniera / inspektora nadzoru deskowaniach,
zwracajgc szczegoblng uwage na wiasciwg grubos¢ otulenia pretéw, przewidziang w Dokumentacji.
W czasie ukitadania zbrojenia, nalezy zamontowaé¢ odpowiednia ilo$¢ dystansownikéw wykonanych
z betonu lub tworzyw sztucznych. Niedopuszczalne jest uzywanie dystansownikéw z materiatow
ulegajacych korozji.

Utozone zbrojenie w deskowaniu musi mie¢ odpowiednig sztywno$¢, aby nie ulegato deformacjom
w czasie uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Kontrola i odbiér zbrojenia
A/ Kontrola zbrojenia

Przed rozpoczeciem betonowania elementéw konstrukcji zelbetowej, nalezy obowigzkowo
przeprowadzi¢ kontrole zbrojenia i dokonac¢ jego formalnego odbioru.
Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzi¢:
a) zgodnos¢ wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi normami
b) zgodnos¢ wymiaréw i usytuowania zbrojenia z projektem, a wiec ksztatt, liczbe i $rednice
pretéw, rozstaw strzemion i ich potgczenia z pretami gltéwnymi, usytuowanie i prawidtowosé
odgie¢ wktadek ukosnych oraz rozstaw pretéw w miejscach na zaktad
c) prawidiowos¢ wykonania potgczen spawanych i zgrzewanych
d) dtugosé zakotwien pretéw tagczonych na zaktad oraz rozmieszczenie zaktadéw
e) grubos¢ otuliny pretéw w tym obecnosc¢, liczbe i rodzaj dystansownikow
f)  sztywnos¢ oraz stabilnos¢ zmontowanego zbrojenia
g) czysto$¢ powierzchni pretéw
h) protokoty badan potgczen zgrzewanych i spawanych
B/ Odchytki wymiarowe
Odchyitki utozonego zbrojenia w rozstawie pretéw podtuznych poprzecznych i strzemion, nie
powinny by¢ wieksze niz:
a) przy $rednicy preta d < 20mm, +10mm
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przy srednicy pretad > 20mm, + 0,5d
w potozeniu odgie¢ preta + 2d
w grubosci otuliny £ 5mm

e) w pofozeniu potgczen pretdow £ 25mm

Odbidr zbrojenia

Odbiér zbrojenia powinien byé wpisany do Dziennika Budowy. Wpis powinien zawiera¢ wniosek o
dopuszczenie odebranych elementéw do betonowania.

Niezaleznie od tego, z odbioru zbrojenia nalezy spisa¢ protokot, ktéry powinien mie¢ podane
numery rysunkow zbrojenia, ewentualne odstepstwa od projektu, potwierdzenie usuniecia usterek
zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotgczy¢:

a) pozwolenie na ewentualne wprowadzenie zmian
b) protokoty badan potgczen spawanych i zgrzewanych

Warunki bezpieczernstwa

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy prowadzi¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej, z
zachowaniem warunkdéw bezpieczenstwa, okreslonych ogdinymi przepisami BHP oraz warunkow
wynikajacych z przepiséw szczego6towych oraz z planu BIOZ.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét, podano w Specyfikacji Technicznej ,O0ST-00" ,Wymagania
ogélne”.

Wymagania szczegotowe
W ramach niniejszej Specyfikacji ,ST-Il.1” podano szczeg6towe wymagania i warunki kontroli,
dotyczace materiatdw i wykonania rob6t betonowych zelbetowych.

Wykonanie robét Zzelbetowych i betonowych

Kontroli nalezy poddawac:

jakos¢ materiatow

przebieg procesdéw produkciji mieszanki betonowe;

wyposazenie wytworni betonu

jakos¢ mieszanki betonowej

warunki transportu mieszanki

ukfadanie i zageszczanie betonu

wykonanie i montaz zbrojenia elementéw zelbetowych

wykonanie szalunkéw

pielegnacja betonu

izolacje przeciwwilgociowe

jakosc¢ betonu i zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg oraz recepturg mieszanki betonowe;
sporzgdzong przez uprawnione do tego laboratorium

Kontrole nalezy przeprowadza¢ w czasie catego procesu realizacji rob6t betonowych, poczynajgc
od momentu dostawy materiatéw, az do ukonczenia robét. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane

do Dziennika Budowy i przekazywane Inzynierowi / inspektorowi nadzoru do akceptacji.
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Kontrola jakosci materiatow
Podstawowe materiaty stuzgce do produkcji mieszanki betonowej powinny by¢ kontrolowane na
biezgco wg nizej podanych metod i zasad.
Mieszanka betonowa
Cement

a) Nalezy stosowa¢ cement zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-1:2012 i PN-B-
19707:2013-10
b) przy kazdej dostawie nalezy sprawdzi¢ swiadectwo i czas dostawy.

W czasie prowadzenia robét betonowych nie wolno zmienia¢ klasy cementu bez zgody Inzyniera /

inspektora nadzoru i badan laboratoryjnych.
Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i do pielegnacji betonu nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymogom normy PN-EN 1008:2004.

llos¢ wody uzywanej do wytwarzania mieszanki betonowej musi by¢ $cisle dozowana wagowo.
llos¢ uzywanej wody oraz stan techniczny dozownikéw muszg by¢ sprawdzane na biezaco przez
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Wytworce betonu oraz przez Nadzor.
Kruszywo

Do wykonania betonu C35/45 nalezy stosowaé kruszywo spetniajgce warunki normy PN-EN-

12620+A1:2010.
Przy kazdej dostawie sprawdzeniu podlega $wiadectwo dostawy i zgodnos$¢ z zamoéwieniem.

Domieszki i dodatki
llosci i rodzaje domieszek muszg by¢ dozowane sScisle wg receptury na wykonanie mieszanki
betonowej opracowanej przez laboratorium i zaakceptowanej przez Inzyniera / inspektora nadzoru
Przy kazdej dostawie nalezy sprawdzi¢ atesty i Swiadectwa dostawy oraz zgodnos¢ z
zamdwieniem.

Stal zbrojeniowa

Dostarczong na budowe partie stali zbrojeniowej nalezy poddawac kontroli sprawdzajac:

a) zgodnos¢ atestu z zamdwieniem i cechami oznaczonymi na przywieszkach

b) wyglad powierzchni, wymiary, prostoliniowosc¢ pretow dostarczonych w wigzkach
Odchylenie pretéw od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Powierzchnia pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy, naderwan i odpadajacej rdzy.
Powierzchnia pretdw nie moze by¢ zanieczyszczona ttuszczami ani farbami.
Wymiary przekroju poprzecznego i uzebrowania, powinny by¢ zgodne z wymiarami, okreslonymi
dla danej klasy stali w normach panstwowych, w granicach odchytek, ktére te normy dopuszczaja.
W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci stali lub gdy wyglad zewnetrzny budzi watpliwosci,
albo gdy stal peka przy gieciu, dang partig nalezy, przed wbudowaniem w konstrukcje, poddaé
badaniom laboratoryjnym.

Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci wykonania rob6t betonowych i zelbetowych polega na biezagcym sprawdzaniu
zgodnosci realizacji tych rob6ét z:

a) Dokumentacjg Projektowa

b) Specyfikacjami Technicznymi
¢) Normami Polskimi

d) Poleceniami Inzyniera

e) Warunkami Kontraktu

f)  Sztuka Inzynierskag

Statej kontroli jakosci podlega wykonanie:

mieszanki betonowe;

deskowan i szalunkéw

zbrojenia

osadzenia elementéw stalowych
betonowania

izolacje

) robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

e=ogoTe

Kontrola procesow produkcji mieszanki i wtasciwosci betonu konstrukcyjnego

Wykonania betonu hydrotechnicznego, o wysokich parametrach technicznych wymaga wielkiej
starannosci, dotrzymywania wielu przepisow i statej kontroli Wykonawcy oraz Inzyniera / inspektora
nadzoru. Wykonawca powinien przeprowadza czynnosci kontrolne bez wezwania Inzyniera.
Wytwornia betonéw pracujaca dla potrzeb Wykonawcy przeprowadza odpowiednie kontrole
produkcji mieszanki betonowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Kontrola procesow produkcji mieszanki
Nalezy sprawdzac:
a) Skfad mieszanki betonowej i jej zgodnosé z receptura laboratoryjna. Operator wytworni betonu
powinien sprawdzac¢ prawidiowosé kazdego zarobu. Sktad mieszanki musi by¢ doraznie
korygowany w zaleznosci od wilgotnosci kruszywa.

b) Konsystencje i jednorodnos¢ mieszanki. Kontroli wizualnej podlega kazda dostawa. Pierwszg
dostawe oraz jedng dostawe na zmiane roboczg nalezy zbada¢ wg metod podanych w normie
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004

c) Zawartos¢ powietrza w mieszance. Badania zgodne z wymogami i metodami normy PN-EN-
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12350-7:2011, nalezy przeprowadzi¢ dla pierwszej dostawy i co najmniej jeden raz w ciggu
dnia

d) Wytrzymatos¢ betonu powinna by¢ badana w miejscu uktadania mieszanki wg wymagan
normy PN-EN-206-1:2003. Nalezy bada¢ dwie probki na 100m? betonu lub na zmiane
robocza. Badania przeprowadza sie po 28 i 56 dniach dojrzewania probek.

e) Inne cechy charakterystyczne mieszanki nalezy sprawdzaé zgodnie z odpowiednimi
normami albo uzgodnieniami

f)  Badania nieniszczace konstrukcji wg metod podanych w PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004
oraz PN-EN 13791:2008, nalezy wykona¢ w technicznie uzasadnionych przypadkach, na
zgdanie Inzyniera / inspektora nadzoru. Negatywne wyniki tych prob moga spowodowac
koniecznos¢ catkowitej rozbidrki zakwestionowanych fragmentdéw obiektu. Wykonawca Robot
stosujgcy beton towarowy powinien otrzymac od Producenta betonu, atest w ktérym bedag
zawarte parametry i dane niezbedne do biezgcego sprawdzenia zgodnosci dostawy z
zamoéwieniem i do kontroli cech i parametréw mieszanki betonowej. Z wyrywkowych kontroli
przeprowadzonych przez Inzyniera / inspektora nadzoru Budowy nalezy sporzadzac protokét
podpisany przez Producenta betonu.

Kontrola transportu, ukltadania oraz zageszczania mieszanki betonowej
W trakcie procesu betonowania, kontrola Inzyniera / inspektora nadzoru powinna dotyczy¢:

a) zapewnienia jednorodnosci mieszanki betonowej podczas transportu i betonowania

zwilzenia podtoza i deskowan bezposrednio przed betonowaniem

réwnomiernosci rozktadania mieszanki w szalunku

przestrzegania ograniczen wysokosci podawania mieszanki w czasie betonowania
zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw betonu

jednolitego zageszczenia mieszanki

) dopuszczalnego czasu pomiedzy mieszaniem sktadnikéw mieszanki ,a jej wbudowaniem
) rozmieszczenie przerw roboczych i dylatacji

O
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Kontrola warunkéw pielegnacji swiezego betonu
Kontrola Nadzoru obejmuje sprawdzenie:

a) statego nawilzania powierzchni swiezego betonu
b) dostosowania metod pielegnaciji Swiezego betonu do aktualnych warunkéw atmosferycznych
C) zabezpieczenia Swiezego betonu w przypadku gwattownych i nieprzewidzianych zmian

pogody
d) warunkéw betonowania i pielegnacji betonu przy obnizeniu temperatury otoczenia ponizej
+5°C

Kontrola szalunkow i deskowarn

Kontrola Inzyniera / inspektora nadzoru obejmuje sprawdzenie:

a) geometrycznego uktad szalunkéw i deskowan

b) wykonania podfoza betonowego

c) stabilnosci zamocowania wszelkich stalowych elementéw i z tworzyw sztucznych, ktére beda
wbetonowane w fundament

d) stabilnosci i szczelnosci szalunkow

e) czystosci szalunkéw i powierzchni szwow roboczych

f)  przygotowania szwéw roboczych do betonowania

Kontrola zbrojenia elementow Zelbetowych

Elementy zbrojenia, zgodne z Dokumentacja Projektowg, prefabrykowane bedg przez
zaakceptowanego przez Inzyniera / inspektora nadzoru Producenta prefabrykowanej stali
zbrojeniowe;.

Prety zbrojenia musza by¢ wykonane i tgczone wg zasad podanych w normie PN-EN 1992-1-
1:2008.

Uktadanie zbrojenia nalezy wykonywaé w uprzednio sprawdzonych i odebranych deskowaniach.
Szczeg6lng uwage przy montazu zbrojenia nalezy zwracac na wtasciwg grubos¢ otulenia pretéw
zbrojenia (min. 5,0 cm lub wg projektu). Utozone w deskowaniu zbrojenie powinno mie¢ zapewniong
sztywnos¢é.

Przed przystgpieniem do betonowania konstrukcji, nalezy przeprowadzi¢ i dokona¢ odbioru
zbrojenia.

Podczas tej kontroli nalezy sprawdzi¢:
a) zgodnos¢ wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi normami
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zgodnos¢é wymiaréw i usytuowania pretéw z Projektem

prawidtowos$¢ wykonania potgczen spawanych i zgrzewanych

dtugosc¢ zakotwien pretow tgczonych na zakfad

grubos¢ otuliny pretow oraz liczbe i rodzaj zastosowanych dystansownikéw

sztywnos¢ oraz stabilnos¢ zamontowanego zbrojenia

czystos¢ powierzchni pretdéw po montazu

odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia, w rozstawie pretdéw i strzemion, nie powinny byé
wieksze niz £0,5d.

-
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Odbioér zbrojenia powinien byé wpisany do Dziennika Budowy. Wpis ten powinien zawierac
wniosek o dopuszczenie zbrojenia do betonowania.

Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét do ktérego nalezy dotgczy¢ ewentualne
pozwolenie na wprowadzenie zmian oraz protokoty badan potgczen spawanych.

OBMIAR ROBOT
Szczegdtowe zasady obmiaru Robot znajdujg sie w Specyfikacji Technicznej H-0.0
~“Wymagania ogélne”.

Jednostkami obmiaru powinny by¢:
a) m?3—dlabetonéw i zelbetéow, wylewanych ,na mokro”

b) kg - dla wykonania i montazu stalowych elementéw wyposazenia

¢) m?2—dla wykonania i montazu szalunkéw indywidualnych i przestawnych
d) tony—dla zbrojenia elementow zelbetowych

e) mb—dla montazu rur ostonowych

f)  m2?—dla wykonania izolacji przeciwwilgociowej

g) m?2—dla wykonania dylataciji

h) mb —dla montazu tasm dylatacyjnych

Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacja Techniczng ,SST-1.2” w jednostkach ustalonych w kosztorysie kontraktowym.

llosci wykonanych robét oblicza sie wg pomiaréw sporzadzonych przez stuzby geodezyjne oraz
wg operatu powykonawczego i umieszcza sie w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany do obmiaru robdt podlegajg akceptacii
Inzyniera / inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zmiany ilosciowe Ilub jakosciowe w stosunku do rozwigzan technicznych podanych w
Dokumentacji Projektowej moga by¢ uwzglednione w obmiarze robo6t , jedynie pod warunkiem
wpisania ich w Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inzyniera
/ inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji ,H-0.0" ,Wymagania ogélne”. Nalezy
wyréznic:

a) odbiér miedzyoperacyjny

b) odbidr czesciowy

c) odbiér koncowy

Odbiér miedzyoperacyjny.

Odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzaé, po zakonczeniu robét przygotowawczych do
betonowania. Przeprowadzenie tego odbioru polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét
przygotowawczych z Dokumentacjg Projektowg, normami, Specyfikacjami Technicznymi oraz
zapisami w Dzienniku Budowy.

W czasie odbioru miedzyoperacyjnego przeprowadzonego bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania nalezy sprawdzic:

poprawnosc¢ przygotowania podtoza

przygotowanie przerw roboczych i dylataciji

doktadnos$¢ wykonania oraz geometrie deskowan, szalunkow i rusztowan
szczelnos¢ deskowan i przygotowanie ich powierzchni

oczyszczenie podioza i deskowan

) wykonanie zbrojenia i jego czysto$¢

) doktadnos¢ rozmieszczenia elementéw metalowych i z tworzyw sztucznych
) gotowosc i sprawnos¢ niezbednego sprzetu

i)  srodki do ochrony i pielegnacji Swiezego betonu

® OO0 T
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Odbioér miedzyoperacyjny powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udziatem Wykonawcy i Inzyniera



9.0.
9.1.

9.2

/ inspektora nadzoru.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot, zawierajacy ocene wykonanych robot
oraz wniosek o dopuszczenie obiektu do betonowania.
Do protokotu nalezy dotgczy¢ wyniki pomiaru geodezyjnego zawierajgcy rzedne i odlegtosci oraz
wymiary geometryczne przygotowanego do betonowania elementu konstrukcji. Nalezy tez
dokonac¢ odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.
O planowanym terminie odbioru Wykonawca powinien z wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera /
inspektora nadzoru.

Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy dotyczy robét lub ich fragmentu, ktéry ulega zakryciu w toku dalszych prac.
Odbiér ten powinien by¢ dokonany analogicznie do odbioru miedzyoperacyjnego.
Odbior korncowy.

Celem odbioru koncowego robo6t betonowych i zelbetowych jest Komisyjne dokonanie finalnej
oceny, rzeczywistego wykonania robét objetych Kontraktem, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Gotowos¢ robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajgc
jednoczesnie Inzynierowi / inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.
Odbiér koncowy jest formalnym potwierdzeniem wykonania robdt, w petnym zakresie objetym
Kontraktem, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi , normami (PN).
oraz zapisami w Dzienniku Budowy.
W czasie pracy Komisji Koncowego Odbioru, nalezy dokonac¢ oceny:

a) prawidtowego wytyczenia budowli

b) prawidtowosci parametréw geometrycznych zrealizowanych konstrukcji lub jej elementow

c) jakosci betonu, pod wzgledem jednolitosci zageszczenia i struktury oraz widocznych wad lub

uszkodzen gotowego betonu

d) jakosci zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentu.

taczna powierzchnia rakéw i rys nie moze by¢ wieksza niz 1% catkowitej powierzchni ocenianego

elementu. Stwierdzone raki powinny by¢ zaprawione zaprawa cementowa, a rysy wieksze niz2 mm,

nalezy wypei¢ zaprawag naprawczg zatwierdzong przez Inzyniera / inspektora nadzoru..

Komisja Odbioru wyznacza Wykonawcy termin usuniecia stwierdzonych wad i usterek.
Usuniecie tych wad nalezy stwierdzi¢ Komisyjnie wpisem do Dziennika Budowy.

W przypadku uznania catosci lub czesci wykonanych konstrukciji, za niezgodne z wymogami
Projektu i niniejszej Specyfikacji Technicznej, Komisja powinna ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu budowli i czy nie beda utrudnialy prawidtowej
eksploatacji, catej budowli lub jego czesci. Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajgca bezpieczenstwu
budowli lub utrudniajgca jej eksploatacje, powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do komisyjnego odbioru.

WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji H-0.0 ,Wymagania ogélne” oraz w
Warunkach Kontraktowych. Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg robét betonowych i zelbetowych
nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, obmiarem robét, oceng jakosci
zastosowanych materiatow i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikdéw pomiaréw oraz
badan.

Cena jednostkowa robot
Cena jednostkowa wykonania robét betonowych i zelbetowych obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania
obiektow i ich gtéwnych elementéw

b) zakup, dostarczanie i sktadowanie materiatow

c) transport materiatéw, prefabrykatéw i sprzetu na plac budowy

d) przetadunek oraz wytadunek na placu budowy

e) wykonanie prefabrykacji elementéw zbrojenia

f)  wykonanie i demontaz szalunkéw stalowych, deskowan i konstrukcji wsporczych
g) przygotowanie powierzchni do betonowania

h) wytworzenie mieszanki betonowe;

betonowanie

=
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zageszczanie betonu

k) osadzenie w konstrukcji elementéw wyposazenia,

I) pielegnacje wykonanego betonu w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych

m) zagruntowanie powierzchni (zabezpieczenie przeciwwilgociowe)

n) wykonanie dylataciji

0) dostarczenie i montaz zelbetowych elementdéw prefabrykowanych

p) prace porzadkowe

g) wykonanie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych

r) pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do

warunkoéw betonu wbudowanego w konstrukcje i okreslenie wytrzymatosci w

badaniach laboratoryjnych
s) koncowe uporzadkowanie terenu robét

t)  wykonanie projektow technologicznych wg SST i Dokumentacji Projektowej
Cena jednostkowa wykonania elementow prefabrykowanych obejmuje:

a) wykonanie elementu w zaktadzie prefabrykaciji
b) dostarczenie prefabrykatu na plac budowy
c) wbudowanie prefabrykatu w konstrukcje

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci, niezbedne materialy i sprzet
do wykonania poszczegdlnych robét.
UWAGI:

1. Przy ustalaniu ceny jednostkowej danej pozycji rozliczeniowej (w Kosztorysie
Ofertowym) nalezy uwzgledni¢ koszt robot i materiatdw zasadniczych oraz wszystkich
transportéw, czynnosci, robot, transportéw i materiatdbw pomocniczych niezbednych do
wykonania roboty opisanej w tej pozycji.

2. Podane ilosci robét w Dokumentacji Projektowej oraz w innych materiatach
przetargowych nalezy traktowac jako orientacyjne

3. Ewentualne pomytki w Przedmiarze Robét powodujgce znaczacy wzrost zakresu robét
dla Wykonawcy oraz ewentualne roboty dodatkowe, ktérych konieczno$¢ wykonania
wyniknie w trakcie prowadzenia inwestycji do rozliczenia wg zasad przyjetych w
Kontrakcie.

4. Roboty, materialy i czynnosci wynikajace z rozwigzan projektowych oraz Specyfikacji
Technicznych, ale nie ujete w cenach jednostkowych w ofercie Wykonawcy, nie mogg
by¢ uznane za Roboty dodatkowe przez Inzyniera / inspektora nadzoru i nie mogg byc¢
dodatkowo ptatne.

5. Zaroboty dodatkowe moga by¢ uznane tylko te roboty, materiaty i czynnosci, ktérych
potrzeba wynikneta w trakcie budowy. Kazdorazowo wymaga to pisemnej akceptaciji
Inzyniera / inspektora nadzoru.

10.0. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne warunki zwigzane ze stosowaniem norm oraz przepiséw, zostaly sprecyzowane w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej H-0.0.



Przy realizacji robét betonowych i zelbetowych, nalezy stosowaé postanowienia i zalecenia norm
zwigzanych tematycznie oraz norm przywotanych w Dokumentacji Technicznej i Specyfikacjach, a w
szczegOlnosci nalezy respektowa¢ wymagania ponizszych norm (PN):

PN-EN 206-1:2003
PN-B-06265:2018-10

PN-B-06250:1988
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-ISO 6935-2:1998
PN-1SO 6935-2/Ak:1998

Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

Beton zwykty

Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$é 1-1: Reguty
ogélne i reguty dla budynkow

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-H-84023-06:1989/Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu —

PN-EN-12620+A1:2010.

PN-B-197-1:2012
PN-B-19707:2013-10

PN-EN 1008:2004

PN-EN 934-2:2010

PN-EN 934-6:2002/A1:2006

PN-EN 480-8:2012

PN-EN 450-1:2012

PN-EN 13263-1+A1:2010

PN-EN 13263-2+A1:2009
PN-EN 15167-1:2007

PN-EN 933-1:2000/A1:2006

PN-EN 1744-1:2010

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 12350-7:2011

PN-EN 12350-4:2011

PN-EN 12350-6:2011

Gatunki.

Kruszywa do betonu. Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych.

Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
Cement - Cement specjalny - Skfad, wymagania i kryteria
zgodnosci.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 2: Domieszki
do betonu — Definicje, wymagania, zgodnosc¢, oznakowanie i
etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Metody badan.
Oznaczanie umownej zawartosci suchej substanciji.

Popiét lotny do betonu — Czes¢ 1: Definicje, specyfikacje i kryteria
zgodnosci.

Pyt krzemionkowy do betonu. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodno$ci

Pyt krzemionkowy do betonu. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci
Mielony granulowany zuzel wielkopiecowy stosowany do betonu,
zaprawy i zaczynu — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodno$ci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Analiza
chemiczna

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu

Badania mieszanki betonowej — Czes$¢ 7: Badanie zawartos$ci
powietrza — Metody cisnieniowe

Badania mieszanki betonowej — Czesc¢ 4: Badanie konsystencji
metoda oznaczania stopnia zageszczalnosci

Badania mieszanki betonowej — Czes¢ 6: Gestosc



PN-M-69011:1978 Spawalnictwo — Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych —
Podziat i wymagania.

PN-B-06264:1978 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu — Badania
radiograficzne.

PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 7: Badanie zawartos$ci
powietrza - Metody ci$nieniowe

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach. Czesc¢ 2: Badania nieniszczace.
Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i
prefabrykowanych wyrobach betonowych.

PN-EN 13369:2018-05 Wsp6Ine wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Przywotane w niniejszej specyfikacji normy nalezy traktowac¢ jako integralng czes¢ Dokumentaciji
Projektowej na roéwni z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, oraz innymi dokumentami
kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm i przepiséw krajowych,
zwigzanych z pracami objetymi Kontraktem, przywotanych w Dokumentacji Projektowej oraz
zwigzanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. W
przypadku rozbieznosci dotyczacych wymagan okreslonych w obowigzujacych dokumentach
kontraktowych, normach, przepisach i rozporzadzeniach nalezy przyjg¢ wymagania wyzsze.
Wymagania wyzsze nalezy rozumie¢ jako bardziej rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze,
zapewniajgce zachowanie stanu granicznego nosnosci i uzytkowania z wiekszg rezerwa, itd.

UWAGA:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepiséw
Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualnos¢ wymienionych rozporzadzen, norm i
przepisow.



SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE H-1.4

H-1.4
UMOCNIENE SKARP

KOD CPV: 45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
hydrotechnicznych ( roboty ziemne i umocnieniowe zwigzane =z umocnieniem skarp ) wchodzacych w
zakres przedsiewziecia: ,BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAZE W MIEJSCOWOSCI
POBIEROWO PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robo6t ziemnych oraz
umocnieniowych zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp dla zadania pn. .BUDOWA ZJAZDU
TECHNICZNEGO NA PLAZE W MIEJSCOWOSCI POBIEROWO PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ”

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi, Dokumentacjg Projektowg oraz ST 0.0 ,Wymagania Ogdlne”.

a) Kamien tamany — kamien gtownie granitowy lub bazaltowy przygotowany w kopalni o ostrych
krawedziach, produkcja w przedziatach o réznych rozmiarach i réznej masie

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca w/w robét jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw, jako$é wykonanych robét
oraz za zgodnos¢ tych robét z Dokumentacja Projektowa, normami, Specyfikacjami Technicznymi. Ponadto
Wykonawca jest zobowigzany do respektowania polecen Inzyniera Budowy.

Ogolne wymagania, dotyczgce wykonania robot sg sprecyzowane w Ogélnej Specyfikacji ST 0.0.

2. MATERIALY

Kamien tamany

Podstawowym materiatem do wykonania narzutu kamiennego jest granit. Ciezar objetosciowy kamienia
ciezkiego w stosie powinien by¢ nie mniejszy od 25 KN/m3.

Kamien powinien by¢ pozbawiony zanieczyszczen w postaci gliny, itbw i zwigzkdéw organicznych.

Wielko$¢ poszczegoinych kamieni, ich mrozoodpornos¢, wytrzymatosé na $ciskanie, odporno$¢ na
Scieranie, powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektows.

Nalezy zastosowaé kamien o nastepujgcych parametrach:

ciezar objetosciowy skaty > 25 kN/m3,

wymiary kamienia famanego w zaleznosci od masy kamienia przewidzianego w projekcie,
wytrzymatosé na Sciskanie > 180 MPa,

nasigkliwos¢ wagowa Wa max 1,5 %,

mrozoodporno$¢ 25 cyKli

e odporno$¢ na Scieranie na tarczy Boechmego do 0,3 cm

Decyzje o mozliwosci zastosowania materiatu kamiennego podejmuje Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru
po zasiegnieciu opinii projektanta. Kamien uzywany do wykonywania narzutéw powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych. Czesé 1: Wymagania, oraz
PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robdt hydrotechnicznych. Czes¢ 2: Metody badan

Positkowo mozna postuzy¢ sie klasg kamienia wg normy BN-76/8952-31 po uprzedniej akceptacji Inzyniera
Kontraktu po zasiegnieciu opinii projektanta.

Nie dopuszcza sie stosowania na narzuty kamienne obcigznika ulegajgcego chemicznemu rozktadowi lub
rozpuszczajacego sie pod wptywem dziatania wody (skaty pochodzenia organicznego oraz osadowego).
Wymagane jest zachowanie matego rozrzutu $rednic narzutu.

Geowldknina



Geowtdknina dwuwarstwowa— warstwa zabezpieczajgca pod narzut z kamienia:

— wodoprzepuszczalnosc¢ (przy obcigzeniu 20 kPa) min. 11/s

— gramatura min. 600 g/m2
— wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 30,0 KN/m
— wytrzymatos¢ na przebicie (CBR) min.  4,5kN

Skiadowanie kamienia
Kamien do narzutdw kamiennych Iluzem nalezy skladowa¢ w warunkach uniemozliwiajgcych
zanieczyszczenie i pomieszanie poszczegdélnych rodzajow klas i wielkosci.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST, zgodnie z technologia zatozong w
Dokumentacji Projektowej proponuje sie zastosowaé nastepujgcy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera sprzet:

koparka 1,2 m3 - 2,50 m® z osprzetem uniwersalnym (tyzka, réwniarka)

tadowarka kotowa o pojemnosci 1,25 m3 do 3,0 m? na placu sktadowym

koparka 1,2 m® ,moze by¢ chwytakowa na lgdzie

srodki transportowe (samochody samowytadowcze i samochody skrzyniowe) dopasowane do
technologii robot

e na placu sktadowym pochylnia do segregacji kamienia.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robét .

3.3. Typy i ilosci sprzetu uzywanego do realizacji robdt winny by¢ zgodnie z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace niezbednych srodkéw transportu, sg podane w Ogdélnej Specyfikacji ST-0.0.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoine" pkt 4.
Kamien do robo6t i ubezpieczeniowych nalezy przewozi¢ luzem, dowolnymi srodkami transportu ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardw..

W czasie transportu i przechowywania nalezy geowtékning chroni¢ przed mozliwoscig uszkodzen
mechanicznych, jak réwniez przed dziataniem promieni stonecznych.
Geowtoknine nalezy transportowaé wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie utozonych poziomo na
wyréwnanym podtozu. Rolki mogg by¢ uktadane jedna na drugiej, maksymalnie w 5 warstwach bez innych
dodatkowych obcigzeh.

llos¢ poszczegdlnych rodzajow i sSrodkow transportu powinna odpowiadac przyjetej technologii robét, w
zaleznosci od ich intensywnosci, w danym okresie czasu.

Srodki transportu muszg byé sprawne, posiadaé wazne certyfikaty, upowazniajgce do poruszania sie po
drogach publicznych i akwenach portowych oraz uzyskac akceptacje Inzyniera Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Typ i ilos¢ srodkdéw transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (
kotowego, wodnego ) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Przy transporcie wodnym muszg
spetnia¢ wymogi i przepisy dla drég wodnych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami : ST, Dokumentacji
Projektowej, PZJ, projektu organizacji rob6t, Warunkami Technicznymi, Normami i poleceniami Inzyniera.

5.2. Zakres robot przygotowawczych:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robo6t i obiektu

e wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elekiryczng i wode oraz odprowadzenia
sciekow.

e oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe)

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzgdzen i sprzetu budowlanego

e wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

5.3. Zakres robot zasadniczych

5.3.1. Utozenie geowlokniny

Geowtdknine o pasach szerokosci 6m uktada¢ poprzecznie do osi zjazdu. Przyjmowaé¢ szerokos¢ zakiadu
0,5m przy uktadaniu na sucho. Sposob ukiadania geowitékniny ma zapewni¢ brak uszkodzen materiatu
uktadanego. Przytwierdzenie geowtékniny wymaga uzycia stalowych kotew montazowych celem unikniecia
niekontrolowalnego przemieszczenia do podtoza zgodny z dokumentacja projektowg (kotwy tymczasowe).

5.3.2. Wykonanie narzutu kamiennego
Narzut kamienny nalezy wykonywa¢ od podstawy skarpy do géry. Umocnienie nalezy wykonywac
odcinkowo, w miare mozliwosci kompleksowo.
Narzuty kamienne wykonuje sie uktadajgc koparkg z odpowiednim osprzetem. Nie dopuszcza sie zrzucania
kamieni z wysokosci wigkszej niz 1m od poziomu utozonej warstwy. Narzut kamienny powinien by¢ uktadany
warstwami, ktorych grubo$é nie moze byé wieksza od wymiaru zasadniczego najwiekszego kamienia
uzytego do wykonania narzutu.
Wykonanie narzutu kamiennego obejmuije:

- Profilowanie skarp wraz z ich zageszczeniem

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych z wykonaniem przekrojow celem stwierdzenia zgodnosci z

Dokumentacija projektowa.

- utozenie geowtdkniny,

- zatadunek i transport kamienia na miejsce wbudowania

- wyladowanie kamienia koparkg na korpus budowli, z wyprofilowaniem

- pomiar sprawdzajgcy po wykonaniu nasypu
Dopuszczalne odchytki:

- grubos¢ narzutu + 0,05m
- nieréwnosci powierzchni £ 0,10m

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHP i ochronie
Srodowiska odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktérych wykonanie
naruszytoby postanowienia tych przepiséw. W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do jak
najmniejszego naruszenia srodowiska naturalnego. Niedopuszczalne jest zanieczyszczanie srodowiska
naturalnego odpadami powstatymi w czasie wykonywania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

e 0g6lne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatébw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania og6ine”

e wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatow

e wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza
placem budowy.

e wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:



Sprawdzeniu podlegaja:

- jako$¢ i wymiary kamienia. Kontrola jakosci wg PN-66/B-04100. Kontrola wymiaréw wg

PN-84/B-01080 i PN-60/B-11104,

- prawidiowos¢ i jakosé robot,

- rodzaj oraz granulacja zastosowanego materiatu kamiennego.

- pomiar sprawdzajgcy
Decyzje o mozliwosci zastosowania materiatlu kamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego, po
zasiegnieciu opinii projektanta.

Oceny wynikéw kontroli dokonuje sie przez poréwnanie ich z wymaganiami podanymi w:

- normach zwigzanych

- projekcie
Materiaty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami technicznymi, jezeli przeprowadzona kontrola da wynik
dodatni, a stwierdzone odchylki mieszcza sie w granicach  dopuszczalnych. Ocene
z przeprowadzonej kontroli jakosci materiatéw nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

6.3. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni geowtokning
Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi dokumenty dopuszczajgce wyroby
budowlane (geowtdkniny) do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatu,
deklaracji zgodnosci). Wszystkie nadestane materiaty geotekstylne nalezy sprawdzi¢ w zakresie widocznych
wad technologicznych i uszkodzehn mechanicznych, decydujac o ich ewentualnym zastosowaniu po
usunieciu wad (np. przez natozenie lub naszycie tat z zaktadem).
W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzaé:

— wyréwnanie podtoza i usuniecie z niego przedmiotéw mogacych uszkadzac¢ geowtdknine,

— poprawnos¢ rozwijania i mocowania rulonéw geowtdkniny oraz ich uktadania i tgczenia, zgodnie z

projektem (rysunkiem) ukfadania,
— Jakos¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiada¢ wymaganiom projektowym.

6.4. Sprawdzenie jakosci robét

Kontrole wymiaréw i jakosci nalezy przeprowadzaé na wybranym losowo 1 m3 z kazdych 500 m3 rob6t
kamiennych. Ogledziny zewnetrzne obejmujg catos¢ robét. Polegajg one na sprawdzeniu cech
zewnetrznych.

Kontrole wymiaréw nalezy przeprowadzi¢ w trzech losowo wybranych przekrojach na kazde 50m dtugosci
budowli. Ocene z przeprowadzonej kontroli nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robét kamiennych polega miedzy innymi na sprawdzeniu doktadnosci zaklinowania kamieni,
przez wykonanie préby wyciagniecia reka poszczegdlnych kamieni z korpusu budowli.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaréw podano w ST 00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.

- Jednostkg obmiaru jest 1m3 wykonanego narzutu kamiennego luzem. Kubature wykonanego narzutu
oblicza sie na podstawie pomiaréw przekrojow poprzecznych ich sredniej powierzchni w stosunku do
rzednej projektowanej razy dtugosci wykonanej budowli .Przyjete tolerancje i ubytki nalezy
kalkulowaé w cenie jednostkowej, nie bedg one wliczane do obmiaru robot.

- Jednostkag obmiaru jest 1m? utozonej geowtdkniny.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne wymagania odbioru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne”
Odbiory materiatéw dokonuje Inzynier, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, na podstawie oceny
kontroli jakosci materiatow przeprowadzonej wg pkt 6.

Partia materiatbw uznana w wyniku kontroli za niezgodng z wymaganiami technicznymi moze by¢ przez
Wykonawce przesortowana i przedstawiona do ponownej kontroli. Materiaty odrzucone powinny byé
usuniete z placu budowy.



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowg i poleceniami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ogédlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikow
pomiardw i badan.

9.2. Cena wykonania robdt obejmuije:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawczg robo6t i obiektu
badania laboratoryjne rob6t i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji

zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

przejecie i odprowadzenie wod opadowych z terenu robot

przygotowanie podtoza pod roboty

oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym (drogi kotowe, wodne)

dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych i umocnien wykopdw oraz
nasypéw oraz ich czasowe odwodnienie

wywéz z terenu budowy materiatéw zbednych

wykonanie okreslonych w Dokumentacji Projektowej, ST i Warunkach Technicznych badan, pomiaréw,
sondowan i sprawdzen robot

wykonanie rob6t zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu ; montazu i rozruchu urzadzen
koncowe uporzadkowanie terenu robot i budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-EN 13383-1:2003 Kamien do rob6t hydrotechnicznych. Czesé¢ 1: Wymagania,

- PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Czes¢ 2: Metody badan

- PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda.

- PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci
fizyczno-mechanicznych.

Inne dokumenty:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien ( WTWO - H2 ) — wydane w 1966 r. przez
Centralny Urzad Gospodarki Wodne;.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt regulacyjnych na rzekach nizinnych - wydane
w 1973 r. Ministerstwo Rolnictwa.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych w réznych miejscach powotujg sie
na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je
czyta¢ tacznie, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p6zniej niz 28 dni przed datg skiadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

- Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-1.1.1

D-1.1
PODBUDOWY

D-1.1.1 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEMI ZAGESZCZENIEM PODLOZA



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drég w zwiagku z realizacjq zadania pt.:
,BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAZEW MIEJSCOWOSCI POBIEROWO PRZY UL.
CIECHANOWSKIEJ".

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym,
przy zlecaniu i realizacji Robdt, nalezy jg rozpatrywac tgcznie z Ogolng Specyfikacjg Techniczng
H-0.0 ,, Wymagania ogdlne”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robat objetych Specyfikacja Technicznag ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z mechanicznym i recznym wykonaniem koryta przeznaczonym do ufozenia konstrukcji
nawierzchni jezdni i chodnikow.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST "Wymagania ogdine".

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz z zaleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
podano w ST "Wymagania ogdlne".
2.MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdlne”



3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonaweca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podfoza powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

e koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

e walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowadé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce transportu materiatdéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Woczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze
odbywadé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz
co 10 metréw.



Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przykfad na poszerzeniach lub w przypadku robdét o matym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podfoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do wuzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podfoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1.Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla:

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podtoza 0,98

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-
64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.



5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonaweca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez
roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukfadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpitfo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza podaje tablica 2.

Tablica 2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtoza
Wyszczegdlnienie badan i

Lp. . Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1 |[Szerokosc¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne *) 10razy na 1l km
co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
5 | Rzedne wysokosciowe autostrad idrég ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drég
Uksztattowanie osi w co 25 m w OS,I jezdni i na jej krawedziach dla
6 ok autostrad idrég ekspresowych, co 100 m dla
planie *) .

pozostatych drég
Zageszczenie, wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
gruntu podtoza nie rzadziej niz raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach gtownych tukéw poziomych

7

6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podtoza)



Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdézini¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz+10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowag tata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5
cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnosé w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét




Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

e oznakowanie i zabezpieczenie robot,

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowanie,

e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,

e profilowanie dna koryta lub podtoza,

® zageszczenie,

e utrzymanie koryta lub podtoza,

® przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji
Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i tata.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

N






SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-1.1.2

D-1.1
PODBUDOWY

D-1.1.2 PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw drég w zwigzku z realizacjg zadania pt.:
,BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAZEW MIEJSCOWOSCI POBIEROWO PRZY UL.
CIECHANOWSKIEJ".

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym,
przy zlecaniu i realizacji Robdt, nalezy jg rozpatrywac tgcznie z Ogolng Specyfikacjg Techniczng
H-0.0 ,, Wymagania ogdlne”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego, tj.
ziarnistego materiatu o okreslonym sktadzie, w procesie technologicznym, polegajgcym na
odpowiednim zageszczeniu przy optymalnej wilgotnosci mieszanki.

Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych,
kruszyw z recyklingu oraz mieszanin tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

Podbudowa zasadnicza, stanowigca gorng cze$¢ podbudowy w nawierzchni drogowej,
zapewnia przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezgcych na warstwe podbudowy pomocniczej
i podtoze.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego moze by¢ wykonywana w
konstrukcji drogi obcigzonej ruchem kategorii KR1+KR6.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym skfadzie ziarnowym
(od d=0 do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego
oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze byc¢
wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych
kruszyw w okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom witasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony, jako przedziat wartosci lub wartos¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy
kategoriami réznych wtasciwosci.

1.4.3. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktédry moze by¢ naturalny,
sztuczny lub z recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktore
moze by¢ poddane wytacznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest
uzyskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir,



piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna
zwirowego lub otoczakow.

1.4.5. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujgcego obrobke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa
sztucznego zalicza sie w szczegdlnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych
i pomiedziowych.

1.4.6. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerébki materiatu
zastosowanego uprzednio w budownictwie.
1.4.7. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony,

mechanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

1.4.8. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadajgce sie gtéwnie ze
skrystalizowanych krzemiandéw lub glinokrzemiandw wapnia i magnezu uzyskanych
przez powolne schfadzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces
chtodzenia moze odbywac¢ sie przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony
powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub
karbonatyzacji.

1.4.9. Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo skfadajgce sie gtownie ze
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajgcego CaO, Si02, MgO oraz
tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje sie przez powolne schfadzanie powietrzem ciektego
zuzla stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywaé sie przy kontrolowanym
dodawaniu wody.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1+KR6) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w
osiach obliczeniowych (100 kN) wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych”. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy
Drog i Mostow, Warszawa 1997 [22].

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
(dolnego) rownym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
rownym 0 oraz D rownym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.13. Kruszywo o ciggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke
kruszyw grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

1.4.14. Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejgcych warstw z
mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw
nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych parti mma, ktéry zostat
ujednorodniony pod wzgledem sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia
duzych kawatkéw mma (nadziarno nie wieksze od 1,4 D mieszanki niezwigzanej).

1.4.15. Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej
do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktdre
charakteryzuje sie réznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metoda
Proctora, przekraczajagcymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac¢ na sitach
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej OST. O
zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza rdznica wartosci
przesiewOw na jednym z sit kontrolnych.

1.4.16. Podbudowa — dolna czes¢ konstrukcji nawierzchni drogi, stuzagca do przenoszenia
obcigzen z ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i
pomocniczej, ktore moga by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.



1.4.17. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej
lezgcych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtfoze.

1.4.18. Symbole i skréty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak koniecznosci badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskaznik no$nosci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktéorym powinna sie miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki
(S) deklarowana przez dostawce/producenta,

ZKP  zaktadowa kontrola produkgji.

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1], pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robdét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.

2.2.2. Materiaty wchodzace w sktad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sa:
— kruszywo,
—woda do zraszania kruszywa.

2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek mozna stosowac nastepujgce rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
c) potaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporcji kruszyw z a) i
b) z doktadnoscig £ 5% m/m.

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1.



Mieszanki o gornym wymiarze ziaren (D) wiekszym niz 80 mm nie sg objete normg PN-EN

13285 [17] i niniejszg OST.

Tablica 1. Wymagania wedtug WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych

w warstwie podbudowy zasadniczej

Skrdéty uzyte w tablicy:

Kat. — kategoria wtasciwosci, Dekl —deklarowana, wsk. — wskaznik, wsp. —wspdtczynnik, roz. -rozdziat

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych, przeznaczonych do zastosowania w

s Metoda warstwie podbudowy zasadniczej pod nawierzchnig
Witasciwosé . . . . » .
badania drogi obcigzonej ruchem kategorii KR1 + KR6
kruszywa
wg Punkt PN-
EN Wymagania
13242
Zestaw sit # - 4.1-4.2 0,063;0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4;
31,5; 45; 63 i 90 mm (zestaw podstawowy
plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 Kruszywo grube: kat. Gc80/20, kruszywo
933-1[5] drobne: kat. Gr80, kruszywo o ciggtym
uziarnieniu: kat. Ga75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg
rysunkéw 1+3
Ogdlne granice i tolerancje PN-EN 4.3.2 Kat. GTc20/15 (tj. dla stosunku D/d 22 i
uziarnienia kruszywa grubego na 933-1 [5] sita o posrednich wymiarach D/1,4 ogdlne
sitach posrednich granice wynoszg 20-70% przechodzacej
masy i graniczne odchylenia od typowego
uziarnienia deklarowanego przez
producenta wynoszg +15%)
Tolerancje typowego uziarnienia PN-EN 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTr10 (tj. procent
kruszywa drobnego i kruszywa o 933-1 [5] masy przechodzacej przez sito gorne D:
ciggtym uziarnieniu +5%, sito D/2: +10%, sito 0,063 mm:
+3%).Kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat.
GTa20 (tj. procent masy przechodzacej
przez sito gérne D: 5%, sito D/2: +20%,
sito 0,063 mm: +4%)
Ksztatt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Flso (tj. maksymalna wartosc¢
maksymalne wartosci wskaznika 933-3 [6] wskaznika ptaskosci wynosi < 50)
ptaskosci
Ksztatt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Slss (tj. maksymalna wartos¢
maksymalne wartosci wskaznika 933-4 [7] wskaznika ksztattu wynosi < 55)
ksztattu
Kategorie procentowych PN-EN 4.5 Kat. Coo/3 (tj. masa ziarn przekruszonych
zawartosci ziaren o powierzchni 933-5 [8] lub tamanych wynosi 90 do 100 %, a masa
przekruszonej lub tamanych oraz ziarn catkowicie zaokraglonych wynosi 0
ziaren catkowicie zaokraglonych w do 3 %)
kruszywie grubym
Zawartosc¢ pytow w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. foex (tj. masa frakcji przechodzacej
grubym” 933-1 [5] przez sito 0,063 mm jest > 4)
Zawartos¢ pytow w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. foex (tj. masa frakcji przechodzacej
drobnym” 933-1 [5] przez sito 0,063 mm jest > 22)
Jakos¢ pytow - 4.7 Wiasciwo$é niebadana na pojedynczych

frakcjach, a tylko w mieszankach wg
wymagan dla mieszanek




Odpornos¢ na rozdrabnianie PN-EN 5.2 Kat. LA4o (tj. maksymalna wartosc¢
kruszywa grubego 1097-2 [10] wspotczynnika Los Angeles < 40 ™)
Odpornos¢ na Scieranie kruszywa PN-EN 5.3 Kat. MpeDeklarowana (tj. wspdtczynnik
grubego 1097-1 [9] mikro-Devala >50))
Gestos¢ ziaren PN-EN 1097-6, 5.4 Deklarowana
roz.7,8i9 [11]
Nasigkliwosc PN-EN 1097-6, 5.5i17.3.2 Kat. WemNR (tj. brak wymagania)
roz. 7,8i9[11] kat. WA242""") (tj. maksymalna warto$éé
nasigkliwosci <2% masy)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 6.2 Kat. ASnr (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Catkowita zawartosc siarki PN-EN 6.3 Kat. Swr (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Statosc¢ objetosci zuzla PN-EN 1744-1, 6.4.2.1 Kat. Vs (tj. pecznienie <5 % objetosci).
stalowniczego roz. 19.3 [14] Dotyczy zuzla z klasycznego pieca
tlenowego i elektrycznego pieca fukowego
Rozpad krzemianowy w zuzlu PN-EN 1744-1, 6.4.2.2 Brak rozpadu
wielko- piecowym kawatkowym p. 19.1 [14]
Rozpad zelazawy w zuzlu PN-EN 1744-1, 6.4.2.3 Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym p.19.2[14]
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 1744-3 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do
[15] srodowiska wg odrebnych przepisow
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto i
plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb
koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 1367- 7.2 Kat. SBLA pekiarowana (tj. wzrost
3[13]i PN-EN wspotczynnika Los Angeles po gotowaniu
1097-2 [10] > 8%)
Mrozoodpornos¢ na frakcji PN-EN 1367-1 7.3.3 Skaty magmowe i przeobrazone: kat. Fa (tj.
kruszywa 8/16 mm [12] zamrazanie-rozmrazanie < 4% masy), skaty
osadowe: kat. Fio, kruszywa z recyklingu:
kat. F1o (Fas™****)
Sktad materiatowy - Zat. C Deklarowany
Istotne cechy srodowiskowe - Zat. C Wiekszos$¢ substancji niebezpiecznych
pkt okreslonych w dyrektywie Rady
C34 76/769/EWG zazwyczaj hie wystepuje w

zrédfach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do
kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
badad czy zawartos¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepisow

kruszywa

charakteryzujace sie odpornoscig na rozdrabnianie LA<35
***) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornos¢
***x*) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

*)  tgczna zawartos¢ pytdw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych
**) Do warstw podbudow zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza sie jedynie

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa




Do zraszania kruszywa nalezy stosowac wode nie zawierajgcg sktadnikow wptywajgcych
szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajgcg wiasciwe zageszczenie mieszanki
niezwigzane;.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdét, jak:
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode,
ktére powinny zapewnic¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) uktadarki lub rowniarki do rozktadania mieszanki kruszywa niezwigzanego,
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania mieszanki,
d) zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania w
miejscach trudno dostepnych.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w "Wymagania ogdlne"
4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociaggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robot powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg i ST.
W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.



Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. projektowanie mieszanki,
3. odcinek probny,
4. wbudowanie mieszanki,
5. roboty wykorniczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
— usungc przeszkody utrudniajgce wykonanie robat,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
—zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwigzanego

5.4.1. Postanowienia ogdlne

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow i probki materiatdow pobrane w
obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody.
Procedura projektowa powinna by¢ oparta na prdbach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych skfadnikach, z tych samych Zrddet i o takich samych
wiasciwosciach, jak te ktére bedg stosowane do wykonania podbudowy zasadniczej.

Sktad mieszanki projektuje sie zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwigzanych
do podbudowy zasadniczej, okreslonych w tablicy 4. Wartosci graniczne i tolerancje zawierajg
rozrzut wynikajacy z pobierania i dzielenia prébki, przedziat ufnosci (precyzja w poréwnywalnych
warunkach) oraz nieréwnomiernosci warunkéw wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty
zachowanie jednakowych wtasciwosci, spetniajgc wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw
powinny by¢ jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzowac¢ sie réwnomierng
wilgotnoscig. Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach
wyprodukowanych z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikdw musi spetnia¢ wymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu mozna ustala¢ sktad mieszanek,
wzorujac sie na przyktadach podanych w zataczniku 1.

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek
W warstwach podbudowy zasadniczej mozna stosowac nastepujgce mieszanki kruszyw:

1.0/31,5 mm,
2.0/45 mm,



3.0/63 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane
w tablicy 4, odnosnie wrazliwosci na mréz mieszanek kruszyw, dotyczg badania materiatu po
pieciokrotnym zageszczeniu w aparacie Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18].

Zawartos¢ pytéw w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, okreslana
wg PN-EN 933-1 [5], powinna byé zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw,
zawartos$¢ pytdw w mieszance kruszyw nalezy rowniez badac i deklarowaé, po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora. Zawartos¢ pytdw w takiej mieszance po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora powinna réowniez spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4. Nie
okresla sie wymagania wobec minimalnej zawartosci pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw
do warstwy podbudowy zasadniczej.

Zawartos$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wedtug PN-EN 933-1 [5] powinna
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawartosc
nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm nalezy okresli¢
wedtug PN-EN 933-1 [5]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawieraé sie w obszarze
miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1+3, odpowiednio dla
kazdego rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1+3 pokazano réwniez liniami przerywanymi obszar
uziarnienia SDV, w ktorym powinna sie miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki ,S” deklarowana
przez dostawce/producenta.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réowniez badaé
i deklarowac¢ po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej
mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po
pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora miesci sie w krzywych granicznych podanych na
odpowiednich rysunkach 1+3.
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/45 mm do warstw
podbudowy zasadniczej

100 o

20 10

80 20
E 70 so £
& eo “w g
E_ 50 50 E

40 80 .
g 30 TO g

20 a0

10 3 80

? g g8 83 = - - Te T g ¥ g2 9o b
- S0 sito # mm

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63 mm do warstw
podbudowy zasadniczej

Oprdécz wymagan podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga sie aby 90% uziarnien
mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetniato wymagania kategorii
podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnosé i ciggtosé uziarnienia mieszanek.



Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z
deklarowang przez producenta wartoscia (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej
mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawartos$¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda

Proctora
Mieszanka Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
niezwigzana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 | 22,4 | 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8
0/45 5 5 7 - +8 - +8 - +8
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko
miescic sie w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ograniczonych przerywanymi liniami
(SDV)

z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spetnia¢ takze
wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas
badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Mieszanka Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach;
mm [réznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min max min max min max min max min max min max min max min max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddw zasadniczych powinny spetniac
wymagania wg tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy
zasadniczej odnosnie wrazliwosci na mroz (wskaznik SE), dotyczg badania materiatu po
pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18]. Nie stawia sie
wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy
zasadniczej, o ile szczegdtowe rozwigzania nie przewidujg tego.

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci
wody w trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej metodg Proctora wedtug PN-EN
13286-2 [18], w granicach podanych w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykonaé¢ na mieszance
zageszczonej metodg Proctora do wskaznika zageszczenia 1s=1,0 i po 96 godzinach
przechowywania jej w wodzie. CBR nalezy oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie
przyjac wg tablicy 4.

Istotne cechy srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczacymi stosowania w drogownictwie
mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntéw, mozna je zaliczy¢ do wyrobow budowlanych,
ktére nie oddziatywaja szkodliwie na $rodowisko. Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w takich mieszankach. W




przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktérych brak jest jeszcze
ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadéw przemystowych,
zaleca sie zachowanie ostroznosci. Przydatnosc takich kruszyw, jesli jest to wymagane, moze by¢
oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach watpliwych nalezy
uzyskac ocene takiej mieszanki przez wtasciwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia sie zbiorcze zestawienie wymagan wobec mieszanek kruszywa
niezwigzanego w warstwie podbudowy zasadniczej.

Tablica4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie podbudowy zasadniczej

Skréty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wtasciwosci, wsk. —wskaznik, wsp. — wspdtczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie
podbudowy zasadniczej pod nawierzchnig drogi obcigzonej
L, ruchem kategorii KR1 + KR6
Witasciwosc
Punkt
kruszywa
PN- :
EN Wymagania
13285
Uziarnienie mieszanek 43.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm
Maksymalna zawartosc¢ pytow: 4.3.2 Kat. UFy (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito 0,063 mm
Kat.UF powinna by¢ < 9%)
Minimalna zawartos¢ pytow: 4.3.2 Kat. LFnr (tj. brak wymagan)
Kat. LF
Zawartosc¢ nadziarna: 4.3.3 | Kat. OCoo (tj. procent przechodzacej masy przez sito 1,4D"
Kat.OC powinien wynosi¢ 100%, a przechodzacej przez sito D™
powinien wynosi¢ 90-99%)

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia wedtug rys. 1+3
Wymagania wobec jednorodnosci 4.4.2 | Wgtab.2
uziarnienia poszczegolnych partii —
poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S)
Wymagania wobec jednorodnosci 442 | Wgtab.3
uziarnienia na sitach kontrolnych —
réznice w przesiewach
Wrazliwo$é na mréz; wskaznik 4.5 45
piaskowy SE™), co najmniej
Odpornos¢ na rozdrabnianie Kat. LAss (tj. wspdtczynnik Los Angeles < 35)
(dotyczy frakcji 10/14 mm odsianej
z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9],
kat. nie wyzsza niz
Odpornosc na Scieranie (dotyczy Deklarowana
frakcji 10/14 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9],
kat. Moe
Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji Kat. F4 (tj. zamrazanie-rozmrazanie, procent masy < 4)
kruszywa 8/16 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]
Wartos¢ CBR po zageszczeniu do >80
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co
najmniej




Wodoprzepuszczalno$é mieszanki 4.5 Brak wymagan
w warstwie odsgczajacej po
zageszczeniu metodga Proctora do
wskaznika zageszczenia Is=1,0;
wsp. filtracji ”k”, co najmniej cm/s
Zawartos¢ wody w mieszance 80-100
zageszczanej; % (m/m) wilgotnosci
optymalnej wg metody Proctora
Inne cechy srodowiskowe 4.5 Wiekszos$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
badad czy zawartosc¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych

przepisow

*) Gdy wartosci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie sg doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalezy przyja¢ nastepny nizszy
wymiar sita. Jesli D=90 mm nalezy przyja¢ wymiar sita 125 mm jako warto$¢ nadziarna.

**) Procentowa zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito D moze by¢ wieksza niz 99% masy, ale w takich przypadkach
dostawca powinien zadeklarowac¢ typowe uziarnienie.

***)Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wg
PN-EN 13286-2 [18].

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano potrzebe wykonania odcinka prébnego, to przed rozpoczeciem
robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny
w celu:

1. stwierdzenia czy wtasciwy jest sprzet budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozktadania i
zageszczania,

2. okreslenia grubosci wykonywanej warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

3. okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia wykonywanej warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.

5.6. Podtoze pod podbudowe zasadnicza

Podtozem pod podbudowe zasadniczg jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy
pomocniczej powinien by¢ zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. Wszystkie niezbedne
cechy geometryczne podbudowy pomocniczej powinny umozliwi¢ utozenie na niej podbudowy
zasadnicze;j.

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwe podbudowy zasadniczej

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki



(wytwornie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewni¢ ciggtos¢ produkcji
zgodna z receptq laboratoryjna.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia mieszance jednorodnosci nie zaleca sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakgcji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zaktadowg kontrole produkcji
mieszanek niezwigzanych, zgodnie z WT-4 [20] zatacznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez
producenta/dostawce nalezy stosowac sie do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu
uziarnienia podanych w WT-4 [20] zatacznik B.

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu. Zaleca sie w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong
(przykryta) skrzynig tadunkowa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana metoda zmechanizowang przy uzyciu
zalecanej, elektronicznie sterowanej, rozktadarki, ktéra wstepnie moze zageszcza¢ uktadang
warstwe kruszywa. Rozktadana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Jezeli uktadana konstrukcja
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora. Mieszanka o wiekszej wilgotnosci powinna zostac
osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarky, kilkakrotne
przesuwanie mieszanki rowniarky. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Rozscielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowac rowniarka lub ciezkim szablonem, do
spadkow poprzecznych i pochylen podtuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie
profilowania nalezy wyréwnac lokalne wgtebienia.

5.9. Zageszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie, ktore nalezy
kontynuowac az do osiggniecia wymaganego w ST wskaznika zageszczenia.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gtadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca sie zageszcza¢ najpierw
walcami ogumionymi, a nastepnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren
drobnych zaleca sie zageszczal najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gfadkimi. W
miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszczenie powinno by¢ rwnomierne na catej szerokosci warstwy.

Zaleca sie, aby grubos¢ zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych
gtadkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.



5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zageszczona warstwa, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli po wykonanej warstwie bedzie sie odbywat ruch budowlany, to
Wykonawca jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej

Jesli nie przewiduje sie uktadania warstwy Scieralnej bezposrednio po zageszczeniu
podbudowy zasadniczej mozna, po zaakceptowaniu przez Inzyniera, zaimpregnowac podbudowe
zasadniczg asfaltem 160/220 w ilosci okoto 1,0 kg/m2, albo emulsjg kationowg z przysypaniem
piaskiem gruboziarnistym w ilosci okoto 5 kg/m2.

5.12. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami
Inzyniera dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych
warunkoéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

— uzupetnienie zniszczonych w czasie robdt istniejgcych elementdw drogowych lub
terenowych,

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot,

— usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w "Wymagania ogoélne"

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,
ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt, obejmujgce wszystkie
wtasciwosci okreslone w tablicy 1.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonac w czasie robdt podaje tablica
5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot



Lp. | Wyszczegélnienie robét Czestotliwosé badan Wartosci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu robot Wg pktu 5
1 . . lraz . . . .
z dokumentacjq projektowg i dokumentacji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciagta Wg pktu 5.3
Dla kazdej partii
3 | Wihasciwosci kruszywa kruszywa i przy kazdej Wg tablicy 1
zmianie kruszywa
4 | Uziarnienie mieszanki 2 r.azy na d2|enr?ej Wsg tablicy 4
dziatce roboczej
5 | Wilgotno$¢é mieszanki Jw. Jw.
6 | Zawartos¢ pytow w mieszance Jw. Jw.
7 | Zawartosé nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwo$é mieszanki na mrdéz, wskaznik
8 . Jw. Jw.
piaskowy
9 | Zawartos¢ wody w mieszance Jw. Jw.
. - . |10 prébek
10 | Wartos¢ CBR po zageszczeniu mieszanki na 10 000 m2 Jw.
11 |[Inne wtasciwosci mieszanki Wog ustalenia Inzyniera Jw.
12 | Cechy srodowiskowe Wg ustalenia Inzyniera Jw.
13 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciagta Wg pktu 5.12

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy zasadniczej

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych warstwy
z mieszanki niezwigzanej podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardow dotyczgcych cech geometrycznych

Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ | Dopuszczalne odchytki
badan i pomiaréw
1 |Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm (réznice od
szerokosci projektowej)
2 | Réwnosé podtfuzna Wg [21] Wg [21]
3 | Réwnosc¢ poprzeczna Wg [21] Wg [21]
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km +0,5% (dopuszczalna tolerancja
od spadkow projektowych)
5 | Rzedne wysokosciowe Wg [21] Wg [21]
6 | Uksztattowanie osi w planie *) Co 100 m Przesuniecie od osi
projektowanej = 5 cm
7 | Grubos$¢ warstwy w 3 punktach na dziatce Roznice od grubosci
roboczej, lecz nie rzadziej | projektowanej +10%
niz raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkdow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w

punktach gtéwnych tukédw poziomych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne"
7.2. Jednostka obmiarowa




Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne",

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne"

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m?) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie mieszanki,
— utrzymanie warstwy w czasie robdt, ew. impregnacja warstwy,
— przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan,
— uporzadkowanie terenu robot i jego otoczenia,
— roboty wykonczeniowe,
— odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i postanowien Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-EN933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania.

2. PN-EN933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

3. PN-EN933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu.

4. PN-EN933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.



10.
11.

12.

13.
14.

15.

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-3

PN-EN 13242

PN-EN 13285
PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

10.2. Inne dokumenty

16. Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone
do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro-Deval).

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢
6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow  atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci.

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej
zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

Badania chemicznych witasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wifasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3:
Przygotowanie wyciggdw przez wymywanie kruszyw.
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie

materiatdow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

Mieszanki niezwigzane — Wymagania.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym —
Czes¢ 2: Metody okreslania gestosci i zawartosci wody —
Zageszczanie metoda Proctora.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym —
Czes¢ 47: Metody badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski
wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik nosnosci i
pecznienia liniowego.

zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).

18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja

Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 1997.



SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-1.2.1

D-1.2
NAWIERZCHNIE

D-1.2.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drég w zwiagku z realizacjq zadania pt.:
,BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAZEW MIEJSCOWOSCI POBIEROWO PRZY UL.
CIECHANOWSKIEJ".

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym,
przy zlecaniu i realizacji Robdt, nalezy jg rozpatrywac tgcznie z Ogolng Specyfikacjg Techniczng
H-0.0 ,, Wymagania ogdlne”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzania z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych
za sobg trwale w fazie produkgji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania ogolne”

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna



Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci <80 mm.
2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o gr. 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

® na dtugosci +3 mm,
® na szerokosci 3 mm,
® na grubosci 5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Wartosé
1. | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2. | Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3. | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 [2]:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz: 20
4. |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie
wiecej niz: 4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkg;ji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy
nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien

odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu



Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikdw, zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejsza
nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki

Roboty bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Do zageszczenia nawierzchni z kostki
brukowej stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkgji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej kostki
przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa,
co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.



5.2. Wykonanie podsypki

Na przygotowanej podbudowie utozyé podsypke piaskowa. Grubos$é podsypki po
zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach 5 cm+1 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Zageszczenie
podsypki powinno by¢ tak wykonane, aby nie byto widocznych sladéw urzadzenia
zageszczajgcego.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Wykonanie obramowania z obrzezy betonowych ufozonych na podsypce piaskowej
powinno byc¢ zgodne z wymaganiami okreslonymiw ST D.1.4.1 ,,Betonowe obrzeza chodnikowe".

5.4. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke ukfada sie na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 2 - 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem (lub innym materiatem
zaaprobowanym przez Inzyniera) a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.3.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca powinien zgdac od producenta wynikéw
biezgcych badan wyrobu na Sciskanie.

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie
wymagan podanych w pkt. 2.3.2 - 2.3.4. i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Sprawdzenie podfoza



Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektows i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych
i podfuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz pkt 5.2.
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami wg
pkt 5.5. niniejszej ST:

® pomierzenie szerokosci spoin,
e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
® sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Rdwnosé

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci
podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +5 cmi-5cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi

Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej nizx5cm.

6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokosé nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5
cm.

6.4.6. Grubos$¢ podsypki (warstwy wyréwnawczej)



Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +
1,0cm.

6.5. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostki betonowej
podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwosc i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Wyszczegdlnienie badan i . o, L. L,
Lp. o Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréow
pomiaréw

) 10 razy na 1 km i w charakterystycznych
1. Spadki poprzeczne .
punktach niwelety

o 10 razy na 1 km i w charakterystycznych
2. | Rzedne wysokosSciowe )
punktach niwelety

o ) 10 razy na 1 km i w charakterystycznych
3. | Uksztattowanie osi w planie ]
punktach niwelety

4. | Szerokos$¢ nawierzchni 10razyna 1l km

5. | Grubos¢ podsypki 10 razy nalkm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
brukowej betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.



8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podfoza,

— wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ,,WWymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— zakup i dostarczenie materiatéw,

— wykonanie podsypki,

— utozenie kostki,

— wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczenie odpornosci na scieranie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

5. PN EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkgiji.

6. DIN 18501 Kostka brukowa z betonu.

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

9. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

PwnNpE



SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-1.3.1

D-13
ROBOTY ZIEMNE

D-1.3.1 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drég w zwiagku z realizacjq zadania pt.:
,BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAZEW MIEJSCOWOSCI POBIEROWO PRZY UL.
CIECHANOWSKIEJ".

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym,
przy zlecaniu i realizacji Robdt, nalezy jg rozpatrywac tgcznie z Ogolng Specyfikacjg Techniczng
H-0.0 ,, Wymagania ogdlne”.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne (ST) s stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogdélne dotyczace
nastepujgcych robot:
® rozbiodrka kraweznikow betonowych i kamiennych wraz fawami betonowymi,
e rozbiorka obrzezy betonowych,
® rozbiodrka konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazddw, itp.,
® rozbidrka znakéw drogowych i urzadzen brd,
e demontaz elementow matej architektury.

1.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz z zaleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

2.MATERIALY
Nie wystepuja.
3.SPRZET
Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,

PZ) lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera. Do wykonania robdt
zwigzanych z rozbidrka elementéw ulic nalezy stosowac: podnosniki, tadowarki, samochody



ciezarowe, mioty pneumatyczne, spycharki, zurawie samochodowe, zrywarki, pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni, koparki.
4. TRANSPORT

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce
uzgodnione z Inzynierem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady dotyczgce robét

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych
przez Inzyniera.

Jedli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
ST lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drdg znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byc¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowe;.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty po usunietych elementach
drogowych powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w PN-S-02205:1998.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drog jest:

e dla kraweznika — m (metr),

e dlaobrzeza—m (metr),

e dla chodnika oraz nawierzchni jezdni — m2 (metr kwadratowy),

e dlataw podkraweznikowych — m3 (metr szescienny),

® wywiezienie materiatdw z rozbiorki na miejsce legalne sktadowania— m3 (metr
szeScienny),

® rozebranie stupkow do znakoéw drogowych, zdjecie tarcz znakdéw, stupkdéw blokujacych —
szt. (sztuka).
8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ”Wymagania ogdélne” .

9.PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
1. dla rozbiorki kraweznikéw, obrzezy i opornikéw:
e odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
® zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
e zaftadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
® wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
2. dla rozbidrki faw podkraweznikowych:
® wyznaczenie taw przeznaczonych do rozbiorki,
e rozkucie i zerwanie taw,
e zaftadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
® wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
3. dlarozbiérki warstw nawierzchni:
® wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
® rozkucie i zerwanie nawierzchni,
® ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z
utozeniem na poboczu,
e zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
e wyrdwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
4. dlarozbidrki chodnikow:
e reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow
chodnikowych,



® ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem na poboczu,
® zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
e zaftadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,
e wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
5. dlarozbiérki barier i poreczy:
e demontaz elementdw bariery lub poreczy,
e odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
e zasypanie dotdw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-
77/8931-12,
e zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
e uporzadkowanie terenu rozbiérki;
6. dlarozbidrki znakéw drogowych:
e demontaz tablic znakow drogowych ze stupkéw,
e odkopanie i wydobycie stupkéw,
® zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],
e zaftadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
e uporzadkowanie terenu rozbiérki.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-1.4.1
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ELEMENTY DROG I ULIC

D-1.4.1 KRAWEZNIKI BETONOWE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z rozbiérka elementéw drég w zwiaz,ku z realizacjq zadania pt.:
,BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAZE W MIEJSCOWOSCI POBIEROWO PRZY UL.
CIECHANOWSKIEJ".

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym,
przy zlecaniu i realizacji Robdt, nalezy jg rozpatrywac tgcznie z Ogolng Specyfikacjg Techniczng
H-0.0 ,, Wymagania ogdlne”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna (ST)

Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem,
kontrola
i odbiorem robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych na fawie betonowe;j
z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki dla
pieszych od jezdni.

1.4.2. tawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST "Wymagania ogdlne". Wykonawca
robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa , Specyfikacjg i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w. ,Wymagania ogdlne”



2.2. Podstawowe wymagania dotyczgce materiatow

Krawezniki betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/04. Wszystkie
materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Kierownika Projektu. Zrédfa materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot nie pdzniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikdw, betonu na tawe,
cementu, piasku, masy zalewowej) dotgczony powinien byé dokument potwierdzajacy jego
jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Badania, postepowanie z partig elementow
niezgodng z wymaganiami norm i skladowanie, powinny by¢ zgodne z normg BN-80/6775-03/01.
Preferowane sg wyroby i wytwodrnie posiadajgce aprobate techniczng IBDiM.

2.3.Krawezniki betonowe

Do wykonania robét nalezy uzy¢ opornik betonowy. Winny by¢ wykonane z betonu,
spetniajgcego wymagania:
e klasa nie nizsza niz B30,
® nasigkliwosc¢ nie wieksza niz 4%,
¢ mrozoodpornosé nie nizsza niz F-50 (lub F-30 w NaCl/3%),
e Scieralno$é na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz: gat.
I-3,0mm, gat. Il - 4,0 mm,
® nosnos¢ kraweznika: 17,1 kN.

2.3.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1
dtugosc +8
szerokos¢, wysokosé +3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Powierzchnie kraweznikdw powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie elementéw
powinny by¢ rowne i proste.

2.3.3.Sktadowanie

Krawezniki i oporniki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na
otwartej przestrzeni, na podfozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym krawezniki
poszczegdlnych typow, rodzajéw, klas i gatunkéw nalezy uktadaé oddzielnie z zastosowaniem
podkfadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.



Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz
grubosé 2.5 cm, szerokos¢ 5 cm, a dtugos¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wieksza, niz
szerokos¢ kraweznika.

2.3.4.Kontrola

Do kazdej partii kraweznikdéw sprowadzanej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢
Swiadectwo dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzajgcy jej jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

Przy odbiorze partii kraweznikow na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzic
badania w zakresie wygladu zewnetrznego. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dfugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do
1 mm, zgodnie z PN-80/B—10021 [6].

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

2.4. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy Sciankami bocznymi

Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowa:
e 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania PN-B-06712,
e 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701
i z piasku wg PN-B-06711.

2.5. Materiaty do posadowienia

Krawezniki powinny by¢ posadowione na fawie wykonanej z betonu klasy C12/15 wedtug
PN-B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

e cementu portlandzkiego marki 25 wg PN-B-30000 lub portlandzkiego z dodatkami
wg PN-B-30001, lub hutniczego wg PN-B-30005,

e kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa
wchodzgcego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby
mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelnos¢ i urabialnosé przy minimalnym
zuzyciu cementu i wody,

e wody wg PN-B-32250,

® mozna uzy¢ dodatkdéw lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-B-06250
i posiadajgcych aprobate techniczng IBDiM.

2.6. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyjnych w fawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowac
bitumiczng mase zalewowg wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosowa¢ asfalt drogowy
D100 lub mieszanine asfaltéw drogowych tak dobrang, aby penetracja jej okreslona wg PN-C-
04134 wynosita 90+-120 w temperaturze 25°C.



Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowa¢ wypetniacz wapienny oraz wetne
mineralng gatunku Il. Wskazane jest stosowanie dodatkdéw uszlachetniajgcych wtasciwosci
asfaltu, np. paki ttuszczowe, zywice syntetyczne. Wtasciwosci masy zalewowej:

e temperatura mieknienia PiK —54 + 65°C,

e ptynnosc¢ osiggalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,

e sptywnos¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna
przekraczaé¢ 10 mm,

e zdolnos¢ wypetniania szczelin w temperaturze 180 + 200°C bez utraty
wiasciwosci,

e odpornos¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonywacé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
e betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo—piaskowej,
e wibratorow ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki uktadac¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod fawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-68/B—06050 [2].

5.2.tawy betonowe

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton C12/15 rozscielony w
szalowaniu powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-63/B—06251 [3], przy czym w odcinkach betonowych nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg odpowiadajaca
BN-74/6771-04 [16].

Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokos¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowa do temperatury
150+ 170° C.

5.3.Ustawienie kraweznikow

5.3.1.Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych



Ustawienie kraweznikéw na tawach betonowych wykonuje sie na zaprawie cementowo
— piaskowej. Grubos¢ warstwy zaprawy cementowo—piaskowej powinna wynosi¢ 5 cm po
zageszczeniu.

5.3.2.Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnié
zaprawg cementowo—piaskowa, przygotowang w stosunku 1+2.

Spoiny kraweznikdow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢c i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na zaprawie cementowo—
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad
szczeling dylatacyjng tawy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosc
sprzetu, srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajgce
mozliwo$¢ prowadzenia robot.

6.2.Kontrola w czasie wykonywania robdt

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentow robot, sktadajgcych sie na ogdlny element.

Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych robdét z dokumentacjg
projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5. ST — "Wykonanie robot" oraz w zakresie rodzaju
badan i tolerancji wykonania robét podanych w tym punkcie.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie
robot zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.3.Kontrola po wykonaniu robot

6.3.1.Kontrola taw

Przy wykonaniu faw badaniu podlegaja:
1. Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gdérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m tawy.
2. Wymiary faw
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
e dla wysokosci +10% wysokosci projektowanej,
e dla szerokosci fawy +20% wysokosci projektowane;j.
3. Zgodnos$¢ wymiaréw szerokosci gérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektows.
Tolerancja wymiaréw szerokosci goérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektowg
wynosi + 20% szerokosci projektowane;j.



4. Rownosc gornej powierzchni taw
Rownos¢ gérnej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na
kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty brukarskiej.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
5. Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2
c¢m na 100 m wykonanej tawy.

6.3.2.Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikow

Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikow w planie od linii projektowanej wynosi £1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika.

6.3.3.Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweznikéw

Dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m badanego niwelacjg ciggu kraweznika.

6.3.4.R0wnos¢ gornej powierzchni kraweznikow
Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow sprawdza sie przez przytozenie w dwdch

punktach, na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty brukarskiej. Przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

6.3.5.Doktadnos$¢ wypetnienia spoin kraweznikéw

Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.
Odbidr robot moze by¢ dokonany, jesli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg kraweznika betonowego jest 1 m.
8.0DBIOR ROBOT

Odbior elementéow ulic dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.

Odbior elementéw ulic powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za m (metr) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét
w oparciu o wynik pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa ustawienia 1 m dla kraweznika betonowego obejmuje:
® prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,



dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

wykonanie szalunku pod fawe fundamentowga, dostarczenie i wbudowanie
mieszanki betonowej,

ustawienie kraweznikow w pionie,

przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie nig spoin,

zalanie spoin bitumiczng masg zalewowa,

zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika ziemig i ubicie.



10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-06050

2. PN-B-06250

3. PN-B-06711

4. PN-B-06712

5. PN-B-19701

6. PN-B-32250

7. BN-88/6731-08

8. BN-74/6771-04

9. BN-80/6775-03/01

10. BN-80/6775-03/04
11. BN-64/8845-02

10.2. Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

12. Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementdw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979-82.



SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-1.4.2

D-14
ELEMENTY DROG I ULIC

D-1.4.2 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z rozbiérka elementéw drég w zwiagku z realizacjq zadania pt.:
,BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAZEW MIEJSCOWOSCI POBIEROWO PRZY UL.
CIECHANOWSKIEJ".

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym,
przy zlecaniu i realizacji Robdt, nalezy jg rozpatrywac tgcznie z Ogolng Specyfikacjg Techniczng
H-0.0 ,, Wymagania ogdlne”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST

Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:
e obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
e 7wir lub piasek do wykonania taw,
e cement wg PN-B-19701 [7],



® piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
® obrzeze niskie - On,
® obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli sie na:

e gatunek1l -G@Gi,

e gatunek2 -G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach
6x20x75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

I
pa— I

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.



Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byc¢ bez rys, peknieé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementédw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Dopuszczalna wielkos$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w 2 3
mm
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)

krawedzi i narozy |ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dtugosé, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos$é minimum 5 cm
wieksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w ST D.1.4.1 , Krawezniki betonowe” pkt 2.



3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport obrzeizy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w ST, Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.



5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnié je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petna gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
1 i 2. Sprawdzenie katéow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
* |inii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
® niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,
® wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e wykonane koryto,
¢ wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materiatow,
e wykonanie koryta,
® rozscielenie i ubicie podsypki,
e ystawienie obrzeza,
® wypetnienie spoin,
® obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
* wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

R A

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-19701

BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane.

Beton zwykty.

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i
ocena zgodnosci.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE E-1.1

E-1.1
ROBOTY ELEKTRYCZNE
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1 Czesé ogolna

1.1 Przedmiot i zakres robot.
Zakres rob6t znajdujacych si¢ w specyfikacji obejmuje wszystkie czynno$ci majace na celu wyko-
nanie instalacji elektrycznych zewnetrznych i wewnetrznych w celu usuniecia kolizji z kablami
ENEA.
Zakres prac obejmuje m. in.:

e zewngtrzne trasy kablowe

e ulozenie rur ostonowych dla kabli elektrycznych

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych
obejmuje:

® Wymagania dotyczace wilasciwosci wykorzystywanych wyrobéw, sposobu ich przecho-
wywania, transportu i sktadowania,
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,
Wymagania dotyczace srodkdw transportu,
Wymagania dotyczace wykonania rob6ét budowlanych,

Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

Niniejsze opracowanie nalezy rozumie¢ jako czg$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia
(SIWZ), w odniesieniu do wykonania Rob6t (wszystkie branze) opisanych w projektach wyko-
nawczych.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warun-

kami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w SST cze$¢ 1 ,,Wymagania Podstawowe”

Ponadto:

Linia kablowa - Kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozylowych potaczonych réwnolegle, facznie z osprzetem, utozone na wspdlnej
trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone sa jedna lub wigcej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napi¢cie mi¢dzyprzewodowe, na ktére linia kablowa lub napowietrzna
zostata zbudowana.

Napiecie znamionowe linii — Napi¢cie mi¢gdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.
Osprzet linii kablowej — Zbidr elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgat¢ziania lub zakonczenia
kabli.

Przykrycie — Ostona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od goéry.
Przegroda — ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych
urzadzen.

Przepust kablowy — Konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszko-
dzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, che-
micznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czg¢$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzgdzenia podziemnego.

Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa, urzadze-
niem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych
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warunkow uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje
skrzyzowanie.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragltym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodze-
niami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Cze$¢ dostepna — przewodzaca czg$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca
w zasiggu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fi-
zycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze Srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra
podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze si¢ pod nim znalez¢ w momencie zakio-
cenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charaktery-
styk lub uktadu pracy =urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego
dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrodlowe przy dotyku) — napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu doziemnym
pomigdzy przewodzacg cze¢scia, ktdéra moze by¢ (nie jest) dotknig¢ta przez cztowieka a miejscem na zie-
mi, na ktérym znajdujg si¢ stopy.

Czesci jednocze$nie dostepne — przewody lub czgsci przewodzace, ktére mogg by¢ dotknigte jednocze-
$nie przez cztowieka lub zwierze.

Oslona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementéw w czesci dostep-
nej, na ktérych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza, rozdzielnice i sterownice — urzadzenia przeznaczone do wia-
czania w obwody elektryczne, spetniajace jedna lub wigcej nastgpujacych funkcji: zabezpieczenie, roz-
dzielenie, sterowanie, odiaczanie, tgczenie.

Cze$¢ czynna — przewdd lub czg$¢ przewodzaca, przeznaczona do pracy pod napigciem w warunkach
normalnych, w tym przewdd neutralny, lecz zgodnie z przyjeta konwencja, nieobejmujaca przewodéw
PEN, PEM lub PEL.

Cze$¢ czynna niebezpieczna — cz¢$¢ czynna, ktéra moze przewodzi¢ prad elektryczny.

Cze$¢ przewodzaca — czese, ktéra moze przewodzi¢ prad elektryczny.

Cze$¢ przewodzaca obca — cze$¢ przewodzaca, niebgdaca czgécia instalacji elektrycznej i mogaca zna-
lez¢ si¢ pod potencjatem elektrycznym, zwykle potencjatem ziemi lokalne;j.

Dotyk bezpos$redni — dotyk ludzi lub zwierzat do cze¢sci czynnych.

Dotyk posredni — dotyk ludzi lub zwierzat do czgséci przewodzacych dostepnych, ktére w stanie uszko-
dzenia znalazty si¢ pod napigciem.

Ekwipotencjalnos$¢ — stan, w ktérym czgsci przewodzace majg praktycznie ten sam potencjal.

Gléwna szyna uziemiajaca GSU — szyna przeznaczona do przytaczenia do uziomu przewodéw ochron-
nych, w tym przewodéw polaczen wyréwnawczych oraz przewoddéw uziemien funkcjonalnych (robo-
czych), jesli one wystepuja.

Gléwna szyna wyréwnawcza GSW — szyna przeznaczona do przyltaczenia przewodéw ochronnych
oraz przewodow potaczen wyréwnawczych. GSW moze by¢ potaczona z gléwnym przewodem uziemia-
jacym poprzez GSU. GSW wystepuje rowniez w instalacjach z nieuziemionymi potaczeniami wyréw-
nawczym.

Miejscowa szyna wyrownawcza MSW — szyna przeznaczona do przytaczania przewodéw potaczen
wyréwnawczych.

Instalacja elektryczna — zespdt polaczonych ze sobg urzadzen elektrycznych o skoordynowanych pa-
rametrach technicznych, przeznaczonych do realizacji okreslonych funkcji.

Izolacja dodatkowa — niezalezna izolacja zastosowana jako uzupelnienie izolacji podstawowej dla za-
pewnienia ochrony przy uszkodzeniu.

Izolacja podstawowa — izolacja czgsci czynnych, zastosowana w celu ochrony podstawowe;.

Izolacja podwéjna — izolacja sktadajaca si¢ z izolacji podstawowej oraz z izolacji dodatkowe;.
Izolacja robocza — izolacja cze¢$ci czynnych, niebedaca do zapewnienia nalezytej pracy urzadzenia elek-
trycznego, ktora jednoczesnie zapewnia ochrone¢ przeciwporazeniowa podstawowa.

Izolacja wzmocniona — izolacja cz¢$ci czynnych niebezpiecznych, zapewniajaca stopien ochrony przed
porazeniem elektrycznym réwnowaznym izolacji podwdjne;.

UWAGA: Izolacja wzmocniona moze zawiera¢ kilka warstw, ktore nie moga by¢ badane osobno jako
izolacja podstawowa albo izolacja dodatkowa.

Klasa ochronnosci - tj. okreslenie srodka lub srodkow, za pomoca ktorych jest realizowana ochrona
przed porazeniem pragdem elektrycznym danego urzadzenia.

Linia elektroenergetyczna — komplet przewodéw wraz z akcesoriami przeznaczonych do przesytania
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energii elektryczne;j.

Miejsce dostepne — miejsce, na ktore mozna wejs¢ bez korzystania z przedmiotéw pomocniczych, jak
np. drabiny, stupotazy.

Napiecie nominalne (lub sieci energetycznej) — warto$¢ napigcia, na ktére instalacja elektryczna zosta-
fa zaprojektowana lub jej cze$¢ zostata wykonana i oznaczona.

Napiecie znamionowe — napigcie, na ktdre urzadzenie elektryczne zostato zaprojektowane (zbudowa-
ne).

Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietl-
nego wysylanego przez zrédlo Swiatla zawierajgce wszystkie niezbedne elementy do przymocowania i
polaczenia z instalacja elektryczna.

Obciazalnos¢ pradowa (dlugotrwala) — najwicksza warto$¢ pradu elektrycznego, kéry moze przepty-
wac ciagle przez przewdd, urzadzenie lub aparat, w okreslonych warunkach, w stanie ustalonym, nie
powodujac przekroczenia okre$lonej temperatury.

Obudowa — ostona zewng¢trzna typ i stopien odpowiedni do zamierzonego zastosowania.

Obudowa elektryczna — obudowa zapewniajaca ochrong przed przewidywanym zagrozeniem elek-
trycznym.

Obwéd odbiorczy — obwdd elektryczny przeznaczony do zasilania bezposrednio urzadzen elektrycz-
nych lub gniazd wtyczkowych.

Obwéd rozdzielczy — obwdd elektryczny zasilajacy jedna lub wigcej rozdzielnic.

Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezpo$rednim) — ochrona przed porazeniem elek-
trycznym w warunkach braku uszkodzenia.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) — ochrona
zapobiegajaca niebezpiecznym skutkom dotknigcia czes$ci czynnych.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) — ochrona
zapobiegajaca niebezpiecznym skutkom dotknigcia czesci przewodzacych, dostepnych w przypadku po-
jawienia si¢ na nich napigcia w warunkach uszkodzeniowych.

Ochrona przez samoczynne wylgczenie zasilania — ochrona przed dotykiem posrednim, polegajaca na
zastosowaniu urzadzen wytaczajacych zasilanie, ktére w przypadku uszkodzenia zadziataja w okre$lo-
nym (krétkim) czasie zaleznym od warunkéw srodowiskowych.

Oprzewodowanie — zestaw skladajacych si¢ z jednego lub wigkszej liczby izolowanych przewodow,
kabli lub przewod6éw szynowych wraz z czgsciami zapewniajagcymi ich umocowanie oraz, jezeli to jest
konieczne, odpowiednimi ostonami mechanicznymi.

Ziemia odniesienia — miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencja-
16w pomigdzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdéd uziemiajacy — przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig
lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym Srodowisku znajduje.

Uziemienie — zespot srodkéw i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czgsci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystgpowac jako:

— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

— sztuczny (wykonany w celu uziemienia).

Wyzwalacz nadmiarowo — pradowy — wyzwalacz, ktéry powoduje otwarcie tagcznika mechanizmowe-
go ze zwloka lub bez zwloki czasowej, gdy prad w wyzwalaczu przewyzsza zatozong warto$¢, wyzwa-
lacz dziata w spos6b mechaniczny na otwieranie.

Zlacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji. In-
stalacja elektryczna moze mie¢ wigcej niz jedno zlacze. W ztaczu znajduje si¢ gtéwne zabezpieczenie
obiektu.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z Polski-
mi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. mig-
dzy innymi z PN-61/E-01002, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Ro-
boty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw, norm i instrukcji.
Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy z
ich stosowania.
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1.3 Informacje o terenie budowy
1.3.1 Organizacja robot budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz :

e Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktérych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbada¢ ich
dostepnosé;

e Zapozna¢ si¢ z og6élnymi warunkami realizacji robédt, a w szczeg6lnosci z potozeniem i wymia-
rami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mdégl powotywac si¢ na niedostateczng znajomosé

miejsca realizacji rob6t lub zty dostgp do pomieszczen w celu zadania dodatkowych optat.

Na catly czas trwania robét, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robét. Kierownik

Robdt bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpiséw w

dzienniku budowy.

Kierownik Robét bedzie odpowiedzialny za:

- bezpieczenstwo na terenie budowy
- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli
Najp6zniej w dniu przystagpienia do rob6t Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Ro-
b6t wraz z kopig uprawnien.

1.3.2 Zabezpieczanie interesow osob trzecich
Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw
os6b trzecich. Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisOw oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wlasno$ci publicznej 1 prywatne

1.3.3 Ochrona srodowiska
Wykonawca musi podejmowaé wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas wyko-
nywania robot budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan, szcze-
gblnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow.

1.3.4 Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wilasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwiazanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowaé do postanowien Instrukcji Bezpieczefistwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapisOw wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlece-
nia oraz aktéw prawnych obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci Pol-
skich Norm. W szczeg6lnosci wykonawca jest zobowiazany wykluczy¢ prace personelu w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sani-
tarnych.

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza dla wtasnych potrzeb oraz
zapewnia na wlasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie wy-
konanych przez siebie robét.

1.3.6 Warunki dotyczqgce organizacji ruchu
Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzgtu i narzedzi mu-
sza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i1 spetnia¢é wymagania wynikajace z obowia-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi Srodkami transpor-
tu powinny gwarantowac przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pra-

cy.
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1.4 Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie objetym przedmiotem za-
mowienia

CPV 45315100-9 Instalacje roboty elektryczne
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45314310-7 Uktadanie kabli

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktére znalazly si¢ w tej specyfikacji sg zgodne albo réwnowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
albo z okre$leniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Ro-
boty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

2 Wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent:

¢ dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslo-
nego systemu oceny zgodnosci,

e posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdza-
jacy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie innych wymagan
rozporzadzenia (rozporzadzen).

¢ oznakowal wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materialéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materialy, ktére nie spetniaja wymogéw tech-
nicznych okres§lonych przez specyfikacje (np. materialy, ktére byty przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienity si¢ ich wtasno$ci) bedg uznawane za materiaty nie odpowiada-
jace wymaganiom.

3 Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét
budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacja musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zalece-
niami producenta. Musza spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac
sprzetu, ktory nie spelnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywa¢ go niezgodnie z prze-
znaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.

4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzgtu i narzedzi mu-
sza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowia-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi $rodkami transpor-
tu powinny gwarantowa¢ przewodz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa

pracy.
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Wymagania dotyczace wykonania rob6t — zewnetrzne

4.1  Roboty ziemne

Miejsca wykopéw powinny by¢ wyznaczone przez uprawnione stuzby geodezyjne i zgodne z wy-
tycznymi zawartymi w projekcie. Wykopy nalezy wykona¢ przy pomocy sprzgtu mechanicznego
lub recznie. W miejscach przebiegu kabli w peronach i migdzytorzu wymaga si¢ wykonania recz-
nie przekopéw kontrolnych przed wprowadzeniem ci¢zkiego sprzetu.

Sciany wykopéw powinny by¢ pochyte, a dno wyréwnane. Wydobyty grunt powinien by¢ uktada-
ny z jednej strony wykopu. Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ przesianym gruntem z
wykopu, bez zanieczyszczen (np. korzeni, odpadkéw). Zasypywac nalezy warstwami gru-
bosci od 15 do 20cm i zaggszcza¢ ubijakami r¢cznymi lub zageszczarka wibracyjng.
Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug normy BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywaé w sposéb nie powodujacy uszkodzen kabli.

4.2  Rury osfonowe

Na trasie pod drogami i pod utwardzong nawierzchnia dla ochrony kabli nalezy wykorzystywac,
rury grubo$cienne przepustowe 1601 110 oraz rury dwudzielne 160.

Rury uktada¢ we wcze$niej przygotowanych wykopach na przepustach z zapasem minimum 50%.
Jako ochrone kabli wprowadzanych do stupéw zastosowac gietkie, dwuscienne rury karbowane dn
50 o zewnegtrznej Srednicy 50mm i grubosci $cianki 4mm.

4.3 Kable

Wszystkie uktadane nowe odcinki kablowe musza spetnia¢ aktualne standardy firmy ENEA Ope-
rator sp z 0.0.

4.4 Oznaczniki kablowe i opaski
Kable nalezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe wykonane z tworzywa. Oznaczniki montowac co
10m, oraz przy kazdym stupie i przy przepustach.
Oznaczniki powinny zawiera¢ informacje:
¢ symbol i numer ewidencyjny linii;
e oznaczenie kabla;
¢ znak uzytkownika kabla;
¢ rok ulozenia kabla.

4.5 Koncowki kablowe

Do kabli z zytami miedzianymi nalezy uzy¢ miedzianych koncéwek kablowych do kabli alumi-
niowych koficowki aluminiowe. Koncowki nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Koncéwki nalezy zaciskaé przy pomocy odpowiedniej prasy. Zyty sektorowe przed zaciskaniem
nalezy przeformowac na okragto.

S Kontrola jakosci robét
Wszystkie prace wykonywac zgodnie z :

Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napigcia -standard ENEA
5.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i §rodkéw transportu
podano w SST cze$¢ 1 ,,Wymagania Podstawowe” pkt 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za pet-
ng kontrolg jakos$ci rob6t i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki technicz-
ne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i
pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
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jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty Inzynier jest uprawniony do prowa-
dzenia wlasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6 6 SST czes¢ 1 ,,Wyma-
gania Podstawowe”.

5.2 Szczegotowe zasady kontroli robot

Badania jakoS$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi witasci-
wych WTWOR, WTWORTS oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materialéw i systemoéw technologicznych.

5.3Sprawdzenie ciggtosci 7yt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych oraz zgodnos$ci faz nalezy wykonywac przy uzyciu przyrza-
déw o napigciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli po-
szczegllne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegllne fazy na koncach obu linii s oznaczone
identycznie.

5.4Pomiary rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ wedtug normy N SEP-E-004, za pomoca megaomomierza o napigciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie niezb¢dnym do ustalenia si¢ mierzonej war-
to$ci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej:

20 M?/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym do 1 kV,
0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych

Pomiary instalacji wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364.6

5.5Proba napieciowa izolacji

Prébie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe wychodzace bezposredni ze stacji
transformatorowej. Probg napigciowa nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym. Wynik
préby napigciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli: izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20
minut, bez przeskoku, przebicia i bez objawéw przebicia czgsciowego napigcie probiercze o war-
tosci roéwnej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-93/E-90401, warto$¢ pradu uptywu dla po-
szczegblnych zyt nie przekroczy 300 uA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 minut badania, w
liniach o dtugosci nie przekraczajacej 300m dopuszcza si¢ wartos$¢ pradu uptywu 100pA

5.6Instalacja przeciwporaZeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary gleboko$ci utozenia bednar-
ki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i
rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokos$ci utozenia bednarki nalezy wykonywa¢ co 10 m, przy
czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powi-
nien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w odrgbnym punkcie Po wykonaniu uzioméw ochron-
nych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od warto$ci
podanych w Dokumentacji Projektowej lub SST.

5.70chrona przeciwporazeniowa
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze dla stwierdzenia skuteczno$ci
ochrony przeciwporazeniowej. Zakres pomiaréw: impedancje petli zwarciowych, badanie wytacz-
nikéw réznicowopradowych, Wszystkie wyniki pomiar6w nalezy zamieSci¢ w protokole pomiaro-
wym ochrony przeciwporazeniowe;j.

5.8Pomiary natgZenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp.

Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek
obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Do pomiaréw nalezy uzywaé przy-
rzagdéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze
0 do 30 % catej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywaé za
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pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiatloczuty
powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

5.9Badanie rozdzielni NN

Zgodnie z standardem EN 61439 dla rozdzielni dostarczonych na budowe wymaga si¢ weryfikacji
przez badania. Badania wymagane to:

1. badanie rezystancji izolacji sznurownia lub szynoprzewoddéw,

2. badanie rezystancji. izolacji obwoddow wejs¢ i wyjse,

3. badanie RCD,

4. préby napigciowe .

Wymagana jest odpowiedzialno$¢ Oryginalnego Producenta wykonawcy / zaktadu montazu roz-
dzielnic.

5.10 Zageszczenia gruntu

Zageszczenia nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby nie spowodowac¢ uszkodzenia elementéw in-
stalacji elektrycznej (kanalizacji, kabli, itp.). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubos$ci okoto
30 cm i zageszczac¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ 0,85 dla kanalizacji i linii kablowych. Stosowa¢ metodg lekkiej ptyty
dynamicznej lub podobng. Pomiar nalezy wykonywac¢ co 10m i przy kazdym przesle wiaty, na
kazdym peronie oraz przy kazdej studni.

5.11 Zasady postgpowania z wadiwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana
odrzucone przez zamawiajacego i inzyniera kontraktu.

Wszystkie elementy Robét, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6  Odbiér rob6t budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastgpuja-
ce dokumenty:

o Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych,
o Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora
oraz z zespoltem projektowym,

o Dziennik budowy i ksiagzke obmiaréw,

o Protokoty odbioréw czesciowych,

o Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i

wszelkie dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

o Protokoty sprawdzenia, skuteczno$ci i wydajno$ci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw mogg ulec zmianom i poszerze-
niom.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obowigzko-
wo w sktad komisji wchodza:

o Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
o Kierownik budowy (gléwny wykonawca robot),

o Kierownik robét elektrycznych,

o Przedstawiciele uzytkownika obiektu.
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7 Kontrola, badania i odbior wyrobow i robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét, jakosci materiatéw i1 elementéw i musi
zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatéw

1 rob6t. Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia
gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekto-
wej 1 specyfikacjach technicznych.

Podczas trwania rob6t Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jako$¢ robét. Kontrole
beda dotyczyly zgodno$ci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru
robdt oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru
powinny by¢ poddane badaniom i prébg okreslonym w normach. Préby i pomiary wykonywane

w czasie budowy powinny obejmowac¢ pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i ciggtosci pota-
czen. Wykonawca musi zapewni¢ niezbgdne przyrzady pomiarowe do wykonywania préb. Na po-
szczeg6lnych etapach rob6t Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezb¢dne préby i pomiary dla ko-
lejnych fragmentéw instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane
w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napigcia Wykonawca musi do-
kona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem,
wlasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen. CzynnoSci te powinny
zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

8 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot trzeba wykonywa¢ w obecnos$ci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po zakoncze-
niu wykonywania elementu robdt stanowigcego odrebna catos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

9 Rozliczenie robot

9.1 Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST czes¢ 1 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 9.
Cena wykonania tych rob6t ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozlicze-
niowa Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia innych robét zwigzanych
z nimi

Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa wykazu cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi dokumentami wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materialéw i jakos$ci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2  Cena sktadowa wykonania robot
Cena sktadowa wykonania robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i ni-
skopragdowych w Kontrakcie obejmuje:
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza
robo6t i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
e prace geotechniczne,
e Dbadania laboratoryjne robdt i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
e zakup, dostarczenie materialéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
e wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
® wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robdét,
e wykonanie rozbidrki i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,
® przygotowanie podioza gruntowego,
* montaz rozdzielnic, opraw, osprzetu, aparatury i instalacji przeciwporazeniowej,
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podiaczenie zasilania,

sprawdzenie dziatania wszystkich uktadéw funkcjonalnych, o§wietlenia z pomiarem nate-
Zenia,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania instalacji Zamawiajacemu.

10 Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki r ich usytuowa-
nie (z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 30 wrze$nia 1997 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wy-
robéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu 1
stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

PN-HD 60364-4-41. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powltoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukiadania na
state. Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne o izolacji tworzyw. termoplastycznych i po-
wloce poliwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-85/E-06305.15, PN-IEC598-1+A1/94 — Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe
wymagania i badania.

PN-IEC439-1+AC/94 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotycza-
ce zestawow badanych w petnym i niepelnym zakresie badan typu.

PN-EN 12665 — Swiatlo i o§wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okrelania wy-
magan dotyczacych o§wietlenia.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 1.: Miej-
sca pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-2 Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 2: Miejsca pra-
Cy na zewnatrz

PN-80/C-89205 — Rury nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-68/6353-03 — Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego.

BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbio-
1Ze.

BN-79/9068-01 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i bu-
dowa.

PN-HD 60364.6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 6: Sprawdzanie
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PN-50310:2007 Stosowanie potaczeh wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z za-
instalowanym sprzg¢tem informatycznym,

PN-EN 50131-x Stos norm z zakresu systeméw alarmowych,

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabez-
pieczeniach - Czes¢ 7: Wytyczne stosowania,

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dost¢pu w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia -- Czg$¢ 1: Wymagania systemowe,

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie,

PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢$¢ 21: Urzadzenia transmisji
alarméw pozarowych i sygnaléw uszkodzeniowych,

Obowigzujace normy i przepisy,

Instrukcje montazu i obstugi urzadzen,
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S-1.1
INSTALACJE SANITARNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
W niniejszym rozdziale omdwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z przebudowg zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na dziatce nr
877,878 w Pobierowie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggow do odprowadzania $ciekow

45231100-6 Roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdw

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie zewnetrznych instalacji sanitarnych w zakresie:

e przebudowy istniejgcej kanalizacji sanitarnej

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy instalacji w zakresie:

e zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw gospodarczych
i przemystowych z okreslonego obszaru miasta do oczyszczalni $ciekow.

Kanalizacja grawitacyjna - rurocigg podziemny, stuzgcy do bezcisnieniowego transportu $ciekdw.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na
dfugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majgcych na celu utrzymanie prawidfowego przeptywu $ciekow.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna fgczgca kanaly dochodzgce na roznych wysokosciach,
w ktdrej Scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajgcy przewdd
pionowy.

Wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komdr kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Komora robocza — zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza.



Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od przewodu stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg ewentualnych
przeciekow.

Wpust uliczny (wpust sciekowy, studzienka $ciekowa) - urzgdzenie do przejecia wod opadowych
z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdinosptawney.

Kratka sciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory do wpustu ulicznego.

Odbiorca — kazdego, kto otrzymuje lub pobiera energie cieplng na podstawie umowy,

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 | 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatow | elementéow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji.1.

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gfdwnych tras projektowanej kanalizacji, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji
projektowej i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.7. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowy i st.
1) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
2) W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
3) Wykonawca nie moze wykorzystywac bfedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wyKryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
4) W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST.
6) Dane okre$lone w dokumentacji projektowej lub w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
7) Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
8) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcag jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.8. Organizacja pracy na budowie
1) Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzgdzen
wiasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw umdw o prace projektowe w budownictwie  oraz
o realizacje inwestycji budowlanych.
2) Wykonawca robét ma zapewnic:
- ogrodzenie placu budowy,
- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione migjsca magazynowania
materiatéw,
- odpowiednie dojazdy na plac budowy,
- zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach,
Place i magazyny zamkniete do skftadowania materiatdw, urzgdzen | maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robdt sieciowych powinny by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob
utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.
Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkdéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatow lub przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na plac
budowy i do ich objetosci. Szeroko$¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajgcym mozliwo$¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych
przedmiotdéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umownag.

1.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca ma obowigzek:
1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy, oraz unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan ma mie¢ szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
4) mozliwoscig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.
1) Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowey.
2) Wykonawca ma utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.
3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wskutek
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
1) Materiatly, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
2) Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
1) Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, (np. rurociggi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wiascicieli tych sieci
i urzgdzen. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajgcego
uzgodnieniami, zatgczonymi do dokumentacji projektowe;.
2) Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przeftozenia istniejgcych instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora wiascicieli istniejgcych sieci i urzgdzen, oraz
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt.
3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwfocznie powiadomi Inwestora
i administratorow tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspofpracowac, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



4) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji  na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
1) W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
2)W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagari sanitarnych.
3) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
4) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowney.

1.14. Ochrona i utrzymanie robot.
1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora).
2) Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas trwania robdt, do momentu odbioru ostatecznego.
3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i migjscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét wg Dokumentacji Projektowej

Jakos¢ materiatow, elementow i wyrobdw dostarczanych na budowe powinna byé zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi
w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy kazdej dostawie na budowe.
Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jako$ci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyrobéw zardwno krajowych jak i z importu, przy
czym materialy importowane muszg posiada¢ Swiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami
technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementow i wyrobdw albo podano je w sposdb ogdlny, albo dokonuje sie
ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac¢ odpowiednich uzgodnien
z Projektantem i Inwestorem oraz dokonac odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki skfadowania, magazynowania,
roziadunku i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementow i wyrobow zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robot budowlano-montazowych"”
oraz szczegotowymi wymaganiami okre$lonymi przez producentow lub dostawcow. Wykonawca uzyska
przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera projektu.

2.1. Kanalizacja sanitarna .
1. rury kanalizacyjne dy 0,16m PVC,
2. studnia rewizyjne, prefabrykowane, betonowe z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. B45,
3. tuleje mechaniczne.

3. SPRZET
1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Na Zagdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
e podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,



komplet elektronarzedzi,

komplet narzedzi $lusarskich,

komplet narzedzi monterskich robdt instalacyjnych,
e wciggarki mechaniczne i reczne

2) Wykonawca przystepujacy do zasypywania wykopow oraz odtworzenia nawierzchni do stanu
pierwotnego powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- ubijakdw recznych lub mechanicznych,

- wibratordw ptytowych,

- drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
e Rury mogg byc przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do tego celu,
e Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu,
e Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdftuz srodka transportu,
e Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur,
e Rur nie wolno zrzucac ze $rodkow transportowych,
e Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dfugosci, tak by wolne korce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr.
e Rury w kregach powinny w catos$ci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowey.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wpfyng
niekorzystnie na jakos$c robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. MONTAZ

5.1. Montaz kanalizacji w wykopach otwartych

5.1.1. Wymagania ogdine

-Odktad gruntu z wykopow nalezy wykonywac na strone, na ktérej nie wystepuje uzbrojenia podziemne.
Nadmiar gruntu nalezy wywie$¢ na miejsce wskazane przez inwestora. -Grunty spoiste wydobyte z
wykopu i uzywane nastepnie do zasypania wykopdw nie moga mie¢ wigkszej wilgotnosci niz majg one
w stanie naturalnym w podfozu. Grunty zawilgocone w czasie wykonywania robot powinny byc
podsuszone przed dokonaniem zasypania.

-Nie nadajg sie do zasypania wykopow grunty zawierajgce zanieczyszczenia w postaci odpaddw
budowlanych, kamieni, grunty o zawarto$ci cze$ci organicznych wiekszej niz 2% oraz grunty w stanie
ptynnym lub miekko plastycznym

-Roboty ziemne w migjscach skrzyzowan i kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym i w poblizu drzew
nalezy wykonywac recznie

-W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac przekopy
reczne i poszukiwawcze w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podparcie lub podwieszenie.

-Uktadanie rur wykonywac¢ na gfebokos$ci i ze spadkami zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz
technologig montazu tych rur

5.1.2 Roboty przygotowawcze

-Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej
nawierzchni (ulice, chodniki) w zakresie niezbednym do wykonania robot




-Ustalenie kolizji z innym uzbrojeniem: dla niektérych elementéw zamierzenia budowlanego
przewidziano rozwigzania zabezpieczenia wykopow przed wodami opadowymi i gruntowymi. Dla $cian
szczelnych przewidzie¢ miejsce, rzedng i forme przej$cia rurami wodnymi i kanalizacyjnymi.

- wody z instalacji odwodnienia wykopow odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej tymczasowymi
pompami ptywakowymi.

5.1.4 Wykopy

-Roboty ziemne dla projektowanych sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie
zobowigzujgcymi  warunkami technicznymi | normami: PN-68/06050 i BN-83/8836-02, oraz
szczegotowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur

-Wykopy wykonywac¢ mechanicznie. Nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projektowang rzedng
dna wykopu o grubosci co najmniej 20cm niezaleznie od rodzaju gruntu. Dodatkowa gfebokos$¢ wykopu
dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana recznie. Dno wykopu
nalezy doktadnie oczyscic¢ i zniwelowac.

-Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd opadowych

-W tym celu prace ziemne prowadzi¢ starannie i szybko, nie trzymajgc otwartego wykopu zbyt dfugo
5.1.4 Podsypka i osypki

Przy wykonywaniu wykopow, nalezy sondowac grunt pod projektowanym dnem kolektoréw i w
przypadku stwierdzenia gruntow nie no$nych, nalezy ten grunt wymienic¢ na grunt sypki. Jezeli taki grunt
wystepuje na wysokosSci przekroju kanatu, ostatnig warstwe geowtdkniny utozy¢ 5 cm pod dnem kanatu
i zamkngc¢ jg 5 cm nad gora kanatu.

Powyzej kanatu, zasypki nie ma juz potrzeby zbroic¢, jednak nalezy wymieni¢ grunt na sypki i zagescic
go. Wszystkie warstwy zasypki, zbrojone lub nie nalezy zage$ci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is=1,0, gdyz nad kolektorem bedzie odbywat sie ruch kotowy.. Wskaznik zageszczenia nalezy
potwierdzi¢ badaniami.

5.1.5. Zasypanie wykopow

-Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinien by¢ wykonany
warstwami. -Stopien zageszczenia pod drogami wynosi minimum 90% ZPPr, natomiast poza drogami
dla przewoddw o przykryciu do 4,0m stopien zageszczenia wynosi minimum 85% ZPPr. Zageszczenie
to uzyska sie przy zasypce warstwami co 20cm i zageszczaniu wibratorem ptytowym. -Rozbidrka
ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwosc obsuniecia sie $cian wykopu. -Nalezy przywrdci¢ do
pierwotnego stanu nawierzchnie(ulic i chodnikéw)

5.1.6. Badania i odbiory

-Badania i odbiory wykonywac zgodnie z BN-8836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne Wymagania
i badania przy odbiorze

-Badanie wskaznika zageszczenia grunty wg : PN-B-04452:2002: jeden pomiar co 50 m dla zasypki
wykopow nad instalacjami.

-Wyniki z przeprowadzonych badarn podczas odbiordw czesciowych powinny byc ujete w formie
protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

e Umowa,

* Projektem Wykonawczym,

¢ Poleceniami organdw kontrolujgcych i nadzorujgcych,

e Warunkami Technicznymi Wykonania Robdt,

e Obowigzujgcymi przepisami prawa,

e Obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg , dokumentacjg techniczng
i Specyfikacjg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdbw , wykonanych przez siebie Ilub
podwykonawcow robdt i ich zgodnosc¢ z dokumentami budowy , projektem organizacji prac i planem
BIOZ .



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysSoKosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang , je$li wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt muszg posiadac¢ forme pisemng i bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentacji projektowej, specyfikacji , a takze na przedmiotowych normach i wytycznych .
Odrzucenia materiatldw musi posiadac uzasadnienie okreslone na podstawie wynikdw badan, norm
przedmiotowych, niezgodno$ci z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymatosciowych,
dos$wiadczenia z przesztosci, wynikow badan naukowych oraz innych czynnikdw wplywajacych na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej "niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

7. OBSLUGA GEODEZYJNA

W zakres robdt geodezyjnych zwigzanych z realizacjg inwestycji wchodzi:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe punktow gtdwnych osi trasy i punktow wysokoS$ciowych
(reperdéw roboczych zatozonych w terenie dowigzanych do reperow panstwowych),

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

¢) wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,

d) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
Sposob utatwiajgcy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e) wyznaczenie roboczego pikietazu trasy min. 50m poza granicg robot,

f) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

g) przeniesienie punktéw istniejgcej osnowy poza granice robdt ziemnych wraz z odtworzeniem
wysoko$ciowym

7.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi instrukciami GUGIK.
W oparciu o dane geodezyjne zawarte w dokumentacji projektowej wykonawca wykona niezbedne
obliczenia i pomiary geodezyjne konieczne do szczegdtowego wytyczenia robdt.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach geodezyjnych nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiardw przez inspektora nadzoru.
Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot.
Istniejgce znaki geodezyjne, ktdre ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robdt podlegajg
odtworzeniu na koszt wykonawcy.

7.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
W oparciu o poligonizacje paristwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykonac geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg przewodow, armatury i studni rewizyjnych. Zmiany nalezy nanie$¢ na mape zasadniczg
uzyskujgc potwierdzenie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne.
Inwentaryzacja powykonawcza powinna spetniac wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 r. poz. 376.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
Jakosc robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$ci materiatow.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

8.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inwestora.

8.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,
2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

8.5. Dokumenty budowy

8.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiordw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,



- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedfozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecenn Wykonawcy robdt.

8.5.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

8.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

8.5.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na
zZyczenie Zamawiajgcego.

9. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

9.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest:
a)1mbdla:

e rurociggi kanalizacji sanitarnej ,
b) 1 m?dla

e podsypki piaskowey,

® umocnienia $cian wykopow,

e rozbidrka istniejgcych nawierzchni,
c) 1 midla

e robot ziemnych,

e jlosci gruzu.
d) 1 szt. dla:

e studnie rewizyjne z kregéw betonowych,
e) 1 kpl. dla:

obejma do nawiercania,
oznakowanie uzbrojenia.
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10. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg | Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajgc je do
ponownego odbioru.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdine.

Na cene wykonanych i odebranych sieci powinny sie sktadac¢ nastepujgce elementy :
- dostawa materiatow,

- roboty przygotowawcze,

- montaz przewodow poszczegdlnych sieci,

- montaz armatury dla poszczegdlnych sieci,

- préby i badania szczelnosci poszczegdlnych sieci,

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. NORMY | NORMATYWY
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

12.2 PRZEPISY PRAWNE

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kitdre sg w jakiejkolwiek sposdéb

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
Z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okresSlonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
1. PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
3. PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia”
4. PN-87/H-74051/01 - ,Wiazy kanatowe. Klasa A”
5. PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”
6. BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
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7. PN-EN 124:2000 - ,Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.
8. PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogdine dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej’.
9. PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje”.
10. PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych’.
11. PN-EN 1916 — ,, Rury i ksztattki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji”.
12. PN-9ZB-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze,
13. PN-85/C-89203 - Ksztaftki kanalizacyjne z PCV,
14. PN-85/C-89205 - Ksztaftki kanalizacyjne z PCV,
15. PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z PCV,
16. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL
17. WTW i OR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.

13. UWAGI KONCOWE

Wykonawstwo oraz odbiory robdt wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdét budowlanych — montazowych — cz. III.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakoSci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy
porozumiec sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Opracowat:

mgr inz. Agnieszka Cichocka

12



