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1.0. WSTĘP   

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej   
Ogólna Specyfikacja Techniczne H-0.0 „Wymagania ogólne” dotyczy wymagań technicznych oraz   
procedur wykonania, kontroli i odbioru robót związanych z realizacją inwestycji „BUDOWA ZJAZDU 
TECHNICZNEGO NA PLAŻĘW MIEJSCOWOŚCI POBIEROWO PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ”.   

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją   
W skład Robót, objętych niniejszą specyfikacją H-0.0 wchodzą:   

1.Roboty b. hydrotechnicznej/konstr.-bud. 

2. Roboty b. drogowej 

3. Roboty  b. elektrycznej  

4. Roboty b. sanitarnej 

1.3. Zakres stosowania specyfikacji   
a) Ogólna Specyfikacja Techniczna H-0.0. wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi   

stanowi składnik dokumentów Przetargowych przekazywanych Oferentowi przez   
Zleceniodawcę.   

b) Ogólna Specyfikacja Techniczna „H-0.0.” zawiera uogólnione zalecenia techniczne, warunki i   
sposoby wykonania Robót oraz procedury Kontroli Robót.   

c) Ogólna Specyfikacja Techniczna „H-0.0.” precyzuje ogólne warunki obmiaru Robót, warunki   
płatności oraz procedury i etapy odbiorów Robót. Zalecenia te  i warunki w nawiązaniu do   
konkretnych rodzajów Robót, są podane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych SST,   
dostosowanych do charakteru i zakresu tych Robót.   

d) Podstawą do wykonania niniejszej Specyfikacji Technicznej (OST) oraz Szczegółowych   
Specyfikacji Technicznych (SST) jest uzgodniony i zatwierdzony projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz decyzja o pozwoleniu na budowę.   

e) Wszystkie Specyfikacje Techniczne (OST i SST) stanowią uszczegółowienie i uzupełnienie   
rozwiązań projektowych i w związku z tym, należy je rozpatrywać i respektować łącznie z   
Dokumentacją Projektową.   

1.4. Podział Specyfikacji Technicznych   
Ogólną Specyfikację Techniczną „H-0.0.” należy odczytywać i interpretować w powiązaniu z   
Szczegółowymi Specyfikacjami „SST” ujmującymi w szczególności zbiory wymagań, niezbędnych   
dla określenia standardu i jakości wykonania Robót objętych przedmiotową inwestycją oraz oceny   
prawidłowości ich wykonania.   

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ”SST” dotyczą realizacji poszczególnych obiektów lub   
rodzajów robót. Jest to uszczegółowienie warunków i sposobów wykonania poszczególnych   
rodzajów i asortymentów robót oraz podanie wymogów, dotyczących procedur i metod badań,   
kontroli, obmiarów i odbiorów, dotyczących konkretnych rozwiązań technicznych.   

Spis specyfikacji w zakresie robót hydrotechnicznych i robót związanych przedstawiono poniżej:   

H - 0.0.  Ogólna specyfikacja techniczna – wymagania ogólne.    
   Roboty hydrotechniczne i roboty związane   
H - 1.0.  Roboty hydrotechniczne   

H - 1.1. Roboty ziemne    
H - 1.2  Roboty palowe   
H - 1.3  Roboty betonowe/żelebetowe 
H - 1.4. umocnienie skarp 
D – 1.1 Roboty drogowe 
E-  1.1 Roboty elektryczne 
S- 1.1 Roboty sanitarne   

1.5. Podstawowe określenia   

Użyte w Specyfikacjach technicznych, wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:   

Budowla – obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący   

część techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny,   

Czas na ukończenie – zgodnie z warunkami określonymi w kontrakcie   
Decyzja Środowiskowa – Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dla 
inwestycji o nazwie „Remont nabrzeża Południowego w Morskim Porcie w Lubinie” 



Dokumentacja Projektowa – Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy dostarczony przez   
Zamawiającego, stanowiący podstawę realizacji przedmiotu zamówienia,   

Dokumentacja warsztatowa – dokumentacja uzupełniająca i uszczegóławiająca projekt wykonawczy 
o elementy niezbędne do precyzyjnego wykonania robót, takie jak rysunki poszczególnych elementów 
i detali, wymiary poszczególnych elementów i inne elementy szczegółowe. 

Dokumenty Wykonawcy – oznaczają dokumenty  wytworzone przez Wykonawcę, w szczególności:   
Plan BIOZ, Program Robót, Program Zapewnienia Jakości , Metody i technologia wykonania   
głównych rodzajów Robót, Dokumentacja Powykonawcza,   

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie z   
obowiązującym Prawem Budowlanym wraz z późniejszymi zmianami, ujmująca całość robót   
wykonanych z naniesionymi zmianami w toku wykonywanych robót oraz pomiary geodezyjne   
powykonawcze.   

Dokumenty Budowy – oznaczają dokumenty wymagane przez Prawo budowlane i inne, niezbędne   
do prawidłowego prowadzenia i dokumentowania Robót zgodnie z Kontraktem. W szczególności są   
to: Pozwolenie na budowę, Dziennik budowy, Księga Obmiaru, Dokumentacja Projektowa,   
Specyfikacje Techniczne, dokumenty laboratoryjne, atesty, deklaracje zgodności, protokoły badań i   
sprawdzeń, protokoły odbiorów i inne,   

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną   

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną,   

Krajowa ocena techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do   

zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty   

budowlane, w których wyrób jest stosowany,   

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do realizacji Robót objętych Kontraktem, zgodne z   
Dokumentacja Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, Normami oraz zaakceptowane przez   
Inżyniera / inspektora nadzoru. Gdziekolwiek używane jest słowo Materiał należy przez to rozumieć   
wyrób budowlany,    
Normy – oznacza normy przyjęte przez Polski Komitet Normalizacji jako Normy Polskie (PN, PN- EN), 
normy branżowe (BN), normy europejskie (EN) przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji  (CEN).   

Obiekt budowlany - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną  
lub technologiczną zdolną do samodzielnego spełnienia funkcji techniczno-użytkowych,   

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie  
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego,   

Program Robót – szczegółowy harmonogram realizacji robót w czasie, przedstawiający ich  
kolejność i wzajemne powiązania,   

Specyfikacje Techniczne – oznaczają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót i  
stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, niezbędnych dla określenia  
standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości  
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,   

Teren Budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią  
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,   

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w  
obszarze oddziaływania robót budowlanych,   

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,  
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,  
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji  
technicznej pomiędzy Nadzorem, a Wykonawcą.   

Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.   
Kontrakt – umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na wykonanie robot budowalnych   
Krajowa ocena techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do  
zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty  
budowlane, w których wyrób jest stosowany,   

Księga Obmiaru - akceptowany przez Nadzór zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do  

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.  

dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Nadzór.    

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od  

ruchu na płytę ortotropową ustroju i zapewniających dogodne warunki   wysokościowe i 



geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi  drogi 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,  

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi  

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.   

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
 

Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący wszystkie osoby   
fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamówienia, w tym do projektowania i dostawy   
wszelkich materiałów, sprzętu, ekspertyz, konsultantów, itp.   

Zamawiający – (zwany też Inwestorem) – URZĄD GMINY REWAL ul. Mickiewicza 19. 72-344 
Rewal 

Nadzór Inwestorski (zwany też Inżynierem) – Podmiot wybrany przez Zamawiającego do   
reprezentowania go w realizacji Zamówienia, upoważniony i zobowiązany w szczególności do   
kontroli przygotowania dokumentacji projektowej i następnie realizacji robót oraz do dokonania ich   
rozliczeń.   

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji   
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.   

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na   
przykład droga, kolej, rurociąg itp.   
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.[ Dz. U. 04.92.881. z   
późniejszymi zmianami o wyrobach budowlanych, przeznaczony do obrotu, wytworzony w celu   
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób   
pojedynczy lub jako zestaw do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość   
użytkową.   

1.6. Ogólne warunki prowadzenia robót   

1.6.1. Warunki techniczne i normy   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy i rozporządzenia wydane przez organy Władzy   
państwowej, władze administracyjne oraz normy, przepisy i wytyczne, przywoływane w Dokumentacji   
lub w jakikolwiek sposób związane z Robotami objętymi Kontraktem. Wykonawca będzie w pełni   
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i norm, podczas całego okresu realizacji   
Kontraktu.   

W szczególności Wykonawca będzie się stosował do:   

a) Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” [D.U.2018.1202 z dn. 2018.06.22]   

b) Ustawy z dnia 21 marca 1991r., o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i Administracji   
Morskiej [D.U.2018.2214 z dn.2018.11.28]   

c) Ustawy o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996 r. [D.U.2017.1933 z   
dn.2017.10.18]   

d)   Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 6 lipca 1993 r. w sprawie   
bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych [D.U.1993.73.346 z   
dn.1993.08.09]   

e) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dn. 26 czerwca 2002r., w sprawie dziennika budowy,   
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej [D.U.2018.963 z dn.2018.05.22]   

f) Rozrządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.   
Bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia   
[D.U.2003.120.1126 z dn.2003.07.10]   

g) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska [D.U.799 z dn.2018.04.27]    

h) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [D.U.2018.1614 z dn.2018.08.23]   

i) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r „Prawo wodne” [D.U.2018.2268 z dn.2018.12.04]   

j) Rozporządzenia z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny   
odpowiadać budynki i ich usytuowanie [D.U.2015.1422 z dn.2015.09.18]   

k) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01 czerwca 1998 r. w sprawie   
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich   
usytuowanie [D.U.1998.101.645 z dn.1998.08.06].   

l) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie   



warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli   
hydrotechnicznych [D.U.2006.206.1516 z dn.2006.11.17].   

m) Zarządzeń Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.   

n) Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie trybu   
wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębienia dna oraz na zatapianie w   
morzu odpadów lub innych substancji [D.U.2006.22.166 z dn.2006.02.14].   

o) Aktualnych norm: Polskich Norm (PN), Norm Branżowych (BN), Norm Europejskich mających   
status Polskiej Normy (PN-EN) oraz przepisów i instrukcji, przywołanych w Dokumentacji   
Projektowej lub w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Ilekroć w specyfikacjach jest   
mowa o normach, należy rozumieć w/w rodzaje norm.   

p) FIDIC – czerwona książka, 4 wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1   
wydania 1999).   

1.6.2. Materiały budowlano-instalacyjne   
Do budowy powinny być użyte materiały odpowiadające wymogom, określonym w ustawie „Prawo   
Budowlane” [D.U.2018.1202 z dn. 2018.06.22] normach, zgodne z postanowieniami Kontraktu,   
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz odpowiadające wymogom zawartym   
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2004r Nr 92 poz.881].   
Materiały muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty zgodności oraz oznakowanie i posiadać   
świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie RP.    

1.6.3. Materiały odporne na korozję   
Do realizacji obiektów, znajdujących się w środowisku oddziaływania wody morskiej należy, o ile   
Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, stosować materiały całkowicie odporne na korozyjne   
działanie środowiska, a w przypadku braku takiej odporności stosować elementy trwale   
zabezpieczone, strukturalnie oraz powierzchniowo, zgodnie z wymogami zawartymi w Dokumentacji   
Projektowej i SST.   

1.7. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wbudowanych materiałów oraz kontrolę i prawidłowość   
wykonania Robót, które muszą być zgodne z Kontraktem, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami   
Technicznymi, zatwierdzonymi przez Inżyniera / inspektora nadzoru Dokumentami Wykonawcy,   
normami oraz poleceniami Inżyniera / inspektora nadzoru.   
Wykonawca robót jest zobowiązany do przestrzegania warunków prowadzenia inwestycji   
określonych w Decyzjach administracyjnych, w tym w Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych dokumentach,   
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera / inspektora nadzoru, który dokona   
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.   

1.7.1. Przekazanie terenu budowy   
Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w Kontrakcie, przekaże Wykonawcy teren budowy   
wraz z uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w tym pozwolenie na budowę.   
Zamawiający zobowiązany jest również, w terminie określonym w Kontrakcie, przekazać Wykonawcy   
Dziennik Budowy, oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplety Specyfikacji Technicznych   
w ilości określonej w Kontrakcie.   
Wykonawca, przed rozpoczęciem Robót dokona wizji lokalnej Terenu Budowy i przekaże   
Inżynierowi, na nośniku elektronicznym, sporządzoną na tę okoliczność dokumentację fotograficzną   
wraz z opisami.   
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych przez jednostki opiniujące i   
uzgadniające oraz przez dotychczasowych użytkowników terenów, na których prowadzone będą   
prace budowlane, objęte kontraktem. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do   
pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczęcia prac oraz o   
przewidywanym terminie ich zakończenia.   
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych punktów   
pomiarowych, aż do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. Uszkodzone lub zniszczone stałe znaki   
geodezyjne Wykonawca odtworzy na własny koszt.   
 

1.7.2. Tablice informacyjne   
a) Wykonawca ma obowiązek wykonania, zamontowania i utrzymywania w czasie tablicę 

informacyjną  budowy.   
b) Treść, wielkość, miejsce umieszczenia muszą odpowiadać wymaganiom określonym w   

  



Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,   
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące   
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. [Dz.U. z dnia 17 lipca 2002 r. nr 108 poz. 935.]   

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy   

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa Terenu  Budowy, w całym okresie   
realizacji Kontraktu, aż do zakończenia Robót:   
a) Zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób, wykonujących czynności,   

związane z budową i nienaruszalność ich mienia, służącego do pracy, a także zabezpieczenie   
Terenu Budowy, przed dostępem osób niepowołanych.   

b) Teren objęty robotami lądowymi, będzie trwale ogrodzony. Ogrodzenie będzie utrzymywane   
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres prowadzenia Robót.    

c) Za trwałe ogrodzenie uznaje się ogrodzenie, uwzględniające specyficzną lokalizację terenu   
budowy, o odpowiedniej wysokości, grubości i powierzchni, utrudniające przedostanie się na   
teren budowy pojazdów oraz osób nieuprawnionych.    

d) Koszt ogrodzenia i jego utrzymanie pokrywa Wykonawca.   

1.7.4. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy   
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:   
1. Ustawę z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [D.U.799 z dn.2018.04.27]    
2. Ustawę z dnia 14 grudnia 2012r . o odpadach [Dz. U. z 2013 r. poz.21 z póź. zmianami]   
oraz rozporządzenia wykonawcze wydane na ich podstawie.   

Mając na względzie w/w wymagania, Wykonawca będzie lokalizował swoje bazy, warsztaty,   
magazyny, składowiska, ukopy i drogi dojazdowe oraz stosował środki ostrożności i zabezpieczenia   
przed:   
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi   
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami   
c) możliwością powstania pożaru   
Poza tym Wykonawca ma obowiązek stosować zalecenia określone w Decyzjach administracyjnych   
dotyczących przedmiotowej inwestycji a w szczególności do wymagań Decyzji Środowiskowej.   

1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa   
Wykonawca musi przestrzegać przepisy przeciwpożarowe musi też utrzymywać sprawny sprzęt   
p.poż., wymagany przez odpowiednie, szczegółowe przepisy na terenie baz produkcyjnych, w   
pomieszczeniach biurowych, w magazynach oraz maszynach i pojazdach.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat   
prowadzenia robót, albo przez personel Wykonawcy.   

1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia   
Materiały lub wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone   
do użycia.   
Nie dopuszcza się użycia materiałów, wywołujących szkodliwe promieniowanie, o stężeniu większym   
od dopuszczalnego.   
Wszelkie materiały odpadowe, użyte do robót, będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez   
uprawnioną jednostkę.   
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu, szkodliwość   
ta zanika (np. pylenie) mogą być użyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w   
czasie wbudowywania.   
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji Inżyniera / inspektora   
nadzoru, a ich użycie spowodowało zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego faktu poniesie   
Wykonawca zgodnie z Kontraktem.   

1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej i przebudowa urządzeń kolidujących   

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń napowietrznych, na powierzchni ziemi i   
podziemnych, takie jak linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz   
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez   
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i   
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.   
Nie dopuszcza się zamknięcia żadnych urządzeń bez pisemnej zgody właściciela. Przed  
zamknięciem jakichkolwiek urządzeń Wykonawca zapewni odpowiednia instalację zastępczą o ile  
Kontrakt nie przewiduje inaczej.   



W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urządzenia znajdujące się w obszarze robót powinny ulec  
modernizacji, usunięciu lub powiększeniu, Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z  
właścicielami sposobu realizacji i etapowania Robót.    

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego  
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych  na 
Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie  
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera,  
właściciela instalacji oraz (w zależności od potrzeby) zainteresowane władze oraz będzie z nimi  
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca  
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń  
napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.   

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich działań na Placu Budowy spowoduje nieplanowane  
wyłączenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po stronie operatora tych linii strat  
spowodowanych uszkodzeniami jak i przerwą w przesyle lub dostawie energii elektrycznej,  
Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wyłączenia oraz naprawy linii w pełnej wysokości.   

Jeżeli plac budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować  
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada  za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego  
działalnością. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzację stanu  
technicznego budynków i budowli, znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonej inwestycji,  
dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia,  
skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który  
dokumentują. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów  
budowlanych w trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca podejmie działania w celu ich  
zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca  
zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających z pogorszenia stanu  
technicznego obiektów.   

Wykonawca zapewni dostęp do posesji przez cały okres trwania budowy.  

Wykonawca uzgodni z właścicielami terenu terminy i szczegółowy sposób realizacji robót przy   
założeniu doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego.   

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą,   
Zamawiającym a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg   
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia,   
o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.   

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie   
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 

1.7.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów   

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych   
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie   
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo   
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier   
może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z placu budowy. Pojazdy   
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment   
budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten   
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.   

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego   
istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej   
odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte   
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym   
dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą   
zdjęcia na nośniku CD, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości, co do momentu ich   
wykonania oraz obiektu, który dokumentują.   

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z Placu Budowy wyłącznie po   
drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi.   

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie dróg   
lub obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sąsiedztwie przez transport budowy    
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem drogi   



lub innym właścicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.   
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie   
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.   

1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy   
Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu   
BHP. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy z   
zakresu BHP, a w szczególności:   
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny   

pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401]   
b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych   

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami]   
c) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dn. 6 lipca 1993 r., w sprawie   

bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych [D.U.1993.73.346 z   
dn.1993.08.09]    

d) Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [D.U.2018.1202 z dn. 2018.06.22]   
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej   

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ” [Dz. U. z   
2003 r. nr 120 poz. 1126 z późn. zmianami]   

Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest:   
a) Opracowanie i wdrożenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)   
b) Poinformowanie pracowników o zagrożeniach jakie mogą mieć miejsce na terenie budowy   
c) Zapewnienie pracownikom warunków sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami   
d) Zapewnienie i utrzymanie w dobrym stanie technicznym wszelkiego rodzaju urządzeń   

zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży, przeznaczonych dla ochrony   
życia i zdrowia pracowników   

e) Koszty, związane z wypełnieniem wymagań BHP, nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być   
uwzględnione w cenie kontraktowej   

1.7.10. Ochrona i utrzymanie Robót   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane   
do Robót od czasu ich rozpoczęcia do odbioru.  
Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzeń jakiejkolwiek części budowli drogowej   
lub jej elementów, to Wykonawca na polecenie Inżyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia   
doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami kontraktu.   
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami.   
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien   
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.   

1.7.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i   
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z   
wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień,   
podczas prowadzenia Robót.   
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie   
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w   
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w   
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i   
inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub   
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem   
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej   
przez Inżyniera.   

1.7.12. Normy i przepisy prawne   
Gdziekolwiek, w dokumentach Kontraktowych, przywołane są konkretne normy i przepisy, które   
powinny spełniać materiały, sprzęt lub roboty, obowiązują postanowienia najnowszego lub   
poprawionego wydania tych dokumentów.   

1.7.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń   
a) Wykonawca uzyska na własny koszt, poza dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego   

wszelkie wymagane przepisami prawa polskiego decyzje administracyjne, uzgodnienia, zgody,   
opinie oraz aprobaty, niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego, w tym zezwolenia na   
zmianę ruchu, ograniczenia ruchu, zezwolenia na przejazd ciężkiego lub ponad gabarytowego   



sprzętu, zezwolenia na transport morski, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót w   
instalacjach gestorów sieci lub zmianę położenia użyteczności publicznych.   

b) W ciągu 7 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przedstawi Inżynierowi listę pozwoleń o których   
mowa powyżej, wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem.   

c) Wykonawca powinien stosować się do wymagań zezwoleń i powinien umożliwić   uprawnionym   
instytucjom administracyjnym, wykonywanie inspekcji oraz przewidzianych przepisami kontroli   
Robót. Ponadto Wykonawca powinien umożliwić tym instytucjom, o ile tego zażądają,   
uczestnictwo w procedurach badań i kontroli, co jednak nie zwalnia Wykonawcy z   
odpowiedzialności, związanej z w/w uzgodnieniami i zezwoleniami.   

1.7.14. Wykopaliska   
Wszelkie znaleziska archeologiczne (art. 35 ustawy z 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad   
zabytkami) odkryte na Placu Budowy będą uważane za własność Skarbu Państwa. Wykonawca   
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Inżyniera/odpowiedni organ o wszelkich znaleziskach   
archeologicznych stosowanie do wymagań ustawy o ochronie zabytków i postępować zgodnie z jego   
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w   
robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania   
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę z umowy. Wznowienie wstrzymanych   
robót nastąpi na podstawie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Inżyniera.   
W przypadku konieczności wykonania badań wykopaliskowych koszt ich wykonania podlegać będzie   
negocjacji z Zamawiającym wg odrębnej procedury.   

1.8. Dokumenty Wykonawcy   

1.8.1. Wymagania ogólne   

a) W szczególności Dokumenty Wykonawcy powinny obejmować:   
- Plan BIOZ   
- Program Robót   
- Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
- Metody i technologię wykonania głównych rodzajów Robót 
- Dokumentacja warsztatowa. 
- Dokumentację Powykonawczą.   

1.8.2. Plan BIOZ   
Wykonawca sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem   
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i   
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126] w   
terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia i przedłoży do akceptacji Inżynierowi.   

1.8.3. Program Robót   
Wykonawca, nie później niż w dacie Rozpoczęcia przedłoży Inżynierowi szczegółowy Harmonogram   
Robót.   

1.8.4. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)   
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do wymagań   
Kontraktu. W tym celu Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inżyniera / inspektora nadzoru   
„Program Zapewnienia Jakości” (PZJ), w którym przedstawi w kompleksowy sposób, zamierzony   
plan wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie   
robót zgodnie z Kontraktem.   

1.8.4.1. Zawartość Programu Zapewnienia Jakości (PZJ)   
PZJ powinien być zgodny z normą PN-ISO 10005:2007 „Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące   
planów jakości” i zawierać między innymi:   
a) przedmiot opracowania   
b) podstawę opracowania   
c) zakres robót   
d) harmonogram rzeczowo-finansowy robót   
e) schemat organizacyjny budowy   
f) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość oraz terminowość wraz z uprawnieniami i referencjami   

g) wykaz maszyn, urządzeń i środków transportu planowanych do stosowania na budowie, z   
określeniem: rodzaju robót w których będą użyte, terminów ich użycia i parametrów   
technicznych oraz statusu własności   

h) wykaz sprzętu i urządzeń do pomiaru i kontroli, z określeniem ich statusu   
i) opis własnego laboratorium lub laboratoriów współpracujących z załączeniem stosownych   

uprawnień i certyfikatów   
j) wykaz podwykonawców oraz ich kwalifikacje, uprawnienia i referencje   



k) plan organizacji placu budowy oraz ruchu na budowie, wraz z oznakowaniem i dojazdami   
l) szczegółowy opis organizacji i sposobu prowadzenia robót z podaniem zespołów roboczych i   

ich kwalifikacji dla każdego asortymentu robót budowlanych oraz instalacyjnych   
m) szczegółowy opis sposobu kontroli poszczególnych asortymentów Robót dla wykazania ich   

zgodności z Kontraktem   
n)  identyfikację ryzyka w poszczególnych obszarach realizowanego zadania oraz plan sterowania   

ryzykiem   
„Program Zapewnienia Jakości" Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi w terminie 21   
dni od Daty Rozpoczęcia.   
Koszty związane z wykonaniem Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) Wykonawca ujmie w cenie   
ofertowej.   

1.8.5. Metody wykonania Robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót, jakość wbudowanych materiałów   
oraz ich zgodność z Kontraktem.   
Wykonawca jest zobowiązany przygotować na własny koszt i przedstawić do akceptacji Inżyniera /   
inspektora nadzoru, w formie z nim uzgodnionej, metody i technologię wykonania głównych rodzajów   
Robót:    
a) roboty ziemne   
b) roboty palowe,  
c) roboty betonowe i żelbetowe    
Szczegółowy zakres wymagań dotyczących opracowania przez Wykonawcę metod wykonania   
Robót przedstawi Inżynier w terminie 14 dni od Daty Rozpoczęcia.   
Inżynier w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy metody wykonania danego rodzaju Robót   
sformułuje komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące treści i/lub formy tych dokumentów, lub wyda   
akceptację na piśmie.    
Uwagi Inżyniera uważa się za przyjęte przez Wykonawcę, jeżeli w ciągu 7 dni od ich otrzymania,   
Wykonawca nie zgłosi swoich zastrzeżeń na piśmie. Po przyjęciu uwag, Wykonawca, w terminie   
obustronnie uzgodnionym, ponownie przedłoży skorygowany dokument do akceptacji Inżyniera /   
inspektora nadzoru.   
Wykonawca nie przystąpi do wykonywania żadnego elementu głównych rodzajów Robót bez   
uzyskania akceptacji metod ich wykonania przez Inżyniera / inspektora nadzoru.   
Akceptacja metod wykonania Robót przez Inżyniera nie zwalnia wykonawcy od pełnej   
odpowiedzialności za wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.   

1.8.6. Dokumentacja powykonawcza   

1.8.6.1. Wymagania ogólne   

Wykonawca przygotuje na własny koszt i przedstawi Inżynierowi do akceptacji następujące rodzaje   
Dokumentacji powykonawczej:   
a) Dokumentację powykonawczą wymaganą dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.   
b) Dokumentację powykonawczą szczegółową, obejmującą wszystkie Obiekty i rodzaje Robót   

zrealizowane zgodnie z Kontraktem.    
1.8.6.2. Dokumentacja powykonawcza dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie   

Zakres dokumentacji i dokumentów Wykonawcy wymaganych dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na   
użytkowanie określa Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo Budowlane [D.U.2018.1202 z dn.   
2018.06.22].   

1.8.6.3. Dokumentacja powykonawcza szczegółowa   
Dokumentację powykonawczą szczegółową Wykonawca sporządzi na bazie projektów   
wykonawczych wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej przekazanej mu przez   
Zamawiającego, wprowadzając zmiany zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Inżyniera /   
inspektora nadzoru, wynikłe w trakcie realizacji Robót.   

a) Forma Dokumentacji   

□ Wersja robocza   

Wykonawca przedłoży Inżynierowi w jednym egz. papierowym wersję roboczą dokumentacji   
powykonawczej szczegółowej, składającej się z kompletu projektów wykonawczych z   
wniesionymi kolorem czerwonym zmianami wynikłymi w trakcie prowadzenia Robót. Każdy   
rysunek i opis techniczny z wniesioną zmianą musi być podpisany przez Wykonawcę,   
poświadczając w ten sposób rzeczywiste wykonanie Robót. Na stronie tytułowej, opisie   
technicznym i rysunkach zostanie umieszczona pieczęć: „Dokumentacja powykonawcza” i podpis   
Kierownika Budowy.   



□ Wersja ostateczna   

Wykonawca tak przygotowaną wersję roboczą Dokumentacji powykonawczej, przekaże   
Projektantowi celem sporządzenia wersji elektronicznej, wprowadzając zaznaczone na czerwono   
zmiany i oznaczając je „chmurką” z indeksem PP w trójkącie. Opis techniczny zostanie przepisany   
z uwzględnieniem zmian oraz zamiana określeń z „projektuje się” itp. na „wykonano” itp. Na   
stronie tytułowej zamiast „Projekt Wykonawczy”, należy wprowadzić napis „Dokumentacja   
Powykonawcza” wraz z autoryzacją przez Wykonawcę. Należy również wprowadzić rubrykę   
„Zatwierdzam” z datą i podpisem Inżyniera / inspektora nadzoru.   

b) Ponadto, Wykonawca przedłoży Inżynierowi:   

□ 2 komplety dokumentów o których mowa w pkt. powyżej, za wyjątkiem Dziennika Budowy, który   
jest załączony do wniosku o pozwolenie na użytkowanie   

□ 2 komplety dokumentów poświadczających użyte materiały wraz z deklaracjami zgodności,   
certyfikatami, dopuszczeniami do obrotu i użytkowania   

□ Inne dokumenty wskazane przez Inżyniera / inspektora nadzoru   

2.0. MATERIAŁY   

a) Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania, muszą odpowiadać warunkom   
określonym w Ustawie „Prawo Budowlane” z 07 lipca 1994 r. [D.U.2018.1202 z dn. 2018.06.22] .   
Ponadto materiały te muszą być zgodne z normami i powinny posiadać krajową ocenę techniczną   
i/lub certyfikat zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem   
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania   
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem   
budowlanym [D.U.2016.1966].   
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów, dostarczy Inżynierowi wszystkie atesty   
Wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość stosowanych materiałów wraz z   
próbkami, ewentualnie świadectwami badań laboratoryjnych, celem uzyskania akceptacji.   
Akceptacja ta powinna być uzyskana jeszcze przed dostarczeniem materiałów budowlanych na   
Teren Budowy.   

b) Wszystkie materiały, pozyskane z rozbiórek lub wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc   
wskazanych w Kontrakcie, mogą być wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład wg   
wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera / inspektora nadzoru.   

c) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały w   
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.   

d) Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu   
budowy na koszt Wykonawcy.   

e) Każdy rodzaj Robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,   
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na   
koszt Wykonawcy oraz nie zapłacony, tj. może zostać odrzucony przez Inżyniera / inspektora   
nadzoru.   

2.1. Składowanie materiałów   
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i wyroby budowlane do wbudowania   
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były   
dostępne do kontroli przez Inżyniera / inspektora nadzoru.   
Zabezpieczenie materiałów, przed bezpośrednimi wpływami warunków atmosferycznych oraz   
sposób ich składowania (hałdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muszą być przystosowane do rodzaju i   
właściwości składowanych materiałów i pory roku oraz uwzględniać ochronę środowiska.   

Materiały i wyroby budowlane powinny być składowane zgodnie z instrukcjami producentów, które to   
instrukcje Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inżynierowi przed sprowadzeniem materiałów i   
wyrobów budowlanych na Teren Budowy, lub miejsc czasowego składowania poza terenem Budowy.   
Miejsce czasowego składowania materiałów powinno być zlokalizowane na Terenie Budowy, w   
miejscach uzgodnionych z Inżynierem / inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy, w   
miejscach zorganizowanych i strzeżonych przez Wykonawcę oraz zaakceptowanych przez Inżyniera   
/ inspektora nadzoru. Wynikające z powyższego koszty należy uwzględnić w kwocie kontraktowej.   
W przypadku składowania materiałów w pasie technicznym brzegu morskiego Wykonawca uzyska 
stosowną zgodę Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

2.2.  Inspekcje wytwórni materiałów   
a) Wytwórnie materiałów przeznaczonych do wbudowania mogą być okresowo kontrolowane przez   



Inżyniera / inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji i   
jakości składników z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji oraz receptur   
wykonanych przez laboratoria. Dotyczy to w szczególności wykonania, transportu i układania   
mieszanki betonowej.   

b) Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą   
stanowiły podstawę do akceptacji przez Inżyniera / inspektora nadzoru określonej partii   
materiałów pod względem jakości i zgodności.   

c) W przypadku gdy Inżynier / inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą   
być spełnione następujące warunki:   

1. Inżynier / inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz   
producenta i dostawcy materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.   

2. Inżynier / inspektor nadzoru będzie miał wolny wstęp w dowolnym czasie do tych części   
wytwórni gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji omawianych   
robót.   

3. Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu, nie należącym do Wykonawcy robót, Wykonawca   
uzyska dla Inżyniera / inspektora nadzoru, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań   
w tych miejscach, które Inżynier / inspektor nadzoru uzna za niezbędne.   

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów   
a) W przypadku jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne   

dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania materiałów do realizacji Robót, Wykonawca   
ma obowiązek, o zamiarze skorzystania z tej możliwości, powiadomić Inżyniera na trzy tygodnie   
przed wbudowaniem tych materiałów. W tym celu Wykonawca przedłoży Inżynierowi do   
akceptacji stosowne dokumenty.   

b) Zastosowanie innego rodzaju materiałów niż przewiduje to Dokumentacja Projektowa lub   
Szczegółowe Specyfikacje, wymaga uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz akceptacji   
Inżyniera, po przedłożeniu dokumentów od producenta specyfikujących parametry i właściwości   
fizyczne, deklaracji zgodności, certyfikatów, aprobat technicznych i innych dokumentów   
poświadczających zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami właściwości i   
dopuszczenie do obrotu.   

c) Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być zmieniany do końca budowy bez zgody   
Inżyniera / inspektora nadzoru   

3.0. SPRZĘT   

a) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje   
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do realizacji robót   
powinien co najmniej odpowiadać wskazaniom zawartym w Szczegółowych Specyfikacjach   
(SST). Rodzaj i ilość sprzętu, który Wykonawca zamierza użyć do wykonania Robót, określony w   
Dokumentach Wykonawcy – Metody i Technologia wykonania Robót, powinien być uzgodniony i   
zaakceptowany przez Inżyniera.   

b) Liczba i wydajności sprzętu powinny gwarantować wykonanie Robót zgodnie z zasadami   
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach, poleceniach Inżyniera / inspektora   
nadzoru i w terminie określonym w Czasie na Ukończenie.   

c) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w   
dobrym stanie i w gotowości do pracy.   

d) Eksploatacja tego sprzętu powinna być zgodna z normami ochrony środowiska oraz przepisami,   
dotyczącymi jego użytkowania.   

e) Wykonawca powinien dostarczyć  Inżynierowi kopie dokumentów, potwierdzających   
dopuszczenie sprzętu do użytkowania oraz wyniki okresowych badań, tam gdzie są one   
wymaganie przepisami.   

f) Wykonawca powinien konserwować eksploatowany sprzęt oraz naprawiać lub wymieniać   
niesprawny sprzęt. Jeżeli Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje nie precyzują ściśle rodzaju   
sprzętu lub dopuszczają możliwość wariantowego użycia różnych rodzajów sprzętu przy   
wykonywanych robotach, wówczas Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera na piśmie, o   
swoim zamiarze dokonania wyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed użyciem tego   
sprzętu.   

g) Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera nie może być później dowolnie zmieniany bez jego zgody.   

h) Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu,   



pod względem jakości czy też terminowości, zostaną przez Inżyniera / inspektora nadzoru   
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.   

i) Inżynier ma prawo do kontrolowania stanu technicznego i gotowości sprzętu Wykonawcy   
wprowadzonego na Teren Budowy.   

4.0. TRANSPORT   
a) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną   

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych materiałów i ochronę   
środowiska oraz stan dróg.   

b) Przy ruchu tych pojazdów po drogach publicznych, muszą spełniać wymagania i ograniczenia,   
wynikające z przepisów o ruchu drogowym, odnoszące się do dopuszczalnych obciążeń na osie,   
maksymalnych gabarytów przewożonych elementów i do innych parametrów technicznych.   

c) Przy transporcie wodnym środki pływające muszą spełniać wymagania o dopuszczeniu do żeglugi   
oraz przestrzegać przepisów portowych.   

d) Liczba środków transportu musi zapewniać możliwość prowadzenia Robót, zgodnie z Kontraktem,   
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, w Szczegółowych Specyfikacjach,   
poleceniami Inżyniera / inspektora nadzoru i w terminie określonym w Czasie na Ukończenie.   

e) Środki transportu, nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera / inspektora   
nadzoru, będą usunięte przez Wykonawcę i na jego koszt z terenu budowy.   

f) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco, bez wezwania, na własny koszt, usuwać wszelkie   
zanieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach lądowych i na   
dojazdach do terenu budowy.   

g) Inżynier ma prawo do kontrolowania stanu technicznego i gotowości środków transportu   
Wykonawcy zastosowanych przy realizacji Robót zgodnie z Kontraktem.   

5.0. WYKONANIE ROBÓT   

a) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Robót zgodnie z Kontraktem, Programem, Planem   
Zapewnienia Jakości oraz odpowiedzialny za zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją   
Projektową, wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji, Decyzji administracyjnych oraz   
poleceniami Inżyniera.   

b) Wykonawca zapewni przez cały okres wykonania Robót wykwalifikowany personel do realizacji   
Robót zgodnie z Kontraktem. Wymagania w zakresie kwalifikacji i ilości kluczowego personelu   
Wykonawcy określi Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości   
wszystkich elementów konstrukcji Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w   
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.   

d) Sprawdzenie wytyczenia robót lub sprawdzenie wysokości przez Inżyniera / inspektora nadzoru,   
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za dokładność pomiaru i wyznaczenia.   

e) Wykonawca obowiązany jest na swój koszt usunąć każdy spowodowany przez siebie błąd w   
wytyczeniu Robót jak również usunąć wszelkie następstwa błędu w wytyczeniu. Wykonawca   
ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe z błędu w wytyczeniu robót.   

f) Decyzje Inżyniera / inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, czy też   
elementów wykonanych Robót powinny być oparte na wymaganiach sformułowanych w   
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach, a także na normach i   
przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inżynier powinien uwzględniać wyniki badań   
materiałów i robót oraz rozrzuty (tolerancje), normalnie występujące w czasie produkcji i badań,   
doświadczenie z podobnych zrealizowanych obiektów, wyniki badań naukowych oraz inne opinie   
na ten temat.   

g) Wykonawca zobowiązany jest do wykazania szczególnej staranności przy doborze materiałów,   
stosowaniu metod i procedur wykonawczych mających na celu zabezpieczenie antykorozyjne   
budowli oraz ich elementów.   

h) Wykonawca jest zobowiązany do informowania lokalnych społeczności o utrudnieniach mogących   
wystąpić w związku z prowadzeniem Robót. Informacje te Wykonawca będzie przekazywać   
poprzez zawiadomienia na piśmie władz lokalnych oraz za pomocą tablic informacyjnych   
umieszczonych w okolicy Terenu Budowy. Rodzaj, rozmieszczenie i treść informacji Wykonawca   
uzgodni z Inżynierem / inspektorem nadzoru.   

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

Wykonawca zapewni stałą kontrolę jakości Robót poprzez wdrożenie zatwierdzonego przez   



Inżyniera / inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości.    
6.1. Cele i zasady kontroli jakości Robót   

a) Celem kontroli Robót będzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie, aby osiągnąć   
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną i kompleksową kontrolę Robót   
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,   
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i   
badań materiałów oraz Robót.   

b) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inżynier / inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy   
przeprowadzania badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.   

c) Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badanie materiałów oraz Robót z częstotliwością   
gwarantującą wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej   

i Specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyczące zakresu badań i ich częstotliwości są   
określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku,   
gdy nie zostały one tam dokładnie sprecyzowane, Inżynier / inspektor nadzoru ustali czas i zakres   

kontroli, jaki jest niezbędny, aby zapewnić realizację Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca   
dostarczy Inżynierowi dokumentację stwierdzającą, że wszystkie stosowane urządzenia i cały   
sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają   

wymaganiom norm określających procedury badań.   
d) Wykonawca zapewni Inżynierowi nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu   

ich inspekcji.   
e) Inżynier / inspektor nadzoru powinien każdorazowo przekazywać Wykonawcy pisemne informacje   

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia   
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak   
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier / inspektor nadzoru natychmiast   
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do wbudowania dopiero wtedy, gdy   
niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia   
jakość tych materiałów.   

f) Wszystkie koszty związane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi   
Wykonawca.   

6.2. Pobieranie próbek   
a) Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek   

opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy mogą być z jednakowym   
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.   

b) Przedstawiciel Inżyniera / inspektora nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w   
pobieraniu próbek.   

c) Na zlecenie Inżyniera / inspektora nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe   
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie   
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej inicjatywy.   

d) Koszt tych dodatkowych badań, pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w   
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek   
dostarczone przez Wykonawcę, powinny być  zatwierdzone przez Inżyniera / inspektora nadzoru.   

e) Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań, wykonywanych na zlecenie Inżyniera /   
inspektora nadzoru, muszą być odpowiednio opisane i oznakowane w sposób uzgodniony z   
Inżynierem / inspektorem nadzoru.   

6.3. Badania i pomiary   
a) Wszystkie badania i pomiary muszą być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych   

norm.   

b) W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegółowych   
Specyfikacjach Technicznych stosować należy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane   
przez Inżyniera / inspektora nadzoru.   

c) Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić   
Inżyniera / inspektora nadzoru w trybie określonym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) o   
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca   
powinien przekazać ich wyniki do akceptacji Inżyniera / inspektora nadzoru.   

6.4. Raporty badań   

Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak   

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ).   



Wyniki badań muszą być przekazywane Inżynierowi na formularzach, wykonanych wg wzoru przez   

niego zaakceptowanego.   

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera / inspektora nadzoru   
a) Kontrola jakości i procedury zatwierdzenia wymagają, aby  Inżynier / inspektor nadzoru był   

uprawniony do dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u   
źródła ich wytwarzania. Dla wypełnienia tego obowiązku, Wykonawca i Wytwórca powinni   
zapewnić Inżynierowi wszelką niezbędną pomoc.   

b) Inżynier / inspektor nadzoru, po zatwierdzeniu Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), wdrożonego   
przez Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i Robót, z wymaganiami Specyfikacji   
Technicznych (SST) na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.    

c) Inżynier / inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić w/w badania,   
niezależnie od Wykonawcy na swój koszt.   

d) Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier / inspektor   
nadzoru powinien polecić Wykonawcy  lub sam zleci niezależnemu  laboratorium,   
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych   
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i   
Szczegółowymi Specyfikacjami. W takim przypadku całkowity koszt powtórnych lub dodatkowych   
badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę.   

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń   
a) Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier / inspektor nadzoru   

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną   
zgodność z warunkami sprecyzowanymi w Specyfikacjach (SST).   

b) W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, każda   
partia materiałów dostarczana na teren budowy musi posiadać atest wydany przez producenta,   
poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badań.     

c) Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.   
d) Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie.   
e) Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Szczegółowymi Specyfikacjami   

Technicznymi, to takie materiały zostaną odrzucone   

6.7. Dokumenty budowy   

6.7.1. Dziennik budowy   

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego   
(Inwestora) i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, do czasu   
ukończenia Robót. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z   
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Kierowniku Budowy. Dziennik ten musi być   
prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca.2002 r. w   
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia   
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. [D.U.2018.963 z dnia   
22 maja 2018 r.].   

2. Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu   
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy. Każdy   
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która   
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą   
być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod   
drugim bez przerw.   

3. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym   
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera / inspektora nadzoru lub   
Inspektora Nadzoru.   

4. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:   
a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy   
b) datę przekazania przez Zamawiającego kompletu  Dokumentacji Projektowej tj. projektu   

budowlanego oraz projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznych   
c)  terminy rozpoczęcia i terminy zakończenia poszczególnych elementów i rodzaju Robót   
d) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w   

Robotach   
e) uwagi i polecenia Inżyniera / inspektora nadzoru/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego   
f) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera / inspektora nadzoru z podaniem   



powodu   
g) zgłoszenie i daty odbioru Robót zanikających, lub ulegających zakryciu   
h) zgłoszenie odbioru końcowego całej budowy   
i) stan pogody i temperaturę powietrza, w okresie wykonywania robót podlegających   

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym, w związku z warunkami klimatycznymi   
j) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji   

Projektowej   
k) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie   

realizacji Robót   
l) uwagi dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót   
m)  inne istotne informacje o przebiegu robót   

5. Pod każdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i   
datą zapoznanie się z jego treścią.   

6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera / inspektora nadzoru do zajęcia   
stanowiska na piśmie.   

7. Projektant, nie będąc stroną Kontraktu, nie posiada uprawnień do wydawania bezpośrednich   
poleceń Wykonawcy.   

8. Dziennik Budowy prowadzony i przechowywany przez Wykonawcę obejmuje wszystkie Roboty   
realizowane w ramach Kontraktu, których dotyczy jedno pozwolenie na budowę. Dziennik Budowy   
oraz cała Dokumentacja Budowy muszą być prowadzone w języku polskim.   

6.7.2. Księga Obmiaru   
Księga Obmiaru stanowi dokument, będący podstawą do rozliczeń ilości wykonanych Robót   
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Zapisy w Księdze Obmiaru powinny opierać się na   
Wycenionym Przedmiarze Robót. Formę Księgi Obmiaru ustali Inżynier / inspektor nadzoru w   
uzgodnieniu z Wykonawcą w terminie 28 dni od Daty Rozpoczęcia.   

Sposób, metody pomiaru, tryb weryfikacji Księgi Obmiaru i terminu w jakim będzie się odbywać   
określa Kontrakt.   

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne   
a) Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i   

kontrolne wyniki badań Wykonawcy, powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w Programie   
Zapewnienia Jakości (PZJ).   

b) Dokumenty te stanowią obowiązkowy załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na   
użytkowanie  i stanowią część Dokumentów Wykonawcy  jako element Dokumentacji   
Powykonawczej. Dokumenty te powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera /   
inspektora nadzoru.   

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy   
Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, między innymi następujące   
dokumenty:   
a) pozwolenie na budowę i pozwolenie wodno-prawne    
b) protokoły przekazania Terenu Budowy Wykonawcy   
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi    
d) protokoły z odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu    
e) protokoły z pozostałych odbiorów technicznych    
f) protokoły z narad    
g) korespondencję służbową    

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy   
Dokumenty te będą przechowywane na terenie Budowy w biurze Wykonawcy i będą niedostępne dla   
osób trzecich. Inżynier / inspektor nadzoru  będzie miał zawsze dostęp do dokumentów Budowy.   
Zaginięcie któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, zgodnie   
z przepisami prawa.   
Dokumenty Budowy Wykonawca będzie archiwizował w formie elektronicznej i przekazywał   
Inżynierowi na odpowiednim nośniku danych w terminach uzgodnionych z Inżynierem / inspektorem   
nadzoru.   

7.0. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   

a) Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres i ilość wykonanych Robót zgodnie z Kontraktem   
w jednostkach, ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót danego obiektu i elementu Robót.   

b) Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera / inspektora   
nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym   



terminem. Inżynier / inspektor nadzoru deleguje Inspektora Nadzoru odpowiedniej specjalności,   
do udziału w czynnościach obmiaru, a wyniki tego obmiaru muszą być wpisane. przez   
Wykonawcę do Księgi Obmiaru i poświadczone podpisem przez Inspektora Nadzoru.   

c) Zasady, tryb powiadamiania i akceptacji Obmiaru Robót określa Kontrakt.   
d) Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej   

płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w Kontrakcie, lub oczekiwanym   
przez Wykonawcę i Inżyniera / inspektora nadzoru.   

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów   
a) Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone   

poziomo wzdłuż linii osiowej.   
b) Jeśli Specyfikacje nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach sześciennych,   

jako długość pomnożona przez średni przekrój.   
c) Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.   

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   
Jeżeli urządzenia i sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać   
ważne świadectwa legalizacji.   

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez cały   
okres trwania Robót.   

7.4. Wagi i zasady ważenia   
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom określonym w   
Specyfikacjach. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając przez cały czas, zachowanie   
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera / inspektora nadzoru.   

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru   
a) Obmiary będą przeprowadzane przed każdym końcowym  lub częściowym odbiorem   

Odcinka/części Robót, w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach, a także przed   
wystąpieniem Wykonawcy o Przejściowe Świadectwo Płatności lub w przypadku gdy tego   
wymaga Inżynier / inspektor nadzoru.   

b) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.   
c) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.   

d) Pomiary i konieczne obliczenia będą wykonane i zapisane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.   

e) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami,   
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone, w   
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z   
Inżynierem / inspektorem nadzoru.   

8.0. ODBIÓR ROBÓT   
8.1. Rodzaje odbiorów robót   

W zależności od charakteru i skomplikowania robót oraz od Programu i odpowiednich ustaleń,   
zawartych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), roboty podlegają następującym   
głównym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Inżyniera / inspektora nadzoru oraz   
branżowych Inspektorów Nadzoru oraz Wykonawcę:   
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   
b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór pogwarancyjny – po zakończeniu okresu zgłaszania wad 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu   
a) Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonania   

robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu i będą niedostępne.    
b) Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek   

lub korekt, bez hamowania ogólnego postępu robót.   
c) Każdorazowo zgłoszenie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje   

Wykonawca wpisem w Dzienniku Budowy i dodatkowo na piśmie skierowanym do Inżyniera /   
inspektora nadzoru z podaniem terminu.    

d) Odbioru dokonuje Inżynier / inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy. Inżynier / inspektor   
nadzoru i Wykonawca delegują właściwych pełnomocników do wykonania czynności Odbioru.    

e) Jakość robót ulegających zakryciu, Inżynier / inspektor nadzoru ocenia na podstawie   



dokumentów, zawierających komplet wyników badań  laboratoryjnych  i w oparciu o   
przeprowadzone pomiary, w porównaniu z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacjami   
Technicznymi (SST) i poleceniami Inżyniera / inspektora nadzoru.   

f) Protokół z odbioru robót zanikających sporządza Wykonawca. Protokół uznaje się za pozytywny,   
jeśli posiada klauzulę zezwalającą na dalsze prowadzenie robót i został podpisany przez   
Inżyniera / inspektora nadzoru lub przez niego delegowanego pełnomocnika.    

8.3. Odbiór Częściowy   

Odbiór częściowy polega na technicznej ocenie ilości i jakości wykonanych elementów, odcinków 

zakończonych częściowo w stosunku do całości robót, pozostających dalej pod opieką Wykonawcy.  

Odbioru częściowego Robót dokonuje Inżynier Kontraktu według zasad określonych w Kontrakcie. Odbiór  

częściowy nie stanowi podstawy do wydania Wykonawcy Świadectwa Przejęcia.  

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,  

jakości i wartości.  

Po całkowitym zakończeniu Robót potwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru określonej specjalności oraz 

posiadaniu kompletu dokumentów odbiorowych zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu, Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy zgłasza roboty do odbioru końcowego, z bezzwłocznym  powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie  ustalonym w 

Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia  Robót i przyjęcia 

dokumentów. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez  Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny  jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz  zgodności wykonania Robót 

z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego Robót komisja  zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót wykończeniowych komisja  

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych  asortymentach 

nieznacznie odbiega od jakości wymaganej Dokumentacją Projektową i ST  z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych  Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 

Kontraktowych.  

Po pozytywnym odbiorze końcowym Inżynier Kontraktu wyda Wykonawcy Świadectwo Przejęcia  w terminie 

określonym w Kontrakcie, a odebrany obiekt przejdzie pod opiekę Zamawiającego.  Zamawiający o 

zakończeniu budowy zawiadamia Państwowy Nadzór Budowlany, dołączając dokumenty  zgodnie z Prawem 

Budowlanym.  

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego  Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami za zgodą projektanta, zgodnie z Prawem Budowlanym 

(na rysunkach lub kserokopiach, zatwierdzonych przez wydającego Pozwolenie na  budowę) oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót,  

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),  

• uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i 



udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

• recepty i ustalenia technologiczne,  

• Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów, (karty obmiarów)  

• Dzienniki pogrążania ścianki szczelnej i inne wymagane Kontraktem,  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,  

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,  

• sprawozdanie techniczne,  

• oświadczenie Kierownika budowy stwierdzające wykonanie budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem 

budowlanym i obowiązującymi przepisami. W wypadku nieistotnych zmian projektowych,  oświadczenie 

powinno być podpisane przez projektanta i inspektora nadzoru,  

• atesty nurkowe – w rozumieniu prawa budowlanego stanowią dokumenty budowy i będą wchodzić w skład 

dokumentacji powykonawczej przekazanej Zamawiającemu w dniu podpisania Końcowego  odbioru robót. 

Wykonanie prac kontrolnych i odbiorów częściowych oraz przekazanie atestów przez  nurka powinno być 

odnotowane bezwzględnie w dzienniku budowy (prac podwodnych),  

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń,  

• projekt  i raport z próbnego obciążenia pala 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

• plan sondażowy zatwierdzony(autoryzowany) przez Urząd Morski w Szczecinie 

• atest czystości dna  

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :  

• zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,  

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  

• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.  

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe  do 

odbioru końcowego, komisja w uzgodnieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru  końcowego 

Robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg  wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających stwierdzonych w czasie odbioru  

końcowego wyznaczy Komisja.  

8.6. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót po upływie okresu gwarancyjnego wyznaczonego  w 



Kontrakcie. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, że usunął wszystkie wady stwierdzone w odbiorze  

końcowym i zaistniałe w okresie gwarancyjnym a następnie zwraca się o wydanie Świadectwa Wykonania.  

Zamawiający powołuje Komisję odbiorową z udziałem Inżyniera Kontraktu, która sporządza protokół  Odbioru 

ostatecznego budowy. W wypadku stwierdzenia przez Komisję nieusunięcia wszystkich wad lub  powstania 

nowych, Komisja wyznacza Wykonawcy termin ich usunięcia jak najkrótszy z możliwych, a po  ich wykonaniu 

i zgłoszeniu tego faktu przez Wykonawcę, dokonuje ponownego odbioru. Po pozytywnym  Odbiorze 

ostatecznym Inżynier Kontraktu wydaje Wykonawcy Świadectwo Wykonania.  

 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową  ustalona dla danej 

pozycji Kosztorysu przez Wykonawcę w Ofercie.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  przez Wykonawcę 

w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,  wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej  i w Dokumentacji 

Projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami  

ubytków i tolerancji projektowych , transportu na plac budowy i ubezpieczenia w transporcie,  

• wartość pracy sprzętu wraz ze wszystkimi kosztami, transportem drogą lądową i wodną i wszelkimi  

kosztami przestojów,  

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i wszelakie ryzyko,  

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Kosztorysie traktowane są jako  ostateczne i nie 

będą uwzględniane żadne roszczenia płatności dodatkowych za roboty, chyba że  roszczenia te wynikają z Warunków 

Kontraktu.  

Okresy płatności oraz ich terminy są określone w Kontrakcie.  

Zamawiający zapłaci za wykonane roboty zgodnie z obmiarami. W przypadku wykonania robót w ilości  mniejszej niż 

zakłada tolerancja, Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia prac. W przypadku  wykonania robót w ilości 

większej niż zakłada tolerancja Inżynier zadecyduje, czy roboty można przyjąć,  jednak za zwiększony obmiar w stosunku 

do projektowanego Zamawiający nie zapłaci.  

 

10.0. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1. Postanowienia ogólne   

a) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania Polskich Norm (PN), Norm Branżowych (BN),   
Norm Europejskich mających status Polskiej Normy (PN-EN) oraz przepisów i instrukcji,   
przywołanych w Dokumentacji Projektowej lub w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.    

b) Powyżej wymienione akty normalizacyjne należy traktować w całości jako integralną część   
Dokumentacji Technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST), tak jak gdyby   
tam występowały w całości.   

c) Zakłada się że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich treścią oraz wymaganiami. Jeżeli   
norma nie jest datowana to należy brać pod uwagę ostatnie wydanie tej normy chyba, że w   
Dokumentacji lub Specyfikacjach postanowiono inaczej.   

d) Roboty muszą być wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle wg norm (PN, BN, PN-EN) i innych   
przepisów obowiązujących aktualnie w Polsce.   



e) Wykonawca jest zobowiązany również, do przestrzegania innych norm krajowych (PN)   
związanych bezpośrednio z wykonawstwem prac, objętych Kontraktem i stosowania ich   
postanowień, chociaż nie zostały bezpośrednio przywołane w Dokumentacji lub Specyfikacjach.   
Należy je traktować na równi ze wszystkimi normami i wymaganiami tam zawartymi.   

f) Poza tym Wykonawca ma obowiązek stosować zalecenia określone w Decyzjach   
administracyjnych dotyczących przedmiotowej inwestycji, a w szczególności do wymagań Decyzji   
Środowiskowej.   

10.2. Przepisy związane   
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować przepisy prawa polskiego, w szczególności:   
a) Ustawę z dn. 07 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” [D.U.2018.1202 z dn. 2018.06.22]   
b) Ustawę z dnia 21 marca 1991r., o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i Administracji   

Morskiej [D.U.2018.2214 z dn.2018.11.28]   
c) Ustawę o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996 r. [D.U.2017.1933 z   

dn.2017.10.18   
d) Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie..   
e) Ustawę z dn. 27. 04.2001 r. „Prawo ochrony środowiska” [Dz. U. z 2013 r. poz. 123 z póź.   

zmianami]   
f) Ustawę z dnia 14 grudnia 2012r . o odpadach [Dz. U. z 2013 r. poz.21 z póź. zmianami]   
g) Rozporządzenie z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny   

odpowiadać budynki i ich usytuowanie [D.U.2015.1422 z dn.2015.09.18]   
h) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01 czerwca 1998 r. w sprawie   

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich   
usytuowanie [D.U.1998.101.645 z dn.1998.08.06].   

i) Przepisy dotyczące budowy urządzeń elektrycznych PBUE z 1997 r.   
j) Warunki Techniczne Odbioru i Eksploatacji Instalacji Elektrycznych „COBO” z   1997 r.   

  

  
10.3. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)   

Podczas realizacji Robót, Wykonawca musi przestrzegać ustaleń wynikających z przepisów   
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności z:   
a) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. z 1993 r. Nr 73 poz. 346 w   

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych   
b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r., w sprawie BHP, podczas   

wykonywania robót budowlanych [Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401]   
c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej   

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003   
r. nr 120 poz. 1126]   

10.4. Normy   
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dotyczące Robót lub Obiektów objętych Kontraktem   
zawierają zestawienia norm, które powinny być respektowane przez Wykonawcę, gdyż zostały   
bezpośrednio przywołane w SST lub Dokumentacji Projektowej.   

Dla potrzeb wyceny ofertowej, obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane   
nie później niż na 30 dni przed terminem składania ofert.   

Z punktu widzenia wykonania Robót zgodnie z Kontraktem, obowiązuje najnowsze wydanie norm   
aktualne na dzień zgłoszenia Robót do Odbioru końcowego.   

Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm i przepisów krajowych,   
związanych z pracami objętymi Kontraktem, przywołanych w Dokumentacji Projektowej oraz   
związanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w Specyfikacjach. W przypadku rozbieżności   
dotyczących wymagań określonych w obowiązujących dokumentach kontraktowych, normach,   
przepisach i rozporządzeniach należy przyjąć wymagania wyższe. Wymagania wyższe należy   
rozumieć jako bardziej rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze, zapewniające zachowanie stanu   
granicznego nośności i użytkowania z większą rezerwą, itd.   

Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii   
Europejskiej, należy na bieżąco sprawdzać aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i   
przepisów.   
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1.0. WSTĘP   

1.1. Przedmiot Szczegółowych Specyfikacji Technicznych   
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne H-1.0. obejmują roboty związane   
z inwestycją „BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAŻĘW MIEJSCOWOŚCI POBIEROWO 
PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ”.     
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, przy   
zlecaniu i realizacji Robót, należy ją rozpatrywać łącznie z Ogólną Specyfikacją Techniczną H-0.0   
„ Wymagania ogólne”.    

1.2. Określenia podstawowe   
Wszystkie sformułowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegółowych są obowiązujące na   
równi z wymaganiami Specyfikacji H-0.0 – „Wymagania ogólne” oraz normami.    

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji H-1.1 są zgodne z nomenklaturą, stosowaną   
w przywołanych normach, przepisach oraz w Ogólnej Specyfikacji Technicznej H-0.0 „Wymagania   
Ogólne”.   

 

1.3. Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją    
Specyfikacja H-1.1 obejmuje szczegółowe problemy i warunki realizacji robót ziemnych,   
związanych bezpośrednio z inwestycją „BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAŻĘW 
MIEJSCOWOŚCI POBIEROWO PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ”.     
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące wykonania robót bezpośrednio związanych z   
wykopami i zasypami.   

Podstawą techniczną do prowadzenia w/w robót stanowi Dokumentacja Projektowa, zalecenia  

Specyfikacji Technicznych, PZJ, uzgodnienia z Inwestorem oraz przywołane normy (PN) i przepisy.  

Roboty muszą być wykonane zgodnie z rozwiązaniami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjami,  

PZJ, przywołanymi normami oraz poleceniami Inżyniera / inspektora nadzoru.   

Zakres i ilości poszczególnych asortymentów robót wynikają z Dokumentacji Projektowej oraz z  
Przedmiarów Robót podanych w dokumentach kontraktowych.   

Ilości te powinny być sprawdzone i uściślone przez Wykonawcę robót na podstawie badań  
terenowych, obejmujących pomiary oraz inwentaryzację.   

Roboty ziemne dotyczące innych branż są opisane w odpowiednich specyfikacjach branżowych.     
1.3.1. Roboty ziemne   

Zakres robót ziemnych objętych warunkami niniejszej Specyfikacji jest następujący:   
 wykopy robocze     
 zasypy wykopów roboczych wraz z zagęszczeniem   
 zasypy przy konstrukcjach wraz z zagęszczeniem.   
 dostarczenie materiałów 

1.3.2. Wywóz materiałów z wykopów   
Grunt z wykopów (niezakwalifikowany przez Inżyniera do dalszego zastosowania)  należy wywieźć   
na składowisko, uzgodnione z Inżynierem.   

 

1.4. Ogólne wymagania wobec Wykonawcy   
Wymagania wobec Wykonawcy robót, zostały sprecyzowane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   
H - 0.0.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość użytych materiałów oraz za jakość wykonania Robót,   
objętych Kontraktem. Odpowiada też za terminowość oraz zgodność tych Robót z Dokumentacją   
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, PZJ, normami polskimi (PN) i poleceniami Inżyniera /   
inspektora nadzoru.   

 

2.0. MATERIAŁY   

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji   
Technicznej.   
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty,   
certyfikaty i świadectwa jakości oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.   

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,   



bądź złożone w innym miejscu.   

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca   
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.    

Roboty związane z wykopami nie wymagają żadnych Materiałów   
Do wykonania zasypów i nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania  
zawarte w normie PN-B-02481:1998, Dokumentacji projektowej i są zaakceptowane przez  
Inżyniera. Akceptacja powinna następować na bieżąco, w czasie trwania robót ziemnych, na  
podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych. W przypadku  
stosowania materiałów o ograniczonej przydatności, Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia  
wszystkich zastrzeżeń Inżyniera dotyczących technologii wykonywania robót ziemnych oraz  
rodzajów materiału ziemnego stosowanego na zasypy.   

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych, akceptowanych przez Inżyniera, mogą być  
dopuszczone do wbudowania miejscowe grunty piaszczyste pochodzące z wykopów na terenie  
budowy.   

 

2.2. Materiały stosowane przy robotach ziemnych   
a) Wszelkie zasypy, nasypy oraz podbudowy muszą być wykonane z materiałów wymienionych   

w Dokumentacji Projektowej.    

b) Źródła pozyskania materiałów muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.   
 

3.0. SPRZĘT   

3.1. Wymagania ogólne   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w H-0.0 „Wymagania ogólne”.   

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych   
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów oraz zasypów prowadzone będą ręcznie i   
mechanicznie przy użyciu sprzętu mechanicznego, używanego do tego typu robót.    

Przewiduje się użycie następującego sprzętu:   

a) koparka gąsienicowa    

b) spycharka gąsienicowa    

c) samochody – wywrotki/wozidła 

d) sprzęt mechaniczny do zagęszczania gruntu (zagęszczarki)      

Sprzęt budowlany związany z robotami ziemnymi powinien odpowiadać pod względem typów oraz   
ilości, wymaganiom zawartym w opisie organizacji i metod robót wykonanym przez Wykonawcę, a   
zaakceptowanym przez Inżyniera Budowy.   

Ilości oraz rodzaj usprzętowienia placu budowy musi wynikać z ilości oraz intensywności robót   
przewidywanych do realizacji.   

 

4.0. TRANSPORT    

4.1. Wymagania ogólne   
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych na budowie środków transportu podano w Specyfikacji   
H-0.0 „Wymagania ogólne”.   

Każdy asortyment robót ujęty oddzielną Specyfikacją Techniczną wymaga użycia specjalistycznego   
sprzętu i dodatkowo specjalistycznych środków transportu, charakterystycznego dla specyfiki   
omawianych robót.    
Ilość poszczególnych rodzajów środków transportu musi odpowiadać potrzebom Wykonawcy, w  
zależności od intensywności Robót, w danym okresie i być zaakceptowana przez Inżyniera /  
inspektora nadzoru.   

 

4.2. Transport materiałów   
Grunt na zasypy i z wykopu może być transportowany dowolnymi środkami transportu, takimi jak   
np.:   

a) samochody samowyładowcze   

b) ciągniki z przyczepami, które posiadają odpowiednie zabezpieczenie skrzyń, o ładowności   



min. 10 ton   

Użyte przez Wykonawcę do transportu gruntu środki transportowe muszą być zaakceptowane   
przez Inżyniera.   

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Wymagania ogólne   
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji „H-0.0” „Warunki ogólne” Wykonawca jest   
zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z rozwiązaniami podanymi w Dokumentacji   
Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych, PZJ,   
normach (PN) i poleceniach Inżyniera / inspektora nadzoru.   

Roboty ziemne, omawiane w niniejszej Specyfikacji są Robotami pomocniczymi i muszą ściśle   
nawiązywać do Robót podstawowych, ujętych w Dokumentacji Projektowej.   

 

5.2. Ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych   
Wykonawca na terenie prowadzenia robót odpowiada za ochronę wszystkich instalacji na  
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacji dostarczonej przez  
Zamawiającego. Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca się, aby  
Wykonawca uzyskał od odpowiednich władz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez  
Zamawiającego.   

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót na niezinwentaryzowane urządzenie podziemne,  
należy niezwłocznie przerwać roboty, zabezpieczyć urządzenie, wezwać Kierownika Budowy,  
Inżyniera / inspektora nadzoru, Projektanta oraz właściciela urządzenia w celu ustalenia dalszego  
trybu postępowania.   

 

5.3. Prace geodezyjne   
Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją hydrotechnicznych robót ziemnych   
obejmują:   

a) wyznaczenie i stabilizację w terenie roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do kształtu   
budowli    

b) wyznaczenie w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych budowli,   
takich jak osie, obrysy, krawędzie i założenia

c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów   
wysokościowych, przy czym punkty te powinny być dowiązane do geodezyjnej osnowy   
wysokościowej, obowiązującej w danym terenie   

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń skarp, spadków   
itp.   

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczególnych jej etapów) pomiarów   
inwentaryzacyjnych, urządzeń i elementów zakończonych robót oraz sporządzenie planów   
sytuacyjno-wysokościowych budowli i aktualizację tych planów.  

Pomiar inwentaryzacyjny budowli oraz jej części zanikającej, należy wykonać zanim stanie się ona  
niedostępna.   

Wszelkie prace realizacyjne należy wykonywać w oparciu o geodezyjnie wyznaczone elementy  
budowli. Poszczególne elementy geometryczne budowli powinny być wyznaczone  i  
zastabilizowane w sposób umożliwiający operatywne ich wprowadzenie oraz wykorzystanie  
podczas realizacji budowli. Ze względu na roboty oraz transport technologiczny, geodezyjne  
wyznaczenie osi i obrysów elementów budowli wymaga wyznaczenia bocznych odnośników  
(świadków), usytuowanych poza bezpośrednią strefą robót, nie narażonych na zniszczenie i  
umożliwiających szybkie odtworzenie uszkodzonych punktów.   

Dokładność pomiarów geodezyjnych zarówno w zakresie osnowy podstawowej jak i roboczej,  
powinna być dostosowana do wymagań realizacyjnych budowli w poszczególnych etapach lub  
fragmentach.    

Prace geodezyjne muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Budownictwa, w  
sprawie realizacji i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych,  
obowiązujących w Budownictwie.   

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) należy sporządzać powykonawczą dokumentację  



geodezyjną obejmującą: plan, szkice i operaty obsługi realizacyjnej oraz sprawozdanie techniczne  
z podaniem stosowanych dokładności itd. Kopię planu wykonanego w ramach dokumentacji  
geodezyjnej wraz ze sprawozdaniem technicznym, należy przekazać do ośrodka dokumentacji  
geodezyjno-kartograficznej.    

 

5.4. Wykopy i zasypy   
 

5.4.1. Przygotowanie terenu robót   
Przygotowanie terenu do robót ziemnych powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem   
istniejących tam budowli wraz z instalacjami, urządzeniami i wysoką roślinnością.   

Przygotowując teren należy:   

a) zabezpieczyć lub usunąć istniejące urządzenia techniczne takie jak dreny, kable, przewody   
rurowe, światłowody itd.   

b) usunąć rumowiska, wysypiska odpadów z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska   
 

5.4.2. Wykopy   
a) nachylenie skarp wykopów roboczych powinna wynosić ok. 1:1 jeżeli Dokumentacja   

Projektowa nie określa inaczej. W wykopach, ostatnią warstwą o miąższości 0,2 - 0,3m,   
należy usunąć z dużą ostrożnością  ręcznie i pod nadzorem geotechnicznym. Warstwę tą   
należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych.   

b) pochylenie skarp wykopów nie może różnić się od projektowanych pochyleń, więcej niż o 10%   
5.4.3. Zasypy   

a) zasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych   
warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych, warstwy nasypu powinny   
mieć nachylenie od 5% do 10%.   

b) następna warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy   
poprzedniej. Grubość warstw, w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających,   
określa się na podstawie próbnego zagęszczenia.   

c) rzędne korony zasypów określa projekt.    

5.4.4. Wbudowywanie i zagęszczenie gruntu   
a) grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia   

powinien mieć wilgotność naturalną („Wn”), zbliżoną do wilgotności optymalnej („Wopt”).   

b) W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na   
całej szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających, powinna   
zapewniać wymagane zagęszczenie. Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny   
pokrywać na szerokość 10cm, ślady poprzednie   

c) Nie nadają się do wbudowania w nasypy grunty, posiadające zanieczyszczenie lub grunty   
zmarznięte   

d) Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu: wg Dokumentacji Projektowej   

e) Wilgotność zagęszczanego gruntu: wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna   
być zbliżona do optymalnej. Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić   
laboratoryjnie wg normy PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane”, „Badanie próbek gruntu”.   

 

5.4.5. Dostawy materiałów   
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania, zgodnie z ustaloną   

w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) częstotliwością, kontrolnych badań laboratoryjnych.   

Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie Inżynierowi / inspektorowi nadzoru .   

W umowie z Dostawcą (Producentem) oraz w PZJ należy jednoznacznie określić sposób   

postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami Dokumentacji   

Projektowej i Specyfikacjami. Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej   

zaaprobowane przez Inżyniera / inspektora nadzoru. Wykonawca powinien zaproponować źródła   

dostaw materiałów oraz przedstawić wyniki badań jakości Inżynierowi / inspektorowi nadzoru w   

ramach PZJ.   
 

5.4.6. Wymagana dokładność wykonania wykopów i zasypów   
Wykopy i zasypy wykonywać do osiągnięcia rzędnej spodu konstrukcji („chudego betonu”) lub   



rzędnej spodu warstw konstrukcyjnych nawierzchni określonych w projekcie.   

Odchylenia od wartości projektowych powinny być zgodne z warunkami PN-B-06050:1999 i   
wynosić:   
a) ± 5cm dla wykopu fundamentowego   
b) ± 4cm dla rzędnych dna wykopu, dla rurociągu lub kanału   

c) ± 15cm dla wykopów w planie większych niż 1,5 m szerokości   

d) ± 10% dla nachylenia skarp wykopów fundamentowych   

Wymiary te podlegają stałej kontroli Nadzoru.
 
 

5.5. Warunki bezpieczeństwa   
Roboty ziemne i rozbiórkowe należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej, z   
zachowaniem warunków bezpieczeństwa, określonych ogólnymi przepisami BHP oraz warunków   
wynikających z przepisów szczegółowych oraz z planu BIOZ.   

 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1. Ogólne zasady i wymagania   
Ogólne zasady kontroli jakości Robót, podano w Specyfikacji Technicznej „H-0.0” „Wymagania   
ogólne”.   

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości materiałów i robót   
b) Wykonawca musi zapewnić odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót   

na terenie i poza placem budowy, zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości (PZJ)   
c) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm (PN) przez   

jednostki posiadające odpowiednie wyposażenie i uprawnienia   
d) Wymagania oraz tolerancję wykonania robót określa Dokumentacja Projektowa, niniejsza   

SST oraz Inżynier.   

6.2. Kontrola i badania laboratoryjne   
a) Kontrola i badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech   

materiałów, które będą zastosowane do realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego, a   
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych   
wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki kontroli i badań   
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inżynierowi / inspektorowi nadzoru do wiadomości   
i zaakceptowania, w trybie określonym w PZJ   

b) Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi / inspektorowi nadzoru kopie raportów z   
wynikiem kontroli, badań i pomiarów nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ i   
SST oraz dokonać stosownych wpisów do Dziennika Budowy.   

c) Kontrole i badania obejmują cały proces realizacji robót ziemnych poczynając od momentu   
dostawy materiałów, aż do ukończenia robót.   

 

6.3. Sprawdzenie wykonania wykopów   
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia   
odpowiadają one wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych   
w Specyfikacjach lub normach.   

Wykonawca przedkłada stosowny operat geodezyjny obejmujący wykonane wykopy.   
 

6.4. Sprawdzenie wykonania zasypów   
 

6.4.1. Kontrola i badania w trakcie wykonania robót   
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na:   

a) Sprawdzeniu przez Inżyniera / inspektora nadzoru na bieżąco w miarę postępu robót jakości   
materiałów używanych przez Wykonawcę i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją   
Projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji.   

b) Sprawdzeniu prac przygotowawczych   

c) Sprawdzeniu zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji Projektowej   

d) Sprawdzaniu na bieżąco wyników zagęszczenia zasypu    



e) Zbadanie materiałów przeznaczonych na zasyp   
 

6.4.2. Badania przydatności gruntów na zasypy   
Badania przydatności gruntów na zasypy powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z   
każdej partii, przeznaczonej do wbudowania  i pochodzącej z jednego źródła.   

W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:   

a) skład granulometryczny   

b) zawartość części organicznych   

c) wilgotność naturalną   

6.4.3. Sprawdzenie wykonania zasypów    

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności prowadzonych robót ze Specyfikacjami i   
Dokumentacją Projektową.   

 

6.4.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów   
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia „Is” powinno być przeprowadzone wg  BN-77/8931-12, a   
oznaczenie modułu odkształcenia wg BN-64/8931-02.   

Dopuszcza się oznaczenie wskaźnika zagęszczenia wg PN-EN 13286-2:2010 oraz wtórnego   
modułu odkształcenia wg PN-S-02205:1998.    

 

6.4.5. Bieżąca kontrola Wykonawcy   
Laboratorium Wykonawcy  jest zobowiązane do sprawdzenia zgodności warunków   
geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji Projektowej.    

 

6.4.6. Bieżąca kontrola Inżyniera / inspektora nadzoru    
Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie materiałów i wszystkich elementów procesu   
technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.   

 

6.4.7. Badanie w czasie odbioru zasypów    

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:   

A) dokumentów kontrolnych   

B) rzędnych korony zasypu   

C) zagęszczenia zasypu   

ad A. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych, dotyczą one:   

a) oznaczeń laboratoryjnych   

b) Dziennika Budowy   

c) dzienników laboratorium Wykonawcy   

d) protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu   

ad B. Sprawdzenie rzędnych korony zasypu wg tolerancji określonych w pkt 5.5.7.   

ad C. Sprawdzenie zagęszczenia gruntu   

Sprawdzenie to należy przeprowadzić na podstawie danych podanych w dokumentach   
kontrolnych oraz poprzez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich.   

Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru, przeprowadza się w górnych   
warstwach nasypów do głębokości 1,0 m poniżej korony. Zagęszczenie gruntu na   
ocenianych odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli pomierzony wskaźnik, nie   
będzie mniejszy od wskaźnika podanego w Dokumentacji Projektowej.    

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z warunkami, określonymi przez normę PN-B-  
06050:1999.   

 
7.0. OBMIAR ROBÓT   

a) Szczegółowe zasady obmiaru Robót znajdują się w Specyfikacji Technicznej H-0.0   
„Wymagania ogólne”.   

b) Roboty objęte niniejszą Specyfikacją H-1.1, obmierza się w jednostkach miary, podanych   
poniżej   



m3  - dla wykopów i zasypów   
       m3  - dla zagęszczania zasypów   
c) Kategoria gruntu dla poszczególnych rodzajów robót ziemnych, należy przyjmować wg   

danych w Dokumentacji Projektowej lub wg protokolarnych ustaleń, dokonywanych na   
podstawie badań w terenie   

d) Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z Dokumentacją   
Projektową i Specyfikacją Techniczną „H-1.1” w jednostkach ustalonych w kosztorysie   
kontraktowym.   

e) Ilości wykonanych robót oblicza się wg pomiarów sporządzonych przez służby geodezyjne   
oraz wg operatu powykonawczego i umieszcza się w księdze obmiaru.   

f) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany do obmiaru robót podlegają akceptacji   
Inżyniera Budowy i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.   

g) Zmiany ilościowe lub jakościowe w stosunku do rozwiązań technicznych podanych w   
Dokumentacji Projektowej mogą być uwzględnione w obmiarze robót, jedynie pod warunkiem   
wpisania ich w Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez   
Inżyniera Budowy.   

 
8.0. ODBIÓR ROBÓT   

a) Ogólne procedury i zasady odbioru Robót podano w Ogólnej Specyfikacji H-0.0.   

b) Celem odbioru jest Komisyjne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót pod   
względem ilości, jakości, wartości i zgodności   

c) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca Inżynierowi / inspektorowi nadzoru wpisem do   

Dziennika Budowy, przekazując jemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą   

d) W czasie odbioru Robót ziemnych należy sprawdzić jakość i zgodność z Dokumentacją   
Projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera / inspektorowi nadzoru.   

e) Ponieważ roboty ziemne są robotami zanikającymi to podlegają one częściowemu   
Komisyjnemu odbiorowi wg reguł podanych w H-0.0.    

f) Komisyjny, Częściowy Odbiór Robót jest potwierdzeniem zgodności wykonania w/w Robót z   
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami, PZJ, normami (PN) oraz poleceniami Inżyniera /   
inspektora nadzoru.   

g) Protokół z Odbioru Częściowego powinien zawierać jednoznaczne stwierdzenie, zezwalające   
na kontynuację Robót..   

h) Do protokołu należy dołączyć wyniki powykonawczych pomiarów geodezyjnych dotyczących   
wykonanych wykopów a później zasypów oraz wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia   
zasypów. Należy dołączyć również atesty nurkowe potwierdzające wykonanie rozbiórek   
podwodnych. Należy też dokonać odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.   

i) Komisja Odbioru wyznacza Wykonawcy termin usunięcia stwierdzonych wad i usterek.   
Usunięcie tych wad należy stwierdzić Komisyjnie wpisem do Dziennika Budowy.   

j) W przypadku uznania całości lub części wykonanych robót, za niezgodne z wymogami   
Projektu i niniejszej Specyfikacji Technicznej, Komisja powinna ustalić, czy stwierdzone   
odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu budowli i czy nie będą utrudniały dalszych robót.   
W przeciwnym wypadku roboty należy poprawić zgodnie z zaleceniami Inżyniera / inspektowa   
nadzoru i przedstawić do ponownego komisyjnego odbioru.   

9.0. WARUNKI PŁATNOŚCI   
9.1. Ogólne wymagania   

a) Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji H-0.0 oraz w   
Warunkach Kontraktowych  

  
b) Płatność za jednostkę wykonanych Robót danego asortymentu, należy przyjmować zgodnie   

z obmiarem, oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów oraz badań laboratoryjnych   

c) Zakres Wykonanych Robót ujętych w niniejszej Specyfikacji H-1.1 musi być zgodny z   
Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inżyniera / inspektora nadzoru   

d) W pozycjach rozliczeniowych (ofertowych) należy uwzględnić koszt robót i materiałów   
zasadniczych oraz wszystkich czynności, robót, materiałów i transportów pomocniczych   
niezbędnych do wykonania roboty opisanej w tej pozycji.   

e) Prace przygotowawcze związane z urządzeniem placu budowy, placów składowych dróg   



tymczasowych itp. oraz prace pomiarowe powinny być zawarte w kosztach pośrednich.   
 

9.2. Cena jednostkowa robót   
Cena jednostkowa robót ziemnych obejmuje:   
a) Prace geodezyjne związane z wytyczeniem, realizacją oraz inwentaryzacją powykonawczą   

robót    
b) Prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą   
c) Badania laboratoryjne robót i materiałów   
d) Wykonanie niezbędnych dróg roboczych   
e) Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych   
f) Usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów oraz humusu   
g) Przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót   
h) Wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i urobku ziemnego na wskazany odkład   
i) Wykonanie niezbędnych badań i pomiarów   
j) Dostarczenie materiału na zasypy   
k) Transport wewnętrzny materiałów i sprzętu   
l) Wykonanie robót zasadniczych, przewidzianych Dokumentacją Projektową   
m) Końcowe uporządkowanie terenu robót   
n) Wykonanie projektów technologicznych wg SST i Dokumentacji Projektowej   

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynności, niezbędne materiały i sprzęt   
do wykonania poszczególnych robót oraz wykonanie projektów technologicznych wg SST   
i Dokumentacji Projektowej.   

Uwagi:   

1. Przy ustalaniu wartości danej pozycji rozliczeniowej (w Kosztorysie Ofertowym) należy   
uwzględnić koszt materiałów i robót zasadniczych oraz wszystkich czynności,   
materiałów, transportów i robót pomocniczych niezbędnych do wykonania roboty   
opisanej w tej pozycji.    

2. Podane ilości robót w Dokumentacji Projektowej oraz w innych materiałach   
przetargowych należy traktować jako orientacyjne.   

3. Ewentualne pomyłki w przedmiarze powodujące znaczący wzrost zakresu robót dla   
Wykonawcy oraz ewentualne roboty dodatkowe, których konieczność wykonania   
wyniknie w trakcie prowadzenia inwestycji do rozliczenia wg zasad przyjętych w   
Kontrakcie.   

4. Roboty, materiały i czynności wynikające z rozwiązań projektowych oraz Specyfikacji   
Technicznych, ale nie ujęte w cenach jednostkowych w ofercie Wykonawcy, nie mogą   
być uznane za Roboty dodatkowe przez Inżyniera / inspektora nadzoru i nie mogą być   
dodatkowo płatne.   

5. Za roboty dodatkowe mogą być uznane tylko te roboty, materiały i czynności, których   
potrzeba wyniknęła w trakcie budowy. Każdorazowo wymaga to pisemnej akceptacji   
Inżyniera / inspektora nadzoru.   

 

10.0. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE   

Ogólne warunki związane ze stosowaniem norm oraz przepisów, zostały sprecyzowane w Ogólnej   
Specyfikacji Technicznej H-0.0.   

Przy realizacji robót ziemnych i rozbiórkowych, objętych zadaniem inwestycyjnym, należy stosować   
postanowienia i zalecenia norm związanych tematycznie oraz norm przywołanych w Dokumentacji   
Projektowej i Specyfikacjach, a w szczególności należy respektować wymagania poniższych norm   
(PN) i przepisów:   

 

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania   
i badania przy odbiorze.   

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.   

PN-B-02481:1998  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis   
gruntów.   

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.   

PN-EN-13043:2004  Kruszywa mineralne   

PN-EN 1997-2:2009  Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2:   



Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego   

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
 

Dz. U. Nr 30, poz. 163 z  
późniejszymi zmianami    

 

Ustawa z 17.05.1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne  

GUGiK  Instrukcje i wytyczne techniczne dotyczące wykonywania prac   
geodezyjnych.   

MOŚiZNiL –1994r.  Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Ziemnych.   
 
 

Przywołane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy PN należy traktować jako integralną część  
Dokumentacji, na równi z Projektem Wykonawczym, oraz innymi specyfikacjami.   

Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm i przepisów krajowych,  
związanych z pracami objętymi Kontraktem, przywołanych w Dokumentacji Projektowej oraz  
związanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. W  
przypadku rozbieżności dotyczących wymagań określonych w obowiązujących dokumentach   
kontraktowych, normach, przepisach i rozporządzeniach należy przyjąć wymagania wyższe.  
Wymagania wyższe należy rozumieć jako bardziej rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze,  
zapewniające zachowanie stanu granicznego nośności i użytkowania z większą rezerwą, itd.   

 
UWAGA:   

Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów  
Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualność wymienionych rozporządzeń, norm i  
przepisów.   



 
 

 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  H - 1.2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H – 1.2   

ROBOTY KAFAROWE   

-  pale CFA 
KOD CPV: 45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.0. WSTĘP   

1.1. Przedmiot Szczegółowych Specyfikacji Technicznych   
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, odbioru robót 

i badań kontrolnych związanych z palami wierconymi, wykonywanymi w technologii ciśnieniowego 

betonowania ciągłego, zwanych dalej palami CFA ( nazwa polska: pale „FSC” tj. „Formowane 

Świdrem Ciągłym”).  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, przy   

zlecaniu i realizacji Robót, należy ją rozpatrywać łącznie z ogólną specyfikacją H-0.0 „ Wymagania   

ogólne”.    

1.2. Określenia podstawowe   
Wszystkie sformułowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegółowych są obowiązujące na   

równi z wymaganiami Specyfikacji H-0.0 – „Wymagania ogólne” oraz normami.    

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z nomenklaturą, stosowaną  w 

przywołanych normach, przepisach oraz w Ogólnej Specyfikacji H-0.0.   
 

1.3. Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją    
Specyfikacja obejmuje szczegółowe problemy i warunki realizacji robót kafarowych, związanych 

bezpośrednio z inwestycją   pn. „BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAŻĘ W 

MIEJSCOWOŚCI POBIEROWO PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ”.   

Podstawą techniczną do prowadzenia w/w robót stanowi Dokumentacja Projektowa, zalecenia   

Specyfikacji Technicznych, PZJ, uzgodnienia z Inwestorem oraz przywołane normy (PN) i przepisy.   

 

Pale CFA (Continous Flight Auger) są wykonywane świdrem ciągłym o długości co najmniej równej 

długości pala, wkręcanym na zamierzoną głębokość. Następnie przez rurowy przewód świdra, tłoczy 

się mieszankę betonową, z jednoczesnym podciąganiem świdra, co powoduje wypełnienie 

przestrzeni pod świdrem mieszanką betonową. Po wyciągnięciu świdra w świeżą mieszankę 

betonową wciskane jest uzbrojenie w postaci szkieletu z prętów lub profil walcowany.  

Pale stosuje się do posadowienia obiektów mostowych, przemysłowych, hydrotechnicznych i innych 

obiektów budowlanych, gdy warunki gruntowe wykluczają posadowienie bezpośrednie. 

Pale wykonuje się pionowe, używając świdrów o średnicy odpowiadającej nominalnej średnicy pala.  

ST dotyczą: 

- wykonania pali do próbnych obciążeń, 

- wykonania zaprojektowanej liczby pali, 

- kontroli jakości i wykonania badań kontrolnych, 

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej. 

 

1.4. Ogólne wymagania wobec Wykonawcy   
Wymagania wobec Wykonawcy robót, zostały sprecyzowane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   

H - 0.0.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość użytych materiałów oraz za jakość wykonania Robót,   

objętych Kontraktem. Odpowiada też za terminowość oraz zgodność tych Robót z Dokumentacją   

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, PZJ, normami polskimi (PN) i poleceniami Inżyniera.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, S.T. i poleceniami Inżyniera. 

Roboty palowe powinny być realizowane na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierającej 

projekt techniczny palowania, określający cechy materiałowe pali, wartości parametrów 

geotechnicznych (w dokumentacji geotechnicznej), zagłębienie pali, niezbędną nośność pali. 

W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w 

projekcie (dokumentacji geotechnicznej), należy odpowiednio dostosować liczbę i wymiary pali - w 

uzgodnieniu z Inżynierem i nadzorem autorskim.  

Analogicznie należy postępować w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie 

na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, kłody drewna, itp.). 

 



2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonywania pali CFA muszą być zgodne z odpowiednimi 

normami oraz ze specyfikacjami dotyczącymi tych robót. Dostarczane materiały muszą mieć niezbędne atesty, 

a źródła dostawy tych materiałów muszą być dokumentowane.  

2.2. Beton  

Właściwy skład mieszanki powinna określać „Receptura mieszanki betonowej”, zaakceptowana przez 

Inżyniera. Mieszanka betonowa do pali powinna spełniać następujące wymagania: 

- być odporna na segregację, 

- wykazywać wysoką plastyczność i zdolność do samozagęszczania, 

- być dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pogrążania zbrojenia. 

Beton powinien spełniać wymagania B-...W-... 

Beton z kruszywa żwirowego (okrągłego) frakcji do 16 mm, o konsystencji K5. 

Mieszanka betonowa powinna być tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala nie doszło do 

oddzielania składników.  

Wymagania dla cementów, kruszyw i wody oraz dodatków do betonu powinny spełniać warunki podane w 

stosownych normach. 

2.3. Zbrojenie  

Do zbrojenia pali należy używać koszy z prętów zbrojeniowych albo stal profilową. Zbrojenie powinno być 
wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST.  

Stal kształtowa stosowana do zbrojenia pali CFA powinna być wyposażona w prowadnice zapewniające 

osiowe wciśnięcie pręta w mieszankę betonową trzonu pala. 

Zaleca się zbrojenie pala na głębokość uzasadnioną względami wytrzymałościowymi. Nie należy bez 

uzasadnienia nadmiernie zwiększać długości zbrojenia. 

 

3. SPRZĘT. 

Sprzęt używany do wykonywania pali podlega akceptacji Inżyniera. 

Palownica, umożliwiająca wkręcenie świdra i podawanie betonu pod ciśnieniem, powinna być wyposażone w 

urządzenia do kontroli wizualnej ciśnienia betonu i rejestracji parametrów wiercenia (opory wkręcania świdra, 

prędkość obrotowa i liniowa świdra) i formowania pala (wydatek betonu, prędkość podciągania świdra).  

Wymiary świdra muszą umożliwiać wykonanie pali o średnicy nominalnej i długości określonej w Dokumentacji 

Projektowej. 

Sprzęt pomocniczy: pompa do betonu, betonowozy w ilości zapewniającej ciągłość betonowania pala bez 

potrzeby oczekiwania na dowóz mieszanki betonowej. 

 

4. TRANSPORT 

Transport palownicy jest wykonywany specjalnymi pojazdami, umożliwiającymi przewóz ładunków 

ponadnormatywnych. Inny sprzęt i materiały na budowę dostarczone będą transportem samochodowym. 

Załadunek, przewóz, wyładunek i składowanie materiałów do pali powinny odbywać się tak, aby zachować ich 

parametry techniczne.  

Zamawiający zapewni makroniwelację terenu i jego utwardzenie w stopniu umożliwiającym bezpieczne 

wykonawstwo robót specjalistycznych oraz możliwość oczyszczenia pojazdów z błota tak, aby nie 

zanieczyszczały one dróg publicznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Roboty palowe objęte niniejszą Specyfikacją wykonane mogą być tylko przez Wykonawcę posiadającego 

odpowiedni sprzęt do wykonania pali CFA oraz odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót. 

Wykonawca na życzenie Zlecającego opracuje i przedłoży do zaakceptowania przez Inżyniera projekt 

technologii i organizacji oraz PZJ dla robót palowych.  

Wykonanie pali składa się z następujących czynności: 



- wytyczenie geodezyjne osi pala, 

- ustawienie świdra palownicy nad wytyczoną osią pala, 

- wiercenia otworu na głębokość projektową, 

- betonowania pala z równoczesnym podciąganiem świdra, 

- odsłonięcie świeżo uformowanego trzonu i oczyszczenie powierzchni betonu, 

- wprowadzenie zbrojenia w świeżą mieszankę betonową, 

- skucie głowic do rządnej projektowej. 

Ukończony pal powinien mieć kształt walca betonowego o średnicy co najmniej równej nominalnej średnicy 

pala. Proces formowania powinien zapewnić uzyskanie pala betonowego o jednolitej jakości, bez przerw i 

niejednorodności. 

5.2. Wyznaczanie osi pali. 

Przed przystąpieniem do robót należy zorganizować plac budowy i wytyczyć osie pali fundamentowych. Osie 

pali oraz poziomy ich głowic powinny być wyznaczone geodezyjnie i oznaczone na gruncie w sposób trwały. 

Szkic z podaniem oznaczeń i odległości pomiarowych należy włączyć do dokumentacji budowy.  

5.3. Wykonywanie otworu. 

Wiercenie otworu odbywa się świdrem ślimakowym, w którego centralnej części znajduje się przewód 

umożliwiający tłoczenie betonu w czasie formowania pala. Przed rozpoczęciem wkręcania świdra należy 

sprawdzić jego pionowość i ustawienie w osi pala. Wiercenie powinno się odbywać w sposób ciągły bez 

wyciągania świdra.  

Jeżeli jednak w trakcie wiercenia pala konieczne jest wykręcenie świdra i ponowne jego wkręcenie, to 

wymagana głębokość wkręcenia zostanie zwiększona o co najmniej 0,5 m, a fakt ten należy zarejestrować w 

dokumentacji pala. 

Podczas wiercenia posuw i prędkość obrotową świdra należy odpowiednio dostosować do warunków 

gruntowych, tak aby zminimalizować wynoszenie gruntu na powierzchnię terenu.  

Pale należy wykonywać w takiej kolejności i w taki sposób, aby nie powodować uszkodzenia wcześniej 

wykonanych pali.  

5.3. Betonowanie pala. 

Mieszankę betonową należy podawać pod odpowiednim ciśnieniem, centralną rurą rdzeniową świdra 

ślimakowego. Do podawania mieszanki betonowej należy stosować pompy przystosowane do podawania 

betonu na wysokość odpowiadającą poziomowi przewodu na górze świdra, po jego wyciągnięciu z gruntu. 

Pompowanie masy betonowej powinno odbywać się wg instrukcji opracowanej dla danego urządzenia. 

Mieszanka musi być podawany do pala z odpowiednim wydatkiem, do którego dostosowana jest prędkość 
podciągania świdra tak, aby powstał ciągły, monolityczny pal o nominalnym przekroju. Formowanie trzonu 

należy wykonać z pewnym naddatkiem, który usuwa się wraz z przykrywającym go urobkiem wyniesionym na 

zwojach świdra; zbieg służy przygotowaniu trzonu do wciśnięcia zbrojenia. 

Rzeczywista średnica pala nie może być mniejsza od średnicy nominalnej świdra. 

Próbki do badań betonu pobiera się w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do pompy. Pobiera się co 

najmniej 6 szt. próbek z każdego dnia formowania pali, ale nie mniej niż liczba pali wykonanych w tym dniu. 

W przypadku dostawy mieszanki betonowej z wytwórni o jakości kontrolowanej przez producenta, dopuszcza 

się zmniejszenie liczby próbek o połowę. Próbki należy przygotowywać, przechowywać i badać zgodnie z PN-

EN 206-1:2003/Ap1:2003. 

W czasie betonowania, na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach świdra, należy wykonywać 
makroskopową ocenę rodzaju gruntów zalegających w podłożu i porównywać je z warunkami gruntowymi 

podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku istotnych niezgodności należy powiadomić o tym 

Inżyniera i Projektanta. 

5.4. Wykonanie i montaż zbrojenia. 

Zbrojenie, wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, wprowadza się w świeżą mieszankę betonową przy 

użyciu wyciągarki zamontowanej na palownicy lub oddzielnego urządzenia dźwigowego. W przypadku 

długiego zbrojenia, gdy opory są znaczne, stosuje się wspomaganie pogrążania zbrojenia wibratorem. 

Zbrojenie należy wkładać centrycznie i pionowo. Pogrążanie należy zakończyć na poziomie zgodnym 

projektem technicznym. 

5.5. Tolerancje wykonawcze geometrii pala. 

Dopuszczalne odchyłki położenia pala są następujące: 



e ≤ 4 cm, gdy fundament oparty jest na jednym palu  

e ≤  4 cm, z płaszczyzny rzędu, gdy fundament oparty jest na jednym rzędzie pali, 

e ≤ 7cm, w płaszczyźnie rzędu, gdy fundament oparty jest na jednym rzędzie pali, 

e ≤ 7cm, gdy fundament oparty jest na wiązce pali lub kilku rzędach pali, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów pala zgodnie z PN – EN 1536:2001. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zakres kontroli 

Sprawdzenie przygotowania terenu należy przeprowadzać na zgodność z odpowiednim punktem niniejszej 

Specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania nie zinwentaryzowanych urządzeń lub 

instalacji, otwory do głębokości 1,2 m powinny być wykopane ręcznie.  

Kontroli podlegają: 

- warunki gruntowe, 

- materiały użyte do pali CFA, 

- zakres robót palowych i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

- zgodność prowadzenia robót z wytycznymi technologicznymi określonymi w Projekcie Technologicznym, 

- tolerancje wymiarów pali, 

- ewentualne badania specjalne – np. próbne obciążenia pala, badania ciągłości pali. 

Wykonawca w czasie robót rejestruje wszystkie niezbędne dane, dotyczące wykonania pali i umieszcza je w 

metrykach wykonania pali.  

6.2.Sprawdzenie podłoża gruntowego 

Sprawdzenie podłoża gruntowego polega na ogólnym porównaniu rzeczywistych warunków gruntowych w 

miejscu wykonywania pala z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje się przez 

obserwację oporu wiercenia oraz sprawdzeniu zgodności rodzaju i miąższości warstw gruntu wyciąganego na 

świdrze. 

Należy wykonywać makroskopową ocenę rodzaju gruntów zalegających w podłożu gruntowym. Wykonuje się 

ją na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach świdra 

6.3.Kontrola materiałów 

Kontrola jest przeprowadzana wg wymagań Projektu Technicznego i określonych w pkt.2 niniejszej ST. 

6.4. Monitorowanie wykonania pali 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na życzenie Zlecającego sporządza a Inżynier Budowy zatwierdza 

„Plan zapewnienia jakości”. Monitorowanie wykonuje się wg opracowanej przez Wykonawcę instrukcji 

technologicznej w zakresie zgodnym z PN- EN 1536:2001 i uzgodnionej z Inżynierem. 

Badania, w trakcie formowania pala, polegają na sprawdzaniu zagłębienia świdra w grunt, ilości i ciśnienia 

mieszanki betonowej wtłaczanej do otworu oraz prędkości podciągania świdra. W czasie wbudowywania 

zbrojenia sprawdza się głębokość opuszczenia i współosiowość usytuowania w trzonie pala. 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych robót z 

Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną. Położenie głowicy pala i osi zbrojenia pali 

należy sprawdzać przez pomiary przymiarem z podziałką centymetrową i niwelatorem. 

6.5. Metryka pali 

Wykonawca ma obowiązek sporządzenia metryk pali, które powinny obejmować: 

- datę i czas wykonania pala, 

- lokalizację pala, długość pala,  

- klasę wbudowanego betonu, rodzaj zbrojenia. 

Przykład uproszczonej metryki podano poniżej 

 

 

 

 



METRYKA PALI CFA 

  Metoda: CFA ( Wykonanego w technologii betonowania ciągłego) 

  Wykonawca:……………………………………………………….. 

  Budowa:  .......... ............................................................................. Data:         

 Numer pala            

1. Średnica pala (mm)            

2. Długość pala (m)            

4. Źródło betonu 
Klasa betonu 

           

5. Początek betonow. (godz.)            

6. Koniec betonow.(godz.)            

7. Typ i długość zbrojenia (m)            

8. Uwagi m.in. o gruntach            

9. Nr wydruku 
komputerowego  

           

10. Operator sprzętu            

 

 Inspektor Nadzoru      Kierownik Budowy 

 

 ..............................      ................................. 

 

 

6.6.Badania ciągłości trzonu pala 

W celu dokonania kontroli ciągłości trzonu pala należy wykonać specjalistyczne badania polegające na 

rejestracji i analizie fali naprężeń o niskiej wartości, wywołanej uderzeniem specjalnego młotka w głowicę pala. 

Pale przeznaczone do wykonania badań wyznacza Inżynier w ilości 20% łącznej liczby pali. Przy palach 

przeznaczonych do badań nie wolno wykonywać żadnych prac do czasu otrzymania rezultatów badań. 

6.7. Badania nośności pali 

Liczba próbnych obciążeń, terminy badania, zasady pomiaru ustalane są zgodnie z PN-83/B-02482. 

Badania nośności pali powinny być wykonane na podstawie Projektu próbnych obciążeń, który stanowi 

integralną część projektu palowania. W projekcie określa się pale wybrane do badania nośności. Projekt i 

badania powinno być realizowane przez uprawnioną jednostkę badawczą działającą na zlecenie Inwestora.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 mb długości pala określonej średnicy. Do długości pala nie wlicza się wystającego 

zbrojenia, ani nadlewki betonu. Długość wykonanych pali oblicza się na podstawie Dokumentacji Projektowej.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Zasady ogólne 

Roboty objęte niniejszą ST polegają odbiorom. 

Pale należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami jeżeli wszystkie badania opisane powyżej dały wyniki 

pozytywne i zostały dotrzymane warunki postanowień ogólnych. W przypadku stwierdzenia usterek nie 

nadających się do usunięcia, lecz nie zagrażających bezpieczeństwu budowli w okresie jej całej 

przewidywanej eksploatacji, można warunkowo przyjąć pal. 

W przypadku stwierdzenia negatywnych wyników badań Inżynier w porozumieniu z Projektantem winien 

stwierdzić: 

- czy uzyskanie negatywnych wyników spowodowane jest błędem wykonania na skutek nie spełnienia 

wymogów niniejszej Specyfikacji lub nie zachowania zasad technologicznych, czy też wynika z innych 



powodów np. z innych niż w dokumentacji warunków gruntowych. 

- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych pali. 

W przypadku jeśli potrzeba wykonania dodatkowych pali nie wynika z uchybień Wykonawcy, roboty te będą 

robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

8.1. Odbiory częściowe  

Odbiory częściowe dokonywane są w oparciu o metryki pali i faktyczne ilości wykonywanych metrów bieżących 

pali. W miarę możliwości Wykonawca powinien sukcesywnie przekazywać atesty na zastosowane materiały.  

8.2. Odbiory końcowe. 

Dla odbioru końcowego wymagane są:  

- dokumentacja powykonawcza,  

- atesty na zastosowane materiały,  

- wyniki próbnych obciążeń zgodnie z PN-83/B-02482, 

- wyniki innych badań zarządzonych przez Inżyniera. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą dla wystawienia faktury jest podpisany przez Zlecającego protokół wykonanych i odebranych robót. 

Płaci się za odebraną ilość metrów (m) wykonanych pali wg ceny jednostkowej. Cena jednostkowa obejmuje 

zapewnienie wszystkich czynników produkcji i uzgodnione w umowie zakresy obowiązków Stron.  

Cena jednostkowa 1 m pala obejmuje: 

- zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji; 

- montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu; 

- opracowanie projektu wykonawczego palowania; 

- przygotowanie stanowisk do próbnego obciążenia pali (o ile nie wyceniono oddzielnie); 

- wykonanie pali wg projektu; 

- sporządzanie metryk pali; 

- rozkucie głowic pali; 

- uporządkowanie terenu robót wraz z wywiezieniem urobku; 

- przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót palowych. 

Wykonanie innych badań zleconych przez Inżyniera (nadzór inwestorski) podlega oddzielnej zapłacie tylko 

wtedy gdy wyniki tych badań potwierdzają jakość robót zgodną z wymaganiami projektu i Specyfikacji 

Technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów   

PN-B–02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-B–02479:1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogólne   

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych  

PN-78/B-02483 Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania    

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  

 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  

PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki  

PN-H-84023-6/A1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (Zmiana A1)   

PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal żebrowana B500 Warunki techniczne dostawy 

prętów, kręgów i siatek zgrzewanych        

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 



PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu   

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.   

PN-EN 197-2: 2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i oceny przydatności 

wody zarobowej do betonu 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; poprawki PN-EN 206-

1:2003/Ap1:2003  

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

PN-EN 12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Część 1:Pobieranie próbek  

PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka 

PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H – 1.3   
ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE   
KOD CPV: 45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.0. WSTĘP   

1.1. Przedmiot Szczegółowych Specyfikacji Technicznych   
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne obejmują roboty hydrotechniczne związane z   

inwestycją „BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAŻĘW MIEJSCOWOŚCI POBIEROWO 

PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ”.      

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, przy   

zlecaniu i realizacji Robót, należy ją rozpatrywać łącznie z ogólną specyfikacją H-0.0 „ Wymagania   

ogólne”.    

1.2. Określenia podstawowe   
Wszystkie sformułowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegółowych są obowiązujące na   

równi z wymaganiami Specyfikacji H-0.0 – „Wymagania ogólne” oraz normami.    

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z nomenklaturą, stosowaną w   

przywołanych normach, przepisach oraz w Ogólnej Specyfikacji H-0.0.   

1.3. Zakres robót betonowych i żelbetowych objętych niniejszą specyfikacją    

Specyfikacja obejmuje szczegółowe problemy i warunki realizacji robót betonowych i   

żelbetowych, związanych bezpośrednio z inwestycją „BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA 

PLAŻĘW MIEJSCOWOŚCI POBIEROWO PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ”.    Podstawą 

techniczną do prowadzenia w/w robót stanowi Dokumentacja Projektowa, zalecenia   

Specyfikacji Technicznych, uzgodnienia z Inżynierem / inspektorem nadzoru oraz przywołane   

normy (PN) i przepisy.   

Zakres robót betonowych i żelbetowych objętych warunkami niniejszej Specyfikacji jest określony   

w Dokumentacji Projektowej i obejmuje elementy betonowe i żelbetowe budowli w tym elementy 

prefabrykowane.    

W/w elementy muszą być wykonane zgodnie z rozwiązaniami Dokumentacji Projektowej,   

Specyfikacjami, przywołanymi normami oraz poleceniami Inżyniera / inspektora nadzoru.   

Zakres i ilości poszczególnych asortymentów robót wynikają z Dokumentacji Projektowej oraz z   

Przedmiarów Robót podanych w dokumentach kontraktowych.   

Ilości te powinny być sprawdzone i uściślone przez Wykonawcę robót.   

1.4. Ogólne wymagania wobec Wykonawcy   
Wymagania wobec Wykonawcy Robót, zostały sprecyzowane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   

H - 0.0.   

Trwałość betonów i ich odporność na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych decyduje   

o walorach technicznych i eksploatacyjnych całego obiektu. Z tego powodu, Wykonawca powinien   

dołożyć wszelkiej staranności przy produkcji mieszanki betonowej oraz przy wykonaniu elementów   

konstrukcyjnych z betonu i żelbetu.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość użytych materiałów oraz za jakość wykonania Robót,   

objętych Kontraktem. Odpowiada też za terminowość oraz zgodność tych Robót z Dokumentacją   

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, PZJ, normami polskimi (PN) i poleceniami Inżyniera /   

inspektora nadzoru.   

 
2.0. MATERIAŁY   

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   
H-0.0.   

Wszystkie materiały stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i   

świadectwa jakości oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.   

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,   

bądź złożone w innym miejscu.   

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca   

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.   

W ramach omawianych robót hydrotechnicznych, podstawowym materiałem konstrukcyjnym jest   

beton i stal produkowane specjalnie dla realizacji budowli hydrotechnicznych narażonych na   

bezpośrednie oddziaływanie agresywnego środowiska morskiego, wytwarzane metodami   

przemysłowymi.    



Projektowane konstrukcje żelbetowe wykonane będą (o ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi   

inaczej) z betonu min C30/37 o klasach ekspozycji  XC2, XF4, F-150, oraz wodoszczelności W8   

zgodnie z wymogami normy PN-EN 206-1:2003 oraz norm związanych (oznaczenie W wg PN-88/B-  

06250).    
Podłoża i warstwy wyrównawcze wykonać z betonu C12/15 wg normy jak wyżej.   

Projektowana konstrukcja żelbetowa wykonana będzie (o ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi   

inaczej) ze stali zbrojeniowej klasy AIIIN zgodnie z normami PN-89/H-84023 oraz PN-EN 1992-1-  

1:2008, gatunek BSt 500S (oznaczenie wg DIN 488-1 i -2:2009-08 i -6/2010-01), który odpowiada   

gatunkowi stali RB 500W wg normy PN-ISO 6935-2:1998.    

 

Wymagania techniczne dotyczące prętów żebrowych przeznaczonych do zbrojeń konstrukcji  

betonowych określają normy PN-ISO 6935-2:1998 oraz PN-ISO 6935-2/Ak:1998.     

 

3.0. SPRZĘT   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w „H-0.0” „Wymagania ogólne”.   

Ze względu na wysokie wymagania i parametry techniczne, stawiane betonom hydrotechnicznym,   

niezbędne jest korzystanie z usług profesjonalnej, przemysłowej wytwórni betonu, zaakceptowanej   

przez Inżyniera / inspektora nadzoru.   

Wytwórnia ta musi być wyposażona w automatyczną linię produkcyjną do wytwarzania mieszanki   

betonowej umożliwiającą zautomatyzowane podawanie kruszywa.   

Plac budowy Wykonawcy realizujący roboty betonowe i żelbetowe musi być wyposażony w   

urządzenia, służące do układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz do przygotowania i   

montażu zbrojenia. Są to m.in.:    

 
a) wibratory pogrążalne   

b) agregat pompowy służący do podawania mieszanki betonowej  

c)  inwentaryzowane szalunki stalowe   

 

Elementy zbrojenia prefabrykowane będą przez (zaakceptowanego przez Inżyniera) Producenta  

prefabrykowanej stali zbrojeniowej.    
 

Sprzęt budowlany związany z robotami betonowymi powinien odpowiadać pod względem typów  

oraz ilości intensywności robót betonowych przewidzianych do realizacji. Wykonawca uwzględni  

powyższe w projekcie organizacji i metod robót betonowych i żelbetowych w PZJ zaakceptowanym  

przez Inżyniera.   

Ilości oraz rodzaj usprzętowienia placu budowy musi wynikać z ilości oraz intensywności robót  

betonowych przewidywanych do realizacji.   
4.0. TRANSPORT    

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych na budowie środków transportu podano w Specyfikacji   
„H-0.0” „Wymagania ogólne”.   

Roboty betonowe i żelbetowe ujęte w niniejszej SST wymagają użycia specjalistycznego sprzętu i   

dodatkowo specjalistycznych środków transportu, charakterystycznego dla specyfiki omawianych   

robót.    
5.0. WYKONANIE ROBÓT BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH   

5.1. Wymagania wstępne   

5.1.1. Wymagania ogólne   
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji „H-0.0” „Warunki ogólne” Wykonawca jest   

zobowiązany do prowadzenia robót betonowych i żelbetowych zgodnie z rozwiązaniami podanymi   

w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w  Specyfikacjach 

Technicznych,  normach (PN) i poleceniach Inżyniera / inspektora nadzoru.   

Podstawowym tworzywem służącym do realizacji obiektów hydrotechnicznych objętych budową   

jest beton i stal zbrojeniowa.   

5.1.2. Wymagania szczególne   
Zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia   

wymaganych badań wstępnych parametrów betonu.    

Badana mieszanka betonowa musi być wykonana zgodnie z recepturą zaakceptowaną przez   

Inżyniera, z zastosowaniem materiałów wskazanych w recepcie, których pochodzenie i właściwości   

zostały również zaakceptowane przez Inżyniera. Badania te należy wykonać w czasie,   

umożliwiającym otrzymanie miarodajnych wyników jeszcze przed rozpoczęciem właściwych robót   



betonowych. Badania należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 oraz normami   

związanymi (oznaczenie wodoszczelności W wg PN-88/B-06250).    

5.2. Roboty przygotowawcze na placu budowy   

5.2.1. Rozpoczęcie właściwych robót   
Rozpoczęcie właściwych robót betonowych i żelbetowych musi być poprzedzone pracami   

przygotowawczymi, które Wykonawca określi w zaakceptowanym przez Inżyniera / inspektora   

nadzoru PZJ dla robót betonowych i żelbetowych.    

 
5.2.2. Prace poprzedzające   

Prace betonowe muszą być poprzedzone wykonaniem następujących robót:   

1) Wykopy robocze.   

Następnie można przystąpić do montażu szalunków i prefabrykacji zbrojenia. Do właściwych robót   

betonowych można przystąpić dopiero po ukończeniu robót palowych na danym odcinku   

roboczym.   

5.3. Szalunki   
Zaleca się stosowanie szalunków inwentaryzowanych systemowych, wielokrotnego użycia, które   

powinny być wykonane zgodnie z projektem, zaakceptowanego przez Inżyniera, Dostawcy   

systemów szalunkowych.    

Producenta, projekt Dostawcy i sposób montażu i demontażu rusztowań i szalunków Wykonawca   

przedstawi w PZJ robót betonowych i żelbetowych, który musi być zatwierdzony przez Inżyniera.    

Przed przystąpieniem do betonowania, powierzchnię szalunków należy powlec środkiem   

antyadhezyjnym.   

5.4. Dylatacje i przerwy robocze   
Zamierzone przerwy dylatacyjne powinny w jednym przekroju przecinać wszystkie elementy   

konstrukcyjne, od poziomu posadowienia przez całą wysokość obiektu.   

Szerokość szczeliny dylatacyjnej zależy od wpływu temperatury oraz możliwości nierównomiernego   

osiadania. Szerokość szczeliny nie powinna być mniejsza od 1,0 cm.   

5.4.1. Szczeliny dylatacyjne   
Muszą być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, a ich konstrukcja podlega kontroli   

Inżyniera.   

Powierzchnie betonów w szczelinach dylatacyjnych powinny być gładkie, bez jakichkolwiek   

nierówności lub pozostałości deskowań.   

Niedopuszczalne jest wypełnienie lub zasklepienie szczelin dylatacyjnych betonem lub zaprawą.   

Należy je wypełnić zgodnie z Dokumentacją Projektową.   

Szczeliny dylatacyjne wymagające wodoszczelności muszą być uszczelnione specjalną taśmą z   

PCV, zabetonowaną w obu częściach dylatowanej konstrukcji.   

Uszczelnienie dylatacji musi być wykonane bardzo starannie i zgodnie z rozwiązaniem   

projektowym. Przed betonowaniem uszczelnienie dylatacji podlega kontroli i odbiorowi   

technicznemu Inspektora Nadzoru, a wynik tego odbioru powinien być wpisany do Dziennika   

Budowy.   

5.4.2. Przerwy robocze   
Rozmieszczenie przerw roboczych wynika z rozwiązań projektowych lub z warunków i technologii   

prowadzenia robót betonowych. Przerwy robocze w betonowaniu trwające mniej niż 1 h, nie   

wymagają specjalnego przygotowania swej powierzchni, przed rozpoczęciem kontynuacji   

betonowania.   

Zasady usytuowania, ukształtowania i przygotowania powierzchni dłuższych przerw roboczych,   

muszą być zgodne z wymaganiami normy PN-63/B-06251 p.4.4.   

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej ma na celu trwałe i jednorodne połączenie betonu,   

znajdującego się po obu stronach przerwy roboczej.   

Przygotowanie to polega na usunięciu szkliwa cementowego oraz zaprawy, aż do częściowego   

odsłonięcia większych ziaren kruszywa.   



Usunięcie szkliwa cementowego i zaprawy można osiągnąć przez:   
a) zmywanie silnym strumieniem wody (30-60 MPa)   
b) zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprężonego powietrza   
c) stosowanie specjalnych preparatów, powstrzymujących  twardnienie betonu, w   

przypowierzchniowej warstwie   
d) skuwanie ręczne lub mechaniczne   

e) zmywanie ciśnieniowym strumieniem przy pomocy pompy wodno-piaskowej lub piaskowania   

Stosowanie do obróbki szwów roboczych, środków niszczących strukturę betonu jest   

niedopuszczalne.   

Skuwanie powierzchni przerwy roboczej   

Skuwanie ręczne należy wykonać przy pomocy młotków, a mechaniczne przy pomocy   

groszkowników.   

Grubość skuwanej warstwy mleczka cementowego nie powinna przekraczać 1cm. Do skuwania   

można przystąpić dopiero gdy beton osiągnie wytrzymałość 2,0 MPa (po 24÷48 h, w zależności od   

temperatury). Bezpośrednio przed betonowaniem, powierzchnię przerwy roboczej należy zmyć   
silnym strumieniem wody lub oczyścić przy pomocy sprężonego powietrza i nawilżyć wodą.   

Odbiór przerwy roboczej   

Przerwa robocza przygotowana do dalszego betonowania konstrukcji, powinna być odebrana   

przez Inspektora Nadzoru, a fakt ten potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, zawierającym   

zezwolenie, na kontynuowanie robót betonowych.   

5.5. Mieszanka betonowa   

5.5.1. Wymagania ogólne - beton   
Podczas budowy przewiduje się zastosowanie głównie betonu C35/45 odpornego na bezpośrednie   

działanie środowiska morskiego, o następujących parametrach i cechach:   

a) klasa betonu           - C30/37    
b) stosunek wody do cementu w/c       - ≤ 0.5    
c) klasa zawartości chlorków        - Cl 0,20   
d) maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa  - 16,00 mm   
e) wyprodukowanego w profesjonalnej wytwórni wg przepisu recepturowego sporządzonego   

zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 oraz normami związanymi o klasach ekspozycji XC2, 

XF4, F-150,  oraz wodoszczelności W8 (oznaczenie W wg PN-88/B-06250:1988)   

f) zbrojonego prętami, ze stali zbrojeniowej klasy AIIIN zgodnie z normami PN-89/H-84023   

oraz PN-EN 1992-1-1:2008, gatunek BSt 500S (oznaczenie wg DIN 488-1 i -2:2009-08 i -  

6/2010-01), który odpowiada gatunkowi stali RB 500W wg normy PN-ISO 6935-2:1998.    
 

Podstawowymi materiałami służącymi do wykonania mieszanki betonowej i betonu   

hydrotechnicznego są:   

a) kruszywo drobne zgodne z normą PN-EN-12620+A1:2010   
b) żwir i grysy o granulacji do 16mm zgodne z normą PN-EN-12620+A1:2010   
c) cement zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-1:2012, cement o cechach zgodnych z PN-  

B-19707:2013-10   
d) woda do betonu zgodnie z normą PN-EN 1008:2004   

e) domieszki do betonu zgodnie z normą PN-EN 934-2+A1:2012, PN-EN 480-8:2012; należy   

stosować domieszki:   

- silnie upłynniające   
- poprawiające stabilność urabialności   
- zmniejszające siły tarcia pomiędzy cementem, a kruszywem   
- obniżające wodożądność mieszanki (obniżenie w/c)   
- zwiększające podatność na obróbkę (tj. układanie i zagęszczanie)   

- uszczelniające i zwiększające odporność na korozję chemiczną i biologiczną   

- napowietrzające    

f) dodatki do betonu zgodnie z normami: PN-EN 450-1:2012, PN-EN 13263-1+A1:2010, PN-EN   

13263-2+A1:2009, PN-EN 15167-1:2007    

h) elementy ze stali zbrojeniowej należy zbroić zgodnie z rozwiązaniami Dokumentacji   

Projektowej, prętami ze stali klasy A-IIIN, wykonanymi wg warunków sprecyzowanych w   

normie PN-89/H-84023 oraz PN-B-03264:2002/Ap1:2004.   

 

Mieszankę betonową należy wykonywać zgodnie z recepturą roboczą zaakceptowaną przez   

Inżyniera, którą dostarczy wytwórnia betonu zatrudniona przez Wykonawcę.    



5.5.2. Wymagania szczegółowe – składniki mieszanki betonowej   
Mieszankę betonową Wykonawca (tj. zatrudniona przez niego i zaakceptowana przez Inżyniera   

jako Dostawca mieszanki betonowej na potrzeby budowy Wytwórnia betonu) wykona zgodnie z   

recepturą roboczą zaakceptowaną przez Inżyniera. Recepturę mieszanki betonowej wykona i   

dostarczy uprawnione do tego laboratorium. Wytwórnia betonu musi prowadzić rejestr wykonanych   

zarobów.    

Do  betonu należy dodać (w wytwórni betonu) zbrojenie rozproszone w  postaci włókien 

polimerowych. Wymaganie dotyczące włókien do zastosowania w pierwszej fazie   

betonowania dna oraz w drugiej fazie betonowania podano w dokumentacji technicznej.   

 

5.5.2.1. Kruszywo   
A/ Dane ogólne   

 

Do betonów hydrotechnicznych należy stosować kruszywa mineralne spełniające wymogi normy  PN-

EN-12620+A1:2010. Kruszywo może składać się z ziaren pochodzenia naturalnego oraz  

łamanego lub też stanowić mieszaninę obu tych rodzajów.   

W celu zapewnienia jednorodności betonu kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech  

fizycznych i uziarnienia.    

Przy doborze kruszywa dla budowli hydrotechnicznych nie należy sugerować się jedynie  

najwyższymi wytrzymałościami samych składników (skała, cement) czy też gotowego betonu lecz  

bezwzględnie należy brać pod uwagę trwałość tych składników znajdujących się w betonie  

pracującym pod znacznym obciążeniem i w zmiennych warunkach wodnych i atmosferycznych.   

Wymagania jakie stawiamy skałom (z których będzie produkowane kruszywo) oraz klinkierom (z  

których będzie produkowany cement) należy ustalać biorąc pod uwagę warunki w jakich będzie  

znajdował się beton. Dlatego też najlepszym sprawdzianem jest ocena związanego betonu, a nie  

samych jego składników.   

Ustalenie optymalnej ilości kruszywa w składzie mieszanki betonowej musi być wykonane przez  

uprawnione do tego i odpowiednio wyposażone laboratorium.    
B/ Wymagania dotyczące kruszyw drobnych 0÷2mm (piasku)   
Kruszywa drobne, przeznaczone do wykonania betonów hydrotechnicznych, powinny składać się  z 

ziaren twardych, zwięzłych i bez zanieczyszczeń.   

Zawartość pyłów mineralnych powinna być zgodna z normą PN-EN 933-1:2012 i powinna wynosić  
nie więcej niż:    

 
 

 
c) dla betonu nadwodnego i strefy wewnętrznej - 3%   

 

Zawartość humusu określa się zgodnie z normą PN-EN 1744-1+A1:2013-05.    
Zawartość wagowa ziaren powyżej 2 mm, w piasku nie może przekraczać 10%.   
Ilość siarki całkowitej określona wg normy PN-EN 1744-1:2010 nie powinna przekraczać 1%.    

W celu otrzymania właściwego składu granulometrycznego kruszywa drobnego oraz zapewnienia  

stałości jego uziarnienia zaleca się podział tego kruszywa na dwie frakcje o granulacji 0,063 –  

0,5mm i 0,5-2,0mm. Umożliwia to prawidłowy dobór uziarnienia kruszywa drobnego, co w głównej  

mierze decyduje o urabialności i konsystencji mieszanki betonowej oraz szczelności i  

mrozoodporności betonu. Poprzez właściwy dobór uziarnienia kruszywa drobnego, można uzyskać  
zmniejszenie ilości cementu potrzebnego do zarobu, co ma bardzo korzystny wpływ na jakość  
betonu z uwagi na eliminację rys skurczowych.    

Oprócz kruszyw łamanych dopuszcza się stosowanie kruszyw piaszczystych kopalnych oraz  

wydobywanych z dna rzek oraz morza. Za ostateczną ocenę właściwości kruszyw należy  

przyjmować wyniki badań właściwości betonu.    
C/ Wymagania dotyczące kruszyw grubych o uziarnieniu 2 ÷ 96mm   
Kruszywa grube, przeznaczone do wykonania betonów hydrotechnicznych muszą składać się z  

ziaren twardych i nie zwietrzałych, obowiązkowo płukanych.   
 

Gęstość objętościową ziaren kruszywa wg PN-EN-1097-6:2013-11 w zależności od położenia  

betonu względem zwierciadła wody określa norma nie powinna ona być mniejsza niż:   
 dla betonu zalewanego okresowo – 2,4 g/cm3   
 dla betonu podwodnego, nadwodnego – 2,3 g/cm3   

Zawartość pyłów mineralnych mniejszych niż 0,063mm określa norma PN-EN 933-1:2012 nie  

a) dla betonu zalewanego okresowo - 2%  

b) dla betonu podwodnego - 4%   



powinna być większa jak:   

 

 dla betonu zalewanego okresowo lub nadwodnego – 1%  

 dla betonu podwodnego – 2%   

Zawartość humusu w kruszywie grubym określa norma PN-EN 1744-1+A1:2013-05. Wynik badania  

powinien wskazywać barwę jaśniejszą od barwy wzorcowej.    

Reaktywność alkaliczna kruszywa grubego zgodna z normą EN- 12620:2002 powinna mieścić się  

w kategorii E1.    

Wskaźnik kształtu ziaren określa norma PN-EN 933-1:2000/A1:2006 nie powinien przekraczać  
10%.    

Przy doborze maksymalnej wielkości ziaren kruszywa w betonie, należy przestrzegać, aby wymiar  

największych ziaren nie przekraczał:   

a) 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego konstrukcji   
b) 2/3 najmniejszego odstępu pomiędzy sąsiednimi prętami zbrojenia, ułożonymi       w jednej   

płaszczyźnie poziomej   
c) 1/2  odległości, pomiędzy sąsiednimi prętami, ułożonymi w jednej płaszczyźnie pionowej   

 

W przypadku, gdy kontrola zarządzona przez Inżyniera / inspektora nadzoru lub wewnętrzna  

kontrola zaakceptowanej przez niego Wytwórni betonu wykaże niezgodność badanych cech  

danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN-12620+A1:2010 to użycie takiego kruszywa może  

nastąpić po jego uszlachetnieniu (przez płukanie lub dodatek kruszywa o odpowiedniej frakcji).   

Ustalenie optymalnej ilości kruszywa w składzie mieszanki betonowej musi być wykonane przez  

uprawnione do tego i odpowiednio wyposażone laboratorium.     

    
D/ Warunki transportu i składowania kruszywa   

 

Każda partia frakcji kruszywa dostarczonego do zaakceptowanej przez Inżyniera / inspektora   

nadzoru Wytwórni betonu w celu wyprodukowania mieszanki betonowej na potrzeby budowy    

powinna być zaopatrzona (przy każdej dostawie) w deklarację zgodności zgodnie normą PN-EN-  

12620+A1:2010, wystawioną przez Producenta/ Kopalnię kruszywa. Zgodnie z normą PN-EN-  

12620+A1:2010kruszywo grube do betonu hydrotechnicznego musi być odporne na działanie   

mrozu. Poszczególne frakcje kruszywa powinny być transportowane i składowane oddzielnie oraz   

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innym rodzajem i gatunkiem kruszywa.   
Zaleca się, aby Wytwórnia betonu produkująca beton dla konstrukcji omawianego nabrzeża była   

wyposażona w automatyczny pomiar wilgotności kruszywa, pozwalający na odpowiednią korektę   

dozowania wody zarobowej do każdego zarobu mieszanki betonowej.   

5.5.2.2. Cement   
A/ Wymagania ogólne   

Do produkcji mieszanki betonowej C35/45 o klasie ekspozycji XC2, XF4, F-150,należy stosować   
cement portlandzki lub hutniczy.    

Własności fizyczne oraz parametry techniczne w/w cementów ujęte są w normach PN-B-197-  

2:2014-05 i PN-B-19707:2013-10.    

Zmiana rodzaju i klasy cementu, w czasie prowadzenia robót betonowych wymaga akceptacji   

Inżyniera.    

B/ Transport i magazynowanie cementu   

Każda partia cementu dostarczona do zaakceptowanej przez Inżyniera / inspektora nadzoru   

Wytwórni betonu celem produkcji mieszanki betonowej na potrzeby budowy powinna być   
zaopatrzona (przy każdej dostawie) w świadectwo jakości, wystawione przez Producenta cementu.    

W przypadku braku świadectwa jakości cement nie może być użyty do produkcji mieszanki   

betonowej.   

Cement musi być składowany w szczelnych silosach, w warunkach zgodnych z wymaganiami jego   

Producenta.    

Okres składowania cementu tj. okres pomiędzy datą wysłania cementu z wytwórni Producenta, a   

datą jego użycia nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące. Cementy różniące się rodzajem, marką   

oraz świadectwem jakości , muszą być składowane w oddzielnych wyraźnie oznakowanych   

silosach.    

5.5.2.3. Woda   
Woda zarobowa powinna odpowiadać wymogom normy PN-EN 1008:2004.  Wskazane jest   

stosowanie wody pochodzącej z wodociągu publicznego, która nie wymaga wykonania   



dodatkowych badań. Wskaźnik wodno-cementowy, charakteryzujący wodoszczelność betonu, nie   

może być większy niż 0,50 (w/c≤0,5). Stosowanie super plastyfikatorów pozwala na znaczną   

redukcję wody zarobowej, bez utrudniania procesu betonowania.    

5.5.2.4. Domieszki i dodatki   
Do produkcji betonów wymagane jest stosowanie domieszek i dodatków mających na celu poprawę   

właściwości mieszanki betonowej i produktu finalnego jakim jest beton. Domieszki i dodatki należy   

stosować zgodnie z normami PN-EN 934-2+A1:2012, PN-EN 480-8:2012 (domieszki) PN-EN 450-  

1:2012, PN-EN 13263-1:2006+A1:2010, PN-EN 13263-2+A1:2009, PN-EN 15167-1:2007  

(dodatki).    

Dla betonu, który będzie układany poniżej lustra wody należy stosować dodatki do betonów  

podwodnych, zapobiegające segregacji mieszanki betonowej w kontakcie z wodą. Dodatek do  

betonów podwodnych powinien:   
- zwiększać przyczepność cząstek wody w betonie   

- zmniejszać wewnętrzne tarcie pomiędzy cementem, a kruszywem   

- zwiększać jednorodność betonu   

- zwiększać stabilność wewnętrzną betonu   
- podwyższać odporność na rozmywanie   
- gwarantować samorozlewalność, dobry rozpływ betonu.   

 

Każda partia stosowanych domieszek i dodatków przez zaakceptowaną przez Inżyniera Wytwórnię   

betonu celem produkcji mieszanki betonowej na potrzeby budowy powinna być zaopatrzona (przy   

każdej dostawie) w deklarację zgodności, atest techniczny, etc. wystawiony przez Producenta   

danej domieszki lub dodatku. W przypadku braku takich dokumentów domieszki lub dodatki nie   

mogą być użyte do produkcji betonu.   

Możliwość jednoczesnego stosowania różnych domieszek lub dodatków za każdym razem musi   

być potwierdzone przez badania laboratoryjne i zaakceptowane przez Inżyniera / inspektora   

nadzoru.    

Domieszka do betonów podwodnych   
Domieszka stosowana do zapobiegania segregacji mieszanki betonowej w kontakcie z wodą   

umożliwiająca swobodne podawanie betonu w wodę. Materiał powinien:   

    zwiększać przyczepność cząstek wody w betonie   

    zmniejszać wewnętrzne tarcie pomiędzy cementem, a kruszywem   

    zwiększać jednorodność betonu   

    zwiększać stabilność wewnętrzną betonu   
    podwyższać odporność na rozmywanie   
    gwarantować samorozlewalność, dobry rozpływ.   

5.5.3. Dozowanie/mieszanie składników mieszanki betonowej   
Przy wykonywaniu mieszanek betonowych, muszą być zapewnione przemysłowe warunki   

produkcji, które charakteryzują się wagowym dozowaniem wszystkich składników mieszanki, przy   

stałym dozorze.   

Kolejność dozowania składników, do produkcji mieszanki betonowej powinna być realizowana wg   

instrukcji Wytwórni betonu i odpowiadać zaakceptowanym przez Inżyniera / inspektora nadzoru   

receptom roboczym.   

    

Cement, wodę i domieszki należy dozować z dokładnością ±2% - wagowo, a kruszywo z   

dokładnością ±3%.   

 

Wagi należy legalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami co rok lub w razie naprawy.   

5.5.4. Transport mieszanki betonowej   
Do transportu mieszanki betonowej z Wytwórni betonu na plac budowy należy stosować   
betonowozy z pojemnikami mieszającymi masę betonową w czasie transportu.    

Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować:   
− utraty jednorodności mieszanki
− zmian w składzie mieszanki, w stosunku do stanu początkowego   
− zanieczyszczenia mieszanki   
− zmiany temperatury, przekraczającej granice, określone warunkami technologicznymi   

Do wykonania konstrukcji, wymagających betonowania od strony wody dopuszcza się  

wykorzystanie pływającego węzła betoniarskiego oraz transport materiałów drogą wodną.   

W procesie układania mieszanki betonowej na odległości nie przekraczające 20m, dopuszcza się  

stosowanie przenośników taśmowych, na odległości większe należy stosować pompy lub  



urządzenia pneumatyczne oraz mieszankę o konsystencji półciekłej.   

Czas trwania transportu mieszanki betonowej z miejsca produkcji do miejsca jej wbudowania, a  

także jego organizacja powinny być możliwie krótkie, tak aby  zapewniać:    
 

a) dostarczenie do miejsca układania mieszanki betonowej, o takiej samej konsystencji, jaką   

zakłada receptura, dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji,     

b) zachowanie czasu na jej ułożenie i zagęszczenie przed wystąpieniem objawów wiązania.   
 

Czas ten, tj. organizacyjnie maksymalny czas od momentu jej zarobienia (w zależności od  

temperatury) do momentu jej zużycia/ czas wiązania (bez dodatków i domieszek modyfikujących,  a 

także z dodatkami i domieszkami modyfikującymi) zostanie ustalony i określony przez uprawnione  

laboratorium w receptach roboczych mieszanki betonowej. Wykonawca uwzględni ten czas w  

technologii wykonania robót betonowych i żelbetowych w zaakceptowanym przez Inżyniera /  

inspektora nadzoru PZJ.    
 

W celach optymalizacji czasu pomiędzy transportem a wbudowaniem mieszanki betonowej  

dopuszcza się regulowanie konsystencji poprzez wtórne dodanie domieszki upłynniającej w  

proporcjach ustalonych przez laboratorium w recepcie mieszanki betonowej i zatwierdzonych przez  

Inżyniera / inspektora nadzoru.    
 

Podczas intensywnego deszczu, transport, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej należy  

przerwać, a betonowany element zabezpieczyć.   
 

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej w czasie transportu.   

5.5.5. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej   

5.5.5.1. Przygotowanie do układania mieszanki betonowej   
Przed rozpoczęciem układania mieszanki, powinna być stwierdzona formalnie prawidłowość   
wykonania wszystkich robót, poprzedzających betonowanie, a w szczególności:   

a) wymiary geometryczne elementu oraz poprawność wykonania szalunków, rusztowań itd.   
b) zgodność z projektem ułożonego zbrojenia i jego stateczność   
c) prawidłowość ustawienia oraz kompletność elementów stalowych oraz z tworzyw   

sztucznych, przewidzianych do zabetonowania    
d) przygotowanie przerw roboczych   
e) gotowość i sprawność urządzeń do betonowania   
f) usunięcie wszelkich zanieczyszczeń   
g) zwilżenie podłoża   

Szalunki i zbrojenie powinno być, bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu   
i rdzy.   

Powierzchnie szalunków powtarzalnych powinny być powleczone środkiem, zmniejszającym   

przyczepność betonu do deskowania.    

Deskowania drewniane należy przed betonowaniem zmoczyć wodą.   

5.5.5.2. Wymagania ogólne   
Poszczególne elementy konstrukcji należy wykonywać zgodnie z podziałem, określonym w   

Dokumentacji Projektowej. Przerwy przy układaniu sąsiednich odcinków dylatacyjnych powinny   

wynosić  mniej niż 5 dni, a mieszanka betonowa musi być dostarczona w sposób ciągły, przy   

maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i układania, aby zapewnić odpowiednie tempo   

betonowania.   

Wysokość swobodnego spadania mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 1,5m. Jeżeli   

zrzucana masa przechodzi przez zbrojenie, to wysokość swobodnego spadania należy obniżyć do   

1,0m.   

5.5.5.3. Proces układania   
Podłoże przygotowane do betonowania powinno być wilgotne lecz bez zastoiska wody. Mieszanka   

betonowa powinna być podawana w miejsce ułożenia bezpośrednio z betonowozu lub za pomocą   

pojemników przenoszonych dźwigiem na miejsce wbudowania. Nie zaleca się do podawania   

mieszanki rynien stalowych lub drewnianych.   

Mieszanka betonowa powinna być układana warstwami poziomymi, o jednakowej grubości,   

dostosowanej  do charakterystyki wibratorów.   

Nie dopuszcza się używania wibratorów do rozprowadzania mieszanki podczas jej układania.   

Układanie nowej warstwy mieszanki betonowej w betonowym elemencie powinno być zakończone   



przed rozpoczęciem wiązania warstwy wbudowanej poprzednio. W przypadku niemożności   

zachowania tego warunku, należy wykonać przerwę roboczą.   

Czas rozpoczęcia wiązania mieszanki betonowej, powinien być ustalony doświadczalnie przez   

laboratorium. Szybkość i wysokość  wypełnienia deskowania mieszanką betonową, zależy od   

wytrzymałości i sztywności szalunku.   

5.5.5.4. Proces zagęszczenia mieszanki betonowej   

A/ Sprzęt   

Zagęszczenie mieszanki betonowej należy przeprowadzić przy pomocy wibratorów pogrążalnych   

o dużej mocy (powyżej 1,5 kW) i częstotliwości drgań powyżej 7000 drgań na minutę.   

Do zagęszczania mieszanki w elementach o grubości mniejszej można stosować wibratory   

powierzchniowe, a w elementach o bardzo gęstym zbrojeniu dopuszcza się stosowanie wibratorów   

prętowych.   

B/ Warunki zagęszczania   

Mieszanka betonowa musi być starannie i równomiernie zawibrowana. Szczególną uwagę należy   

zwrócić na zagęszczenie wokół zbrojenia, przewodów, zakotwień oraz w narożnikach deskowań.   

Należy mieć na uwadze możliwość rozsegregowania się mieszanki przy zbyt długim wibrowaniu.   

Grubość warstwy zagęszczonej mieszanki nie powinna być większa od 0,8 długości części   

roboczej buławy wibratora. W celu prawidłowego połączenia kolejnych warstw mieszanki wibrator   

w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5  10 cm w warstwie poprzednio ułożonej mieszanki.   

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu   

wibratorów powierzchniowych oraz skuteczny promień działania powinien być ustalony   

doświadczalnie przez laboratorium dla każdego rodzaju mieszanki.   

Wibratory pogrążalne należy wprowadzać w mieszankę w pozycji pionowej. Maksymalne   

odchylenie wynosi 30°.   

Podczas zagęszczania mieszanki zabronione jest dotykanie buławą wibratora deskowań,   

zbrojenia oraz elementów osadzonych w betonie.   

5.5.6. Dokumentacja procesu betonowania   

5.5.6.1. Układanie i zagęszczanie    
Układanie i zagęszczanie mieszanki powinno być kontrolowane w sposób ciągły, w czasie całego   

procesu betonowania przez personel techniczny Wykonawcy oraz przez Inżyniera / inspektora   

nadzoru.   

5.5.6.2. Przebieg procesu betonowania   
Przebieg procesu betonowania każdej sekcji dylatacyjnej powinien być rejestrowany w Dzienniku   

Budowy z podaniem:   

a) obiektu i numeru odcinka dylatacyjnego   
b) daty oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia betonowania   
c) wymaganej klasy betonu (C35/45), konsystencji, składu mieszanki, domieszek itd.   
d) sposobu, miejsca i liczby pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowania   
e) temperatury powietrza w czasie betonowania i warunków atmosferycznych   
f) objętość sekcji dylatacyjnej i grubość warstwy układanej mieszanki   
g)  ilości i typów stosowanych wibratorów   
h) środków transportu i sposobu podawania mieszanki betonowej w miejsce wbudowania   

5.5.7. Pielęgnacja i wykonanie powierzchni betonu   

5.5.7.1. Pielęgnacja betonu   
Sposób pielęgnacji świeżego betonu powinien być dostosowany do klasy ekspozycji danego   

betonu, zatwierdzonej przez laboratorium receptury mieszanki betonowej, warunków na placu   

budowy Wykonawcy i pory roku.   
 

Świeżo wykonane elementy należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed  

wpływem warunków atmosferycznych, to jest przed wypłukaniem cementu przez deszcz,  

nadmiernym wysuszeniem, ochłodzeniem lub nasłonecznieniem,  poprzez stosowanie daszków  

brezentowych, okryć z folii lub brezentu, płyt styropianowych itp.   

 

Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczyć beton przed utratą wody niezbędnej do  

wiązania cementu i przeciwdziałania powstawaniu rys skurczowych.   



Polega ona głównie na utrzymaniu zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:   
 

a) polewanie lub spryskiwanie wodą   
b) osłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi lub   

geowłókniną   
c) wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu, nanoszonych   

metodą natryskową   
 

Czas rozpoczęcia pielęgnacji betonu i częstotliwość polewania dla danej klasy ekspozycji betonu  w 

określonych temperaturach powietrza określi laboratorium w recepturze roboczej mieszanki  

betonowej.    

Woda używana do polewania betonu musi spełniać wymaganie normy PN-88/B-32250.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do pielęgnacji betonu wód powierzchniowych lub wody morskiej.   

Obciążenie powierzchni zabetonowanego elementu przez lekkie środki transportowe, rusztowania   

i deskowania, możliwe jest po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie,   

co najmniej 2,0 MPa.   
Rozszalowanie może nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość minimum 2,5 MPa. Czas po   

którym dopuszczalne jest obciążenie zabetonowanego elementu, zależy od klasy ekspozycji   

betonu, temperatury powietrza i powinien być określony przez laboratorium w recepcie roboczej   

mieszanki betonowej.   

5.5.7.2. Wykończenie powierzchni betonu, usterki   
Termin demontażu szalunków wykonanych elementów betonowych powinien być zgłoszony   

Inspektorowi Nadzoru.    

    

Obecność przedstawiciela Inżyniera / inspektora nadzoru w czasie rozszalowania jest   

obowiązkowa. Wszelkie wady i usterki dotyczące betonu (np. raki, nawisy, wyciski itd.) stwierdzone   

po rozłożeniu szalunku powinny być zinwentaryzowane i odnotowane w Dzienniku Budowy.   

 

Łączna powierzchnia raków i rys nie może być większa niż 1% całkowitej powierzchni ocenianego  

elementu. Stwierdzone raki powinny być zaprawione zaprawą cementową, a rysy większe niż 2  

mm, należy wypełnić zaprawą naprawczą.    

 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inżynierowi / inspektorowi nadzoru  do zatwierdzenia  

technologię napraw przed przystąpieniem do prac naprawczych.   

 

Inżynier / inspektor nadzoru razem z Kierownikiem Budowy Wykonawcy ustalają terminy oraz   

sposoby usunięcia poszczególnych usterek i wad. Powyższe ustalenia należy odnotować w   

Dzienniku Budowy.   

5.5.8. Wykonywanie betonów w okresie niskich temperatur   

A/  Wymagania ogólne   

Pod pojęciem niskich temperatur należy rozumieć okres, w którym średnia temperatura dobowa  

jest niższa od +5°C, a temperatura minimalna spada poniżej 0°C.   

B/  Przygotowanie masy betonowej   
 

Przygotowując masę betonową należy przestrzegać podstawowej zasady ograniczania w niej do  

minimum ilości dozowanej wody.   

Temperatura betonu nie może być niższa od temperatury krytycznej, równej –1°C. Nie nastąpi  

wówczas uszkodzenie betonu, przez zamarzającą wodę znajdującą się w mieszance betonowej,  ale 

przyrost wytrzymałości będzie bliski zeru.   

Dlatego dla zintensyfikowania procesu wiązania i przyspieszenia wzrostu wytrzymałości betonu,  

trzeba spowodować by mieszanka betonowa, w momencie wbudowania miała temperaturę +5°C.  

Podgrzewaną wodę zarobową należy wymieszać najpierw z kruszywem, które posiada znaczną  

bezwładność cieplną i wymaga dłuższego czasu do podgrzania,        a następnie można dozować  
cement do betoniarki. Należy bezwzględnie wymagać, aby kruszywo nie było zamrożone, a  

kruszywo drobne nie występowało w postaci zamrożonych brył.   



Kruszywa nie należy podgrzewać oddzielnie do temperatury wyższej niż +35°C, gdyż oddaje ciepło  i 

wokół grubych ziaren będzie utrzymywać się wyższa, w rezultacie czego wiązanie cementu będzie  

nierównomierne. Podgrzewanie cementu jest niedopuszczalne.   

Wykonując betony w warunkach zimowych, należy dążyć do osiągnięcia współczynnika w/c≤0,50  

oraz stosowania sortowanych wielofrakcyjnych kruszyw.   
C/  Transport    
Czas transportu mieszanki betonowej powinien być skrócony do minimum i wynosić nie więcej niż  –
20 minut, przy temperaturze otoczenia -15°C i przy założeniu, że temperatura masy w czasie  

transportu nie spadnie więcej niż o 5°C, a pojemność środka transportowego, nie jest mniejsza od  

2m3.   
D/ Układanie mieszanki betonowej   

 

Miejsce układania betonu powinno być przygotowane w następujący sposób:   
 

a) podłoże z gruntów spoistych nie może być przemarznięte (grunt przemarznięty należy   

usunąć   
b) podłoże z gruntów piaszczystych powinno być przed betonowaniem całkowicie rozmrożone i   

pokryte warstwą chudego betonu (C12/15 o grubości 10cm)   

c) przemarznięty chudy beton, względnie beton bloków ułożonych poprzednio powinien być   
podgrzany np. parą pod przykryciem brezentowym przez okres, co najmniej 2 do 8 godzin,   

zależnie od warunków atmosferycznych   
d) powierzchnia betonu bloków ułożonych poprzednio, powinna być skuta wg normalnych   

zasad stosowanych przy przygotowaniu podłoża   
e) skuwanie w warunkach zimowych nie powinno być wykonywane wcześniej, niż po upływie 4   

dni, od dnia zabetonowania   

W okresie niskich temperatur, beton można układać np. w szalunkach z desek o grubości  

3236mm.   

Zaleca się stosowanie deskowań stalowych, odpowiednio ocieplanych lub podgrzewanych  

elektrycznie.   
E/ Pielęgnacja betonu   

 

Pielęgnacja betonu w okresie obniżonych temperatur polega na osłonie powierzchni poziomych,  

plandekami lub folią, pokrytych warstwą płyt styropianowych grub. min. 4cm.   

Podczas układania ociepleń należy zwracać szczególną uwagę na naroża i krawędzie, jak również  
na miejsca przy zbrojeniu i przy stalowych elementach wbetonowanych.   

Orientacyjne czasy ochrony betonu dla uzyskania odporności na działanie mrozu, można  

przyjmować, w zależności od średniej temperatury dobowej otoczenia:   
a) 15 dni przy temperaturze otoczenia 0°C   

b) 20 dni przy temperaturze otoczenia -5°C  

c) 25 dni przy temperaturze otoczenia -10°C  

d) 30 dni przy temperaturze otoczenia -15°C   

W temperaturze poniżej +5°C, nie stosuje się polewania wodą.   
 

Kontroli Inżyniera / inspektora nadzoru podlegają warunki, jakie muszą być spełnione podczas   

betonowania w obniżonej temperaturze, poniżej +5°C, transportu i pielęgnacji betonu. W razie   

wątpliwości, należy pobrać próbki betonu i zbadać jego parametry wytrzymałościowe, a   

zakwestionowany materiał rozebrać.   

5.6. Stal zbrojeniowa    

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych należy stosować stal klasy AIIIN zgodnie z normami PN-89/H-  

84023 oraz PN-EN 1992-1-1:2008, gatunek BSt 500S (oznaczenie wg DIN 488-1 i -2:2009-08 i -  

6/2010-01), który odpowiada gatunkowi stali RB 500W wg normy PN-ISO 6935-2:1998.    

 

Wymagania techniczne dotyczące prętów żebrowych przeznaczonych do zbrojeń konstrukcji  

betonowych określają normy PN-ISO 6935-2:1998 oraz PN-ISO 6935-2/Ak:1998.    

 

Do każdej partii stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę Dostawca Wykonawcy zobowiązany  

będzie dostarczyć atest zgodności wg norm podanych powyżej.    

 

Dokumentacja Projektowa i Projekt Wykonawczy Zamienny określają szczegółowe ukształtowanie  

prętów oraz ich rozmieszczenie w elemencie żelbetowym.   

 



Każda wiązka lub krąg prętów musi być zaopatrzony w dwie przywieszki, zawierające   

charakterystykę techniczną i technologiczną danej partii zbrojenia.   

5.6.1. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych.   

5.6.1.1. Kontrola stali zbrojeniowej.   
Dostarczone na budowę partia stali bądź gotowy element zbrojenia musi być poddana   

szczegółowej kontroli. Należy sprawdzić:   
 

a) zgodność atestu z zamówieniem;   
b) wygląd powierzchni, wymiary, masę i prostoliniowość prętów;   

c) powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy, naderwań i odpadającej rdzy;  

d) pręty nie mogą być zanieczyszczone tłuszczami lub farbami.   

 

Wymiary przekroju poprzecznego i użebrowania powinny być zgodne z wymiarami, określonymi dla   

klasy stali A-IIIN z uwzględnieniem granic odchyłek, które dopuszczają odpowiednie normy.    

W przypadkach braku atestu zgodności dla danej partii stali zbrojeniowej lub gdy wygląd   

zewnętrzny budzi uzasadnione wątpliwości co do jej jakości daną partię należy przed   

wbudowaniem w konstrukcję poddać badaniom laboratoryjnym.   

5.6.1.2. Składowanie stali zbrojeniowej   
Wykonawca ma obowiązek składować stal zbrojeniową oraz gotowe już elementy, na specjalnie do   

tego celu przystosowanych składowiskach, zabezpieczających przed zanieczyszczeniem,   

wpływem czynników atmosferycznych lub uszkodzeniami mechanicznymi.   

Gotowe do wbudowania pręty i elementy tego samego typu powinny być zgrupowane w wiązki oraz   

trwale oznakowane.   

 
5.6.1.3. Formowanie zbrojenia   

Elementy zbrojenia prefabrykowane będą przez zaakceptowanego przez Inżyniera / inspektora   

nadzoru Producenta prefabrykowanej stali zbrojeniowej.    

 

Stal używana do produkcji zbrojenia musi być prosta. Odkształcenia wynoszące więcej niż 5mm na   

1,0 metr długości pręta muszą być usunięte.   

5.6.1.4. Czyszczenie stali   
W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera / inspektora nadzoru lub Wykonawcę zanieczyszczenia   

prętów zbrojenia w związku z jej składowaniem Wykonawca ma obowiązek przed jej wbudowaniem   

oczyścić stal z zanieczyszczeń tj. z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia   

zanieczyszczone tłuszczem lub farbą olejną, należy opalać, aż do całkowitego usunięcia   

zanieczyszczenia.   

 

W przypadku skorodowania prętów w stopniu umożliwiającym ich wbudowanie w konstrukcję, rdza  

powinna być usunięta przez piaskowanie.   

 

Sposoby czyszczenia prętów, nie mogą powodować zmian właściwości technicznych stali, ani jej   

odporności na korozję.   

5.6.1.5. Haki i pętle   
Haki, pętle kotwiące oraz odgięcie prętów należy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej oraz   

przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264:2002/Ap1:2004.    

Haki i pętle oraz odgięcia prętów należy wykonywać przy pomocy trzpieni rolkowych. Średnica   

trzpienia rolkowego zależy od klasy stali i średnicy pręta.   

5.6.1.6. Łączenie, rozstaw i otulenie prętów zbrojenia   
Połączenia prętów zbrojeniowych należy wykonywać jako złącza spajane lub na zakład wg zasad i   

warunków określonych w normie PN-EN 1992-1-1:2008.   

 

Spajanie może być wykonywane poprzez spawanie łukiem elektrycznym lub przez doczołowe  

zgrzewanie elektryczne.   

 

Prace te mogą wykonywać jedynie wykwalifikowani spawacze posiadający aktualne uprawnienia.   
 

Otulenie oraz odstępy pomiędzy prętami zbrojenia nośnego musi być zgodny z rozwiązaniami  

Dokumentacji Projektowej oraz zaleceniami normy PN-EN 1992-1-1:2008.   



 

Doczołowo można zgrzewać pręty o średnicy d>10mm, tej samej klasy, przy zachowaniu osiowości  

połączenia. Przy połączeniach spawanych łukiem elektrycznym, dobierając rodzaj i średnicę  

elektrody do klasy stali i średnicy pręta.   

 

5.6.1.7. Kontrola jakości złącz   
Spajane złącza prętów zbrojeniowych powinny być poddawane badaniom kontrolnym, polegającym   

na sprawdzaniu ich wytrzymałości na wniosek Inżyniera / inspektora nadzoru lub w przypadku   

niewłaściwego, zewnętrznego wyglądu połączenia, przy zmianie gatunku stali i średnicy pręta lub   

zmianie parametrów zgrzewania czy też spawania.   

Badania wytrzymałości na rozciąganie, złącz prętów zgrzewanych doczołowo lub spawanych   

powinno być przeprowadzone wg zasad podanych w normie PN-M-69011:1978.   

Wyniki przeprowadzonych badań kontrolnych złącz spajanych powinny być wpisane do Dziennika   

Budowy, z podaniem daty odbioru opisu partii zbrojenia, technologii spawania oraz gatunku   

elektrod i nazwiska spawacza.   

5.6.1.8. Montaż zbrojenia   
Montaż zbrojenia powinien być tak przeprowadzony , aby zbrojenie było zgodne         z   

Dokumentacją Projektową i odpowiadało wymogom normy Połączenia prętów zbrojeniowych   

należy wykonywać jako złącza spajane lub na zakład wg zasad i warunków określonych w normie   

PN-EN 1992-1-1:2008.   

 

Spajanie może być wykonywane poprzez spawanie łukiem elektrycznym lub przez doczołowe  

zgrzewanie elektryczne.   

 

Prace te mogą wykonywać jedynie wykwalifikowani spawacze posiadający aktualne uprawnienia.   

Odstęp pomiędzy prętami zbrojenia nośnego musi być zgodny z rozwiązaniami Dokumentacji   

Projektowej, Projektu Wykonawczego Zamiennego oraz zaleceniami normy PN-EN 1992-1-1:2008.   

Doczołowo można zgrzewać pręty o średnicy d>10mm, tej samej klasy, przy zachowaniu osiowości   

połączenia. Przy połączeniach spawanych łukiem elektrycznym, dobierając rodzaj i średnicę   

elektrody do klasy stali i średnicy pręta.   

Przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcyjnego nie dopuszcza się żadnych odstępstw od   

Dokumentacji Projektowej, bez zgody nadzoru autorskiego. Układanie zbrojenia należy wykonywać   
w uprzednio sprawdzonych i odebranych przez Inżyniera / inspektora nadzoru deskowaniach,   

zwracając szczególną uwagę na właściwą grubość otulenia prętów, przewidzianą w Dokumentacji.   

W czasie układania zbrojenia, należy zamontować odpowiednią ilość dystansowników wykonanych   

z betonu lub tworzyw sztucznych. Niedopuszczalne jest używanie dystansowników z materiałów   

ulegających korozji.   

Ułożone zbrojenie w deskowaniu musi mieć odpowiednią sztywność, aby nie ulegało deformacjom   

w czasie układania i zagęszczania mieszanki betonowej.   

5.6.2. Kontrola i odbiór zbrojenia   

A/ Kontrola zbrojenia   

Przed rozpoczęciem betonowania elementów konstrukcji żelbetowej, należy obowiązkowo   

przeprowadzić kontrolę zbrojenia i dokonać jego formalnego odbioru.   

Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia należy sprawdzić:   
a) zgodność wykonania zbrojenia z obowiązującymi normami   
b) zgodność wymiarów i usytuowania zbrojenia z projektem, a więc kształt, liczbę       i średnicę   

prętów, rozstaw strzemion i ich połączenia z prętami głównymi, usytuowanie i prawidłowość   
odgięć wkładek ukośnych oraz rozstaw prętów   w miejscach na zakład   

c) prawidłowość wykonania połączeń spawanych i zgrzewanych   

d) długość zakotwień prętów łączonych na zakład oraz rozmieszczenie zakładów   

e) grubość otuliny prętów w tym obecność, liczbę i rodzaj dystansowników   
f) sztywność oraz stabilność zmontowanego zbrojenia   
g) czystość powierzchni prętów   
h) protokoły badań połączeń zgrzewanych i spawanych   

B/ Odchyłki wymiarowe   
Odchyłki ułożonego zbrojenia w rozstawie prętów podłużnych poprzecznych i strzemion, nie   

powinny być większe niż:   

a) przy średnicy pręta d ≤ 20mm,  ±10mm   



b) przy średnicy pręta d >  20mm, ± 0,5d   

c) w położeniu odgięć pręta ± 2d   
d) w grubości otuliny ± 5mm   
e) w położeniu połączeń prętów ± 25mm   

5.6.3. Odbiór zbrojenia   
Odbiór zbrojenia powinien być wpisany do Dziennika Budowy. Wpis powinien zawierać wniosek o   

dopuszczenie odebranych elementów do betonowania.   

Niezależnie od tego, z odbioru zbrojenia należy spisać protokół, który powinien mieć podane   

numery rysunków zbrojenia, ewentualne odstępstwa od projektu, potwierdzenie usunięcia usterek   

zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.   

Do protokołu odbioru zbrojenia należy dołączyć:   
a) pozwolenie na ewentualne wprowadzenie zmian   
b) protokoły badań połączeń spawanych i zgrzewanych   

5.7. Warunki bezpieczeństwa   

Roboty betonowe i żelbetowe należy prowadzić na podstawie Dokumentacji Projektowej, z   

zachowaniem warunków bezpieczeństwa, określonych ogólnymi przepisami BHP oraz warunków   

wynikających z przepisów szczegółowych oraz z planu BIOZ.    
 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
Ogólne zasady kontroli jakości Robót, podano w Specyfikacji Technicznej „OST-00” „Wymagania   
ogólne”.   

6.1. Wymagania szczegółowe   
W ramach niniejszej Specyfikacji „ST-II.1” podano szczegółowe wymagania i warunki  kontroli, 

dotyczące materiałów i wykonania robót betonowych żelbetowych.   

Wykonanie robót żelbetowych i betonowych   
Kontroli należy poddawać:   
a)  jakość materiałów   
b) przebieg procesów produkcji mieszanki betonowej   
c) wyposażenie wytwórni betonu   
d)  jakość mieszanki betonowej   
e) warunki transportu mieszanki   
f) układanie i zagęszczanie betonu   
g) wykonanie i montaż zbrojenia elementów żelbetowych   
h) wykonanie szalunków   
i) pielęgnacja betonu   
j)  izolacje przeciwwilgociowe   
k)  jakość betonu i zgodność z Dokumentacją Projektową oraz recepturą mieszanki betonowej 

sporządzoną przez uprawnione do tego laboratorium   

Kontrole należy przeprowadzać w czasie całego procesu realizacji robót betonowych, poczynając   

od momentu dostawy materiałów, aż do ukończenia robót. Wyniki kontroli powinny być wpisywane   

do Dziennika Budowy i przekazywane Inżynierowi / inspektorowi nadzoru do akceptacji.   

6.2. Kontrola jakości materiałów   
Podstawowe materiały służące do produkcji mieszanki betonowej powinny być kontrolowane na    

bieżąco wg niżej podanych metod i zasad.   
6.2.1. Mieszanka betonowa   
6.2.1.1. Cement   

 

a) Należy stosować cement zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-1:2012 i PN-B-  

19707:2013-10   

b) przy każdej dostawie należy sprawdzić świadectwo i czas dostawy.    
 

W czasie prowadzenia robót betonowych nie wolno zmieniać klasy cementu bez zgody Inżyniera /  

inspektora nadzoru i badań laboratoryjnych.   
6.2.1.2. Woda   

 

Do wytwarzania mieszanki betonowej i do pielęgnacji betonu należy stosować wodę odpowiadającą  

wymogom normy PN-EN 1008:2004.    

 

Ilość wody używanej do wytwarzania mieszanki betonowej musi być ściśle dozowana wagowo.  

Ilość używanej wody oraz stan techniczny dozowników muszą być sprawdzane na bieżąco przez  



Wytwórcę betonu oraz przez Nadzór.   

6.2.1.3. Kruszywo   
 

Do wykonania betonu C35/45 należy stosować kruszywo spełniające warunki normy PN-EN-  

12620+A1:2010.   

Przy każdej dostawie sprawdzeniu podlega świadectwo dostawy i zgodność z zamówieniem.    

6.2.1.4. Domieszki i dodatki   
Ilości i rodzaje domieszek muszą być dozowane ściśle wg receptury na wykonanie mieszanki   

betonowej opracowanej przez laboratorium i zaakceptowanej przez Inżyniera / inspektora nadzoru

Przy każdej dostawie należy sprawdzić atesty i świadectwa dostawy oraz zgodność z   

zamówieniem.    

6.2.2. Stal zbrojeniowa   
Dostarczoną na budowę partię stali zbrojeniowej należy poddawać kontroli sprawdzając:   

a) zgodność atestu z zamówieniem i cechami oznaczonymi na przywieszkach   

b) wygląd powierzchni, wymiary, prostoliniowość prętów dostarczonych w wiązkach   

Odchylenie prętów od linii prostej nie powinny być większe niż 5 mm na 1 m długości pręta.   

Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy, naderwań i odpadającej rdzy.   

Powierzchnia prętów nie może być zanieczyszczona tłuszczami ani farbami.   

Wymiary przekroju poprzecznego i użebrowania, powinny być zgodne z wymiarami, określonymi   

dla danej klasy stali w normach państwowych, w granicach odchyłek, które te normy dopuszczają.   

W przypadku braku zaświadczenia o jakości stali lub gdy wygląd zewnętrzny budzi wątpliwości,   

albo gdy stal pęka przy gięciu, daną partią należy, przed wbudowaniem w konstrukcję, poddać   
badaniom laboratoryjnym.   

6.3. Kontrola jakości robót   
Kontrola jakości wykonania robót betonowych i żelbetowych polega na bieżącym sprawdzaniu   

zgodności realizacji tych robót z:   

a) Dokumentacją Projektową   
b) Specyfikacjami Technicznymi   
c) Normami Polskimi   
d) Poleceniami Inżyniera    
e) Warunkami Kontraktu   
f) Sztuką Inżynierską   

Stałej kontroli jakości podlega wykonanie:   

a) mieszanki betonowej   
b) deskowań i szalunków   
c) zbrojenia   
d) osadzenia elementów stalowych   
e) betonowania   
f)  izolacje   
g) robót zanikających lub ulegających zakryciu   

6.3.1. Kontrola procesów produkcji mieszanki i właściwości betonu konstrukcyjnego    
Wykonania betonu hydrotechnicznego, o wysokich parametrach technicznych wymaga wielkiej   

staranności, dotrzymywania wielu przepisów i stałej kontroli Wykonawcy oraz Inżyniera / inspektora   

nadzoru. Wykonawca powinien przeprowadza czynności kontrolne bez wezwania Inżyniera.     

Wytwórnia betonów pracującą dla potrzeb Wykonawcy przeprowadza odpowiednie kontrole   

produkcji mieszanki betonowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

6.3.1.1. Kontrola procesów produkcji mieszanki   
Należy sprawdzać:   

a) Skład mieszanki betonowej i jej zgodność z recepturą laboratoryjną. Operator wytwórni betonu   

powinien sprawdzać prawidłowość każdego zarobu. Skład mieszanki musi być doraźnie   

korygowany w zależności od wilgotności kruszywa.   

 
 

b) Konsystencję i jednorodność mieszanki. Kontroli wizualnej podlega każda dostawa. Pierwszą   

dostawę oraz jedną dostawę na zmianę roboczą należy zbadać wg metod podanych w normie   

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004    

c) Zawartość powietrza w mieszance. Badania zgodne z wymogami i metodami normy PN-EN-  



12350-7:2011, należy przeprowadzić dla pierwszej dostawy i co najmniej jeden raz w ciągu   

dnia   

d) Wytrzymałość betonu powinna być badana w miejscu układania mieszanki wg wymagań   

normy PN-EN-206-1:2003. Należy badać dwie próbki na 100m3 betonu lub na zmianę   

roboczą. Badania przeprowadza się po 28 i 56 dniach dojrzewania próbek.   

e) Inne cechy charakterystyczne mieszanki należy sprawdzać zgodnie                     z odpowiednimi   

normami albo uzgodnieniami   

f) Badania nieniszczące konstrukcji wg metod podanych w PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004    

oraz PN-EN 13791:2008, należy wykonać w technicznie uzasadnionych przypadkach, na   

żądanie Inżyniera / inspektora nadzoru. Negatywne wyniki tych prób mogą spowodować   
konieczność całkowitej rozbiórki zakwestionowanych fragmentów obiektu. Wykonawca Robót   

stosujący beton towarowy powinien otrzymać od Producenta betonu, atest w którym będą   

zawarte parametry i dane niezbędne do bieżącego sprawdzenia zgodności dostawy z   

zamówieniem i do kontroli cech i parametrów mieszanki betonowej. Z wyrywkowych kontroli   

przeprowadzonych przez Inżyniera / inspektora nadzoru Budowy należy sporządzać protokół   

podpisany przez Producenta betonu.   

6.3.2. Kontrola transportu, układania oraz zagęszczania mieszanki betonowej   
W trakcie procesu betonowania, kontrola Inżyniera / inspektora nadzoru powinna dotyczyć:   

a) zapewnienia jednorodności mieszanki betonowej podczas transportu                      i betonowania   

b) zwilżenia podłoża i deskowań bezpośrednio przed betonowaniem   

c) równomierności rozkładania mieszanki w szalunku   
d) przestrzegania ograniczeń wysokości podawania mieszanki w czasie betonowania   
e) zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw betonu   
f)  jednolitego zagęszczenia mieszanki   
g) dopuszczalnego czasu pomiędzy mieszaniem składników mieszanki ,a jej wbudowaniem   
h) rozmieszczenie przerw roboczych i dylatacji   

6.3.3. Kontrola warunków pielęgnacji świeżego betonu   
Kontrola Nadzoru obejmuje sprawdzenie:    

a) stałego nawilżania powierzchni świeżego betonu   

b) dostosowania metod pielęgnacji świeżego betonu do aktualnych warunków atmosferycznych   

c) zabezpieczenia świeżego betonu w przypadku gwałtownych i nieprzewidzianych zmian   

pogody   
d) warunków betonowania i pielęgnacji betonu przy obniżeniu temperatury otoczenia poniżej   

+5°C   

6.3.4. Kontrola szalunków i deskowań   

Kontrola Inżyniera / inspektora nadzoru obejmuje sprawdzenie:   

a) geometrycznego układ szalunków i deskowań   

b) wykonania podłoża betonowego    

c) stabilności zamocowania wszelkich stalowych elementów i z tworzyw sztucznych, które będą   

wbetonowane w fundament   

d) stabilności i szczelności szalunków   

e) czystości szalunków i powierzchni szwów roboczych   

f) przygotowania szwów roboczych do betonowania   

6.3.5. Kontrola zbrojenia elementów żelbetowych   
Elementy zbrojenia, zgodne z Dokumentacją Projektową, prefabrykowane będą przez   

zaakceptowanego przez Inżyniera / inspektora nadzoru Producenta prefabrykowanej stali   

zbrojeniowej.    

Pręty zbrojenia muszą być wykonane i łączone wg zasad podanych w normie PN-EN 1992-1-  

1:2008.   

Układanie zbrojenia należy wykonywać w uprzednio sprawdzonych i odebranych deskowaniach.   

Szczególną uwagę przy montażu zbrojenia należy zwracać na właściwą grubość otulenia prętów   

zbrojenia (min. 5,0 cm lub wg projektu). Ułożone w deskowaniu zbrojenie powinno mieć zapewnioną   

sztywność.   
Przed przystąpieniem do betonowania konstrukcji, należy przeprowadzić i dokonać odbioru   

zbrojenia.   

Podczas tej kontroli należy sprawdzić:   
a) zgodność wykonania zbrojenia z obowiązującymi normami   



b) zgodność wymiarów i usytuowania prętów z Projektem   
c) prawidłowość wykonania połączeń spawanych i zgrzewanych   
d) długość zakotwień prętów łączonych na zakład   
e) grubość otuliny prętów oraz liczbę i rodzaj zastosowanych dystansowników   
f) sztywność oraz stabilność zamontowanego zbrojenia   
g) czystość powierzchni prętów po montażu   
h) odchyłki wymiarowe ułożonego zbrojenia, w rozstawie prętów i strzemion, nie powinny być   

większe niż ±0,5d.    

Odbiór zbrojenia powinien być wpisany do Dziennika Budowy. Wpis ten powinien zawierać   
wniosek o dopuszczenie zbrojenia do betonowania.   

Z odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół do którego należy  dołączyć ewentualne   

pozwolenie na wprowadzenie zmian oraz protokoły badań połączeń spawanych.   

 

7.0. OBMIAR ROBÓT   
Szczegółowe zasady obmiaru Robót znajdują się w Specyfikacji Technicznej          H-0.0   
„Wymagania ogólne”.   

Jednostkami obmiaru powinny być:   

a) m3 – dla betonów i żelbetów, wylewanych „na mokro”    
b) kg – dla wykonania i montażu stalowych elementów wyposażenia    
c) m2 – dla wykonania i montażu szalunków indywidualnych i przestawnych   
d) tony – dla zbrojenia elementów żelbetowych   
e) mb – dla montażu rur osłonowych   
f) m2 – dla wykonania izolacji przeciwwilgociowej   
g) m2 – dla wykonania dylatacji   
h) mb – dla montażu taśm dylatacyjnych   

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i  

Specyfikacją Techniczną „SST-1.2” w jednostkach ustalonych w kosztorysie kontraktowym.   

Ilości wykonanych robót oblicza się wg pomiarów sporządzonych przez służby geodezyjne oraz  

wg operatu powykonawczego i umieszcza się w księdze obmiaru.   

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany do obmiaru robót podlegają akceptacji  

Inżyniera / inspektora nadzoru  i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.   

Zmiany ilościowe lub jakościowe w stosunku do rozwiązań technicznych podanych w  

Dokumentacji Projektowej mogą być uwzględnione w obmiarze robót , jedynie pod warunkiem  

wpisania ich w Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inżyniera   

/ inspektora nadzoru.   
 

8.0. ODBIÓR ROBÓT BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH   
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji „H-0.0” „Wymagania ogólne”. Należy   
wyróżnić:   

a) odbiór międzyoperacyjny   

b) odbiór częściowy   

c) odbiór końcowy   

Odbiór międzyoperacyjny.   

Odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzać, po zakończeniu robót przygotowawczych do   

betonowania. Przeprowadzenie tego odbioru polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót   

przygotowawczych z Dokumentacją Projektową, normami, Specyfikacjami Technicznymi oraz   

zapisami w Dzienniku Budowy.    

W czasie odbioru międzyoperacyjnego przeprowadzonego bezpośrednio przed rozpoczęciem   

betonowania należy sprawdzić:   

a) poprawność przygotowania podłoża   
b) przygotowanie przerw roboczych i dylatacji   
c) dokładność wykonania oraz geometrię deskowań, szalunków i rusztowań   
d) szczelność deskowań i przygotowanie ich powierzchni   
e) oczyszczenie podłoża i deskowań   
f) wykonanie zbrojenia i jego czystość   
g) dokładność rozmieszczenia elementów metalowych i z tworzyw sztucznych   
h) gotowość i sprawność niezbędnego sprzętu   
i) środki do ochrony i pielęgnacji świeżego betonu   

Odbiór międzyoperacyjny powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem Wykonawcy i Inżyniera   



/ inspektora nadzoru.    

Z odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół, zawierający ocenę wykonanych robót   

oraz wniosek o dopuszczenie obiektu do betonowania.   

Do protokołu należy dołączyć wyniki pomiaru geodezyjnego zawierający rzędne  i odległości oraz 

wymiary geometryczne przygotowanego do betonowania elementu konstrukcji. Należy też 
dokonać odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.   

O planowanym terminie odbioru Wykonawca powinien z wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera /   

inspektora nadzoru.   

Odbiór częściowy.  
 

Odbiór częściowy dotyczy robót lub ich fragmentu, który ulega zakryciu w toku dalszych prac.   

Odbiór ten powinien być dokonany analogicznie do odbioru międzyoperacyjnego.   

Odbiór końcowy.   

Celem odbioru końcowego robót betonowych i żelbetowych jest Komisyjne dokonanie finalnej  

oceny, rzeczywistego wykonania robót objętych Kontraktem, w odniesieniu do ich ilości, jakości i  

wartości.   

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając  

jednocześnie Inżynierowi / inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację  

powykonawczą robót.   

Odbiór końcowy jest formalnym potwierdzeniem wykonania robót, w pełnym zakresie objętym  

Kontraktem, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi , normami (PN).  

oraz zapisami w Dzienniku Budowy.    

W czasie pracy Komisji Końcowego Odbioru, należy dokonać oceny:   
a) prawidłowego wytyczenia budowli   
b) prawidłowości parametrów geometrycznych zrealizowanych konstrukcji lub jej elementów   
c)  jakości betonu, pod względem jednolitości zagęszczenia i struktury oraz widocznych wad lub   

uszkodzeń gotowego betonu   
d)  jakości zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentu.   

Łączna powierzchnia raków i rys nie może być większa niż 1% całkowitej powierzchni ocenianego  

elementu. Stwierdzone raki powinny być zaprawione zaprawą cementową, a rysy większe niż 2  mm, 

należy wypełnić zaprawą naprawczą zatwierdzoną przez Inżyniera / inspektora nadzoru..   

Komisja Odbioru wyznacza Wykonawcy termin usunięcia stwierdzonych wad               i usterek.  

Usunięcie tych wad należy stwierdzić Komisyjnie wpisem do Dziennika Budowy.   

W przypadku uznania całości lub części wykonanych konstrukcji, za niezgodne z wymogami  

Projektu i niniejszej Specyfikacji Technicznej, Komisja powinna ustalić, czy stwierdzone  

odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu budowli i czy nie będą utrudniały prawidłowej  

eksploatacji, całej budowli lub jego części. Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu  

budowli lub utrudniająca jej eksploatację, powinna być rozebrana, ponownie wykonana i  

przedstawiona do komisyjnego odbioru.   
 

9.0. WARUNKI PŁATNOŚCI   

9.1. Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji H-0.0 „Wymagania ogólne” oraz w   

Warunkach Kontraktowych. Płatność za jednostkę obmiarową robót betonowych i żelbetowych   

należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną jakości   

zastosowanych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów oraz   

badań.   

9.2. Cena jednostkowa robót   
Cena jednostkowa wykonania robót betonowych i żelbetowych obejmuje:      

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania   
obiektów i ich głównych elementów   

b) zakup, dostarczanie i składowanie materiałów    

c)  transport materiałów, prefabrykatów i sprzętu na plac budowy   

d) przeładunek oraz wyładunek na placu budowy   

e) wykonanie prefabrykacji elementów zbrojenia  
f) wykonanie i demontaż szalunków stalowych, deskowań i konstrukcji wsporczych   
g) przygotowanie powierzchni do betonowania   
h) wytworzenie mieszanki betonowej   
i) betonowanie    



j) zagęszczanie betonu   
k) osadzenie w konstrukcji elementów wyposażenia,   
l) pielęgnację wykonanego betonu w zależności od warunków atmosferycznych   
m) zagruntowanie powierzchni (zabezpieczenie przeciwwilgociowe)   
n) wykonanie dylatacji   
o) dostarczenie i montaż żelbetowych elementów prefabrykowanych   
p) prace porządkowe   
q) wykonanie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych   
r) pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do   

warunków betonu wbudowanego w konstrukcję i określenie wytrzymałości w   

badaniach laboratoryjnych   

s) końcowe uporządkowanie terenu robót    

t) wykonanie projektów technologicznych wg SST i Dokumentacji Projektowej   

Cena jednostkowa wykonania elementów prefabrykowanych obejmuje:   

a) wykonanie elementu w zakładzie prefabrykacji    
b) dostarczenie prefabrykatu na plac budowy   
c) wbudowanie prefabrykatu w konstrukcję     

 

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynności, niezbędne materiały i sprzęt  
do wykonania poszczególnych robót.   

UWAGI:    
1. Przy ustalaniu ceny jednostkowej danej pozycji rozliczeniowej (w Kosztorysie   

Ofertowym) należy uwzględnić koszt robót i materiałów zasadniczych oraz wszystkich   

transportów, czynności, robót, transportów i materiałów pomocniczych niezbędnych do   

wykonania roboty opisanej w tej pozycji.    

2. Podane ilości robót w Dokumentacji Projektowej oraz w innych materiałach   

przetargowych należy traktować jako orientacyjne   

3. Ewentualne pomyłki w Przedmiarze Robót powodujące znaczący wzrost zakresu robót   

dla Wykonawcy oraz ewentualne roboty dodatkowe, których konieczność wykonania   

wyniknie w trakcie prowadzenia inwestycji do rozliczenia wg zasad przyjętych w   

Kontrakcie.   

4. Roboty, materiały i czynności wynikające z rozwiązań projektowych oraz Specyfikacji   

Technicznych, ale nie ujęte w cenach jednostkowych w ofercie Wykonawcy, nie mogą   

być uznane za Roboty dodatkowe przez Inżyniera / inspektora nadzoru i nie mogą być   
dodatkowo płatne.   

5. Za roboty dodatkowe mogą być uznane tylko te roboty, materiały i czynności, których   

potrzeba wyniknęła w trakcie budowy. Każdorazowo wymaga to pisemnej akceptacji   

Inżyniera / inspektora nadzoru.   

 

10.0. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE   
Ogólne warunki związane ze stosowaniem norm oraz przepisów, zostały sprecyzowane w Ogólnej   
Specyfikacji Technicznej H-0.0.   

 



Przy realizacji robót betonowych i żelbetowych, należy stosować postanowienia i zalecenia norm  

związanych tematycznie oraz norm przywołanych w Dokumentacji Technicznej i Specyfikacjach, a  w 

szczególności należy respektować wymagania poniższych norm (PN):   

 

PN-EN 206-1:2003  Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.   
PN-B-06265:2018-10   Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1:   

Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.   
PN-B-06250:1988  Beton zwykły   
PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cześć 1-1: Reguły   

ogólne i reguły dla budynków   
PN-ISO 6935-2:1998    Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.   

PN-ISO 6935-2/Ak:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe   

wymagania stosowane w kraju.   

PN-H-84023-06:1989/Az1:1996 Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu –    

          Gatunki.    

PN-EN-12620+A1:2010.  Kruszywa do betonu. Warunki techniczne wykonania i odbioru   

robót budowlano-montażowych.    

PN-B-197-1:2012    Cement  - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności     

PN-B-19707:2013-10    Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i kryteria   

zgodności.   
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,   

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym   

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.   

PN-EN 934-2:2010  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki   

do betonu – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i   

etykietowanie.   

PN-EN 934-6:2002/A1:2006  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie   

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.   

PN-EN 480-8:2012   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Metody badań.   

Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.   

PN-EN 450-1:2012   Popiół lotny do betonu – Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria   

zgodności.   

PN-EN 13263-1+A1:2010  Pył krzemionkowy do betonu. Część 1: Definicje, wymagania i   

kryteria zgodności   

PN-EN 13263-2+A1:2009   Pył krzemionkowy do betonu. Część 2: Ocena zgodności   
PN-EN 15167-1:2007   Mielony granulowany żużel wielkopiecowy stosowany do betonu,   

zaprawy i zaczynu – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria   

zgodności   

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie   

składu ziarnowego – Metoda przesiewania    

PN-EN 1744-1:2010  Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza   

chemiczna    

PN-EN 933-4:2008  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4:   

Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu    

PN-EN 12350-7:2011   Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości   

powietrza – Metody ciśnieniowe    

PN-EN 12350-4:2011  Badania mieszanki betonowej – Część 4: Badanie konsystencji   

metodą oznaczania stopnia zagęszczalności    

PN-EN 12350-6:2011   Badania mieszanki betonowej – Część 6: Gęstość    
 



PN-M-69011:1978   Spawalnictwo – Złącza spawane w konstrukcjach stalowych –  

Podział i wymagania.   

PN-B-06264:1978   Nieniszczące badania konstrukcji z betonu – Badania   

radiograficzne.   

PN-EN 12350-7:2011   Badania mieszanki betonowej -- Część 7: Badanie zawartości   

powietrza - Metody ciśnieniowe   

PN-EN 12504-2:2013-03  Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące.   

Oznaczanie liczby odbicia.   

PN-EN 13791:2008  Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i   

prefabrykowanych wyrobach betonowych.   

PN-EN 13369:2018-05   Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu   
 

Przywołane w niniejszej specyfikacji normy należy traktować jako integralną część Dokumentacji  

Projektowej  na równi z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, oraz innymi dokumentami  

kontraktu.   

 

Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm i przepisów krajowych,  

związanych z pracami objętymi Kontraktem, przywołanych w Dokumentacji Projektowej oraz  

związanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. W  

przypadku rozbieżności dotyczących wymagań określonych w obowiązujących dokumentach  

kontraktowych, normach, przepisach i rozporządzeniach należy przyjąć wymagania wyższe.  

Wymagania wyższe należy rozumieć jako bardziej rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze,  

zapewniające zachowanie stanu granicznego nośności i użytkowania z większą rezerwą, itd.   

 

UWAGA:   

Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów  

Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualność wymienionych rozporządzeń, norm i  

przepisów.   
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UMOCNIENE SKARP 
KOD CPV: 45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej   
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
hydrotechnicznych ( roboty ziemne i umocnieniowe związane  z umocnieniem skarp ) wchodzących w 
zakres przedsięwzięcia: „BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAŻĘ W MIEJSCOWOŚCI 
POBIEROWO PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ” 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót ziemnych oraz 
umocnieniowych związanych z wykonaniem umocnienia skarp dla zadania pn. „BUDOWA ZJAZDU 
TECHNICZNEGO NA PLAŻĘ W MIEJSCOWOŚCI POBIEROWO PRZY UL. CIECHANOWSKIEJ” 

 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszym ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi, Dokumentacją Projektową oraz ST 0.0 „Wymagania Ogólne”. 
 

a) Kamień łamany – kamień głównie granitowy lub bazaltowy przygotowany w kopalni o ostrych 
krawędziach, produkcja w przedziałach o  różnych rozmiarach i różnej masie 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca w/w robót jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, jakość wykonanych robót 
oraz za zgodność tych robót z Dokumentacją Projektową, normami, Specyfikacjami Technicznymi. Ponadto 
Wykonawca jest zobowiązany do respektowania poleceń Inżyniera Budowy. 
Ogólne wymagania, dotyczące wykonania robót są sprecyzowane w Ogólnej Specyfikacji ST 0.0.  
 
2. MATERIAŁY  
 
Kamień łamany 
Podstawowym materiałem do wykonania narzutu kamiennego jest granit. Ciężar objętościowy kamienia 
ciężkiego w  stosie  powinien  być  nie  mniejszy  od  25 KN/m3. 
Kamień powinien być pozbawiony zanieczyszczeń w postaci gliny, iłów i związków organicznych. 
Wielkość poszczególnych kamieni, ich mrozoodporność, wytrzymałość na ściskanie, odporność na 
ścieranie, powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Należy zastosować kamień o następujących parametrach: 

• ciężar objętościowy skały ≥ 25 kN/m3, 
• wymiary kamienia łamanego w zależności od masy kamienia przewidzianego w projekcie, 
• wytrzymałość na ściskanie ≥ 180 MPa, 
• nasiąkliwość wagowa WA max  1,5 %, 
• mrozoodporność  25 cykli 
• odporność na ścieranie na tarczy Boechmego  do 0,3 cm 

 
Decyzję o możliwości zastosowania materiału kamiennego podejmuje Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru 
po zasięgnięciu opinii projektanta. Kamień używany do wykonywania narzutów powinien odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania, oraz 
PN-EN 13383-2:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 2: Metody badań 
Posiłkowo można posłużyć się klasą kamienia wg normy BN-76/8952-31 po uprzedniej akceptacji Inżyniera 
Kontraktu po zasięgnięciu opinii projektanta.  
Nie dopuszcza się stosowania na narzuty kamienne obciążnika ulegającego chemicznemu rozkładowi lub 
rozpuszczającego się pod wpływem działania wody (skały pochodzenia organicznego oraz osadowego). 
Wymagane jest zachowanie małego rozrzutu średnic narzutu. 
 
Geowłóknina 
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Geowłóknina dwuwarstwowa– warstwa zabezpieczająca pod narzut z kamienia: 

− wodoprzepuszczalność (przy obciążeniu 20 kPa)  min.  1 l/s 

− gramatura       min. 600 g/m2  

− wytrzymałość na rozciąganie     min. 30,0 kN/m 

− wytrzymałość na przebicie (CBR)    min.  4,5 kN 

 
Składowanie kamienia 
Kamień do narzutów kamiennych luzem należy składować w warunkach uniemożliwiających 
zanieczyszczenie i pomieszanie poszczególnych rodzajów klas i wielkości. 
 
3. SPRZĘT  

 
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST, zgodnie z technologią założoną w 

Dokumentacji Projektowej proponuje się zastosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt:  

• koparka 1,2 m3 - 2,50 m3 z osprzętem uniwersalnym (łyżka, równiarka) 
• ładowarka kołowa o pojemności 1,25 m3 do 3,0 m3 na placu składowym 
• koparka 1,2 m3 ,może być chwytakowa na lądzie 
• środki transportowe (samochody samowyładowcze i samochody skrzyniowe) dopasowane do 

technologii robót 
• na placu składowym pochylnia do segregacji kamienia. 

 
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót .  
 

3.3. Typy i ilości sprzętu używanego do realizacji robót winny być zgodnie z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  
 

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.  

 
4. TRANSPORT.  
 
Ogólne wymagania dotyczące niezbędnych środków transportu, są podane w Ogólnej Specyfikacji ST-0.0. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Kamień do robót i ubezpieczeniowych należy przewozić luzem, dowolnymi środkami transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów..  

W czasie transportu i przechowywania należy geowłókninę chronić przed możliwością uszkodzeń 
mechanicznych, jak również przed działaniem promieni słonecznych. 
Geowłókninę należy transportować wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie ułożonych poziomo na 
wyrównanym podłożu. Rolki mogą być układane jedna na drugiej, maksymalnie w 5 warstwach bez innych 
dodatkowych obciążeń. 

 

Ilość poszczególnych rodzajów i środków transportu powinna odpowiadać przyjętej technologii robót, w 
zależności od ich intensywności, w danym okresie czasu. 

Środki transportu muszą być sprawne, posiadać ważne certyfikaty, upoważniające do poruszania się po 
drogach publicznych i akwenach portowych oraz uzyskać akceptację Inżyniera Budowy. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną  
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Typ i ilość środków transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego ( 
kołowego, wodnego ) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Przy transporcie wodnym muszą 
spełniać wymogi i przepisy dla dróg wodnych. 



4 

 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami : ST, Dokumentacji 
Projektowej, PZJ, projektu organizacji robót, Warunkami Technicznymi, Normami i poleceniami Inżyniera.  
 
5.2. Zakres robót przygotowawczych: 
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
• wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia 

ścieków.  
• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe)  
• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego  
• wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych  
 
5.3. Zakres robót zasadniczych 
 
5.3.1. Ułożenie geowłókniny 
Geowłókninę o pasach szerokości 6m układać poprzecznie do osi zjazdu. Przyjmować szerokość zakładu 
0,5m przy układaniu na sucho. Sposób układania geowłókniny ma zapewnić brak uszkodzeń materiału 
układanego. Przytwierdzenie geowłókniny wymaga użycia stalowych kotew montażowych celem uniknięcia 
niekontrolowalnego przemieszczenia do podłoża zgodny z dokumentacją projektową (kotwy tymczasowe). 

 
5.3.2. Wykonanie narzutu kamiennego 
Narzut kamienny należy wykonywać od podstawy skarpy do góry. Umocnienie należy wykonywać 
odcinkowo, w miarę możliwości kompleksowo.  
Narzuty kamienne wykonuje się układając koparką z odpowiednim osprzętem. Nie dopuszcza się zrzucania 
kamieni z wysokości większej niż 1m od poziomu ułożonej warstwy. Narzut kamienny powinien być układany 
warstwami, których grubość nie może być większa od wymiaru zasadniczego największego kamienia 
użytego do wykonania narzutu. 
Wykonanie narzutu kamiennego obejmuje: 

- Profilowanie skarp wraz z ich zagęszczeniem 
- wykonanie pomiarów geodezyjnych z wykonaniem przekrojów celem stwierdzenia zgodności z 

Dokumentacją projektową. 
- ułożenie geowłókniny, 
- załadunek i transport kamienia na miejsce wbudowania 
- wyładowanie kamienia koparką na korpus budowli, z wyprofilowaniem 
- pomiar sprawdzający po wykonaniu nasypu 

Dopuszczalne odchyłki: 
- grubość narzutu ± 0,05m 
- nierówności powierzchni ± 0,10m 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie 
środowiska odpowiada Wykonawca. Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie 
naruszyłoby postanowienia tych przepisów. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do jak 
najmniejszego naruszenia środowiska naturalnego. Niedopuszczalne jest zanieczyszczanie środowiska 
naturalnego odpadami powstałymi w czasie wykonywania robót. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
• ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne” 
• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów  
• wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy.  
• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:  
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Sprawdzeniu podlegają: 
- jakość i wymiary kamienia. Kontrola jakości wg PN-66/B-04100. Kontrola wymiarów wg  

PN-84/B-01080 i PN-60/B-11104, 
- prawidłowość i jakość robót, 
- rodzaj oraz granulacja zastosowanego materiału kamiennego. 
- pomiar sprawdzający 

Decyzję o możliwości zastosowania materiału kamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego, po 
zasięgnięciu opinii projektanta.  
 
Oceny wyników kontroli dokonuje się przez porównanie ich z wymaganiami podanymi w: 

- normach związanych 
- projekcie 

Materiały należy uznać za zgodne z wymaganiami technicznymi, jeżeli przeprowadzona kontrola da wynik 
dodatni, a stwierdzone odchyłki mieszczą się w granicach dopuszczalnych. Ocenę  
z przeprowadzonej kontroli jakości materiałów należy wpisać do Dziennika Budowy. 
 
6.3. Kontrola jakości umocnienia powierzchni geowłókniną 
Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi dokumenty dopuszczające wyroby 
budowlane (geowłókniny) do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatu, 
deklaracji zgodności). Wszystkie nadesłane materiały geotekstylne należy sprawdzić w zakresie widocznych 
wad technologicznych i uszkodzeń mechanicznych, decydując o ich ewentualnym zastosowaniu po 
usunięciu wad (np. przez nałożenie lub naszycie łat z zakładem). 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

− wyrównanie podłoża i usunięcie z niego przedmiotów mogących uszkadzać geowłókninę, 
− poprawność rozwijania i mocowania rulonów geowłókniny oraz ich układania i łączenia, zgodnie z 

projektem (rysunkiem) układania, 
− Jakość wykonanego umocnienia powinna odpowiadać wymaganiom projektowym. 

 
6.4. Sprawdzenie jakości robót 

Kontrolę wymiarów i jakości należy przeprowadzać na wybranym losowo 1 m3 z każdych 500 m3 robót 
kamiennych. Oględziny zewnętrzne obejmują całość robót. Polegają one na sprawdzeniu cech 
zewnętrznych. 

Kontrolę wymiarów należy przeprowadzić w trzech losowo wybranych przekrojach na każde 50m długości 
budowli. Ocenę z przeprowadzonej kontroli należy wpisać do Dziennika Budowy. 

Kontrola jakości robót kamiennych polega między innymi na sprawdzeniu dokładności zaklinowania kamieni, 
przez wykonanie próby wyciągnięcia ręką poszczególnych kamieni z korpusu budowli. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.  

- Jednostką obmiaru jest 1m3 wykonanego narzutu kamiennego luzem. Kubaturę wykonanego narzutu 
oblicza się na podstawie pomiarów przekrojów poprzecznych ich średniej powierzchni w stosunku do 
rzędnej projektowanej razy długości wykonanej budowli .Przyjęte tolerancje  i ubytki należy 
kalkulować w cenie jednostkowej, nie będą one wliczane do obmiaru robót. 

- Jednostką obmiaru jest 1m2 ułożonej geowłókniny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne"  
Odbiory materiałów dokonuje Inżynier, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, na podstawie oceny 
kontroli jakości materiałów przeprowadzonej wg pkt 6. 

Partia materiałów uznana w wyniku kontroli za niezgodną z wymaganiami technicznymi może być przez 
Wykonawcę przesortowana i przedstawiona do ponownej kontroli. Materiały odrzucone powinny być 
usunięte z placu budowy. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektową i poleceniami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
 

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu  
• badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji  
• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem  
• przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z terenu robót 
• przygotowanie podłoża pod roboty 
• oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe, wodne) 
• dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych i umocnień wykopów oraz 

nasypów oraz ich czasowe odwodnienie  
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych  
• wykonanie określonych w Dokumentacji Projektowej, ST i Warunkach Technicznych badań, pomiarów, 

sondowań i sprawdzeń robót   
• wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu ; montażu i rozruchu urządzeń  
• końcowe uporządkowanie terenu robót i budowy 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

- PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania, 
- PN-EN 13383-2:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 2: Metody badań 
- PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą. 
- PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według własności 

fizyczno-mechanicznych. 
Inne dokumenty: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnień ( WTWO - H2 ) – wydane w 1966 r. przez 
Centralny Urząd Gospodarki Wodnej. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót regulacyjnych na rzekach nizinnych - wydane  
w 1973 r. Ministerstwo Rolnictwa. 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w różnych miejscach powołują się 
na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 28 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

- Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  D - 1.1.1   

 

 

D – 1.1 

PODBUDOWY 
 

D-1.1.1 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEMI ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w związku z realizacją zadania pt.: 
„BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAŻĘW MIEJSCOWOŚCI POBIEROWO PRZY UL. 

CIECHANOWSKIEJ”. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, 

przy  zlecaniu i realizacji Robót, należy ją rozpatrywać łącznie z Ogólną Specyfikacją Techniczną 
H-0.0  „ Wymagania ogólne”.    

 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z mechanicznym i ręcznym wykonaniem koryta przeznaczonym do ułożenia konstrukcji 
nawierzchni jezdni i chodników. 

 
1.4.Określenia podstawowe  

 
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST "Wymagania ogólne". 
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST oraz z zaleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST "Wymagania ogólne". 

 
2.MATERIAŁY 

 
Nie występują. 
 

3.SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  



 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z 
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

4.2. Transport materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 

 
5.3. Wykonanie koryta 

 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 
co 10 metrów. 



Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w 
miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi 
w pkt. 5.4. 

 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 
dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych 
w tablicy 1. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

 
Tablica 1.Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla: 

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 0,98 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-
64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 



5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 

zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
Tablica 2.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoża 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

6 
Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

7 
Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 



 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 

zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 
6.2.4. Spadki poprzeczne 

 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. 

 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 

[5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 



Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

• oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowanie, 

• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 
lub nasyp, 

• profilowanie dna koryta lub podłoża, 

• zagęszczenie, 

• utrzymanie koryta lub podłoża, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji 
Technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w związku z realizacją zadania pt.: 
„BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAŻĘW MIEJSCOWOŚCI POBIEROWO PRZY UL. 

CIECHANOWSKIEJ”. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, 

przy  zlecaniu i realizacji Robót, należy ją rozpatrywać łącznie z Ogólną Specyfikacją Techniczną 

H-0.0  „ Wymagania ogólne”.    

 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem i odbiorem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, tj. 

ziarnistego materiału o określonym składzie, w procesie technologicznym, polegającym na 

odpowiednim zagęszczeniu przy optymalnej wilgotności mieszanki. 

Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, 

kruszyw z recyklingu oraz mieszanin tych kruszyw w określonych proporcjach. 

Podbudowa zasadnicza, stanowiąca górną część podbudowy w nawierzchni drogowej, 

zapewnia przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę podbudowy pomocniczej  

i podłoże. 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego może być wykonywana w 

konstrukcji  drogi obciążonej ruchem kategorii KR1÷KR6. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym 

(od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego 

oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być 

wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych 

kruszyw w określonych proporcjach. 

1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, 

wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy 

kategoriami różnych właściwości. 

1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, 

sztuczny lub z recyklingu. 

1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które 

może być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest 

uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie, jak żwir, 



piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna 

żwirowego lub otoczaków. 

1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu 

przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa 

sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych 

i pomiedziowych. 

1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału 

zastosowanego uprzednio w budownictwie. 

1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, 

mechanicznie rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe. 

1.4.8. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze 

skrystalizowanych krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych 

przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces 

chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony 

powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub 

karbonatyzacji. 

1.4.9. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze 

skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz 

tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego 

żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym 

dodawaniu wody.  

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1÷KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w 

osiach obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy 

Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [22]. 

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d 

(dolnego) równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm. 

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d 

równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym.  

1.4.13. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę 

kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm. 

1.4.14. Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z 

mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw 

nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, który został 

ujednorodniony pod względem składu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia 

dużych kawałków mma (nadziarno nie większe od 1,4 D mieszanki niezwiązanej). 

1.4.15. Kruszywo słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej 

do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które 

charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą 

Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach 

przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej OST. O 

zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości 

przesiewów na jednym z sit kontrolnych.  

1.4.16. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia 

obciążeń z ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 

pomocniczej, które mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych. 



1.4.17. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej 

leżących na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.  

1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 

% m/m   procent masy, 

NR         brak konieczności badania danej cechy, 

CRB       kalifornijski wskaźnik nośności, % 

SDV   obszar  uziarnienia,  w  którym  powinna  się mieścić  krzywa  uziarnienia mieszanki 

(S)  deklarowana przez dostawcę/producenta, 

ZKP      zakładowa kontrola produkcji. 

1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1], pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w „Wymagania ogólne”  

 

2.2. Materiały do wykonania robót 
 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej lub ST. 

 

2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki 

 

Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są: 

– kruszywo, 

– woda do zraszania kruszywa. 

 

2.2.3. Kruszywa 

 

Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw: 

a) kruszywo naturalne lub sztuczne, 

b) kruszywo z recyklingu, 

c) połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i 

b) z dokładnością ± 5% m/m. 

 

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1. 



Mieszanki o górnym wymiarze ziaren (D) większym niż 80 mm nie są objęte normą PN-EN 

13285 [17] i niniejszą OST. 

 

Tablica 1. Wymagania według WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych 

w warstwie podbudowy zasadniczej 

Skróty użyte w tablicy: 

Kat. – kategoria właściwości,  Dekl – deklarowana, wsk. – wskaźnik,  wsp. – współczynnik, roz. -rozdział 

Właściwość 
kruszywa 

Metoda 
badania 

wg 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 

niezwiązanych, przeznaczonych do zastosowania w 

warstwie podbudowy zasadniczej pod nawierzchnią 

drogi obciążonej ruchem  kategorii KR1 ÷ KR6 

Punkt PN-

EN 
13242 

Wymagania  

Zestaw sit # - 4.1-4.2 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 

31,5; 45; 63 i 90 mm (zestaw podstawowy 

plus zestaw 1)  
 Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 
933-1[5] 
  

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20,   kruszywo 

drobne: kat. GF80,   kruszywo o ciągłym 

uziarnieniu: kat. GA75.    
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg 

rysunków 1÷3 

Ogólne granice i tolerancje 

uziarnienia kruszywa grubego na 

sitach pośrednich  

PN-EN 
933-1 [5] 
  

4.3.2 Kat. GTC20/15 (tj. dla stosunku D/d ≥2 i 

sita o pośrednich wymiarach D/1,4 ogólne 

granice wynoszą 20-70% przechodzącej 

masy i graniczne odchylenia od typowego 

uziarnienia deklarowanego przez 

producenta wynoszą ±15%) 

Tolerancje typowego uziarnienia 

kruszywa drobnego i kruszywa o 

ciągłym uziarnieniu 

PN-EN 
933-1 [5] 
  

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTF10 (tj. procent 

masy przechodzącej przez sito górne D: 

±5%, sito D/2: ±10%, sito 0,063 mm: 

±3%).Kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. 

GTA20 (tj. procent masy przechodzącej 

przez sito górne D: ±5%, sito D/2: ±20%, 

sito 0,063 mm: ±4%) 

Kształt kruszywa grubego – 

maksymalne wartości wskaźnika 

płaskości 

PN-EN 
933-3  [6] 

4.4 Kat. FI50 (tj. maksymalna wartość 

wskaźnika płaskości wynosi ≤ 50)  

Kształt kruszywa grubego – 

maksymalne wartości wskaźnika 

kształtu 

PN-EN 
933-4  [7] 

4.4 Kat. SI55 (tj. maksymalna wartość 

wskaźnika kształtu wynosi ≤ 55) 

Kategorie procentowych 

zawartości ziaren o powierzchni 

przekruszonej lub łamanych oraz 

ziaren całkowicie zaokrąglonych w 

kruszywie grubym 

PN-EN 
933-5 [8] 

4.5 Kat. C90/3 (tj. masa ziarn przekruszonych 

lub łamanych wynosi 90 do 100 %, a masa 

ziarn całkowicie zaokrąglonych wynosi 0 

do 3 %) 

Zawartość pyłów w kruszywie 

grubym*) 
PN-EN 
933-1 [5] 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej 

przez sito 0,063 mm jest > 4) 

Zawartość pyłów   w  kruszywie 

drobnym*) 
PN-EN    
933-1 [5]  

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej 

przez sito 0,063 mm jest > 22)  

Jakość pyłów - 4.7 Właściwość niebadana na pojedynczych 

frakcjach, a tylko w mieszankach wg 

wymagań dla mieszanek 



Odporność na rozdrabnianie 

kruszywa grubego 
PN-EN  
1097-2 [10]  

5.2 Kat. LA40 (tj. maksymalna wartość 

współczynnika Los Angeles ≤ 40 **)) 

Odporność na ścieranie kruszywa 

grubego 
PN-EN   
1097-1 [9]  

5.3 Kat. MDEDeklarowana (tj. współczynnik 

mikro-Devala >50)) 

Gęstość ziaren PN-EN 1097-6, 

roz. 7, 8 i 9  [11] 
5.4 Deklarowana 

Nasiąkliwość PN-EN 1097-6, 

roz. 7, 8 i 9 [11]  
5.5 i 7.3.2 Kat. WcmNR (tj. brak wymagania) 

kat. WA242***)  (tj. maksymalna wartość 

nasiąkliwości  ≤2% masy) 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 
1744-1[14]  

6.2 Kat. ASNR   (tj. brak wymagania)  

Całkowita zawartość siarki PN-EN  
1744-1[14]  

6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania) 

Stałość objętości żużla 

stalowniczego 
PN-EN 1744-1, 

roz. 19.3 [14]   
6.4.2.1 Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości). 

Dotyczy żużla z klasycznego pieca 

tlenowego i elektrycznego pieca łukowego 

Rozpad krzemianowy w żużlu 

wielko- piecowym kawałkowym 
PN-EN 1744-1, 

p. 19.1 [14]   
6.4.2.2 Brak rozpadu 

Rozpad żelazawy w żużlu 

wielkopiecowym kawałkowym 
PN-EN 1744-1, 

p.19.2[14]  
6.4.2.3 Brak rozpadu 

Składniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 1744-3 

[15] 
6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do 

środowiska wg odrębnych przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i 

plastik, mogących pogorszyć wyrób 

końcowy 

Zgorzel słoneczna bazaltu PN-EN 1367-

3[13] i PN-EN 

1097-2 [10] 

7.2 Kat. SBLA Deklarowana (tj. wzrost 

współczynnika Los Angeles po gotowaniu 

> 8%) 

Mrozoodporność na frakcji 

kruszywa  8/16 mm   
PN-EN 1367-1 

[12] 
7.3.3 Skały magmowe i przeobrażone: kat. F4 (tj. 

zamrażanie-rozmrażanie ≤ 4% masy), skały 

osadowe: kat. F10, kruszywa z recyklingu: 

kat. F10 (F25****) 

Skład materiałowy - Zał. C 
  

Deklarowany 

Istotne cechy środowiskowe - Zał. C 
pkt 
C.3.4 

Większość substancji niebezpiecznych 

określonych w dyrektywie Rady 

76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 

źródłach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. Jednak w odniesieniu do 

kruszyw sztucznych i odpadowych należy 

badać czy zawartość substancji 

niebezpiecznych nie przekracza wartości 

dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

*)       Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych 
**)     Do warstw  podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem   KR5-KR6  dopuszcza  się jedynie 

kruszywa 
           charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA≤35    
***)    W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność 
****)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

 

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa 
 



Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających 

szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki 

niezwiązanej. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, 

które powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego, 

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki, 

d) zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w 

miejscach trudno dostępnych. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  "Wymagania ogólne" 

4.2. Transport materiałów 
 

Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu,  

w warunkach zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami  

i nadmiernym zawilgoceniem. 

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

5.2. Zasady wykonywania robót 
 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 

specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 



Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze, 

2. projektowanie mieszanki, 

3. odcinek próbny, 

4. wbudowanie mieszanki, 

5. roboty wykończeniowe. 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub 

wskazań Inżyniera: 

– ustalić lokalizację robót, 

– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 

ustalenia danych wysokościowych, 

– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 

– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 

– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

 

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego 

 

5.4.1. Postanowienia ogólne 

 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz 

wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w 

obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. 

Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych 

przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych 

właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy zasadniczej. 

Skład mieszanki projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych 

do podbudowy zasadniczej, określonych w tablicy 4. Wartości graniczne i tolerancje zawierają 

rozrzut wynikający z pobierania i dzielenia próbki, przedział ufności (precyzja w porównywalnych 

warunkach) oraz nierównomierności warunków wykonawczych. 

Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały 

zachowanie jednakowych właściwości, spełniając wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw 

powinny być jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzować się równomierną 

wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach 

wyprodukowanych z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania tablicy 1. 

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu można ustalać skład  mieszanek, 

wzorując się na przykładach podanych w załączniku 1. 

 

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek 

 

W warstwach podbudowy zasadniczej można stosować następujące mieszanki kruszyw: 

1. 0/31,5 mm, 

2. 0/45 mm, 



3. 0/63 mm. 

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane 

w tablicy 4, odnośnie wrażliwości na mróz mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiału po 

pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie Proctora według PN-EN 13286-2 [18]. 

Zawartość pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, określana 

wg PN-EN 933-1 [5], powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw, 

zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą Proctora powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 4. Nie 

określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw 

do warstwy podbudowy zasadniczej. 

Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana według PN-EN 933-1 [5] powinna 

spełniać wymagania podane w tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość 

nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm należy określić 

według PN-EN 933-1 [5]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierać się w obszarze 

między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1÷3, odpowiednio dla 

każdego rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1÷3 pokazano również liniami przerywanymi obszar 

uziarnienia SDV, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki „S” deklarowana 

przez dostawcę/producenta.  

W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać  

i deklarować po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej 

mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po 

pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora mieści się w krzywych granicznych podanych na 

odpowiednich rysunkach 1÷3.   

  

 
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm do warstw 

podbudowy zasadniczej 



 
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/45 mm do warstw 

podbudowy zasadniczej 

  

 

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63 mm do warstw 

podbudowy zasadniczej 

 

Oprócz wymagań podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga się aby 90% uziarnień 

mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii 

podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek. 

  



Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z 

deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej 

mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziaren słabych, wymaganie dotyczy 

deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 

Proctora 

Mieszanka 

niezwiązana, 

mm 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 

Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8   

0/45 ± 5 ± 5 ± 7 - ± 8 - ± 8 - ± 8  

0/63 - ± 5 ± 5 ± 7 - ± 8 - ± 8 - ± 8 

 

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko 

mieścić się w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1÷3) ograniczonych przerywanymi liniami 

(SDV)  

z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także 

wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas 

badań kontrolnych produkowanych mieszanek 

Mieszanka 

mm 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach; 

[różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)] 
 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 
 

min max min max min max min max min max min max min max min max 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - 

0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 

 

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny spełniać 

wymagania wg tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy 

zasadniczej odnośnie wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po 

pięciokrotnym zagęszczeniu metoda Proctora według PN-EN 13286-2 [18]. Nie stawia się 

wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy 

zasadniczej, o ile szczegółowe rozwiązania nie przewidują tego. 

Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości 

wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej metodą Proctora  według  PN-EN 

13286-2 [18], w granicach podanych w tablicy 4. 

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej należy wykonać na mieszance 

zagęszczonej metodą Proctora  do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach 

przechowywania jej w wodzie. CBR należy oznaczyć wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie 

przyjąć wg tablicy 4. 

 

Istotne cechy środowiskowe 
Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie 

mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, 

które nie oddziaływają szkodliwie na środowisko. Większość substancji niebezpiecznych 

określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich mieszankach. W 



przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest jeszcze 

ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, 

zaleca się zachowanie ostrożności. Przydatność takich kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być 

oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach wątpliwych należy 

uzyskać ocenę takiej mieszanki przez właściwe jednostki.  

Wymagania wobec mieszanek 

W tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek kruszywa 

niezwiązanego w warstwie podbudowy zasadniczej. 

  

Tablica 4.    Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy zasadniczej 

Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,   wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik  

Właściwość 
kruszywa 

Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie 

podbudowy zasadniczej pod nawierzchnią drogi obciążonej 

ruchem  kategorii KR1 ÷ KR6 

Punkt 
PN-

EN 
13285 

Wymagania  

Uziarnienie mieszanek 4.3.1  0/31,5; 0/45; 0/63 mm 

Maksymalna zawartość pyłów: 
Kat.UF 

4.3.2 Kat. UF9  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm 

powinna być ≤ 9%) 

Minimalna zawartość pyłów: 
Kat. LF  

4.3.2 Kat. LFNR  (tj. brak wymagań) 

Zawartość nadziarna: 
Kat.OC 

4.3.3 Kat. OC90 (tj. procent przechodzącej masy przez sito 1,4D*) 

powinien wynosić 100%, a przechodzącej przez sito D**) 

powinien wynosić 90-99%) 

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1÷3 

Wymagania wobec jednorodności 

uziarnienia poszczególnych partii – 

porównanie z deklarowaną przez 

producenta wartością (S) 

4.4.2 Wg tab. 2 

Wymagania wobec jednorodności 

uziarnienia na sitach kontrolnych – 

różnice w przesiewach 

4.4.2 Wg tab. 3 

Wrażliwość na mróz; wskaźnik 

piaskowy SE***), co najmniej 
4.5 45 

Odporność na rozdrabnianie 

(dotyczy frakcji 10/14 mm odsianej 

z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], 

kat. nie wyższa niż 

  Kat. LA35  (tj. współczynnik Los Angeles ≤ 35) 

Odporność na ścieranie (dotyczy 

frakcji 10/14 mm odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], 

kat. MDE 

  Deklarowana 

Mrozoodporność (dotyczy frakcji 

kruszywa 8/16 mm odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12] 

  Kat. F4  (tj. zamrażanie-rozmrażanie, procent masy ≤ 4) 

Wartość CBR po zagęszczeniu do 

wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i 

moczeniu w wodzie 96 h, co 

najmniej 

   ≥ 80 



Wodoprzepuszczalność mieszanki 

w warstwie odsączającej po 

zagęszczeniu metodą Proctora do 

wskaźnika zagęszczenia IS=1,0; 

wsp. filtracji ”k”, co najmniej cm/s 

4.5 Brak wymagań 

Zawartość wody w mieszance 

zagęszczanej; % (m/m) wilgotności 

optymalnej wg metody Proctora 

  80-100 

Inne cechy środowiskowe 4.5 Większość substancji niebezpiecznych określonych w 

dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 

źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 

odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy 

badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie 

przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych 

przepisów 
*) Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, należy przyjąć następny niższy 

wymiar sita. Jeśli D=90 mm należy przyjąć wymiar sita 125 mm jako wartość nadziarna. 
**) Procentowa zawartość ziaren przechodzących przez sito D może być większa niż 99% masy, ale w takich przypadkach 

dostawca powinien zadeklarować typowe uziarnienie. 
***) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg 

PN-EN 13286-2 [18]. 

 
5.5. Odcinek próbny 

 

Jeżeli w ST przewidziano potrzebę wykonania odcinka próbnego, to przed rozpoczęciem 

robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny  

w celu:  

1. stwierdzenia czy właściwy jest sprzęt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i 

zagęszczania, 

2. określenia grubości wykonywanej warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 

3. określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia wykonywanej warstwy. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do 

mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania warstwy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400  do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka 

próbnego przez Inżyniera. 

 

5.6. Podłoże pod podbudowę zasadniczą 
 

Podłożem pod podbudowę zasadniczą jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy 

pomocniczej powinien być zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. Wszystkie niezbędne 

cechy geometryczne podbudowy pomocniczej powinny umożliwić ułożenie na niej podbudowy 

zasadniczej. 

 

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwę podbudowy zasadniczej 
 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki 



(wytwórnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnić ciągłość produkcji 

zgodną z receptą laboratoryjną. 

Ze względu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca się 

wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na drodze. 

Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakładową kontrolę produkcji 

mieszanek niezwiązanych, zgodnie z  WT-4 [20] załącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez 

producenta/dostawcę należy stosować się do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu 

uziarnienia podanych w WT-4 [20] załącznik B. 

 
5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa 

 

Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu  

i wysychaniu. Zaleca się w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczoną 

(przykrytą) skrzynią ładunkową. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana metodą zmechanizowaną przy użyciu 

zalecanej, elektronicznie sterowanej, rozkładarki, która wstępnie może zagęszczać układaną 

warstwę kruszywa. Rozkładana warstwa kruszywa powinna być jednakowej grubości, takiej aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Jeżeli układana konstrukcja 

składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana  

i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie 

budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 

Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać 

osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarką, kilkakrotne 

przesuwanie mieszanki równiarką. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 

optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 

optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Rozścieloną mieszankę kruszywa należy sprofilować równiarką lub ciężkim szablonem, do 

spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie 

profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. 

 

5.9. Zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy 

kontynuować aż do osiągnięcia wymaganego w ST wskaźnika zagęszczenia. 

Warstwę kruszywa niezwiązanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami 

wibracyjnymi i gładkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca się zagęszczać najpierw 

walcami ogumionymi, a następnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren 

drobnych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. W 

miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne itp. 

Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy. 

Zaleca się, aby grubość zagęszczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych 

gładkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm. 



 

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy 
 

Zagęszczona warstwa, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli po wykonanej warstwie będzie się odbywał ruch budowlany, to 

Wykonawca jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. 

 

5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej 
 

Jeśli nie przewiduje się układania warstwy ścieralnej bezpośrednio po zagęszczeniu 

podbudowy zasadniczej można, po zaakceptowaniu przez Inżyniera, zaimpregnować podbudowę 

zasadniczą asfaltem 160/220 w ilości około 1,0 kg/m2, albo emulsją kationową z przysypaniem 

piaskiem gruboziarnistym w ilości około 5 kg/m2. 

 

5.12. Roboty wykończeniowe 

 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami 

Inżyniera dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych  robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak: 

– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 

– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub 

terenowych, 

– roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 

– usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w "Wymagania ogólne" 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 

znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 

ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

– wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie 

właściwości określone w tablicy 1. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 

5.  

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 



Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót 

z dokumentacją projektową 
1 raz 

Wg pktu 5  

i dokumentacji projektowej  

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 

3 Właściwości kruszywa 

Dla każdej partii 

kruszywa  i przy każdej 

zmianie kruszywa 

Wg tablicy 1 

4 Uziarnienie mieszanki 
2 razy na dziennej 

działce roboczej   
Wg tablicy 4 

5 Wilgotność mieszanki Jw. Jw. 

6 Zawartość pyłów w mieszance Jw. Jw. 

7 Zawartość nadziarna w mieszance Jw. Jw. 

8 
Wrażliwość mieszanki na mróz, wskaźnik 

piaskowy 
Jw. Jw. 

9 Zawartość wody w mieszance Jw. Jw. 

10 Wartość CBR po zagęszczeniu mieszanki 
10 próbek  

na 10 000 m2 
Jw. 

11 Inne właściwości mieszanki Wg ustalenia Inżyniera Jw. 

12 Cechy środowiskowe Wg ustalenia Inżyniera Jw. 

13 Roboty wykończeniowe Ocena ciągła Wg pktu 5.12 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy zasadniczej 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy  

z mieszanki niezwiązanej podaje tablica 6. 

 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

Dopuszczalne odchyłki 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm (różnice od 

szerokości projektowej) 

2 Równość podłużna Wg [21] Wg [21] 

3 Równość poprzeczna Wg [21] Wg [21] 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km ± 0,5% (dopuszczalna tolerancja 

od spadków projektowych) 

5 Rzędne wysokościowe Wg [21] Wg [21] 

6 Ukształtowanie osi w planie *) Co 100 m Przesunięcie od osi 

projektowanej ± 5 cm 

7 Grubość warstwy w 3 punktach na działce 

roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 2000 m2 

Różnice od grubości 

projektowanej ±10% 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

7.2. Jednostka obmiarowa 



 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne",  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne"  

 
9.2.Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

− rozłożenie mieszanki, 

− zagęszczenie mieszanki, 

− utrzymanie warstwy w czasie robót, ew. impregnacja warstwy, 

− przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i badań, 

− uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 

− roboty wykończeniowe, 

− odwiezienie sprzętu. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 

 

1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania. 

2. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu. 

4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w 

wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 



5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval). 

6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie. 

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

8. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie 

mrozoodporności. 

9. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej 

zgorzeli słonecznej metodą gotowania. 

10. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

11. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: 

Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw. 

12. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 

budownictwie drogowym. 

13. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania. 

14. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – 

Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody – 

Zagęszczanie metodą Proctora. 

15. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – 

Część 47: Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski 

wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności i 

pęcznienia liniowego. 

 

10.2. Inne dokumenty 
 

16. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone 

do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg 

zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430). 

18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja 

Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997. 
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D-1.2.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w związku z realizacją zadania pt.: 
„BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAŻĘW MIEJSCOWOŚCI POBIEROWO PRZY UL. 

CIECHANOWSKIEJ”. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, 

przy  zlecaniu i realizacji Robót, należy ją rozpatrywać łącznie z Ogólną Specyfikacją Techniczną 
H-0.0  „ Wymagania ogólne”.    

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzania z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych 
za sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

„Wymagania ogólne”  
 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
 
2.2.1. Aprobata techniczna 

 



Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 
 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o gr. 80 mm. 
 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

• na długości  ± 3 mm, 

• na szerokości ± 3 mm, 

• na grubości  ± 5 mm. 
 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2. Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3. Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-
B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż: 

 
 

brak 
5 
 

20 

4. Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 
więcej niż: 

 
4 

 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

 
2.3.1. Cement 

 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy 

nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

 
2.3.2. Kruszywo do betonu 

 



Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 

betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 

 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
 

2.3.4. Dodatki 
 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 

barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 

nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 

barwniki nieorganiczne. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki 
 
Roboty będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Do zagęszczenia nawierzchni z kostki 

brukowej stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej kostki 

przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, 
co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 



5.2. Wykonanie podsypki 
 
Na przygotowanej podbudowie ułożyć podsypkę piaskową. Grubość podsypki po 

zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 5 cm±1 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Zagęszczenie 

podsypki powinno być tak wykonane, aby nie było widocznych śladów urządzenia 
zagęszczającego. 

 
5.3. Obramowanie nawierzchni 

 
Wykonanie obramowania z obrzeży betonowych ułożonych na podsypce piaskowej 

powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w ST D.1.4.1 „Betonowe obrzeża chodnikowe".  
 

5.4. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
 
Kostkę układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny miedzy 

kostkami wynosiły 2 - 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem (lub innym materiałem 
zaaprobowanym przez Inżyniera) a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy producent kostek 

brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.3.1 niniejszej ST. 
Niezależnie od posiadanego atestu Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 

bieżących badań wyrobu na ściskanie. 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 

wymagań podanych w pkt. 2.3.2 - 2.3.4. i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 



 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i 

odpowiednimi ST. 
 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 

i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt 5.2. 
niniejszej ST. 

 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych 

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami wg 
pkt 5.5. niniejszej ST: 

• pomierzenie szerokości spoin, 

• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 
 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 

6.4.1. Równość 
 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 

podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
 

6.4.2. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją ± 0,5%. 
 

6.4.3. Rzędne wysokościowe 
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +5 cm i -5 cm. 
 

6.4.4. Ukształtowanie osi 
 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż ± 5 cm. 
 
6.4.5. Szerokość nawierzchni 

 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 

cm. 
 
6.4.6. Grubość podsypki (warstwy wyrównawczej) 



 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 

1,0 cm. 
 

6.5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostki betonowej 

podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 
 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1. Spadki poprzeczne  
10 razy na 1 km i w charakterystycznych 

punktach niwelety 

2. Rzędne wysokościowe 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych 

punktach niwelety 

3. Ukształtowanie osi w planie 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych 

punktach niwelety 

4. Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

5. Grubość podsypki 10 razy na 1 km 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 



8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– przygotowanie podłoża, 
– wykonanie podsypki. 
Zasady ich odbioru są określone w „Wymagania ogólne”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podłoża, 
– zakup i dostarczenie materiałów, 
– wykonanie podsypki, 
– ułożenie kostki, 
– wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych, 
– pielęgnację nawierzchni, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczenie odporności na ścieranie. 
2. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
3. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
5. PN EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji. 

6. DIN 18501 Kostka brukowa z betonu. 
7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
9. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w związku z realizacją zadania pt.: 
„BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAŻĘW MIEJSCOWOŚCI POBIEROWO PRZY UL. 

CIECHANOWSKIEJ”. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, 

przy  zlecaniu i realizacji Robót, należy ją rozpatrywać łącznie z Ogólną Specyfikacją Techniczną 

H-0.0  „ Wymagania ogólne”.    

1.2.Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne dotyczące 

następujących robót: 

• rozbiórka krawężników betonowych i kamiennych wraz ławami betonowymi, 

• rozbiórka obrzeży betonowych, 

• rozbiórka konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, itp., 

• rozbiórka znaków drogowych i urządzeń brd, 

• demontaż elementów małej architektury. 

 

1.4.Określenia podstawowe 
 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania Ogólne”.  

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST oraz z zaleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

 

2.MATERIAŁY 
 

Nie występują. 

 

3.SPRZĘT 
 

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 

PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Do wykonania robót 

związanych z rozbiórką elementów ulic należy stosować: podnośniki, ładowarki, samochody 



ciężarowe, młoty pneumatyczne, spycharki, żurawie samochodowe, zrywarki, piły mechaniczne, 

frezarki nawierzchni, koparki. 

4.TRANSPORT 
 

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce 

uzgodnione z Inżynierem. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady dotyczące robót  

 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych 

przez Inżyniera. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 

rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której 

zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 

ST lub przez Inżyniera. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inżyniera. 

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 

usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie 

zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 

opadowej. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach 

drogowych powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w PN-S-02205:1998. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 



 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 

• dla krawężnika – m (metr), 

• dla obrzeża – m (metr), 

• dla chodnika oraz nawierzchni jezdni – m2 (metr kwadratowy), 

• dla ław podkrawężnikowych – m3 (metr sześcienny), 

• wywiezienie materiałów z rozbiórki na miejsce legalne składowania– m3 (metr 

sześcienny), 

• rozebranie słupków do znaków drogowych, zdjęcie tarcz znaków, słupków blokujacych – 

szt. (sztuka). 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ”Wymagania ogólne” .  

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania robót obejmuje: 

1. dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 

• odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

• załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

2. dla rozbiórki ław podkrawężnikowych: 

• wyznaczenie ław przeznaczonych do rozbiórki, 

• rozkucie i zerwanie ław, 

• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

3. dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

• rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

• ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z 

ułożeniem na poboczu, 

• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

4. dla rozbiórki chodników: 

• ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów 

chodnikowych, 



• ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z 

ułożeniem na poboczu, 

• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

5. dla rozbiórki barier i poręczy: 

• demontaż elementów bariery lub poręczy, 

• odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

• zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-

77/8931-12, 

• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

• uporządkowanie terenu rozbiórki; 

6. dla rozbiórki znaków drogowych: 

• demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 

• odkopanie i wydobycie słupków, 

• zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-

77/8931-12 [9], 

• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

• uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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D-1.4.1 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w związku z realizacją zadania pt.: 
„BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAŻĘ W MIEJSCOWOŚCI POBIEROWO PRZY UL. 

CIECHANOWSKIEJ”. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, 

przy  zlecaniu i realizacji Robót, należy ją rozpatrywać łącznie z Ogólną Specyfikacją Techniczną 
H-0.0  „ Wymagania ogólne”.    
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) 

 
Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną (ST) 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, 

kontrolą  
i odbiorem robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych na ławie betonowej  
z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. 

 
1.4.Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla 
pieszych od jezdni. 
1.4.2. Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 
krawężnika na grunt. 
1.4.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe – zgodnie z obowiązującymi polskimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową , Specyfikacją i poleceniami Kierownika Projektu. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w. „Wymagania ogólne”  
 



2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
 
Krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/04. Wszystkie 

materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Kierownika Projektu. Źródła materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z 
wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. 

Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (krawężników, betonu na ławę, 
cementu, piasku, masy zalewowej) dołączony powinien być dokument potwierdzający jego 
jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Badania, postępowanie z partią elementów 
niezgodną z wymaganiami norm i składowanie, powinny być zgodne z normą BN-80/6775-03/01. 
Preferowane są wyroby i wytwórnie posiadające aprobatę techniczną IBDiM. 

 
2.3.Krawężniki betonowe 

 
Do wykonania robót należy użyć opornik betonowy. Winny być wykonane z betonu, 

spełniającego wymagania: 

• klasa nie niższa niż B30 , 

• nasiąkliwość nie większa niż 4%, 

• mrozoodporność nie niższa niż F-50 (lub F-30 w NaCl/3%), 

• ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż: gat. 
I - 3,0 mm, gat. II - 4,0 mm, 

• nośność krawężnika: 17,1 kN. 
 

2.3.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka, mm 

 Gatunek 1 

długość ± 8 

szerokość, wysokość ± 3 

 
2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 
Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste. 

 
2.3.3.Składowanie 

 
Krawężniki i oporniki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na 

otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym krawężniki 
poszczególnych typów, rodzajów, klas i gatunków należy układać oddzielnie z zastosowaniem 
podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. 



Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż 
grubość 2.5 cm, szerokość 5 cm, a długość przekładek powinna być minimum 5 cm większa, niż 
szerokość krawężnika. 
 
2.3.4.Kontrola 

 
Do każdej partii krawężników sprowadzanej przez Wykonawcę dołączone powinno być 

świadectwo dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań. 

Przy odbiorze partii krawężników na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić 
badania w zakresie wyglądu zewnętrznego. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu.  Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 
1 mm, zgodnie z PN–80/B–10021 [6]. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

 
2.4. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi 

 
Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową: 

• 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku 
naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06712, 

• 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 
i z piasku wg PN-B-06711. 

 
2.5. Materiały do posadowienia 

 
Krawężniki powinny być posadowione na ławie wykonanej z betonu klasy C12/15 według 

PN-B-06250. Do wykonywania betonu należy użyć: 

• cementu portlandzkiego marki 25 wg PN-B-30000 lub portlandzkiego z dodatkami 
wg PN-B-30001, lub hutniczego wg PN-B-30005, 

• kruszywa spełniającego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa 
wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby 
mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym 
zużyciu cementu i wody, 

• wody wg PN-B-32250, 

• można użyć dodatków lub domieszek według zasad wymienionych w PN-B-06250 
i posiadających aprobatę techniczną IBDiM. 

 
2.6. Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych 

 
Do szczelin dylatacyjnych w ławie betonowej i miedzy krawężnikami należy stosować 

bitumiczną masę zalewową wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosować asfalt drogowy 
D100 lub mieszaninę asfaltów drogowych tak dobraną, aby penetracja jej określona wg PN-C-

04134 wynosiła 90÷120 w temperaturze 25°C. 



Jako składniki mineralne masy należy stosować wypełniacz wapienny oraz wełnę 
mineralną gatunku II. Wskazane jest stosowanie dodatków uszlachetniających właściwości 
asfaltu, np. paki tłuszczowe, żywice syntetyczne. Właściwości masy zalewowej: 

• temperatura mięknienia PiK – 54 ÷ 65°C, 

• płynność osiągalna w temperaturze nie wyższej niż 180°C, 

• spływność mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna 
przekraczać 10 mm, 

• zdolność wypełniania szczelin w temperaturze 180 ÷ 200°C bez utraty 
właściwości, 

• odporność na zamrażanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6. 
 
3.SPRZĘT 

 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
cementowo–piaskowej, 

• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 

4.TRANSPORT 
 
Krawężniki układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem 

w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się 
i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Wykonanie koryta pod ławy 

 
Wykop koryta pod ławy wykonywać należy zgodnie z PN–68/B–06050 [2]. 
 

5.2.Ławy betonowe 
 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton C12/15 rozścielony w 

szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN–63/B–06251 [3], przy czym w odcinkach betonowych należy 
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą 
BN–74/6771–04 [16]. 

Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich 
bitumiczną masą zalewową. Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 
150 ÷ 170° C. 

 
5.3.Ustawienie krawężników 
 
5.3.1. Ustawienie krawężników na ławach betonowych 

 



Ustawienie krawężników na ławach betonowych wykonuje się na zaprawie cementowo 
– piaskowej. Grubość warstwy zaprawy cementowo–piaskowej powinna wynosić 5 cm po 
zagęszczeniu. 

 
5.3.2.Wypełnianie spoin 

 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić  

zaprawą cementowo–piaskową, przygotowaną w stosunku 1÷2.  
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 

zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na zaprawie cementowo–
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 
szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1.Kontrola przed przystąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność 

sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające 
możliwość prowadzenia robót. 

 
6.2.Kontrola w czasie wykonywania robót 

 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole 

wszystkich asortymentów robót, składających się na ogólny element. 
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z dokumentacją 

projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 5. ST – "Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju 
badań i tolerancji wykonania robót podanych w tym punkcie. 

Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie 
robót zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 

 
6.3.Kontrola po wykonaniu robót 
 
6.3.1.Kontrola ław 

 
Przy wykonaniu ław badaniu podlegają: 

1. Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ±1 cm na każde 100 m ławy. 

2. Wymiary ław 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

• dla wysokości ±10% wysokości projektowanej, 

• dla szerokości ławy ±20% wysokości projektowanej. 
3. Zgodność wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

Tolerancja wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową 
wynosi ± 20% szerokości projektowanej. 



4. Równość górnej powierzchni ław 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 
każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty brukarskiej. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

5. Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ±2 
cm na 100 m wykonanej ławy. 
 

6.3.2.Dopuszczalne odchylenie linii krawężników 
 
Dopuszczalne odchylenie linii krawężników w planie od linii projektowanej wynosi ±1 cm 

na każde 100 m ustawionego krawężnika. 
 

6.3.3.Dopuszczalne odchylenie niwelety krawężników 
 
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej może wynosić ±1 cm na każde 100 m badanego niwelacją ciągu krawężnika. 
 

6.3.4.Równość górnej powierzchni krawężników 
 
Równość górnej powierzchni krawężników sprawdza się przez przyłożenie w dwóch 

punktach, na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

 
6.3.5.Dokładność wypełnienia spoin krawężników 

 
Dokładność wypełnienia spoin bada się na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika. 

Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
Odbiór robót może być dokonany, jeśli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny. 
 

7.OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową krawężnika betonowego jest 1 m. 
 

8.ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór elementów ulic dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu. 
Odbiór elementów ulic powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność za m (metr) należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót 

w oparciu o wynik pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa ustawienia 1 m dla krawężnika betonowego obejmuje: 

• prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 



• dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 

• wykonanie szalunku pod ławę fundamentową, dostarczenie i wbudowanie 
mieszanki betonowej, 

• ustawienie krawężników w pionie, 

• przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie nią spoin, 

• zalanie spoin bitumiczną masą zalewową, 

• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie. 
 
  



10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 
 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
11. 
 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

10.2. Inne dokumenty 
 
12. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki 

Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987. 
13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979-82. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w związku z realizacją zadania pt.: 
„BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAŻĘW MIEJSCOWOŚCI POBIEROWO PRZY UL. 

CIECHANOWSKIEJ”. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, 

przy  zlecaniu i realizacji Robót, należy ją rozpatrywać łącznie z Ogólną Specyfikacją Techniczną 

H-0.0  „ Wymagania ogólne”.    

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST 
 

Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Stosowane materiały 
 

Materiałami stosowanymi są: 

• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

• żwir lub piasek do wykonania ław, 

• cement wg PN-B-19701 [7], 



• piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
 

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

• obrzeże niskie - On, 

• obrzeże wysokie - Ow. 

 

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 

obrzeża dzieli się na: 

• gatunek 1  - G1, 

• gatunek 2 - G2. 

 

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 

6x20x75 cm gat. 1: 

obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

 

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży, cm 

obrzeża 1 b h r 

On 75 

100 

6 

6 

20 

20 

3 

3 

 

Ow 

75 

90 

100 

8 

8 

8 

30 

24 

30 

3 

3 

3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 

  



Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b, h ± 3 ± 3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 

lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń  
Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w 

mm 

2 3 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających pozostałe 

powierzchnie: 

  

 
liczba, max 2 2  

długość, mm, max 20 40  
głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.4. Składowanie 

 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 

większa niż szerokość obrzeża. 

 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - 

wymaganiom PN-B-11113 [6]. 

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w ST D.1.4.1 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 

  



3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport obrzeży betonowych 
 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 

czasie transportu. 

 

4.3. Transport pozostałych materiałów 
 

Transport pozostałych materiałów podano w ST „Krawężniki betonowe”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

5.2. Wykonanie koryta 
 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 

(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 

wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

 

  



5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 

cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 

Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 

badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 

elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 

wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 

ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 

mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 

1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 

kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

 

6.3. Badania w czasie robót 
 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - 

zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 

• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 



7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonane koryto, 

• wykonana podsypka. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów, 

• wykonanie koryta, 

• rozścielenie i ubicie podsypki, 

• ustawienie obrzeża, 

• wypełnienie spoin, 

• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

  



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

2. PN-B-06250 Beton zwykły. 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka. 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności. 

8. BN-80/6775-

03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 

badania. 

9. BN-80/6775-

03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot i zakres robót. 

Zakres robót znajdujących się w specyfikacji obejmuje wszystkie czynności mające na celu wyko-
nanie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych w celu usunięcia kolizji z kablami 
ENEA.  
Zakres prac obejmuje m. in.: 

• zewnętrzne trasy kablowe 

• ułożenie rur osłonowych dla kabli elektrycznych 
 

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia związane z wykonaniem instalacji elektrycznych  
obejmuje: 

• Wymagania dotyczące właściwości wykorzystywanych wyrobów, sposobu ich przecho-
wywania, transportu i składowania, 

• Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, 

• Wymagania dotyczące środków transportu, 

• Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, 

• Wymagania związane z nadzorem i odbiorem robót. 
 
 
Niniejsze opracowanie należy rozumieć jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ), w odniesieniu do wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w projektach wyko-
nawczych. 
 

1.2 Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warun-
kami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz 
definicjami podanymi w SST część 1 „Wymagania Podstawowe”  
Ponadto: 

Linia kablowa - Kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 
kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej 
trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 
Trasa kablowa – pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa lub napowietrzna 
została zbudowana. 
Napięcie znamionowe linii – Napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 
Osprzęt linii kablowej – Zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia 
kabli. 
Przykrycie – Osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 
Przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych 
urządzeń. 
Przepust kablowy – Konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszko-
dzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, che-
micznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 
linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego 
urządzenia podziemnego. 
Zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządze-
niem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych 
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warunków układania bez stosowania przegród  lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje 
skrzyżowanie. 
Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodze-
niami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Część dostępna – przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca 
w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fi-
zycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która 
podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłó-
cenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charaktery-
styk lub  układu pracy  =urządzenia  np.  zwarcia,  wyniesienia  potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 
Miejsce wydzielone – zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego 
dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) – napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym 
pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta  przez człowieka a miejscem na zie-
mi, na którym znajdują się stopy. 
Części jednocześnie dostępne – przewody lub części przewodzące, które mogą być dotknięte jednocze-
śnie przez człowieka lub zwierzę. 
Osłona izolacyjna – osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostęp-
nej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza, rozdzielnice i sterownice – urządzenia przeznaczone do włą-
czania w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej następujących funkcji: zabezpieczenie, roz-
dzielenie, sterowanie, odłączanie, łączenie. 
Część czynna – przewód lub część przewodząca, przeznaczona do pracy pod napięciem w warunkach 
normalnych, w tym przewód neutralny, lecz zgodnie z przyjętą konwencją, nieobejmującą przewodów 
PEN, PEM lub PEL. 
Cześć czynna niebezpieczna – część czynna, która może przewodzić prąd elektryczny. 
Część przewodząca – część, która może przewodzić prąd elektryczny. 
Część przewodząca obca – cześć przewodząca, niebędąca częścią instalacji elektrycznej i mogąca zna-
leźć się pod potencjałem elektrycznym, zwykle potencjałem ziemi lokalnej. 
Dotyk bezpośredni – dotyk ludzi lub zwierząt do części czynnych. 
Dotyk pośredni – dotyk ludzi lub zwierząt do części przewodzących dostępnych, które w stanie uszko-
dzenia znalazły się pod napięciem. 
Ekwipotencjalność – stan, w którym części przewodzące mają praktycznie ten sam potencjał. 
Główna szyna uziemiająca GSU – szyna przeznaczona do przyłączenia do uziomu przewodów ochron-
nych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień funkcjonalnych (robo-
czych), jeśli one występują. 
Główna szyna wyrównawcza GSW – szyna przeznaczona do przyłączenia przewodów ochronnych 
oraz przewodów połączeń wyrównawczych. GSW może być połączona z głównym przewodem uziemia-
jącym poprzez GSU. GSW występuje również w instalacjach z nieuziemionymi połączeniami wyrów-
nawczym. 
Miejscowa szyna wyrównawcza MSW – szyna przeznaczona do przyłączania przewodów połączeń 
wyrównawczych. 
Instalacja elektryczna – zespół połączonych ze sobą urządzeń elektrycznych o skoordynowanych pa-
rametrach technicznych, przeznaczonych do realizacji określonych funkcji. 
Izolacja dodatkowa – niezależna izolacja zastosowana jako uzupełnienie izolacji podstawowej dla za-
pewnienia ochrony przy uszkodzeniu. 
Izolacja podstawowa – izolacja części czynnych, zastosowana w celu ochrony podstawowej. 
Izolacja podwójna – izolacja składająca się z izolacji podstawowej oraz z izolacji dodatkowej. 
Izolacja robocza – izolacja części czynnych, niebędąca do zapewnienia należytej pracy urządzenia elek-
trycznego, która jednocześnie zapewnia ochronę przeciwporażeniową podstawową. 
Izolacja wzmocniona – izolacja części czynnych niebezpiecznych, zapewniająca stopień ochrony przed 
porażeniem elektrycznym równoważnym izolacji podwójnej. 
UWAGA: Izolacja wzmocniona może zawierać kilka warstw, które nie mogą być badane osobno jako 
izolacja podstawowa albo izolacja dodatkowa. 
Klasa ochronności - tj. określenie środka lub środków, za pomocą których jest realizowana ochrona 
przed porażeniem prądem elektrycznym danego urządzenia. 
Linia elektroenergetyczna – komplet przewodów wraz z akcesoriami przeznaczonych do przesyłania 
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energii elektrycznej. 
Miejsce dostępne – miejsce, na które można wejść bez korzystania z przedmiotów pomocniczych, jak 
np. drabiny, słupołazy. 
Napięcie nominalne (lub sieci energetycznej) – wartość napięcia, na które instalacja elektryczna zosta-
ła zaprojektowana lub jej część została wykonana i oznaczona. 
Napięcie znamionowe – napięcie, na które urządzenie elektryczne zostało zaprojektowane (zbudowa-
ne). 
Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetl-
nego wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne elementy do przymocowania i 
połączenia z instalacją elektryczną. 
Obciążalność prądowa (długotrwała) – największa wartość prądu elektrycznego, kóry może przepły-
wać ciągle przez przewód, urządzenie lub aparat, w określonych warunkach, w stanie ustalonym, nie 
powodując przekroczenia określonej temperatury. 
Obudowa – osłona zewnętrzna typ i stopień odpowiedni do zamierzonego zastosowania. 
Obudowa elektryczna – obudowa zapewniająca ochronę przed przewidywanym zagrożeniem elek-
trycznym. 
Obwód odbiorczy – obwód elektryczny przeznaczony do zasilania bezpośrednio urządzeń elektrycz-
nych lub gniazd wtyczkowych. 
Obwód rozdzielczy – obwód elektryczny zasilający jedną lub więcej rozdzielnic. 
Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) – ochrona przed porażeniem elek-
trycznym w warunkach braku uszkodzenia. 
Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) – ochrona 
zapobiegająca niebezpiecznym skutkom dotknięcia części czynnych. 
Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) – ochrona 
zapobiegająca niebezpiecznym skutkom dotknięcia części przewodzących, dostępnych w przypadku po-
jawienia się na nich napięcia w warunkach uszkodzeniowych. 
Ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania – ochrona przed dotykiem pośrednim, polegająca na 
zastosowaniu urządzeń wyłączających zasilanie, które w przypadku uszkodzenia zadziałają w określo-
nym (krótkim) czasie zależnym od warunków środowiskowych. 
Oprzewodowanie – zestaw składających się z jednego lub większej liczby izolowanych przewodów, 
kabli lub przewodów szynowych wraz z częściami zapewniającymi ich umocowanie oraz, jeżeli to jest 
konieczne, odpowiednimi osłonami mechanicznymi. 
Ziemia odniesienia – miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencja-
łów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 
Przewód uziemiający – przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią 
lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 
Uziemienie – zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez 
odpowiednią instalację. 
Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu 
zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 
Może występować jako: 
– naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
– sztuczny (wykonany w celu uziemienia). 
Wyzwalacz nadmiarowo – prądowy – wyzwalacz, który powoduje otwarcie łącznika mechanizmowe-
go ze zwłoką lub bez zwłoki czasowej, gdy prąd w wyzwalaczu przewyższa założoną wartość, wyzwa-
lacz działa w sposób mechaniczny na otwieranie. 
Złącze instalacji elektrycznej – punkt, z którego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji. In-
stalacja elektryczna może mieć więcej niż jedno złącze. W złączu znajduje się główne zabezpieczenie 
obiektu. 

 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polski-
mi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. mię-
dzy innymi z PN-61/E-01002, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. Ro-
boty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 
Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy z 
ich stosowania. 
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1.3 Informacje o terenie budowy  

1.3.1 Organizacja robót budowlanych 

 

Wykonawca, przed przystąpieniem do przetargu, winien przeprowadzić wizję lokalną oraz : 

• Zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i zbadać ich 
dostępność; 

• Zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem i wymia-
rami pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu, etc. 

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną znajomość 
miejsca realizacji robót lub zły dostęp do pomieszczeń w celu żądania dodatkowych opłat. 
Na cały czas trwania robót, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robót. Kierownik 
Robót będzie jako jedyny będzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisów w 
dzienniku budowy. 
Kierownik Robót będzie odpowiedzialny za: 

- bezpieczeństwo na terenie budowy 

- prowadzenie dziennika budowy 

- kontakty z organami kontroli  
Najpóźniej w dniu przystąpienia do robót Wykonawca przekaże dane personalne Kierownika Ro-
bót wraz z kopią uprawnień. 
 

1.3.2 Zabezpieczanie interesów osób trzecich 

Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia interesów 
osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatne 

1.3.3 Ochrona środowiska 

Wykonawca musi podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas wyko-
nywania robót budowlanych wykonawca bezwzględnie musi unikać szkodliwych działań, szcze-
gólnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników. 

1.3.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie 
wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto 
wykonawca musi się bezwzględnie stosować do postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa oraz 
wszelkich poleceń Kierownika Budowy związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadających zakresowi zlece-
nia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym w szczególności Pol-
skich Norm. W szczególności wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sani-
tarnych. 

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza dla własnych potrzeb oraz 
zapewnia na własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie wy-
konanych przez siebie robót.  

1.3.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi mu-
szą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowią-
zujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transpor-
tu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pra-
cy. 
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1.4 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem za-
mówienia 

 

 

CPV 45315100-9 Instalacje roboty elektryczne  

CPV 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego   

CPV 45314310-7 Układanie kabli 

1.5 Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia, nazwy, które znalazły się w tej specyfikacji są zgodne albo równoważne z 
Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., 
albo z określeniami ujętymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Ro-
boty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od 
ich stosowania. 
 

2 Właściwości wyrobów budowlanych 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 
 

• dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według określo-
nego systemu oceny zgodności, 

• posiada deklaracje zgodności CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdza-
jący zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spełnienie innych wymagań 
rozporządzenia (rozporządzeń).  

• oznakował wyroby znakiem CE. 
 
Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów tech-
nicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z 
zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nie odpowiada-
jące wymaganiom. 
 

3 Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót                        
budowlanych 

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją muszą 
być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zalece-
niami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować 
sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z prze-
znaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

4 Wymagania dotyczące środków transportu 

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi mu-
szą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowią-
zujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transpor-
tu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa   
pracy. 
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Wymagania dotyczące wykonania robót – zewnętrzne 

4.1 Roboty ziemne 

Miejsca wykopów powinny być wyznaczone przez uprawnione służby geodezyjne i zgodne z wy-
tycznymi zawartymi w projekcie. Wykopy należy wykonać przy pomocy sprzętu mechanicznego 
lub ręcznie. W miejscach przebiegu kabli w peronach i międzytorzu wymaga się wykonania ręcz-
nie przekopów kontrolnych przed wprowadzeniem ciężkiego sprzętu.  
Ściany wykopów powinny być pochyłe, a dno wyrównane. Wydobyty grunt powinien być układa-
ny z jednej strony wykopu. Zasypywanie wykopu należy wykonywać przesianym gruntem z 
wykopu, bez zanieczyszczeń (np. korzeni, odpadków). Zasypywać należy warstwami gru-
bości od 15 do 20cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według normy BN-77/8931-12. 
Zagęszczenie należy wykonywać w sposób nie powodujący uszkodzeń kabli. 

4.2 Rury osłonowe 

Na  trasie pod drogami i pod utwardzoną nawierzchnią dla ochrony kabli należy wykorzystywać, 
rury grubościenne przepustowe  160 i  110 oraz rury dwudzielne 160. 
Rury układać we wcześniej przygotowanych wykopach na przepustach z zapasem minimum 50%. 
Jako ochronę kabli wprowadzanych do słupów zastosować giętkie, dwuścienne rury karbowane dn 
50 o zewnętrznej średnicy 50mm i grubości ścianki 4mm. 

4.3 Kable 

Wszystkie układane  nowe odcinki kablowe muszą spełniać aktualne standardy firmy ENEA Ope-
rator sp z o.o. 

 

4.4 Oznaczniki kablowe i opaski 

Kable należy wyposażyć w oznaczniki kablowe wykonane z tworzywa. Oznaczniki montować co 
10m, oraz przy każdym słupie i przy przepustach.  
Oznaczniki powinny zawierać informacje:  

• symbol i numer ewidencyjny linii; 

• oznaczenie kabla; 

• znak użytkownika kabla; 

• rok ułożenia kabla. 
 

4.5 Końcówki kablowe 

Do kabli z żyłami miedzianymi należy użyć miedzianych końcówek kablowych do kabli alumi-
niowych końcówki aluminiowe.  Końcówki należy dobrać zgodnie z zaleceniami producenta. 
Końcówki należy zaciskać przy pomocy  odpowiedniej prasy. Żyły sektorowe przed zaciskaniem 
należy przeformować na okrągło. 
 

5 Kontrola jakości robót 
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z : 
 
Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napięcia -standard ENEA 

5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w SST część 1  „Wymagania Podstawowe” pkt 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za peł-
ną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki technicz-
ne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i 
pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
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jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty Inżynier jest uprawniony do prowa-
dzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6 6 SST część 1 „Wyma-
gania Podstawowe”. 
 
5.2  Szczegółowe zasady kontroli robót 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właści-
wych WTWOR, WTWORTS oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
5.3 Sprawdzenie ciągłości żył 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu przyrzą-
dów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli po-
szczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na końcach obu linii są oznaczone 
identycznie. 
 
5.4 Pomiary rezystancji izolacji 
Pomiar należy wykonać według normy N SEP-E-004, za pomocą megaomomierza o napięciu nie 
mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu   po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej war-
tości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej: 
20 M?/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym do 1 kV, 
0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych  
Pomiary instalacji wykonać zgodnie z PN-HD 60364.6 
 
5.5 Próba napięciowa izolacji 
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe wychodzące bezpośredni ze stacji 
transformatorowej. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. Wynik 
próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 
minut, bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego napięcie probiercze o war-
tości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-93/E-90401, wartość prądu upływu dla po-
szczególnych żył nie przekroczy 300 µA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 minut badania, w 
liniach o długości nie przekraczającej 300m dopuszcza się wartość prądu upływu 100µA 
 
5.6 Instalacja przeciwporażeniowa 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia bednar-
ki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i 
rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m, przy 
czym bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powi-
nien być zgodny z wymaganiami podanymi w odrębnym punkcie  Po wykonaniu uziomów ochron-
nych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości 
podanych w Dokumentacji Projektowej lub SST. 
 
5.7 Ochrona przeciwporażeniowa 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary powykonawcze dla stwierdzenia skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej. Zakres pomiarów: impedancje pętli zwarciowych, badanie wyłącz-
ników różnicowoprądowych, Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiaro-
wym ochrony przeciwporażeniowej. 
 
5.8 Pomiary natężenia oświetlenia 
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. 
Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy 
wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek 
obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Do pomiarów należy używać przy-
rządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze 
0 do 30 % całej skali na danym zakresie. Pomiary natężenia   oświetlania należy wykonywać za 
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pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły 
powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 
 
5.9 Badanie rozdzielni NN 
Zgodnie z standardem EN 61439 dla rozdzielni dostarczonych na budowę wymaga się weryfikacji 
przez badania.  Badania wymagane to: 
1. badanie rezystancji izolacji sznurownia lub szynoprzewodów, 
2. badanie rezystancji. izolacji obwodów wejść i wyjść, 
3. badanie RCD, 
4. próby napięciowe . 
Wymagana jest odpowiedzialność Oryginalnego Producenta  wykonawcy / zakładu montażu roz-
dzielnic. 
 
5.10 Zagęszczenia gruntu 
Zagęszczenia należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia elementów in-
stalacji elektrycznej (kanalizacji, kabli, itp.). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości około 
30 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia 
gruntu powinien wynosić 0,85 dla kanalizacji i linii kablowych.  Stosować metodę lekkiej płyty 
dynamicznej lub podobną. Pomiar należy wykonywać co 10m i przy każdym przęśle wiaty, na 
każdym peronie oraz przy każdej studni.   
 
5.11 Zasady postępowania z wadiwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną 
odrzucone  przez zamawiającego i inżyniera kontraktu. 
Wszystkie elementy Robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

6   Odbiór robót budowlanych 

 
Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi następują-
ce dokumenty: 

• Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych, 

• Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora 

oraz z zespołem projektowym, 

• Dziennik budowy i książkę obmiarów, 

• Protokoły odbiorów częściowych, 

• Instrukcji użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i 

wszelkie dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami, 

• Protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji. 

 

Wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i poszerze-

niom. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. Obowiązko-

wo w skład komisji wchodzą: 

• Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru, 

• Kierownik budowy (główny wykonawca robót), 

• Kierownik robót elektrycznych, 

• Przedstawiciele użytkownika obiektu. 
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7 Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów i musi 
zapewnić odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów                
i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekto-
wej i specyfikacjach technicznych. 
 
Podczas trwania robót Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco kontrolował jakość robót. Kontrole 
będą dotyczyły zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru             
robót oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostaną przekazane do odbioru 
powinny być poddane badaniom i próbą określonym w normach. Próby i pomiary wykonywane             
w czasie budowy powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, biegunowości i ciągłości połą-
czeń. Wykonawca musi zapewnić niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. Na po-
szczególnych etapach robót Wykonawca musi przeprowadzić niezbędne próby i pomiary dla ko-
lejnych fragmentów instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynności powinno być odnotowane 
w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napięcia Wykonawca musi do-
konać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, 
właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń. Czynności te powinny 
zostać odnotowane w dzienniku budowy. 

8 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 
Obmiar robót trzeba wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien być zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończe-
niu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. 
Obmiar trzeba wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
 

9 Rozliczenie robót 

 

9.1  Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST część 1 „Wymagania Podstawowe” pkt. 9.  
Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozlicze-
niową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia innych robót związanych 
z nimi 
Płatność za pozycję rozliczeniową wykazu cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, Zatwierdzonymi dokumentami wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2 Cena składowa wykonania robót 

Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i ni-
skoprądowych w Kontrakcie obejmuje: 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

• prace geotechniczne, 

• badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót, 

• wykonanie rozbiórki i odtworzenie stanu pierwotnego terenu, 

• przygotowanie podłoża gruntowego, 

• montaż rozdzielnic, opraw, osprzętu, aparatury i instalacji przeciwporażeniowej, 
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• podłączenie zasilania, 

• sprawdzenie działania wszystkich układów funkcjonalnych, oświetlenia z pomiarem natę-
żenia, 

• konserwacja urządzeń do chwili przekazania instalacji Zamawiającemu. 
 

10 Dokumenty odniesienia 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki r ich usytuowa-
nie (z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 września 1997 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wy-
robów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i 
stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• PN-HD 60364-4-41.  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym  

• PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

• PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

• PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne o izolacji tworzyw. termoplastycznych i po-
włoce poliwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

• PN-IEC 60364-4-42:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-85/E-06305.15, PN-IEC598-1+A1/94 – Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe 
wymagania i badania. 

• PN-IEC439-1+AC/94 -  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczą-
ce zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 

• PN-EN 12665  – Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wy-
magań dotyczących oświetlenia. 

• PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1.: Miej-
sca pracy we wnętrzach 

• PN-EN 12464-2  Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: Miejsca pra-
cy na zewnątrz 

• PN-80/C-89205 – Rury nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

• BN-68/6353-03 – Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 
suspensyjnego. 

• BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbio-
rze. 

• BN-79/9068-01 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 
oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych. 

• BN-77/8931-12 – Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

• N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i bu-
dowa. 

• PN-HD 60364.6     Instalacje elektryczne niskiego napięcia − Część 6: Sprawdzanie 
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• PN-50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z za-
instalowanym sprzętem informatycznym, 

• PN-EN 50131-x Stos norm z zakresu systemów alarmowych, 

• PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabez-
pieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania, 

• PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu w zastosowaniach 
dotyczących zabezpieczenia -- Część 1: Wymagania systemowe, 

• PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wprowadzenie, 

• PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 21: Urządzenia transmisji 
alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, 

• Obowiązujące normy i przepisy, 

• Instrukcje montażu i obsługi urządzeń, 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z przebudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na działce nr 
877;878 w Pobierowie. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków 

  45231100-6 Roboty budowlane związane z budową rurociągów 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych w zakresie: 

 

• przebudowy  istniejącej kanalizacji sanitarnej 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy instalacji w zakresie: 
 

• zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków gospodarczych 
i przemysłowych z określonego obszaru miasta do oczyszczalni ścieków. 
 
 
Kanalizacja grawitacyjna - rurociąg podziemny, służący do bezciśnieniowego transportu ścieków. 
 
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na 
długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac 
eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków. 
 
Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnych wysokościach, 
w której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód 
pionowy. 
 
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 
lub komór kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzedną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika. 
 

Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
 



3 

 

Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
 
Rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową ewentualnych 
przecieków. 
 
Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych 
z powierzchni i 
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 
 
Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego. 
 
Odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera energię cieplną na podstawie umowy, 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji.1.  

 

1.6. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz   
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych tras projektowanej kanalizacji, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji 
projektowej i ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali  na własny koszt. 

1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i st. 
1) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
2) W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
3) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
4) W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 
6) Dane określone w dokumentacji projektowej lub w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
7) Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
8) W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.8. Organizacja pracy na budowie 
1) Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń 
właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie       oraz  
o realizację inwestycji budowlanych. 
2) Wykonawca robót ma zapewnić: 
- ogrodzenie placu budowy, 
- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania 
materiałów, 
- odpowiednie dojazdy na plac budowy, 
- zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, 
Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 
zmechanizowanego) stosowanych do robót sieciowych powinny być wyznaczone na terenie 
odwodnionym, wyrównanym o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób 
ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 
Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, 
przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac 
budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom 
zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych 
przedmiotów bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca ma obowiązek: 
1) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób  lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań ma mieć szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
3) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
4) możliwością powstania pożaru. 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa. 
1) Wykonawca ma przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
2) Wykonawca ma utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy,  na terenie budowy, w maszynach i pojazdach. 
3) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym wskutek 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
1) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
2) Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
1) Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne,   (np. rurociągi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody właścicieli tych sieci 
i urządzeń. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego 
uzgodnieniami, załączonymi  do dokumentacji projektowej. 
2) Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia istniejących instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora właścicieli istniejących sieci i urządzeń, oraz 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora   
i administratorów tych instalacji, oraz będzie z nimi współpracować, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 



5 

 

4) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji     na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
1) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
2)W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
3) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt   i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
4) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót. 
1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora). 
2) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru ostatecznego. 
3) Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny   za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej  
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z 
wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami określonymi 
w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie na budowę.  
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm 
państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, przy 
czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami 
technicznymi.  
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się 
ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień 
z Projektantem i Inwestorem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 
rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z 
wymaganiami określonymi  w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych" 
oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska 
przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inżyniera projektu.  

2.1. Kanalizacja sanitarna  . 
1. rury kanalizacyjne dy 0,16m PVC, 
2. studnia rewizyjne, prefabrykowane, betonowe  z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, 
3. tuleje mechaniczne. 

3. SPRZĘT 
1) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
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• komplet elektronarzędzi, 

• komplet narzędzi ślusarskich, 

• komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych, 

• wciągarki mechaniczne i ręczne 
 

2) Wykonawca przystępujący do zasypywania wykopów oraz  odtworzenia nawierzchni do stanu 
pierwotnego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 
- wibratorów płytowych, 
- drobnego sprzętu pomocniczego. 
 

 4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
• Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do tego celu, 
• Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu, 
• Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, 
• Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

      uniemożliwiających uszkodzenie rur, 

• Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, 

• Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce        
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

•••• Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. MONTAŻ 

5.1. Montaż kanalizacji w wykopach otwartych 

5.1.1. Wymagania ogólne  

-Odkład gruntu z wykopów należy wykonywać na stronę, na której nie występuje uzbrojenia podziemne. 

Nadmiar gruntu należy wywieść na miejsce wskazane przez inwestora. -Grunty spoiste wydobyte z 

wykopu i używane następnie do zasypania wykopów nie mogą mieć większej wilgotności niż mają one 

w stanie naturalnym w podłożu. Grunty zawilgocone w czasie wykonywania robót powinny być 
podsuszone przed dokonaniem zasypania.  

-Nie nadają się do zasypania wykopów grunty zawierające zanieczyszczenia w postaci odpadów 

budowlanych, kamieni, grunty o zawartości części organicznych większej niż 2% oraz grunty w stanie 

płynnym lub miękko plastycznym  

-Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań i kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym i w pobliżu drzew 

należy wykonywać ręcznie  

-W miejscach skrzyżowań i kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać przekopy 

ręczne i poszukiwawcze w celu dokładnego zlokalizowania tego uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podparcie lub podwieszenie.  

-Układanie rur wykonywać na głębokości i ze spadkami zgodnie z częścią graficzną projektu oraz 

technologią montażu tych rur  

5.1.2  Roboty przygotowawcze  

-Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać demontaż istniejącej 

nawierzchni (ulice, chodniki) w zakresie niezbędnym do wykonania robót 
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-Ustalenie kolizji z innym uzbrojeniem: dla niektórych elementów zamierzenia budowlanego 

przewidziano rozwiązania zabezpieczenia wykopów przed wodami opadowymi i gruntowymi.  Dla ścian 

szczelnych przewidzieć miejsce, rzędną i formę przejścia rurami wodnymi i kanalizacyjnymi. 

- wody z instalacji odwodnienia wykopów odprowadzić do kanalizacji deszczowej tymczasowymi 

pompami pływakowymi. 

5.1.4  Wykopy  

-Roboty ziemne dla projektowanych sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie 

zobowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/06050 i BN-83/8836-02, oraz 

szczegółowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur 

-Wykopy wykonywać mechanicznie. Należy pozostawić warstwę gruntu, ponad projektowaną rzędną 

dna wykopu o grubości co najmniej 20cm niezależnie od rodzaju gruntu. Dodatkowa głębokość wykopu 

dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być wykonana ręcznie. Dno wykopu 

należy dokładnie oczyścić i zniwelować. 
-Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód opadowych  

-W tym celu prace ziemne prowadzić starannie i szybko, nie trzymając otwartego wykopu zbyt długo 

5.1.4 Podsypka i osypki 

Przy wykonywaniu wykopów, należy sondować grunt pod projektowanym dnem kolektorów i w 

przypadku stwierdzenia gruntów nie nośnych, należy ten grunt wymienić na grunt sypki.  Jeżeli taki grunt 

występuje na wysokości przekroju kanału, ostatnią warstwę geowłókniny ułożyć 5 cm pod dnem kanału 

i zamknąć ją 5 cm nad górą kanału.  

Powyżej kanału, zasypki nie ma już potrzeby zbroić, jednak należy wymienić grunt na sypki i zagęścić 
go. Wszystkie warstwy zasypki, zbrojone lub nie należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 

Is=1,0, gdyż nad kolektorem będzie  odbywał sie ruch kołowy.. Wskaźnik zagęszczenia należy 

potwierdzić badaniami.  

5.1.5. Zasypanie wykopów  

-Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinien być wykonany 

warstwami. -Stopień zagęszczenia pod drogami wynosi minimum 90% ZPPr, natomiast poza drogami 

dla przewodów o przykryciu do 4,0m stopień zagęszczenia wynosi minimum 85% ZPPr. Zagęszczenie 

to uzyska się przy zasypce warstwami co 20cm i zagęszczaniu wibratorem płytowym. -Rozbiórka 

ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu 

szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. -Należy przywrócić do 

pierwotnego stanu nawierzchnie(ulic i chodników)  

5.1.6. Badania i odbiory  

-Badania i odbiory wykonywać zgodnie z BN-8836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne Wymagania 

i badania przy odbiorze  

-Badanie wskaźnika zagęszczenia grunty wg : PN-B-04452:2002: jeden pomiar co 50 m dla zasypki 

wykopów nad instalacjami. 

-Wyniki z przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w formie 
protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

6. WYKONANIE ROBÓT 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z:  

• Umową, 

• Projektem Wykonawczym, 

• Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących, 

• Warunkami Technicznymi Wykonania Robót, 

• Obowiązującymi przepisami prawa, 

• Obowiązującymi normami i przepisami. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , dokumentacją techniczną                                
i Specyfikacją oraz za jakość zastosowanych materiałów , wykonanych przez siebie lub 
podwykonawców robót   i ich zgodność z dokumentami budowy , projektem organizacji prac i planem 
BIOZ . 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na jego koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót muszą posiadać formę pisemną i będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji , a także na przedmiotowych normach i wytycznych . 
Odrzucenia materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie wyników badań, norm 
przedmiotowych, niezgodności z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymałościowych, 
doświadczenia  z przeszłości, wyników badań naukowych oraz innych czynników wpływających na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później "niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 
 

7. OBSŁUGA GEODEZYJNA 

W zakres robót geodezyjnych związanych z realizacją inwestycji wchodzi: 
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
(reperów roboczych założonych w terenie dowiązanych do reperów państwowych), 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
c) wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych, 
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
e) wyznaczenie roboczego pikietażu trasy min. 50m poza granicą robót, 
f) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, 
g) przeniesienie punktów istniejącej osnowy poza granice robót ziemnych wraz z odtworzeniem 
wysokościowym 

7.1. Zasady  wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
W oparciu o dane geodezyjne zawarte w dokumentacji projektowej wykonawca wykona niezbędne 
obliczenia i pomiary geodezyjne konieczne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach geodezyjnych nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez inspektora nadzoru. 
Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 
sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. 
Istniejące znaki geodezyjne, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót podlegają 
odtworzeniu  na koszt wykonawcy. 

7.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą przewodów, armatury i studni rewizyjnych. Zmiany należy nanieść na mapę zasadniczą 
uzyskując potwierdzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Inwentaryzacja powykonawcza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 r. poz. 376. 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

8.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inwestora. 

8.3. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej,  nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

8.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

8.5. Dokumenty budowy 
 

8.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę   w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa                       
na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu  
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika  i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inwestora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom                         
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia                      
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
8.5.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie   i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
8.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
8.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

9. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 
w niniejszej ST i ujmuje  w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze. 

9.1. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest: 
a) 1 mb dla :  

• rurociągi kanalizacji sanitarnej , 
b) 1 m2 dla  

• podsypki piaskowej, 

• umocnienia ścian wykopów, 

• rozbiórka istniejących nawierzchni, 
c) 1 m3 dla  

• robót ziemnych, 

• ilości gruzu. 
d) 1 szt. dla: 

• studnie rewizyjne z kręgów betonowych, 
e) 1 kpl. dla: 

• obejma do nawiercania, 

• oznakowanie uzbrojenia. 
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10. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 
robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor 
Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm  i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z normą  i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 
ponownego odbioru. 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
Na cenę wykonanych i odebranych sieci powinny się składać następujące elementy : 
- dostawa materiałów, 
- roboty przygotowawcze, 
- montaż przewodów poszczególnych sieci, 
- montaż armatury dla poszczególnych sieci, 
- próby i badania szczelności poszczególnych sieci, 

12.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

12.1. NORMY I NORMATYWY 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

12.2 PRZEPISY PRAWNE 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane                     z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 

zmianami 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) 

wraz z późniejszymi zmianami  
Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz                        

z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 
użytkowym(Dz.U.                      z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
1. PN-92/B-10735 - „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-92/B-10729 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
3. PN-87/B-01070 - „Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia” 
4. PN-87/H-74051/01 - „Włazy kanałowe. Klasa A” 
5. PN-64/H-74086 - „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych” 
6. BN-86/8971-08 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
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7. PN-EN 124:2000 – „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”. 
8. PN-EN 476:2001 – „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej”. 
9. PN-EN 752-1:2000 – „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”. 
10. PN-EN 1610:2002 – „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”. 
11. PN-EN 1916 – „ Rury i kształtki betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego do kanalizacji”. 
12. PN-9ZB-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze, 
13. PN-85/C-89203 - Kształtki kanalizacyjne z PCV, 
14. PN-85/C-89205 - Kształtki kanalizacyjne z PCV, 
15. PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z PCV, 
16. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL 
17. WTW i OR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów   i innych wymaganych świadectw. 

13. UWAGI KOŃCOWE 

Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych – montażowych – cz. III”. 
Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające 
dopuszczenie                     do stosowania w budownictwie. 
W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym opracowaniem należy 
porozumieć się   z projektantem opracowującym dokumentację. 
 

Opracował:  

mgr inż. Agnieszka Cichocka 

 


