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ul. Zorska 14, 44-203 Rybnik

KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES INWESTORA

BRANZA Budowlana
DATA OPRACOWANIA 09.2021r

Budowa masztu w le$nictwie Janiszew

dz. nr 33/2, obreb 0014 Janiszew, 26-652 Zakrzew

Skarb Panstwa - Paristwowe Gospodarstwo Le$ne, Nadle$nictwo Radom
Nadle$nictwo Radom, ul. Janiszewska 48, 26-600 Radom

Stawka roboczogodziny :
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L Sp. z 0.0.
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Data zatwierdzenia



Nadl Radom_Janiszew - kosztorys - branza budE&TAMIENIE ROBOCIZNY

p. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 2664.3432
2.|robocizna r-g 4.0000
3.|robocizna’ r-g 1.0000
4.[robocizna" r-g 1.0000
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476




Nadl Radom_Janiszew - kosztorys - branza budd&@&HAWSENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llos¢ | llinw. | llwyk. | Ce- War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-| Ra-
p. na tos¢ pa |[staw-| na ba | bat
jedn. ca do- | t za-
staw- | ma | sto-
cy | ks | so-
ym | wa-
al- | ny
ny
1.|Konstrukcja stalowa wiezy' t 7813.00 7813.00
00 00
2.|system asekuracji kpl | 1.0000 1.0000
3.|kotwa fundamentowa kpl | 1.0000 1.0000
4.|lepik asfaltowy na zimno kg |180.000 180.000
0 0
5.|prety zebrowane 8-16 mm t 1.8421 1.8421
6./bednarka ocynkowana m | 93.6000 93.6000
7.|elektrody stalowe do spawania stali {100 | 1.8943 1.8943
weglowych szt.
8./gwozdzie budowlane okragte gote |kg 7.8180 7.8180
9.|liny stalowe jednoskretne z drutu  |kg | 28.7926 28.7926
ocynkowanego $r. 5-20 mm
10.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 4.5462 4.5462
11. |tlen techniczny m3 |13.6386 13.6386
12.|Emulsje asfaltowe izolacyjne kg |12.2500 12.2500
13.|Emuisje asfaltowe izolacyjne' kg 7.4100 7.4100
14.|papa asfaltowa na tekturze izolacyj-\m2 | 57.5000 57.5000
na
15.|papa asfaltowa na tekturze izolacyj- m2 | 57.5000 57.5000
na'
16. | roztwor asfaltowy do gruntowania  |kg | 25.0000 25.0000
17.|roztwor asfaltowy do izolacji kg 9.8800 9.8800
18.|roztwor asfaltowy do gruntowania' |kg 8.6450 8.6450
19. [roztwor asfaltowy do gruntowania" |kg | 14.7000 14.7000
20. roztwér asfaltowy do izolacji' kg [17.1500 17.1500
21.|$rodek antyadhezyjny kg 1.7332 1.7332
22.|beton C12/15 m3 | 5.3560 5.3560
23.|beton C20/25 m3 |21.8225 21.8225
24.|deski iglaste obrzynane 38 mm m3 | 0.0430 0.0430
(Al ‘
25.|deski iglaste obrzynane 38 mm m3 | 0.3137 0.3137
kLI S
26. deski iglaste obrzynane 25 mm m3 | 0.0430 0.0430
kL1
27. krawedziaki iglaste m3 | 0.3031 0.3031
28.  krawedziaki iglaste kl.II m3 | 0.3427 0.3427
29. |stupki szt | 30.0000 30.0000
30. drewno okragte na stemple budo- |m3 | 0.0215 0.0215
wlane
31.|drewno opatowe kg [100.000 100.000
0 0
32.|stupki drewniane iglaste $r.70mm |m3 | 0.0025 0.0025
33.|$ruby stalowe zgrubne z tbem kg 22731 2.2731
sze$ciokatnym,z gwintem na catej
diugosci z nakretkami i podktadka-
mi
34.|ztacza szt | 10.0000 10.0000
35.|tasma m |200.000 200.000
0 0
36.|Piasek $redni z transportem 20m3 [m3 | 20.0000 20.0000
37. materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-3 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476




Nadl Radom_Janiszew - kosztorys - branza budovd&RiTKeVIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|transport konstrukcji m-g 1.0000
2.|Kop.j-nacz.na p.ggs.0.60m3 (1) m-g 3.7375
3.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.0800
4.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2500
5.|zuraw m-g 0.5002
6.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 4.5462
7.|zuraw samochodowy 36-42 t m-g 11.3655
8.|wyciag" m-g 1.4448
9.|Wyciag towarowo-osobowy 1.0t m-g 0.4300

10.|Wyciag towarowo-osobowy 1.0t m-g 0.3600
11.|Wyciag towarowo-osobowy 1.0t m-g 0.0196
12.|wciagarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6 t m-g 59.1006
13.|Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 1.0700
14.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 8.3347
15.|Samochdéd skrzyn.10-15t (1) m-g 0.0099
16.|Samochdéd skrzyn.10-15t (1) m-g 0.0196
17.|Samochdd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 2.8896
18.|Samochdd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0.2150
19.|Samochdéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0.3150
20./Samochéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0.2350
21.|$rodek transportowy m-g 0.0713
22.|$rodek transportowy"' m-g 2.2259
23.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 1.0700
24.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 8.3347
25.|pompa do betonu na samochodzie' m-g 1.5050
26. |gietarka do pretéw' m-g 8.6688
27.|nozyce do pretow' m-g 10.4748
28.|prosciarka do pretow' m-g 7.7658
29. |pita tarczowa $r. 710 mm m-g 15.5022
30. |spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 51.5236
31.|spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 8.5070
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476




Nadl Radom_Janiszew - kosztorys - branza budowlana.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1/45100000-8 [Roboty przygotowawcze
1 Zabezpieczenie terenu poprzez wygrodze- | m
d.1/kalk. wiasna |nie taSmg ostrzegawczg i stupkami
obmiar =100 m
= Riss
1 robocizna r-g 4.0000
4r-g
-
2* stupki szt 30.0000
30szt
3* tasma m | 200.0000
200m
Razem koszty bezposrednie:
2 Usuniecie karpin pozostatych po wczes$niej- | m2
d.1/kalk. wlasna |szych wycinkach wraz z utylizacjg
obmiar =100 m2
=R=
1* robocizna r-g 95.5000
1*0.955=0.955r-g/m2
5= Qi
2 Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 1.0700
0.0107m-g/m2
3" Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 1.0700
0.0107m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie: | l |

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476




Nadl Radom_Janiszew - kosztorys - branza budowlana. kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
jedn.
2|45111200-0 |Roboty ziemne
3|KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu- | m2
d.2|0126-01 su) o grubosci do 30 cm za pomocg spy-
analogia charek
obmiar =100 m2
s Rins
1* robocizna r-g 0.5253
0.0055*0.955=0.005253r-g/m2
iS m
2" spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2500
0.0025m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
4/KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w| m3
d.2/0122-01 terenie réwninnym i nizinnym ok 125m3
obmiar =125 m3
o - J.
1* robocizna r-g 6.6731
0.0559*0.955=0.053385r-g/m3
o Moss
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0025
0.00002m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
5|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar- | m3
d.2/0218-01 kami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w
gruncie kat.I-Il
obmiar =125 m3
s Ri=s
1* robocizna r-g 11.0125
0.0881r-g/m3
S
2* Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 3.7375
0.0299m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
6 Obstuga geotechniczna- nadzér geotech- | kpl
d.2|kalk. wiasna |niczny
obmiar =1 kpl
.
1* robocizna' r-g 1.0000
1r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6-

Norma PRO Wersja 4.31a

Nr seryjny: 7476




Nadl Radom_Janiszew - kosztorys - branza budowlana.kst

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

45262210-6

Fundamenty

KNR 2-02
1101-01

w ~Njw

1*

2*

3*

Podkiady betonowe pod fundament wiezy
obmiar =5.2m3

sa R
robocizna
5.26r-g/m3

o
beton C12/15
1.03m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

m3

r-g

m3

%

27.3520

5.3560
1.5000

Razem koszty bezposrednie:

8|KNR 2-02
d.3/0605-04

1*

”
5
"
-

6*

7*

8*

Izolacje przeciwwilgociowe z papy - po-
wierzchnie poziome - pierwsza warstwa
obmiar =50 m2

w R s
robocizna
0.256r-g/m2

= M ==
roztwor asfaltowy do gruntowania
0.5kg/m?2

lepik asfaltowy na zimno

2kg/m?2

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna'
1.15m2/m2

drewno opatowe

1.1kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

=6
Wyciag towarowo-osobowy 1.0t
0.0086m-g/m?2
Samochdéd skrzyniowy 15-20t(1)
0.0063m-g/m2

m?2

r-g

kg

kg

N

m
kg
%

m-g

12.8000

25.0000
100.0000
57.5000
55.0000

1.5000

0.4300

0.3150

Razem koszty bezposrednie:

9/KNR 2-02
d.3/0605-05

1*

2%
3*
4*

5*

6*

7*

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni
poziomych - druga warstwa
obmiar =50 m2

w B =
robocizna
0.1079r-g/m?2

s M 2=
lepik asfaltowy na zimno

1.6kg/m?2

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.15m2/m?2

drewno opatowe

0.9kg/m2

materialy pomocnicze

1.5%(od M)

=2 1S s
Wycigg towarowo-osobowy 1.0t
0.0072m-g/m2
Samochéd skrzyniowy 15-20t(1)
0.0047m-g/m2

m2

kg
m2
kg
%

5.3950

80.0000
57.5000
45.0000

1.5000

0.3600
0.2350

Razem koszty bezposrednie:

10/KNR 2-02
d.3/0290-02
analogia

1*

Przygotowanie i montaz zbrojenia funda-
mentu wiezy,drabiny
obmiar =1.806 t

o Rl
robocizna
42.88r-g/t

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476

r-g

77.4413




Nadl Radom_Janiszew - kosztorys - branza budowlana.kst

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476

Lp. Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
M-
2F prety zebrowane 8-16 mm t 1.8421
1.02t/t
3= materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* pro$ciarka do pretéw' m-g 7.7658
4.3m-g/t
g® nozyce do pretéw' m-g| 10.4748
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow' m-g 8.6688
4.8m-g/t
™ wyciag" m-g 1.4448
0.8m-g/t
8* Samochod skrzyniowy 15-20t(1) m-g 2.8896
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
11 Prefabrykacja kotew fundamentowych kpl
d.3 kalk. wiasna |obmiar = 3 kpl
e Rl
1* robocizna r-g 72.0000
24r-g/kpl
=M=
2r kotwa fundamentowa kpl 1.0000
1kpl
Razem koszty bezpos$rednie:
12|KNR 2-33  |Deskowanie tradycyjne - fundament wiezy | m2
d.3/0203-01 obmiar =24.76 m2
~R--
b robocizna r-g 50.1241
2.0244r-g/m?
M-
2* deski iglaste obrzynane 38 mm kLIII' m3 0.3137
0.01267m3/m?2
3* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.3427
0.01384m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.8830
0.2376kg/m?2
5* $rodek antyadhezyjny kg 1.7332
0.07kg/m?2
6 materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
. -
i $rodek transportowy" m-g 2.2259
0.0899m-g/m2
8* zuraw m-g 0.5002
0.0202m-g/m?2
9* pita tarczowa $r. 710 mm m-g| 15.5022
0.6261m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
13|KNR 2-02  |[Fundamnet wiezy, o objeto$ci ponad 2,5 m3
d.3/0204-04 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu,
analogia obmiar =21.5m3
s Ris=
1* robocizna r-g 35.6427
1.6578r-g/m3
=Nl
2* beton C20/25 m3 21.8225
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0215
0.001m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1II m3 0.0430
0.002m3/m3




Nadl Radom_Janiszew - kosztorys - branza budowlana.kst

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
5" deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3 0.0430
0.002m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.9350
0.09kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
=S 5=
8* Samochdéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0.2150
0.01m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie' m-g 1.5050
0.07m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
14/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- | m2
d.3/0603-09 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar =24.7 m2
R -
1* robocizna r-g 2.7047
0.1095r-g/m?2
M-
2r roztwér asfaltowy do gruntowania' kg 8.6450
0.35kg/m?
3 roztwor asfaltowy do izolacji kg 9.8800
0.4kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* $rodek transportowy m-g 0.0272
0.0011m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
15/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- | m2
d.3/0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
wa
obmiar =24.7 m2
~R--
> robocizna r-g 2.0254
0.082r-g/m2
- M-
2¢ Emulsje asfaltowe izolacyjne' kg 7.4100
0.3kg/m?2
3¢ materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* Samochdéd skrzyn.10-15t (1) m-g 0.0099
10.0004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
16/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumicz- | m2
d.3/0602-09 ne poziome - wyk.na zimno z roztworu as-
falt.- pierwsza warstwa
obmiar =49 m2
« R ==
1* robocizna r-g 3.5917
0.0733r-g/m2
-
2* roztwor asfaltowy do gruntowania” kg 14.7000
0.3kg/m?2
3* roztwér asfaltowy do izolacji' kg 17.1500
0.35kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
-9-




Nadl Radom_Janiszew - kosztorys - branza budowlana.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5 $rodek transportowy m-g 0.0441
0.0009m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
17/KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- | m2
d.3/0602-02 miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
wa
obmiar =49 m2
= R =
1* robocizna r-g 2.8763
0.0587r-g/m2
M-
2" Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 12.2500
0.25kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* Wyciag towarowo-osobowy 1.0t m-g 0.0196
0.0004m-g/m2
5* Samochod skrzyn.10-15t (1) m-g 0.0196
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
18/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami m3
d.3|0230-01 obmiar =80 m?3
analogia
M --
1* Piasek $redni z transportem 20m3 m3 20.0000
20m3
~S -
2 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.0800
0.0135m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10-

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476




Nadl Radom_Janiszew - kosztorys - branza budowlana.kst

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
4/45310000-3 |Instalacja odgromowa i uziemiajgca
19|KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w kanatach lub tune- m
d.4/0608-01 lach luzem - bednarka do 120 mm2
obmiar =90 m
- .
1* robocizna r-g 13.7692
0.1602*0.955=0.152991r-g/m
M-
2 bednarka ocynkowana m 93.6000
1.04m/m
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
S -
4* spawarka elektryczna transformatorowa do |m-g 7.2090
500 A
0.0801m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
20|KNR 5-08 |tgczenie przewoddw uziemiajgcych przez | szt.
d.4/0617-01 spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
obmiar =10 szt.
= R e
1* robocizna r-g 2.4792
0.2596*0.955=0.247918r-g/szt.
=S
2* spawarka elektryczna transformatorowa do |m-g 1.2980
500 A
0.1298m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
21/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej | szt.
d.4/0612-06 lub przewodach wyréwnawczych - potacze-
nie pret-ptaskownik
obmiar =10 szt.
e Rlws
1* robocizna r-g 4.4900
0.449r-g/szt.
as N ==
2* ztgcza szt 10.0000
1szt/szt.
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.4/1304-01 (pierwszy pomiar)
obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.2400
1.24r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
23|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.4|/1304-02 (kazdy nastepny pomiar)
obmiar =6 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.3600
0.56r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
11 -




Nadl Radom_Janiszew - kosztorys - branza budowlanB®RSUMOWANIE

Instalacja odgromowa i uziemiajgca
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-12-

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476



Nadl Radom_Janiszew - kosztorys - branza budowlana.kst

Podstawa

Opis

Nakiady

Koszt
jedn.

45223110-0

Konstrukcja wiezy

1*

2

3*

kalk. wiasna

Warsztatowe wykonanie elementéw kons-
trukcji stalowej wiezy wg dokumentaciji
technicznej oraz $ruby, nakretki, podktadki,
taczniki i kraty pomostowe wraz z zabez-
pieczniem antykorozyjnym poprzez ocynko-
wanie oraz dostawg na teren placu budowy
obmiar =7.577t

s Rz
robocizna
800r-g

=M =
Konstrukcja stalowa wiezy'
7813t

=S e
transport konstrukciji
1m-g

r-g

800.0000

7813.0000

1.0000

Razem koszty bezposrednie:

25
d.5

1*

o

3*

4*

5*

6*

7*

g

o+
10*
(kb
12*

13*

KNR 2-05
0209-01
analogia

Montaz konstrukcji kratowo-rurowej o
wys.do 90 m
obmiar =7.577 t

= R
robocizna
194.89*0.955=186.11995r-g/t

= M=

krawedziaki iglaste

0.04m3/t

$ruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokat-
nym,z gwintem na catej diugo$ci z nakret-
kami i podktadkami

0.3kg/t

liny stalowe jednoskretne z drutu ocynko-
wanego $r. 5-20 mm

3.8kg/t

elektrody stalowe do spawania stali weglo-
wych

0.25[100 szt.]/t

tlen techniczny

1.8m3/t

acetylen techniczny rozpuszczony

0.6kg/t

S
zuraw samochodowy 5-6 t

0.6m-g/t

zuraw samochodowy 36-42 t

1.5m-g/t

ciggnik kotowy 75-85 KM

1.1m-g/t

przyczepa diuzycowa 10 t

1.1m-g/t

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
6.8m-g/t

wciggarka mechaniczna z napedem elek-
trycznym 1.6 t

7.8m-g/t

r-g

m3

kg

kg

100
szt.
m3

kg

m-g

m-g

1410.2309

0.3031

2.2731

28.7926

1.8943

13.6386

4.5462

4.5462
11.3655
8.3347
8.3347
51.5236

59.1006

Razem koszty bezposrednie:

26
d.5

1*

KNR-W 2-
05 0704-08
analogia

Pionowanie wiezy ( rektyfikacja )
obmiar =7.577 t

-R -
robocizna
3.05r-g/t

M --

s 93

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

2* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

27 System asekuracji- dostawa z montazem kpl
d.5|kalk. wiasna |(np. soll)
obmiar =1 kpl
e Miss
1* system asekuracji kpl 1.0000
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Konstrukcja wiezy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6 Obstuga geodezyjna inwestycji
28 Obstuga geodezyjna- przy wytyczeniu kpl
d.6 [kalk. wtasna |obiektu, montazu wiezy z geodezyjnym, po-
wykonawczym pomiarem pionowosci, z wy-
konaniem mapy powykonawczej (geodezyj-
nej) wraz ze ztozeniem do zasobu(Urzedu)
obmiar =1 kpl
~-R--
1% robocizna" r-g 1.0000
1r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie: |
PODSUMOWANIE
Obstuga geodezyjna inwestyciji
RAZEM | Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM | Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM |
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM |
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V] ‘
RAZEM |
OGOLEM
Stownie:
-15-

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476




