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Nadl Radom_PAD - kosztorys - branza budowlana i elektryCxBiILR&

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze - o
1| Zabezpieczenie terenu poprzez wygrodzenie tasmg ostrzegawczg i stup- 'm [ 1
d.1 kalk. wiasna kami ;
100 ‘m 100.000|
‘ | [RAZEM | 100.000
2 |Usuniecie karpin pozostatych po wczesniejszych wycinkach wraz z utyli- [m2 |
d.1 kalk. wiasna | zacjg | |
| 100 m2_ 100.000
' 'RAZEM | 100.000
~ 2/45111200-0 |Roboty ziemne S o .
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$cido 30 cmza  'm?2
d.2/0126-01 pomoca spycharek
analogia
1100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
4 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- m3
d.2 0122-01 'nym ok 125m3
1125 m3 125.000
RAZEM | 125.000
5/KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 'm3
d.2/0218-01 na odktad w gruncie kat.I-II
115 m3 115.000
| RAZEM | 115.000
6 'Obstuga geotechniczna- nadzér geotechniczny kpl
d.2 kalk. wlasna
1 kpl 1.000
‘ RAZEM 1.000
3 45262210-6 Fundamenty S
7 KNR 2-02  Podktady betonowe pod fundament wiezy m3
d.3/1101-01
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
8‘KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - powierzchnie poziome - pierwsza m?2
d.3/0605-04 warstwa |
140 m2 40.000
w RAZEM 40.000
9 KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych - druga warstwa | 'm?2
d.3/0605-05
‘ 40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
10 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentu wiezy,drabiny t
d.30290-02
|analogia
\ 1.376 t 1.376
| RAZEM 1.376
11 'Prefabrykacja kotew fundamentowych kpl
d.3 kalk. wiasna
3 kpl 3.000
} RAZEM 3.000
12/KNR 2-33 ' Deskowanie tradycyjne - fundament wiezy m?2
d.3/0203-01 ‘
20.5 m?2 20.500
RAZEM 20.500
13/KNR 2-02  Fundamnet wiezy, o objetosci ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy 'm3
d.3/0204-04 do betonu,
|analogia
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
14 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- 'm? ‘
d.3/0603-09 'ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
120.5 'm2 20.500
‘ | | RAZEM 20.500
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- 'm?2
d.3/0603-02 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
124.7 m2 24.700
| 'RAZEM 24.700
16/KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z |m?2
d.3/0602-09 roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
33 m2 33.000
RAZEM 33.000

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476




Nadl Radom_PAD - kosztorys - branza budowlana i elektry ©B& A&

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
17 KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- m2 ‘
d.3/0602-02 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
33 ‘m2 33.000
| 'RAZEM 33.000
18 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami m3
d.3/0230-01
analogia |
80 m3 80.000!
| | RAZEM 80.000
4/45310000-3 Instalg:ja odgromowa i uziemiajgca ]
19 KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka do 120 m [
d.4 0608-01 mm2 |
| RAZEM 110.000
20/KNR 5-08 ‘chzeme przewodoéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednar- | szt.
d.4 0617-01 'ka 120 mm2
10 szt. 10.000
[ | RAZEM | 10.000
21/ KNNR 5 \Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- szt. |
d.4 0612-06 czych - potgczenie pret-ptaskownik
10 szt. 10.000
| 3 RAZEM | 10.000
22 KNNR 5 'Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-01
1 szt. 1.000
1 RAZEM 1.000
23 KNNR 5 'Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4 1304-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
545223110-0 Konstrukcja wiezy
24 'Warsztatowe wykonanie elementow konstrukql stalowej wiezy wg doku- 't
d.5 kalk. wtasna| mentacji technicznej oraz $ruby, nakretki, podktadki, taczniki i kraty po-
mostowe wraz z zabezpieczniem antykorozyjnym poprzez ocynkowanie
oraz dostawg na teren placu budowy
14.532 t 4.532
‘ RAZEM 4.532
25 KNR 2-05  Montaz konstrukcji kratowo-rurowej o wys.do 90 m t
d.5/0209-01
analogia
4.532 t 4.532
RAZEM 4.532
26 KNR-W 2-  Pionowanie wiezy ( rektyfikacja ) t
d.5 05 0704-08
‘analogia
4.532 t 4.532
3 RAZEM 4.532
27 System asekuracji- dostawa z montazem (np. soll) kpl
d.5 kalk. wiasna
1 kpl 1.000
| | RAZEM | 1.000
6 'Kanalizacja teletechniczna
28 KNNR 5 Kopame rowow dla kabli w sposéb mechanlczny w gruncie kat. I1l-1V m3
d.6 0701-05
‘ 14 m3 14.000
| | RAZEM 14.000
293 KNNR 5 'Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0.6 'm
d.6 0706-02 m
134 m 34.000
| ( RAZEM | 34.000
30/KNR 5-01  Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1 stud.
d.6 0401-01
1 11 stud. 1.000
RAZEM 1.000
31 ZN-97/TP  Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPE m
d. 6 S.A. 40 |
10101-02 -
analogia
| 134 m 34.000
f 1 RAZEM | 34.000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz T Razem

32/KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie wraz z odtwo- {m3 ‘
d.6/0702-05  rzeniem nawierzchni

134 'm3 34.000

‘ | [RAZEM | 34.000
7 |Obstuga geodezyjna inwestycji e
33 |Obstuga geodezyjna- przy wytyczeniu obiektu, montazu wiezy z geode- |kpl

d.7 kalk. wtasna zyjnym, powykonawczym pomiarem pionowosci, z wykonaniem mapy
powykonawczej (geodezyjnej) wraz ze ztozeniem do zasobu(Urzedu) ‘
1 kpl | 1.000

[ 'RAZEM | 1.000

L
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