INFRA-TEL Sp. z 0.0. ul. Zorska 14, 44-203 Rybnik

NAZWA INWESTYCJI
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Przebudowa dostrzegalni przeciwpozarowej w le$nictwie Rajec
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Nadl Radom_Rajec - branza budowlana .KST ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm | llosé Cena jedn. Warto$é
__1.Irobocizna’ = kpl 1.0000
2. /robocizna 1.0000 _ i
3. robocizna B r-g 48.7371! B
4. robocizna- ryczait za wykonanie kompletu niezbednej doku- r-g 16.0000
|mentacji odbiorowej-powykonawcze] -
5. |robocizna przy montazu konstrukcji(robocizna x2 z uwagi na r-g 400.0000;
wiercenie na wysokos$ci, dopasowywanie elementéw na monta-
2 | | ~
6. robocizna przy demontazu kabiny obserwacyjnej(robocizna x2 z|r-g ‘ 64.0000|
\uwagi na prace na wysokosci, ciecie elementdow) | | !
7./robocizna’ g | 18.3000
RAZEM |
Slownie:
-2.

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476




Nadl Radom_Rajec - branza budowlana .KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm| llos¢ Ilinw. llwyk. Ce-  War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-|Ra-
p. | na tosc pa staw- nado-| ba | ba
jedn. ca staw- | t |tza-
‘ cy ma | sto-
ksy- | so-
| ma wa-
| Iny  ny
1. utylizacja ztomu,kabiny( kod odpa- szt | 1.0000 1.0000
dow 170101,170405,170604) | |
2.|prety okragte do zbrojenia betonu- |t 0.0643 0.0643 |
zebrowane $r. 8mm i wieksze [ — |
3. bednarka ocynkowana m | 5.2000 5.2000 |
4. gwozdzie budowlane okragle gote kg | 0.2745 | 0.2745 | L
| 5. tluczen kamienny sortowany t 151200 | 1.5120 ] |
6./ Emulsie asfaltowe izolacyjne ka | 1.0500 . 1.0500 | I | | ‘ |
7./ roztwor asfaltowy do gruntowania kg | 1.2600 | 1.2600 ] | |
8. roztwdr asfaltowy do izolacji kg | 1.4700 | 1.4700 L
9.|beton C25/30 m3 | 0.4568 0.4568 [ 1 |
|10./beton C12/15 - m3 | 0.4017 | 0.4017 i _ [ I
11. deski iglaste obrzynane 38 mm im3 0.0059 0.0059| [ ‘
LAl |
12. deski iglaste obrzynane 25 mm | m3 | 0.0104 0.0104 | ‘ ’
kL1 |
13.|woda “'m3 | 0.0300] | 0.0300] ; | |
14./woda’ Im3 | 0.0300] | 0.0300| . ] ,
15. |drewno okragle na stemple budo- | m3 = 0.0027 | 0.0027|
\wiane | | | J .
16. ostony przewoddw |szt.  0.3000 0.3000 ]
17. zlacza kontrolne |szt. | 0.3000 0.3000 | | B
18.korytko kablowe z pokrywa Im ‘ 42.000 42.000 ' |
0 .0
19.|stupki szt 120.000 | ‘20.000 |
0 0
20. tagéma ostrzegawcza m 160.00 160.00 |
| 00 | 00 1 |
21. budowlane tablice informacyjne szt | 5.0000 . 5.0000 | ! |
22. stal ocynkowa w ilosci zgodniez kg [1101.1 1101.1 |
| projektem(prefabrykacja w zakta- 000 000
dzie produkcyjnym) . ‘ | B! | .
23, folia budowlana ~Im2 | 5.2500] | '5.2500 1 _ |
24. kozty, bale i podpory- elementy kg | 1.0000 1.0000 |
drewniane do podparcia konstruk-
__ci e | I = 1 1
25.|opaski kablowe szt |42.840 42.840 | |
0 | 0 . |
26. materialy pomocnicze zt | | i | l
RAZEM |
Stownie:
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Nadl Radom_Rajec - branza budowlana .KST ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Nazwa | Jm llosé Cenajedn. | Wartosé
1.|$rodek transportowy- transport ziomu z miejsca budowy- ryczait/m-g 1.0000
2.|2zuraw do demontazu pionowego masztu- ryczatt m-g | 1.0000|
3.|érodek transportowy- transport konstrukcji na miejsce budowy- (m-g 1.0000
ryczait o
4. koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g | 0.1108
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g | 0.0849
6./ Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 0.0849
7.|Zuraw samochodowy |m-g 12.0000
8.|Wyciag |m-g 0.0504 -
__9.|Wyciag towarowo-osobowy 1.0t m-g 0.0017. = —
10./samochéd skrzyniowy m-g 6.0000
11./Samochéd skrzyn.10-15t (1) m-g 0.0017
12. $rodek transportowy™" m-g 0.1008
13. $rodek transportowy™ mg 0.0495
14. $§rodek transportowy m-g 0.0038|
15. |gietarka do pretow \m-g 0.3024 |
16.|nozyce do pretéw m-g 0.3654!
_17. |pro$ciarka do pretow — m-g 0.2709,
18.Spawarka m-g 0.2480|
RAZEM
Slownie:

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476




Nadl Radom_Rajec - branza budowlana .KST

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M | s
wa [ | jedn. | | .
1/45100000- |Roboty przygotowawcze
8

Zabezpieczenie terenu poprzez wygrodze- | m | ‘ [ ‘
d.1|kalk. wias- | nie tama ostrzegawczg i stupkami

na obmiar =80 m
~R-
1* robocizna r-g 4.0000
4r-g
-M-—
2* stupki szt 20.0000
20szt
3* tadéma ostrzegawcza m 160.0000‘
160m
4* budowlane tablice informacyjne szt 5.0000!
5szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze
RAZEM | Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM [
Koszty posrednie [Kp}]
RAZEM ‘
Zysk [Z] ‘
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
_5-
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Nadl Radom_Rajec - branza budowlana .KST

Lp. | Podsta- Opis | jm ‘ Nakiady | Koszt | R M ' S
wa | | jedn. ‘ ‘
2/45111300- Prace rozbiérkowe
1
2 Demontaz kabiny obserwacyjnej T kpl ‘ i
d.2|kalk. wias- jobmiar =1 kpl
na
~R--
1* robocizna przy demontazu kabiny obserwa- | r-g 64.0000
cyjnej(robocizna x2 z uwagi na prace na
wysokosci, cigcie elementéw)
64r-g
S
2* 2uraw do demontazu pionowego masztu- |m-g 1.0000
ryczatt
1m-g
3* $rodek transportowy- transport ztomu z m-g 1.0000
miejsca budowy- ryczatt
1m-g
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: | |
3 Utylizacja ztomu, kabiny szt. | |
d.2 kalk. wias- |obmiar =1 szt.
na
M-
1* utylizacja ztomu,kabiny( kod odpadéw szt 1.0000‘
170101,170405,170604) ‘
| 1szt/szt.
Razem koszty bezpos$rednie: ‘ ‘
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Prace rozbiorkowe
RAZEM | Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM !
Koszty posrednie [Kp] ‘ |
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM | I
OGOLEM
Slownie:
-6-
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Nadl Radom_Rajec - branza budowlana .KST

Lp. | Podsta- Opis | jm | Naktady | Koszt R
wa | jedn.
3|45262210- |Fundament pod szafe oraz agregat
6

4/ KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3/01 0201-08  przedsigbiemymi o pojemnosci fyzki 0.40
m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na od-
leglosé do 1 km

obmiar =1.92 m3

~R-
O robocizna r-g 0.3168
0.165r-g/m?3

—-S -
2* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 0.1108
0.0577m-g/m3

Razem koszty bezposrednie: |
Cena jednostkowa: |

5/KNR 2-31 |Ppdbudowa z ttucznia - warstwa dolna z m2 |
d.3/0204-03  |kiifica - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
0204-04 |obmiar =3 m2
'analogia
~R--
1* robocizna r-g 0.4818
0.1606r-g/m2
M -
2* thuczen kamienny sortowany t 0.7560
0.252+0*0.0212=0.252t/m2
3* woda m3 0.0300
0.01+0"0.001=0.01m3/m2
4* materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
—-S-
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0849
|0.0283+0*0.0014=0.0283m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: |
6 KNR 2-31 Podsypka z piasku-warstwa podbudowy - | m2
d.3/0204-03  grubo$é po zageszczeniu 5 cm
analogia |obmiar = 3 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.4818
0.1606r-g/m?2
—-M -
2% tuczer kamienny sortowany t 0.7560
0.252t/m2
3* woda' m3 0.0300 ‘ |
0.01m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % | 0.5000 |
0.5%(od M)
-8
5* Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 0.0849

0.0283m-g/m2

Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa:

7|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym | m3
d.3 1101-01 obmiar =0.39 m3

~R-
robocizna r-g 2.0514
5.26r-g/m3

1*

M --
2* beton C12/15 m3 0.4017
| [1.03m3/m3

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476




Nadl Radom_Rajec

- branza budowlana .KST

Norma PRO Wersja 4.31a

Nr seryjny: 7476

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa | jedn.
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8 Uktadanie folii budowlanej m2
d.3|kalk. wlas- (obmiar =3 m2
na
~-R--
1* robocizna r-g 4.0000
4r-g
—M -
2* folia budowlana m2 5.2500
5.25m2 |
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- | t
d.3/0290-02  |téw budynkéw i budowli - prety zebrowane I
obmiar = 0.063 t
|
1* robocizna r-g 2.7014
42.88r-g/t
M-
2% prety okragte do zbrojenia betonu- zebro- t ‘ 0.0643
wane §r. 8mm i wieksze
1.02tt
KM materialy pomocnicze | % 1.5000
1.5%(od M) ‘
-8 -
4* Iproé‘.ciarka do pretow m-g 0.2709
4.3m-git
5* nozyce do pretow m-g 0.3654
5.8m-g/t ‘
6* gietarka do pretow m-g| 0.3024
4.8m-git
7 Wyciag m-g 0.0504
0.8m-g/t '
8* Srodek transportowy™" ‘ m-g 0.1008
1.6m-a/t |
Razem koszty bezposrednie: '
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-02 |Piyta fundamentowa, betonowa, o objetosci m3
d.3/0203-01  |do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu, dot
prac przy fundamencie
obmiar =0.45m3
~-R-
1*| robocizna | g 3.5235
| |7.83r-g/m3 ‘
M-
2* beton C25/30 m3 0.4568
1.015m3/m3
3* drewno okragle na stemple budowiane m3 0.0027
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl.l1I m3 0.0104
0.023m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl il m3 0.0059
0.013m3/m?3
6* gwoZdzie budowlane okragte gote kg 0.2745
0.61kg/m3
7* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S—
8* $rodek transportowy™ m-g 0.0495
0.11m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:




Nadl Radom_Rajec - branza budowlana .KST

Lp. | Podsta- | Opis ‘jm| Naklady | Koszt
wa jedn.
Cena jednostkowa:

11/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumicz-| m2
d.3/0602-09 |ne poziome - wyk.na zZimno z roztworu as-

falt.- pierwsza warstwa

obmiar =4.2m2

R~ |
1* robocizna r-g 0.3079
0.0733r-g/m2

- M- |

2* roztwér asfaltowy do gruntowania | kg 1.2600
0.3kg/m?2

3* roztwor asfaltowy do izolacji kg 1.4700
0.35kg/m2

4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

| -8~
5* $rodek transportowy |m-g 0.0038
| 0.0009m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: |

12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-| m?2 [
d.3/0602-02 |miczne poziome - wykonywane na zimno z

|emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warst- ‘

wa (

obmiar =4.2m?2

~R-- [
1* robocizna r-g 0.2465
0.0587r-g/m2 ‘

M-
2* Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 1.0500
0.25kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000‘
1.5%(od M)

~-S-
4* Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 0.0017
0.0004m-g/m?
5% Samochdd skrzyn.10-15¢ (1) m-g 0.0017
0.0004m-g/m?2 |

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

13/KNNR 1 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z = m3

d.3 0504-01 wykopow przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu;
grunt kat.I-Hl ‘
obmiar =5 m3

. |

1* robocizna r-g 1.2500
10.25r-g/m3 .
Razem koszty bezpos$rednie: ‘

Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476




Nadl Radom_Rajec - branza budowlana .KST

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476

PODSUMOWANIE

Fundament pod szafe oraz agregat

RAZEM

Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

-10-

OGOLEM



Nadl Radom_Rajec - branza budowlana .KST

Lp. | Podsta- Opis | jm | Naktady = Koszt R M ' ]
wa | | jedn.
4(45310000- |Wykonanie instalacji uziemiajacej
3
14/ KNNR § Montaz uzioméw poziomych w wykopie o m
d.4/0605-04 | giebokoséci do 0.8 m; kat.gruntu I-i
obmiar =& m
~-R--
1* robocizna r-g 5.5000
1.1r-g/m
M-
2* bednarka ocynkowana m 5.2000
1.04m/m
3* zlgcza kontrolne szt. 0.3000
0.06szt./m
4* ostony przewodow szt. 0.3000
0.06szt./m
5% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M) |
Razem koszty bezposrednie: |
Cena jednostkowa: | |
15/KNNR 5  |Laczenie przewoddéw instalacji odgromowej | szt.
d.4/0611-01 lub przewodow wyréwnawczych z bednarki
o przekroju do 120 mm2 w wykopie
obmiar =2 szt.
~R--
1* robocizna r-g 0.4960
0.248r-g/szt.
S
2% Spawarka m-g 0.2480
| 0.124m-g/szt. | |
Razem koszty bezpos$rednie: |
Cena jednostkowa:
16| KNNR & Badania i pomiary instalacji piorunochron-  szt.
d.4{1304-03  |nej (pierwszy pomiar)- 1x1
obmiar =1 szt.
| — R —
1* robocizna r-g 1.2600
11.26r-g/szt. |
Razem koszty bezpos$rednie: [
Cena jednostkowa:
17|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochron- | szt.
d.4(1304-04 nej (kazdy nastepny pomiar)
obmiar =2 szt.
~R~-
1™ robocizna r-g 1.1200
0.56r-g/szt. ‘
Razem koszty bezposrednie: ' |
Cena jednostkowa: |
PODSUMOWANIE
Wykonanie instalacji uziemiajacej
RAZEM Robocizna Materialy |  Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
-11-
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Nadl Radom_Rajec - branza budowlana .KST

Lp. | Podsta-
wa

! Opis ‘

im | Naklady | Koszt

jedn.

5|45223110-
0

Montaz projektowanych konstrukeji

18
4.5/ kaik. wias-
na

1*

ad

3*

4*‘

Prefabrykacija i montaz konstrukcji
staiowej{zgodnie z dokumentacja projekto-
wa)- 1101,1kg

obmiar = 1101.1 kg

—-R-
robocizna przy montazu konstrukcji(robo-
cizna x2 z uwagi na wiercenie na wysoko$-
ci, dopasowywanie elementéw na montazu)
400r-g

M-
stal ocynkowa w ilogci zgodnie z ‘
projektem(prefabrykacja w zaktadzie pro-
dukcyjnym)

1101.1kg

kozly, bale i podpory- elementy drewniane
do podparcia konstrukcji ‘
1kg

-5

na miejsce budowy- ryczait
1 m-g

$rodek transportowy- transport konstrukcji ‘m-g‘ 1.0000

kg

r-g | 400.0000

kg | 1101.1000

kg | 1.0000

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Sprawdzenie pionowo$ci wiezy, masa wie- |

19/KNR-W 2- t] |
d.5|05 0704-08 |zy ok 6ton |
analogia |obmiar =6t
-R-- |
1* robocizna’ | r-g 18.3000
‘ 3.05r-g/t |
|
—~M -
2* materialy pomocnicze % 1.5000 ‘
‘ 1.5%(od M) ‘
-8 -
3 Zuraw samochodowy m-g|  12.0000
| 12m-g | ‘
4*| samochod skrzyniowy m-g 6.0000|
1m-g/t
Razem koszty bezposrednie: |
Cena jednostkowa: | !
20/KNNR 5  |Drabinki kablowe - pionowa trasa kablowa | m
d.5/1105-01 po wiezy ‘
analogia |obmiar =42 m ‘
- ol
1* robocizna r-g 21.0000
| 0.5r-g/m |
| |
2* korytko kablowe z pokrywa m 42.0000
1m/m ‘
3* opaski kablowe szt 42.8400
1.02szt/m ‘
4* materialy pomocnicze % 2.5000
| 12.5%{0d M) |
Razem koszty bezpos$rednie: | |
Cena jednostkowa: |

-12
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Nadl Radom_Rajec - branza budowlana .KST PODSUMOQWANIE

Montaz projektowanych konstrukcji

RAZEM Robocizna | Materialy |  Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-13-

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476



Nadl Radom_Rajec - branza budowlana .KST

Lp. Podsta- | Opis jm | Naktady | Koszt R M ‘ S
wa ' jedn.
6| ___|Geodezyjna obstuga inwestycji o - B
21 Usluga geodezyjna | kpl ‘
d.6 kalk. wias- |obmiar = 1 kpl
na ‘
~R-- |
1 robocizna' ‘ kpl 1.0000
| kol |
Razem koszty bezposrednie: [ [
Cena jednostkowa: |
22 Wykonanie mapy powykonawczej{(geode- | szt |
d.6 kalk. wias- |zyjnej) wraz ze zlozeniem do Urzedu- 1x1
na obmiar =1 szt ‘
~-R--
1* robocizna kpl 1.0000
1kpl | |
Razem koszty bezpos$rednie: | |
Cena jednostkowa: | |
PODSUMOWANIE
Geodezyina obstuga inwestycji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] | ‘
RAZEM
Zysk [Z] ‘
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
14 -
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Nadl Radom_Rajec - branza budowlana .KST

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady Koszt | R M S
| wa | | | jedn. ‘
7| - |0pracowanie dokumentacji powykonawczej - -
23 Opracowanie dokumentacji powykonawczej| szt | I
d.7 kalk. wlas- |obmiar = 1 szt | ‘
na
| ‘ ‘ |
-R-- |
1™ robocizna- ryczalt za wykonanie kompletu | r-g | 16.0000 |
niezbgdnej dokumentacii odbiorowej-powy- |
|konawczej |
16r-g/szt

Razem koszty bezposrednie: | |
Cena jednostkowa: |

PODSUMOWANIE

Opracowanie dokumentacji powykonawczej
RAZEM | Robocizna | Materialy | Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Slownie:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna | Materialy |  Sprzet
RAZEM |

Koszty posrednie [Kp] |
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-15-

Norma PRO Waersja 4.31a Nr seryjny: 7476







