INFRA-TEL Sp. z 0.0. ul. Zorska 14, 44-203 Rybnik

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

PRZEDMIAR

Budowa masztu w lesnictwie Janiszew - czg$¢ elektryczna

dz. nr 33/2, 0014 Janiszew, 26-652 Zakrzew

Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne ,Nadle$nictwo Radom
Nadleénictwo Radom, ul. Janiszewska 48, 26-600 Radom

WYKONAWCA ROBOT Infra-Tel Sp.z 0.0.

ADRES WYKONAWCY : ul. Zorska 14,44-203 Rybnik

BRANZA Elektryczna

DATA OPRACOWANIA 09.2021r

Ogodtem warto$¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INFRA-TEL Sp. z o0.0. INWESTOR :
DZIAL PR WO-BUDOWLANY

Data opracowania
09.2021r

‘@ Pawel Wiaterek

ECJALISTA 0D SPRAW KONSTRUKCY JNO-BUDOWLANYCH

Data zatwierdzenia



Nadl Radom_Janiszew - kosztorys - branza elektryczna . KS®IBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 _|Zasilanie - instalacja elektryczna o o o
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. I-1I m3 1 \
d.10701-04 ; i
175 m3 | 175.000
|RAZEM 175.000
2 KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami 'm
d.1/0723-02
; 25 m_ | 25000
| RAZEM 25.000
3/KNNR 5 'Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 'm
d.1 0706-02 m | ;
| 415 m | 415.000
‘ RAZEM | 415.000
4'KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 3 f
d.1 0707-02 |
1440 m 440.000
‘ 1 'RAZEM | 440.000
5/KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. 'm3 [
d.10702-04 |I-Il wraz z miejscowym odtworzeniem nawierzchni
1150 ‘m3 150.000
'RAZEM | 150.000
6 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg z wyposazeniem - montaZ na pro- |szt. |
d.10404-02 jektowanej ptycie fundamentowe;j
1 szt. 1.000
'RAZEM | 1.000
7 KNNR 5 'Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy ‘odc. f
d.11302-04 |
1 odc. 1.000,
RAZEM | 1.000
8/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- pomiar
d.11301-02 (cia
10 pomiar | 10.000,
| RAZEM 10.000
2 |Geodezyjna obstuga inwestycji
9 'Wykonanie mapy powykonawczej(geodezyjnej) wraz ze ziozeniem do szt
d.2 kalk. wlasna Urzedu- 1x1
1 szt 1.000
| | RAZEM 1.000
3 'Opracowanie dokumentacji powykonawczej
10 Opracowanie dokumentacji powykonawczej szt
d.3 kalk. wiasna
‘ 1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476




