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Nadl Radom_Oblas - branza budowlana i elektryczna .KSTOBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze - - n - -
1 Zabezpieczenie terenu poprzez wygrodzenie taSmg ostrzegawczg i stup- 'm ’}
d.1 kalk. wiasna kami \ ‘
\ 80 'm | 80.000
| |RAZEM 80.000
2/45111300-1 | Prace rozbi6rkowe o B
2 |Demontaz kabiny obserwacyjnej [kpl | [
d.2 kalk. wtasna ; |
1 kpl 1.000
‘ RAZEM 1.000
3 Utylizacja ztomu, kabiny |szt. ‘
d.2 kalk. wiasna |
| 1 |szt. | 1.000
‘ 'RAZEM 1.000

|
3}452627210-76771Fundamgnt,pgdﬁ szafe oraz agregat =
4 KNR-W 2-  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci |m3
d.3 01 0201-08 |tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami sa-
'mowytadowczymi na odlegto$é do 1 km ‘
11.92 'm3 1.920
RAZEM ‘ 1.920

5 KNR 2-31 'Ppdbudowa z ttucznia - warstwa dolna z klifica - grubo$é po zageszcze- |m2
d.3 0204-03 'niu 10 cm

0204-04 |
analogia |
13 m?2 3.000
‘ RAZEM 3.000
6 KNR 2-31 |Podsypka z piasku-warstwa podbudowy - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm 'm2
d.3 0204-03
‘analogia
13 m?2 3.000
‘ ‘ RAZEM 3.000
7 KNR 2-02  Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
10.39 m3 0.390
‘ RAZEM | 0.390
8 Uktadanie folii budowlanej m?2 |
d.3 kalk. wlasna
3 m?2 3.000,

RAZEM 3.000

=

| I
9 KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety
d.3 0290-02 zebrowane
0.063 t 0.063
RAZEM | 0.063

10 KNR 2-02 | Plyta fundamentowa, betonowa, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uklada- 'm3
d.3 0203-01 nie betonu, dot prac przy fundamencie |
0.45 m3 0.450
'RAZEM 0.450

11 KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z 'm?2
d.3 0602-09  roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
| 4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200

12 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- 'm?2
d.3'0602-02 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa (
} 4.2 m?2 4.200
1 | [RAZEM | 4.200
13 KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemi na 1 /m3
d.3 0504-01 m wykopu; grunt kat.I-1l
5

m3 5.000
\ RAZEM 5.000
4/45310000-3 Wykonanie instalacji uziemiajacej o .

14 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; kat.grun- 'm

d.4 0605-04 tu I-11 ‘
|5 m 5.000

| | | RAZEM 5.000
15 KNNR 5 ‘Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodoéw wyréwnaw- szt ‘
d.4 0611-01 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie w
2 szt. 2.000,

H

| RAZEM ‘ 2.000
16 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)- 1x1 szt. | |
d.4 1304-03 ‘ ‘
‘ 1 szt. | 1.000‘
- -
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Nadl Radom_Oblas - branza budowlana i elektryczna .KSTOBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
17/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4/1304-04 |
2 |szt. 2.000|
[ RAZEM 2.000
5 Zasilanie - instalacja elektryczna o —
18/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I-1l m3 1 i
d.5/0701-04 |
60 'm3 60.000
1 [RAZEM | 60.000
19/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.6 m ‘
d.5 0706-02 m
60 m 60.000
‘ | RAZEM | 60.000
20 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m ‘
d.5 0707-02
60 m 60.000
i RAZEM 60.000
21/KNNR 5 }Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. 'm3
d.5/0702-04 11l |
25 m3 25.000,
RAZEM | 25.000
22/KNNR 5 'Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg z wyposazeniem - montaz na pro-  szt.
d.5 0404-02 jektowanej ptycie fundamentowej
| 1 'szt. 1.000
| | RAZEM | 1.000
23 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. |
d.5 1302-04
| 1 odc. 1.000
| | RAZEM 1.000
24IKNNR 5 'Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |pomiar
d.5/1301-02 cia
10 pomiar 10.000
| 3 RAZEM 10.000
6 45223110-0 |Montaz projektowanych konstrukcji -
25 'Prefabrykacija i montaz konstrukciji stalowej(zgodnie z dokumentacja pro- kg
d.6 kalk. wtasna jektowa)- 1105,5kg |
1105.5 kg 1105.500
| RAZEM 1105.500
26/KNR-W 2- [Sprawdzenie pionowosci wiezy, masa wiezy ok 6ton t
d.6 05 0704-08 |
‘analogia
6 t 6.000
| RAZEM 6.000
27 KNNR 5 ;Drabinki kablowe - pionowa trasa kablowa po wiezy m
d.6 1105-01
‘analogia
42 m | 42.000
RAZEM 42.000
7 |Geodezyjna obstuga inwestycji )
28 'Ustuga geodezyjna kpl
d.7 kalk. wiasna
1 kp! 1.000
| RAZEM | 1.000
29 Wykonanie mapy powykonawczej(geodezyjnej) wraz ze ztozeniem do szt 1
d.7 kalk. wtasna| Urzedu- 1x1 ‘
1 ‘szt | 1.000/
RAZEM 1.000
8 Opracowanie dokumentacji powykonawczej o o .
30 Opracowanie dokumentacji powykonawczej szt
d.8 kalk. wiasna| ‘
} |1 szt | 1.000,
‘ ! RAZEM | 1.000

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476



