INFRA-TEL Sp. z 0.0. ul. Zorska 14, 44-203 Rybnik

NAZWA INWESTYCJI : Budowa masztu w les$nictwie Janiszew

ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr 33/2, obreb 0014 Janiszew, 26-652 Zakrzew

INWESTOR . Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Le$ne, Nadlesnictwo Radom
ADRES INWESTORA  :  Nadlesnictwo Radom, ul. Janiszewska 48, 26-600 Radom

BRANZA :  Budowlana
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AL PRO, KTOWO-BUDOWLANY

gr inz. Pawel! Wiaterek
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Nadl Radom_Janiszew - kosztorys - branza budowlana.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa { Opis i wyliczenia \ j.-m. | Poszcz Razem
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze . - I
1 |Zabezpieczenie terenu poprzez wygrodzenie tasmg ostrzegawczg i stup- |m |
d.1|kalk. wtasna kami |
100 m 100.000
RAZEM 100.000
2 |Usunigcie karpin pozostatych po wczesniejszych wycinkach wraz z utyli- 'm2
d.1 kalk. wtasna |zacjg
‘ 100 'm2 100.000
[ RAZEM 100.000
~ 2/45111200-0 |Roboty ziemne - S - -
3/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos$ci do 30 cm za W
d.2/0126-01 pomoc3a spycharek ‘
analogia |
100 m2 100.000
| | 'RAZEM ‘ 100.000
4 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizin- m3 |
d.2/0122-01  |nym ok 125m3 ‘
[125 m3 125.000
| [RAZEM | 125.000
5/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3 ‘
d.2 0218-01 na odkfad w gruncie kat.!-Il 1 1
125 'm3 125.000
‘ ' RAZEM 125.000
6 Obstuga geotechniczna- nadzér geotechniczny 'kpl |
d.2 kalk. wlasna |
1 kpl | 1.000
| RAZEM | 1.000
345262210-6 Fundamenty o
7 KNR 2-02 | Podktady betonowe pod fundament wiezy m3
d.3/1101-01
5.2 m3 5.200
} RAZEM | 5.200
8 KNR 2-02 "lzolacje przeciwwilgociowe z papy - powierzchnie poziome - pierwsza m2 |
d.3/0605-04 |warstwa
50 m2 50.000
| | RAZEM | 50.000
9/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych - druga warstwa |m2 [
d.30605-05 ‘
50 m2 50.000
| 'RAZEM 50.000
10 KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentu wiezy,drabiny t
d.3 0290-02 w
‘analogia
‘ 11.806 t 1.806
RAZEM | 1.806
11| |Prefabrykacja kotew fundamentowych kpl
d.3 kalk. wiasna |
3 kpl 3.000
| RAZEM | 3.000
12 KNR 2-33 | Deskowanie tradycyjne - fundament wiezy 'm2 ‘
d.3/0203-01 ‘
| 24.76 m2 24.760
RAZEM 24.760
13 KNR 2-02 ' Fundamnet wiezy, o objetosci ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy m3
d.3/0204-04 /do betonu,
analogia
215 m3 21.500
1 'RAZEM 21.500
14 KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- 'm2 1 ‘
d.3/0603-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
24.7 m?2 24.700|
'RAZEM 24.700
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- m2 |
d.3i0603-02 'ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa |
; 124.7 m2 24.700
| | RAZEM ‘ 24.700
16 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z 'm2 ‘
d.3 0602-09 'roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
49 m?2 49.000|
[RAZEM | 49.000

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 7476




Nadl Radom_Janiszew - kosztorys - branza budowlana.kst OBMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia | j.m.  Poszcz Razem
17/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2
d.3/0602-02 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa |
149 |m?2 49.000
‘ RAZEM 1 49.000
18 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami /m3 §
d.3/0230-01
analogia 1 i
80 m3 80.000,
| RAZEM | 80.000
~4/45310000-3 | Instalacja odgromowa i uziemiajgca S )
19 KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka do 120  |m |
d.4 060801  mm2 ‘ \
| 90 m | 90.000,
| 'RAZEM * 90.000
20/KNR 5-08 |tgczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednar- |szt.
d.4/0617-01 'ka 120 mm2
| 10 szt. | 10.000
‘ RAZEM | 10.000
21/KNNR 5 Zlgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- 'szt.
d.4/0612-06 |czych - potaczenie pret-ptaskownik
| 10 szt. | 10.000
'RAZEM 10.000
22/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-01 ‘
1 szt. | 1.000
'RAZEM | 1.000
23/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4‘ 1304-02
6 szt. 6.000
'RAZEM | 6.000
5/45223110-0 | Konstrukcja wiezy ]
24 ‘Warsztatowe wykonanie elementéw konstrukcji stalowej wiezy wg doku- 't
d.5 kalk. wtasna | mentaciji technicznej oraz $ruby, nakretki, podktadki, tgczniki i kraty po-
| mostowe wraz z zabezpieczniem antykorozyjnym poprzez ocynkowanie
oraz dostawg na teren placu budowy
‘ 7.577 t | 7.577
| [RAZEM | 7.577
25 KNR 2-05 |Montaz konstrukcji kratowo-rurowej o wys.do 90 m 't
d.5 0209-01
lanalogia
! 7.577 t 7.577
‘ 'RAZEM 7.577
26 KNR-W 2- |Pionowanie wiezy ( rektyfikacja ) t
d.5§05 0704-08
lanalogia
7.577 t 7.577
| \ RAZEM 7.577
271 'System asekuracji- dostawa z montazem (np. soll) kpl
d.5 kalk. wtasna
1 kpl 1.000
;' ‘ RAZEM 1.000
6 _Obsluga geodezyjna inwestycji o S
28 Obstuga geodezyjna- przy wytyczeniu obiektu, montazu wiezy z geode- 'kpl
d.6 kalk. wtasna zyjnym, powykonawczym pomiarem pionowosci, z wykonaniem mapy
; ‘powykonawczej (geodezyjnej) wraz ze ztozeniem do zasobu(Urzedu)
| 1 kpl 1.000
‘ 'RAZEM 1.000
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