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1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjywmagania ogélne dotysze wykonania
i odbioru rob6t koniecznych do wykonania zadania,planalizacja sanitarna etap | obejney
zakres wzdha drogi powiatowej 3801S Koziegtowki — Mystow- OsidRliniana Géra”

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja techniczm

Specyfikacje techniczne stanawiczs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjned@jpnujcego:

Budowe kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej3BB1S od skrzyowania z drog
wojewddzk, DW789 do skrzyowania z drog powiatowa DP3802S oraz pogitzen sieci bocznych
znajdupcych st w pasie tej drogi [od kolektora gtdwnego do nagatej studni odgatienia

bocznego]

Wymagania ogo6lne natg rozumie€ i stosowa w powigzaniu z nkej zestawionymi w tabel
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

Tabela. Zestawienie szczegbtowych specyfikacji technicznyghonania i odbioru robét
Lp. | Kodyfikacja Kod CPV Tres¢ specyfikacii

1 ST-00 45000000-7 | Wymagania ogolne

2 ST-01 45100000-8 | Roboty pomiarowe - geodezyjne

3 ST-03 45110000-1 | Rozbidérka elementéw drog i chodnikéw

4 ST-04 45111200-0 | Roboty ziemne — wykopy liniowe i punkéow

5 ST-05 45232400-6 | Kanalizacja sanitarna

6 ST-09 45230000-8 | Przewierty / przeciski

ST-09a 45230000-8 | Przewiert horyzontalny sterowany

7 ST-11 45231000-5 | Linie kablowe,adza zasilajace

8 ST-13 45233140-2 | Roboty drogowe - podbudowy

9 ST-14 45233140-2 | Roboty drogowe - nawierzchnie

Wszelkie roboty ujte w specyfikacji naliey wykona w oparciu o aktualnie obowdujace normy
i przepisy, nawet j w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane

1.3 Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbiaiobét zdefiniowane as okreslenia
podstawowe, ktére siyé majg ujednoliceniu interpretacji tego oktenia przez uczestnikow procesu
inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okienia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacj

technicznych. Niezalmie od tego w kalej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych

zdefiniowane g inne dodatkowe okéeenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymone

ponizej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku naspujaco:

— Prawo budowlaneoznacza ustagvz dnia 7 lipca 1994r. z pbiejszymi zmianami wraz z aktami
wykonawczymi i przepisami zwkanymi;

— Obiekt budowlany:

e budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
e budowla stanowica cald¢ techniczno-gytkowa wraz z instalacjami i uszizeniami,
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« obiekt matej architektury;
Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zgany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoa przegréd budowlanych oraz posiada fundamentyhdac

Budowla — kazdy obiekt budowlany niedaacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci t@chkne, wolnostejce maszty antenowe,
wolnostopce trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostagje instalacje przemystowe lub adzenia techniczne,
oczyszczalnigciekow, skltadowiska odpaddw, stacje uzdatnigoiekow, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, a tak czsci budowlane urgzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych ugdlzen) oraz fundamenty pod maszyny i agizenia, jako odibne pod
wzgledem technicznym e%ci przedmiotow sktadagych st na caté¢ uzytkowa;

— Tymczasowy obiekt budowlany— obiekt budowlany przeznaczony do czasowegakowania
w okresie krétszym od jego trwatn technicznej, przewidziany do przeniesienia weimiejsce
lub rozbiérki, a take obiekt budowlany nie psdzony trwale z gruntem, jak: wdzenia,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

- Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego lub budowli wrelonym miejscu, a tate
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudow&tadiedowlanego;

- Roboty budowlane — budowa, a tale prace polegage na montau, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego lub budowili;

- Remont — wykonywanie w istnigcym obiekcie budowlanym, budowli rob6t budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stagyeh biezacej konserwaciji, przy
czym dopuszczasstosowanie wyrobow budowlanych innych okyto w stanie pierwotnym;

- Urzadzenia budowlanezwiazane z obiektem budowlanym, budawt urzdzenia techniczne
zapewniajce maliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk,pieylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromaidez@riekdw, przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe, place pagmietniki;

- Teren budowy — przestrzé, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzgni
zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy;

- Prawo do dysponowania nieruchomscia na cele budowlane— tytut prawny wynikajcy z
prawa wiasnéci, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowizaniowego przewidagego uprawnienie do wykonywania rob4t budowlanych;

— Pozwolenie na budow — decyzja administracyjna zezwalzg na rozpocgie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych budowa obiektu budowlanego;

— Dokumentacja budowy — pozwolenie na budawwraz z zajczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw exiowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i
opisy stiace realizacji obiektu, operaty geodezyjneaksa obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metod montau — take dziennik montzu

— Dokumentacja powykonawcza— dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarpowykonawczymi;

— Aprobata techniczna— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtzanjego przydatrié do
stosowania w budownictwie;

- Wiasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanajadzoru budowlanego,
stosowanie do ich wéaiwosci;

—  Wyrdb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgadamnowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedty lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym pokeniu stanovacym integrala catas¢ uzytkowa;

- Organ samorzidu zawodowego— organy okrdone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samoradach zawodowych architektow, zZynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001r. Nr 5 poz. 42),
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Préoby Koncoweoznacza préby, ktére s wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez
obydwie strony Ilub polecone jako Zmiana przeprowadz przed przegiem przez
Zamawiajcego Robat,

Inzynier oznaczaosolg [prawma lub fizyczra] wyloniona w drodze przetargu publicznego przez
Zamawiajcego do prowadzenia zad#zyniera Kontraktu na budowie [np. na wzoér inwestora
zastpczego]. Uprawnienia i obowdki Inzyniera Kontraktu wynikaj z warunkdéw kontraktu
zawartego porgdzy Zamawiaicym a Irrynierem,

Inspektor nadzoru oznaczaosolz wyznaczon przez Zamawiacego do reprezentowania
interesdw inwestora w trakcie realizacji kontrakkontrolowania jakéci i ilosci wykonanych
robét oraz ponosza ustawovd odpowiedzialné¢ za nadzér nad prowadzphudowva.

Wykonawca oznacza osabwymieniory jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajicego oraz prawnych naptow tej osoby,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentaciji projektowej.
Kierownik budowy oznaczaosole wyznaczon przez Wykonawe robot do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua oraz ponosga ustawovy
odpowiedzialné¢ za prowadzomnbudove.

Dziennik budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawggo prowadzony przez
Wykonawg na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykulu #4Biskiego Prawa
Budowlanego.

Ksiazka Obmiaroéw - dokument prowadzony przez Wykonawmsa Placu Budowy zgodnie z
wymaganiami Artykutu 3, paragraf 13 polskiego Pr&ualowlanego.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robétdgpawowych w
kolejndsci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeggm opisem lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegotowy opis oraz wskazaniemsedaych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem ikri jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty Podstawowe- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniunsxzliwe do odebrania pod
wzgledem ilcci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopier scalenia robot.
Roboty State— oznaczaj roboty (whcznie z Uradzeniami), ktére maja lBywykonane stosownie
do Kontraktu,

Roboty Pomocnicze- oznaczaj roboty pomocnicze wszelkiego rodzaju (z yegeniem Sprgu
Wykonawcy) potrzebne lub wymagane do wykonania katigzenia Robot Statych, a tak
do usungcia usterek w tych Robotach,

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przezynlara, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badaprob zwihzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.
Materialy oznaczaj wszelkiego rodzaju rzeczy (inneznurzadzenia) majce stanowd lub
stanowice czs¢ Robot Statych,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Bdowlanych - zwana dalej
Specyfikacy Techniczm, stanowa opracowanie zawiergie w szczegolni zbiory wymaga,
ktore @ niezlzdne do okrélenia standardu i jakei wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wigwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtdieb
wykonania poszczegolnych robot.

Uzywane skroty naley czyta nastpujaco: PZJ — Program Zapewnienia J&dip STWIORB —
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robatd®wlanych, SIWZ — Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

W przypadku gdy dla przedmiotowej inwestycji niedbie zachodzita potrzeba wytonienia
Inzyniera Kontraktu, to w telcie STWIORB nalgy czyta ,Inspektor nadzoru”.

1.4 0Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidae dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami layniera Kontraktu / Inspektora nadzoru.
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1.4.1Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy uzyskat pozwolenia na bud@wna podstawie zgody wdeicieli i uzytkownikow
terenow, przez ktore przebiega projektowana trasanpdow, co oznaczae Wykonawca ma prawo
wejscia z Robotami na ww. tereny, po wéarjszym powiadomieniu zainteresowanych stron z
odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozgoi Robét i przewidywanym terminie ich
zakaiczenia

Ponadto Wykonawca zoboariany jest zgtosi z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia
prac wigcicielom /administratorom/ uzbrojenia podziemnego.

Uznaje st, ze w Cer Kontraktows wiaczone § wszelkie optaty za nadzér zZkownikéw i
Wiascicieli tych instalacji /sieci/ oraz ugdzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robot.
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie odyd & do
zakaczenia iprzekazania Robot. Wszelkie nightte ograniczenia ruchu, winny zasta
uwzgkdnione w opracowanym projekcie organizacji ruchmgagdnionym z laynierem Ponadto
Wykonawca zobowizany jest zgtosi z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzeniec pra
wiascicielom uzbrojenia podziemnegoztggo w dokumentacji lub wskazanego przezihera.
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wpsto udosgpnienie punktéw osnowy geodezyjnej
do odpowiedniego Punktu Zasobow Geodezyjnych. N&dgwcy spoczywa réwnieobowizek
ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych. Usz&od lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt

Zamawiajcy cswiadcza,ze posiada petne prawa do Terenu Budowg w uzgodnionym terminie
przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagainuzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymij lokalizacg i wspoétrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik
Budowy oraz dwa komplety dokumentacji projektowspecyfikacji techniczne;j.

Po przekazaniderenu Budowy, przed rozpagiem Robdt Wykonawca jest zobowzany ustawd
zgodnie z Rozpordzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. (Dz. U. Nr 138, poz.
1555) Tablice Informacyjne. Tablice informacyjned$p utrzymywane przez Wykonawav dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

1.4.2Lista kluczowego personelu
14 dni przed rozpogziem robdt wykonawca przedstawi do akceptacji priezyniera list

kluczowego personelu zatrudnionego na budowie. Wégzgztonkowie kluczowego personelu musz
posiadé uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowtaipowiednio do petnionej funkcji.

1.4.3Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa ma zawiérapis, czs¢ graficzra, obliczenia i dokumenty, zgodnie
z wykazem podanym w warunkach umowy. Dokumentacpteli s¢ na dokumentagjprojektova:
* dostarczoa przez Zamawiacego;
e sporadzom przez Wykonawe

Dokumentacja projektowa dostarczana przez Zamawiajcego:

Wykonawca po podpisaniu przez strony Umowy na zaej Inwestycji otrzyma od Zamawigiego
dwa komplety dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa sporadzana przez Wykonawe:
Wykonawca w ramach Ceny Umownej, spoiz nizej wymienione opracowania:
= Projekt Organizacji i Harmonogram Roboét,

= Plan Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia - Wykonawca opracuje i wdgroPlan

Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robatddwlanych, ktory winien

zawier& w szczegolnéci wymagania dotyece:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwveriliapcego odpowiedni dogp do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczariangiszyn,

» warunkéw uytkowania materiatdbw i dogbu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

* utrzymywania wtaciwego stanu technicznego instalacji i wypesaa,
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e sposobu przechowywania i przemieszczania materiegsstanciji niebezpiecznych,

e przechowywania i usuwania odpadow i gruzu orazyuotemia na budowie poxdku
i czystaci,

e organizacji pracy na budowie,

e sposobow informowania pracownikbw o podejmowanychiatdniach dotyczych
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

> Szczego6towy program i dokumentadgchnologicza dla rob6t kanalizacyjnych i drogowych
obejmupca:
e wybor materiatow,
e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
e kolejnas¢ wykonywania robat,
e zakres i metodykprzeprowadzenia préb i bada
e zestawienie koniecznych bada trakcie wykonywania robét,
e zestawienie koniecznych badpowykonawczych.

= Projekt placu budowy, wzelinie zaplecza technicznego budowy

= Inwentaryzagi geodezyja powykonawcz robot opracowan na aktualnych mapach
sytuacyjno-wysokgciowych.

= Projekt organizacji i technologii rob6t dla c&doKontraktu spéjny z Programem Zapewnienia
Jakaci (PZJ) obejmujcy m.in.: wybor materiatéw, Kkolejsd prowadzenia robat,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczychkres i metodyk prowadzenia préb i
bada, wykaz koniecznych badav trakcie wykonywania robét i bafigpowykonawczych

= Instrukcje eksploatacji i konserwacji sieci

Dla Robdt, dla ktérych dulzie to niezbhdne, w przypadku, kiedy dokumentacja techniczna
dostarczona Wykonawcytizie niewystarczaga Wykonawca zobowzany jest, przed rozpogaem
tych Robét, opracowai przedtay¢ Inzynierowi do zaakceptowania rysunki wykonawcze zsgoty

dla instalacji, konstrukcji elementéw budowli, um@nia wykopow tymczasowych, itp., zgodnie, z
ktorymi bedzie realizowat Roboty.

Ponadto Wykonawca zoboagiany jest rownig uzyska i przediay¢ Inzynierowi wszelkie wymagane
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia (np. pozm@E wodno — prawne na wykonanie
odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopow) orgkona wszelkie opracowania niezme
do ich uzyskania.

1.4.4Zgodnaosé robot z dokumentacj projektow g i specyfikacja techniczm

Dokumentacja projektowa, specyfikacje technicznezododatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajcego Wykonawcy stanowiczgs$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w aidyo
jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nieze wykorzystywd biedow lub
opuszczé w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu weimi natychmiast powiadomi
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawe

W przypadku rozbinaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszyestki
wykonane roboty i dostarczone materiakdd zgodne z dokumentacijprojektows i specyfikacy
technicza. Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjckmicznej lgda uwazane
za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli 9eu by¢ jednorodne i wykazywa bliska
zgodnd@¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgyzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektows lub
specyfikacy techniczr i wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane na koszt Wykonawcy.
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1.4.5Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowzany jest opracowai przediay¢ Zamawiajcemu przed Przegiem Robot
Dokumentagj Powykonawcz Budowy wraz z DokumentacjGeodezyjn, przedstawiajca obiekty
tak, jak zostaly zrealizowane, z zaznaczeniem ip&eji, wymiaréw i detali wykonanych Robdét.

Dokumentagj powykonawcz budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego staowi

a. Projekt Budowlany, G&¢ techniczna SIWZ oraz Dokumenty Wykonawcy z naoiegmni
zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,

b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawiesapokumentagjgeodezyjn sporadzory na
poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezijwentaryzagj powykonawcz wraz z kopi
aktualnej mapy zasadniczej terenu.

c. oryginaty Dziennika Budowy wraz Zwiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

» zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmwm i warunkami pozwolenia na
budow, przepisami i obovgzujacymi Polskimi Normami,

« doprowadzeniu do natgtego stanu i poedku terenu budowy, a tak, w razie korzystania, ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

» wihasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtychzeje eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzaleniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

1.4.6Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania placu budowy, utrzymaniduupublicznego na
terenie budowy, zabezpieczenia &oflo budynkéw w okresie trwania realizacji kontrakéa do
zakaiczenia i odbioru Robot i Odcinkow.

Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystargaaj wszystkie obiekty przed degem osob
nieupowanionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku wapenia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikow majkowych i materiatéw przez caty czas trwania robét.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczynstaluje i kdzie obstugiwat wszystkie
urzadzenia zabezpieczaie Teren Budowy, takie jak: zapory, pomosty, ktaukil wykopami, stupki

Z tééma ostrzegawcg, znaki informacyjne,swiatta ostrzegawcze oraz wszelkie inne budowle
i urzadzenia, ktére magby¢ konieczne dla wygody i ochrony wkicieli i uzytkownikow przylegtych
do budowy terendw i obiektow. Wykonawca zapewniestgarunki widocznéci zapér i znakdw w
dzien i w nocy ze wzgjdu na zapewnienie bezpieézéva pojazdow i pieszych.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkow wydanych przezogithuzgadniajce,
opiniujace oraz wiacicieli terendw, na ktérych prowadzonedb prace zwizane z budowprzewodu
kanalizacyjnego.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony

w cere kontraktow.

W cere kontraktowa wiaczony winien by takze koszt uzyskania, doprowadzenia, pgezgenia
wszelkich czynnikow i medidw na Terenie Budowy, itakjak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, wodaicieki, spezone powietrze itp. W cenkontraktowg winny by¢ wtaczone réwnie
wszelkie oplaty wspne, przesylowe i eksploatacyjne aaane z korzystaniem z tych mediow w
czasie trwania Inwestycji oraz koszty likwidacjicky przyhczy i doprowadzé po ukaiczeniu
Inwestycji. Zabezpieczenie korzystania z w/w czidmi i medidw energetycznych nale do
obowiazkéw Wykonawcy i jest on w pelni odpowiedzialny mayskanie wszelkich warunkéw
technicznych przyczenia, dokonanie uzgodnhieprzeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezkednych pozwolé i zezwolé.

Wykonawca zapewni state warunki widocciov dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony

w cere kontraktova. Wykonawca jest zobowZany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu,zado zak@éczenia i odbioru Robo6t i Odcinkéw. Wykonawca dostgr
zainstaluje i bdzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje w tym: ogrodzenia, pesze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéwszelkie innesrodki niezlgdne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.
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1.4.7Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania Robot

Dokumentacja techniczna zawiera Projekty OrganiZughu na czas budowy, jednak Wykonawca
zobowizany jest do ich aktualizacji i uzgodnienia orazstdeowania na swoj koszt
do przedstawionego ignierowi Harmonogramu Rob6t i uzyskania aprobatymnera. W zalenosci

od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu powinien¢bgktualizowany przez Wykonawc
na bieaco.

Projekt Organizacji Ruchu naleuzgodné z wtasciwymi wtadzami i instytucjami

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek uzyskania, zezwolenia na gag pasa drogowego na czas
prowadzenia rob6t. Koszt zgja pasa drogowego i umieszczenia infrastrukturgasie drogowym
[optata roczna] ponosi Wykonawca, zgodnie z, Rozgmmenie Ministra Infrastruktury z dnia
31.05.2004r. [Dz.U.129 poz. 1369 z 2004r.].

Wykonawe obowkzuja przepisy [uchwaly/rozposaglzenia] aktualne na dziech stosowania.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drdgjaadowe, dostarczy, zainstalujeddaie
obstugiwat wszystkie tymczasowe uadzenia zabezpieczgge takie jak: zapory,swiatla
ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewatiaj ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.
Koszt wykonania i utrzymania d@jdo budynkow i drég objazdowych nie podlegachdej zaptacie
i przyjmuje sg, ze jest whczony w cen kontraktova.

1.4.80chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiiczania rob6t Wykonawcaszie:
utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej, podejmowa wszelkie uzasadnione
kroki majce na celu stosowaniezglo przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie
i wokét terenu budowy orazebzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrigi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujpc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll na: lokalizagg baz, warsztatow,
magazynow, skladowisk i drog dojazdowycBrodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pyitadub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlimmscia powstania pzaru.

1.4.90chrona przeciwpazarowa

Wykonawca kdzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miebpkeh i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy tatwopalne &da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dostpem oso6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afivaez personel Wykonawcy.

1.4.10Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaha szkodliwe dla otoczenia, nieeds dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si uzycia materiatow wywolujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wiekszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowexyie do rob6t bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniory, jednostlk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko. Materialy, ktoreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakmczeniu
robét ich szkodliwé¢ zanika (np. materialy pylaste) mpQy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zédi wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaviizy
powinien otrzymé zgod na wycie tych materiatbw od waiwych organéw administracji
panstwowej.
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1.4.110chrona wiasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyemm instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzen trakcie wykonywania robét lub na skutek
zaniedbania, tale p&niej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rab&ykonawca na swoj koszt
naprawi uszkodzenia w najkrétszym #awym terminie przywracajc ich stan do ksztattu sprzed
awarii. Przysipienie do usuwania ww. uszkodzaie mae nasipi¢ pézniej niz w ciagu 24 godzin
od ich wysgpienia

Wykonawca zobowzany jest umigic w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych
na terenie budowy. O fakcie przypadkowego uszkadzemh instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Irkyniera i zainteresowanych atkownikbw oraz kdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @aapr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uizakua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.
Optaty za nadzory braowe kzda wliczane w ce@ kontraktova.

1.4.120graniczenie obcazen osi pojazdow
Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazena & przy transporcie gruntu,
materiatéw na i z terenu budowyzyska on wszelkie niezbdne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.
Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie magby¢ dopuszczone néwiezo
ukonczony fragment budowy w offsie terenu budowy. W przypadku nie dostosowaniadei tego
zalecenia Wykonawca elizie odpowiedzialny za naprawwszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z polecenianzyimiera.

1.4.13Bezpieczaéstwo i higiena pracy

Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy zgodnie z.&th, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane,
przed rozpooxiem robot sporgzi Plan Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) w oparciu
0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200&uown sprawie informacji dotyaze]
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsstera i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zobgpany jest przestrze@aprzepiséw dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwd Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznychpdiiwych dla zdrowia oraz niespetmaych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz

i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecstwa publicznego.

Uznaje st¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegai odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.4.140chrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do robo6t od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zékeenia przez lyniera.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru Robét i Odcinkéw. Utrzyieapowinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby kanalizacja lukefeinenty byly w zadowalagym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru Robét i Odcinkdw.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ochyoobdét, to na polecenie dagniera powinien
rozpoca¢ roboty zmierzajce do uzyskania zadowadaggo stanu nie gaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Wszystkie koszty wynikage z zapiséw niniejszego punktu nie podlegajircbnej zaptacie i &da
wliczone w cen kontraktu.
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1.4.15Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralmgejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prZepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idglzie w peini odpowiedzialny za wypeltnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizex lub metod

I w sposOb cigty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolé

I inne odnéne dokumenty.

1.4.16ROwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotang konkretne normy lub przepisy, ktére spetnmaajg materiaty,
wyposaenie, sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadamoty, lda obowhzywat
postanowienia hajnowszego wydania lub poprawionvegania powotanych norm i przepiséw, o ile
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadkly powotane normy i przepisy paistwowe
lub odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, moby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajce zasadniczo rowny lub wszy poziom wykonania nipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzeémigsemnego zatwierdzenia przezyniera.
Réznice pomédzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawa przedtczone Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed glatczekiwanego
przez Wykonawe zatwierdzenia ich przez Apniera. W przypadku kiedy hynier stwierdzi,
7€ zaproponowane zmiany nie zapewniapsadniczo réwnego lub wgzego poziomu wykonania
Wykonawca zastosujeesilo norm powotanych w dokumentach.

Zamawiajicy opisupc przedmiot zamowienia za pomogorm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systeméw odniesienia, ktérych mowa paejy cswiadcza,ze dopuszcza rozedania rownowane
opisywanym, a jakiekolwiek nazwy wiasne producenf{@ieli przez przeoczenie by wygity] w
SIWZ nalery traktowa za niebyte.

1.4.17Zaplecze budowy

Na zaplecze budowy powinny skt#daic biura, magazyny, plac do skladowania materiatow
| parkowania sprgu, pojazdy, sprd, maszyny, wypos@nie uradzenia do zapewnienia
bezpieczéstwa robdt, przyicza, drogi dojazdowe i wewtizne potrzebne do prowadzenia robot
wymaganych kontraktem. Wykonawca zbuduje ZaplecadoBry, spetniajce wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizac) ilos¢ Zaplecz okréi Wykonawca zgodnie z
warunkami wynikajcymi z Projektu Organizacji Rob6t. Miejsca na zafue zaplecza budowy
zatwierdzi Ireynier. Wykonawca zapewni ig¢Hzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie magnu byt potrzebne do wlasnegayiku.

Biura kpda znajdowd sig na lub w gsiedztwie terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonymepr
Inzyniera planem. Wykonawca poniesie wszelkie kosagowy zaplecza, utrzymania przez caly czas
trwania budowy i rozbiérki, valczapc w to koszty pozwolei zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek uzyskania pozwalena dokonanie pogkzen niezlzdnych
mediow do Zaplecza Budowy (woda, energia elektrgcznieki, usuwaniesmieci). Wykonawca
bedzie ponosit koszty korzystania z praytonych medidow zgodnie z obaaujacymi w okresie
wykonywania Robét optatami.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje ustoe wszystkich biur, wypogenia i sprztu, przyhczy,
magazynow, placowi drég wewtnznych i dojazdowych, pospitanie placu i przywrdcenie
do warunkow pierwotnych.

Koszty zalgenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy niedfegaj odrebnej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze @1 zawarte w cenie kontraktowej.

1.4.18Harmonogram

Ze wzgkdu na faktze Roboty prowadzonegtla na znacznym obszarze Wykonawca musi zapewni
odpowiednia kolejn& wykonywania poszczegdlnychedzi robot.

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkow Kontrakteedtazy Inzynierowi do zatwierdzenia
szczegbtowy Harmonogram ¢dizie dokonywat jego aktualizaciji w trakcie realigdobot.

Roboty powinny by tak prowadzone, by miesziey mogli st sukcesywnie wiczat do kanalizaciji.
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Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ rezerve czasow dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja
by¢ wykonywane w zakresie przetnia instalacji/sieci i uggdzer podziemnych na terenie Budowy i
powiadomé Inzyniera i wikadze lokalne o zamiarze rozpgaia robot.

Wykonawca powinien przewidzie w harmonogramie zakozenie robot zasadniczych
[kanalizacyjnych, drogowych] co najmniej na 2 miesi przed uptywem Czasu na tkaenie, z
uwagi na konieczng przygotowania i przekazania Zamawim@mu dokumentacji powykonawczej
umazliwiajacej dokonanie zgtoszenia zakzenia robot.

1.50pis prac towarzyszcych

1.5.1Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontktu

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwa@ne z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi
Warunkami Kontraktu.

1.5.2Dokumentacja fotograficzna i zabezpieczenia budynké

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przyséeniem do robdt, Wykonawca spedzi dokumentagj
fotograficzy obiektéw, drég, chodnikéw, ogrodze wjazdow do posesji, budynkéw [wraz z
numerem budynku] oraz zagospodarowania zieleni siepabo6t wraz z ogélnym opisem ich stanu
technicznego ze szczegdlnym uweglflieniem wszelkich uszkodzei zarysowa. Ze szczegOkn
uwag nhalery przygotowa dokumentcj fotograficzra dla budynkéw i budowli potmnych w
odlegtaci mniejszej nt 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku komor pieetowych — w
odlegtaci mniejszej nt 10m. W przypadku stosowania miota pneumatycznelg, budynkow
mieszcacych s¢ w odlegtdei mniejszej nt 20m wykona mury oporowe i spadzi odpowiednie
protokoty i dokumentagj

Catcs¢ dokumentacji Wykonawca przetea na ptycie CD Iaynierowi / Inspektorowi nadzoru i
Zamawiajcemu przed rozpoegeziem robot. W przypadku braku dokumentacji fotomgmaie],
ewentualne roszczenia mieszkaw keda interpretowane na korz§ mieszkacow.

2 MATERIALY

Wszystkie materiaty i usglzenia stosowane przy wykonywaniu robét musg nowe i niedywane.
Materialy musza odpowiadda normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji orazh
najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materialy i uradzenia, ktérych to dotyczy musby¢ zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy Prawo
budowlane. Nayczenie Izyniera odpowiednie aprobaty lglwviadectwa badalaboratoryjnych oraz
prébki winny by niezwtocznie przez Wykonaw@rzedstawione.

Chocia materialy zaprojektowane zostalty w oparciu o pelskytyczne projektowania, akceptacj
otrzyma réwnie sprzt skonstruowany wedtug innych standardéwedmiynarodowych i spetniagy
kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatagyawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca
i Wykonawca § zobowhzani do dostarczenia dowoddéw potwierdegch powysz zgodndé.
Akceptacja takiego spgu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobaman wynikajacych z tego
Kontraktu i r&nych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencieykdhawca jest zobowkany
do dostarczenia polskich ttumadzdokumentéw zwizanych z materiatami, a istnigjch w innych
jezykach.

Zamawiajicy proponuje, aby materialy na tym samym obiekgechodzity od tego samego
producenta.

2.1Zrbdta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Hhgnierowi szczegbétowe informacje dotyce, zamawiania lub
wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techme, certyfikaty dopuszczgje lub

swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizegniera.

Na 3 tygodnie przed planowanym zémiem zamowienia Wykonawca przedstawiylerowi nazwy

firm-producentéw materiatow i wyposania, od ktérych proponuje uzyskeateriaty, wyroby i inne
rzeczy konieczne dla realizacji kontraktu.

Zatwierdzenie partii (egci) materiatbw z danegarddia nie oznacza automatycznies wszelkie

materialy z daneggrodia uzyskaj zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowdazany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegdta w sposob aoty spetniaj wymagania specyfikacji technicznych w
czasie posgpu robaot.

2.2 Zmiany w listach materiatowych
W przypadku, gdy Wykonawcasthzie pragat dokon& zmiany materiatéw, to powinien powiadami
Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskego akceptagj oraz pokr¢ ewentualnie dodatkowe
koszty tych zmian.

2.3Pozyskiwanie materiatobw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiotel wigcicieli i odndgnych wladz na pozyskanie
materiatdw zzrodet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieg¢go i jest
zobowhnzany dostarcaylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpggem eksploatacjirodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdlosciowych i jakgciowych materiatow
z kazdegozrédtia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optatynagrodzenia i inne koszty zygane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo =zt z terenu wykopOw i miejsc pozyskania piaskawiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce iutgkvacji terenu po ukfczeniu robat.
Materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy 2uimnych miejsc wskazanych w kontrakcie
beda wykorzystane ponownie do robét, lub odwiezioneodilad.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materialdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi
na danym obszarze.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dépudo dostarczenia na plac budowy materiatow,
ktére w opinii Inzyniera g nieodpowiedniej jakéi, to Inzynier zaada od Wykonawcy uzyskania
materialtbw z innego, zatwierdzonegoodia. Wykonawca ddzie zobowizany do pokrycia
wszystkich dodatkowych kosztow zwanych z dostarczeniem takich materiatéw.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie

tych materiatéw do innych robét, mte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychteriatow
zostanie przewarfciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj roboét, w ktdorym znajdujsic niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadgerdo czasu gdydoa one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszcmengachowaly swaj jakos¢ i whasciwosé do
robét i bylty dos¢pne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowanizedh zlokalizowane w olwbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavénych przez
Wykonawe.

2.6 Wadliwo§é materiatow

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lulikalwania prob, jakiekolwiek ugdzenia,
materiaty czy wykonawstwoghlzie uznane za wadliwe lub w inny sposéb niezgadikientraktem, to
Inzynier bzdzie mogt takie urmzenia, materiaty lub wykonawstwo odrztidajac Wykonawcy
powiadomienie z przedstawieniem powodéw. Wtedy Whgaca bezzwtocznie usunie wad
zapewnize odrzucona pozycjebtzie odpowiadawymaganiom Kontraktu.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techni przewiduj mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi Apniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przexyaiem materiatu, albo w okresie dhzym, jéli
bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez tgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mge by p&zniej zmieniany bez zgody dgniera.

2.8 Materiaty niebezpieczne dlasrodowiska

Uzywanie materiatow stwarzgjych zagraenie dla srodowiska jest niedozwolone. Stosowanie
materiatdbw emitujcych promieniowanie w stopniu wgzym, nz dozwolone w odnimych przepisach
nie kxdzie akceptowane.

Jakiekolwiek regenerowane lub odzyskiwane materiafire mag by¢ uzyte do wykonania Robét
musz otrzym& od odndnych wtadz certyfikatze s bezpieczne dl&odowiska.

2.9 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatu bydmabnizowana z poagtem robot i zamowiona
Z wyprzedzeniem gwarantigym terminowe zaki@czenie robot.

3 SPRAET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spgz uzywany do robét powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych, prograrmajgezvnienia jakei lub projekcie organizacji
robot,

Liczba i wydajn@¢ sprz:;tu ledzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjaethnicznych i wskazaniachzmiera

w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprz:t bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma byutrzymywany

w dobrym stanie i gotowégi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczyzimierowi kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spim do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techne przewiduy mazliwosé wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémiyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagprzed ayciem sprztu. Wybrany sprg po akceptacji liyniera, nie
moze by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantdpe zachowania warunkow
kontraktu, zostaqnprzez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.

4  TRANSPORT

Wykonawca stosowsasie bedzie do ustawowych ohgien na G przy transporcie materiatéw / spta

na i z terenu rob6t. Wykonawca jest zobgmeiny do stosowania jedynie takistodkow transportu,
ktore nie wplym niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wiaiwosci przewaonych

materiatow.

Liczba srodkéw transportu dnzie zapewni@ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami @kre/mi

w dokumentacji projektowej, szczegdtowych specydjah technicznych i wskazaniachzyniera,

w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5  WYKONANEROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Kontraktem, oraz za jdko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, ¢a zgodné¢ z dokumenta@j projektowg

wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznymiogramem zapewnienia jakd, projektem
organizacji rob6t oraz poleceniamizymiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgpsoi

wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami gdreymi okr&lonymi w dokumentacji
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projektowej lub przekazanymi na $piie przez layniera. Nasipstwa jakiegokolwiek lgldu
spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostapoprawione przez
Wykonawe na wilasny koszt.

Przed przysipieniem do Robdét Wykonawca powinien sprawdezy rzdne terenu okéone w
dokumentacji projektowejaszgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi,
7ze rzeczywiste rgne terenu istotnie #dia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji
projektowej, to powinien tym powiadotilnzyniera. Wyniki pomiarow Wykonawca przeka
Inzynierowi i Zamawiagcemu. Uksztalttowanie terenu w takim rejonie nie jpow by zmienione
przed podjciem odpowiednich decyzji przezzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéi za ich doktadng@. Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét etla oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w szczegodtowych spedtfilach technicznych, a tak w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zymier uwzgkdni wyniki bada materialdw i robat,
rozrzuty normalnie wysgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,swliadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsgie narozwzarna kwestk.
Polecenia layniera leda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba, wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpbnosi
Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczegpaj gdy nie mae obpé wszystkich szczegotéw
projektéw i Wykonawca winien to wgt pod uwag przy planowaniu budowy, realizigj roboty czy
kompletupc dostawy sprgu oraz wyposzenia. Wykonawca nie me wykorzystywa bleddw
lub opuszcze w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu weiminatychmiast powiadomi
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzuigétiub interpretacji.

5.1 Jakos¢ wykonania

Roboty zostas przeprowadzone w sposéb uczciwy i z zaaoganiem i fachowo przez wieiwie
wykwalifikowanych robotnikbw, a tale w peinej zgodriwi z Dokumentag Projektows i
Specyfikacy Technicza.

Wszystkie urzdzenia, materialy i inne artykuly wykorzystane wbRtach objtych niniejszym
Kontraktem maj by¢ nowe i 0 najwtéciwszym stopniu zaawansowania, a jgkwykonania kdzie
odpowiadata najwiszym standardom w kraju w zakresie produkcjiadem dostarczonych w
ramach niniejszego Kontraktu

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjichmicznej lgda uwazane za warkei
docelowe, od ktorych dopuszczalne sdchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy spet, materiaty lub artykuty okidane g w Specyfikacji Technicznej jako
.Zblizone" lub ,odpowiadajce” konkretnemu standardowi, zymier okreli stopiex zgodndci ze
standardem. Cechy materialéw i elementow budowlvyiposaenia musz by¢ jednorodne i
wykazywa zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a ich cechy nie mggrzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. 38 wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub gehda tego laynier,
Wykonawca przedity w celu zatwierdzenia przezzyniera peta informacg dotyczca materiatdw
lub wyposaenia, ktére chce wykorzystav procesie Robat.

5.2 Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczWVykonawca zobowkany jest
do natychmiastowego wstrzymania robo6t i powiadomiem tym Irzyniera oraz Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania agy/iiera pisemnego zezwolenia pod 4drp
sankcji nie wolno mu ich wznowi(na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiamsginze
dalsze roboty magby¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednicliistu

Wykonawca zobowizany jest wtedy zleéi staly nadzér archeologiczno — konserwatorski nad
catascia prac ziemnych. Koszt nadzoru archeologicznego zgalevzgkdnic w cenie ofertowe).
Powyzsze dziatania prowadznalery zgodnie z Ustawo ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
[Dz.U. Nrl62, poz 1568 z dnia 23.07.2003r.] orazigzanym z m Rozporadzeniem Ministra
Kultury z dnia 09.06.2004r. w sprawie prowadzeniacpkonserwatorskich, restauratorskich, rob6t
budowlanych, bada konserwatorskich i architektonicznych, a Zakinnych dziata przy zabytku
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wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badacheologicznych i poszukiraikrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych [Dz.U.Nr150,p0z.11579]

5.3Wycinka drzew i krzewow

W ramach realizacji niniejszego zadania nie przejeid wycinek drzew i krzewéw, wymagagych
uzyskania pozwolenia na wyciak Projektant nie lokalizowat elementow sieci kojighe]

z drzewostanem wymagaym wycinki.

Wykonawca jest zobowzany zné wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lubgsadzenia
drzew i krzewéw. W przypadku gdy jednak Wykonawbaierdzi konieczn&t usuntcia drzew i
krzewow wymagajcych uzyskanie pozwolenia Zamawiey przekae Wykonawcy petnomochictwo
w sprawach formalno — prawnych w celu uzyskaniadaga ich wycink. Optaty administracyjne za
wycinkg poniesie Zamawiagy.

Wykonawca posegreguje wyti zielen i odwiezie materiat z wycinki na skladowisko uzgaihe z
wiascicielem drzewostanu. Wykonawca przed pray®niem do realizacji wycinki przedstawi
Inzynierowi umowe w zakresie odbioru materiatéw z wycinki z odbiprc

Zabezpieczeniu podlegajdrzewa zlokalizowane w odlegltd <2,50m od projektowanych sieci
kanalizacyjnych oraz obiektow sieciowych. Zabezpimie polega na wykonaniu w potlidrzew
prac recznych tak, aby nie dggi¢ do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopow, okryciatodictych
korzeni mokrymi matami, ustawieniu oston wokot pni.

W trakcie prowadzenia robot zyzianych z budow kanalizacji na terenach prywatnych Wykonawca
zobowhgzany jest do odtworzenia zieleni niskiej w porozemni z widcicielem nieruchomexi lub
wyptaty odszkodowania za wydzone szkody [np.: zakup sadzonek, krzewéw] Kostay
Wykonawca powinien wliczyw cerg kontraktov.

5.4 Uzbrojenie nad - i podziemne

Informacje odnénie charakteru gruntu i podglebia na terenie pladcdlowy oraz przybiione
lokalizacje istniejcych instalacji podziemnych podano w Dokumentanjij&ktowej. Nie zwalania to
jednak Wykonawcy od obowiku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualniertazed
rozpoczciem prac budowlanych Wykonawca zggiie informacji na temat istnienia i zapozna si
z rozplanowaniem napowietrznych linii telefoniczhyé elektrycznych, oraz wszystkich &zi

i wyposaenia z nimi zwazanego, a tale podziemnych linii elektrycznych, telefonicznydanatéw
sciekowych, magistrali wodnej i rur przesytu gazoaliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia
prac. JednocZaeie Wykonawca zobowkany jest zglogi z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac wdaicielom uzbrojenia podziemnego.

Kazda informacja majca na celu wskazanie rozmieszczenia isinigjh podziemnych kabli, linii
wysokiego nagicia i uradzen zostala uzyskana z najlepszych dpsych zrodel, jednak podanie
takiej informacji przez AdministragjLokalm nie ma by poczytane za ograniczenie w jakikolwiek
sposob odpowiedzialdoi Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez detve zbadanie terenu lub w inny
sposob, doktadnego rozmieszczenia isticggh podziemnych kabli, linii wysokiego napia i innych
urzadzea.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w pahlimediow, nalgy na pémie przedstawi zezwolenie
wydane przez wikiwe wiadze.

Wszelkie prace realizowane w pahliistniepcych instalacji nadziemnych i podziemnych winny by
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednizbhdkéw ostranosci i odpowiednich zabezpieaze
Zakres zabezpiecaavinien by przedstawiony do zatwierdzenia przezyimera oraz winien spetnia
wszystkie istnigjce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia ista@jch uradzen naziemnych lub podziemnych,
szkody zostan natychmiast naprawione lub dokonana zostanie eikeb ich wymiana na koszt
Wykonawcy.

5.50chrona terendéw na ktérych map byé¢ prowadzone Roboty

Przed wejciem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchéand/lub inne czsci powierzchni
ziemskiej na ktérych majby¢ wykonywane Roboty oraz przed we&pm na grunty, nieruchorsc
i/lub czsci powierzchni ziemskiejasiadupce z planowanym terenem Robot, Wykonawca dzietaj
W porozumieniu z przedstawicielem Miasta na terddgego prowadzoneasRoboty zobowizany
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jest zabezpieczyje przed wszelkiego rodzaju niepotrzebnymi lubpragvidtowymi zakiéceniami
i bedacymi ich maliwym skutkiem stratami i/lub wydatkami.

W szczegdlowym harmonogramie Robot Wykonawca zodmamy jest uwzgldnic wszelkie
uwarunkowania prowadzenia Robét mog przyczyni sie do zminimalizowania wszystkich
mozliwych strat i wydatkéw wyniklych z koniecznych zasadnionych zakiégebez wzgédu na
przyczyre ich powstania m.in. z uwzglnieniem pér zbioru plonéw i innych pgkdéw
nieruchoméci. Uwarunkowanie te powinny zosgtawzgkdnione w sposob zapewriay gwarancje
terminowego oddawania poszczego6lnych OdcinkovedaRobot.

Zobowigzuje st réwniez Wykonawe do napraw nawierzchni drég dojazdowych do teremdolvy
uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét przez dpamt oraz urgdzenia wykorzystywane do
prowadzenia robot.

5.6 Zgodnosé Rob6t z normami

W réznych miejscach WymagaZamawiajcego podaneasodnaniki do Polskich Norm. Normy te
winny by traktowane jako integralna gz Wymaga Zamawiagcego i by stosowane w patzeniu

z Dokumentag Budowy i Wymaganiami Zamawigjego.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania innych Polskich Norm luboedpdnich norm
krajow UE, ktére maj zwiazek z projektowaniem i realizacRobot i stosowania ich postanowiea

rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymiymaganiach Zamawiggego.

Zaktada sg, iz Wykonawca doglonie zaznajomit giz trescia i wymaganiami tych Norm.

5.7 Stosowanie przepisOw prawa
Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére v jakikolwiek
sposob zwizane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy&w, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia Robo6t. Miajsze akty prawne oraz normy i przepisy bhave
zZwigzane z Robotami podane zostaly w Rozdziale 10ejsimych Wymaga Ogolnych. Wykonawge
obowiazuja akty prawne aktualne na diigeh stosowania.

6 KONTROLAJAKO SCIROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakaci
Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie programu zapewnienia jako w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robwizliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z dokumendapjojektows, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekemi przez layniera.
Program zapewnienia jakd bedzie zawiera:
a) cz$¢ 0golm opisupca:

e organizag wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaemwbot,

e organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* bezpieczéstwo i higier pracy (BHP),

« wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

e wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

e system (sposob i procedlirproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych
robot,

e wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

e sposb6b oraz formgromadzenia wynikow bada zapis pomiarbwnastaw mechanizmow
atake wycihaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehmologicznym,
proponowany sposéb i forprzekazywania tych informacji zgnierowi,

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

« wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyinkzroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedautia wiasciwosci w czasie transportu,
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e sposéb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ukgdlzen, prob szczelnei, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wbudowywania i wykonywania poszczegélnych elementipot,

e sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalarona jakos¢ robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontjakosci obejmupcy
personel, spkz, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia nieztdne do pobierania prébek i bada
materiatbw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systdwotroli jakdci Inzynier mare zadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca kdzie przeprowadzZapomiary i badania materiatbw oraz Robot zstatliwoicia
zapewniajca wykonanie i ukéaczenie Rob6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w dadatach
kontraktowych.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwoici s3 okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadkuli jaie zostaty one tam okémne, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abypeani wykonanie Robot zgodnie z warunkami
Kontraktu.

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gyozenia i sprgt badawczy
posiadag wazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada Inzynier Ixdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier lxdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach
dotycacych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurebod
badawczych. Jeli niedocagniccia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépiuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoaignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem agateriatdbw ponosi Wykonawca.
Jednostki miar &da okreslane gtdwnie w systemie metrycznym (Sl).

6.2.1Normy

Podstawowym dokumentem normeym cat@é zagadnié brarzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jejzpiejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, poz. 414
pé&zniejszymi zmianami)

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dmce i zwhazane z wykonaniem praczdrie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséwileoszczegdtowe Wytyczne nie stanqwi
inaczej, a ich jak& nie jest nisza nk tam okrélona.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powsrego stosowania w budownictwie musi
by¢ zgodny z jednym z trzech nagtijacych dokumentéw odniesienia:

a) z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyreb@odlegajcych certyfikacji na Znak
Bezpieczéstwa

b) z witaéciwa przedmiotowdPolsky; Nornmy wyrobu

c) z Aprobaf Technicza w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowidPolskiej
Normy, lub wyrobu, ktérego wiaiwosci uzytkowe (odnosgzce sé do wymaga
podstawowych) rinia si¢ istotnie od wiéciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodna¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzanagpagicymi procedurami atestacyjnymi:

a) certyfikacja na Znak Bezpiearstwa — na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczastwa; wykaz wyrobdéw obkfych certyfikach na Znak Bezpiechstwa (oraz
jednostki wydaice Certyfikaty) okréla Rozporzdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r
w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polszeake wyrobow importowanych
do Polski po raz pierwszy, magych stwarzé& zagraenie albo shmkcych ochronie lub
ratowaniu zycia i zdrowia Ilub srodowiska, podlegagych obowizkowi na Znak

18



.Kanalizacja sanitarna etap | obejmujacy zakres wzdtuz drogi powiatowej 3801S Koziegtéwki — Mystow- Osiek-
Gliniana Géra”

Bezpieczéastwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow podlegaih obowizkowi
wystawiania przez producenta deklaracji Zgadn@Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)
b) certyfikack zgodndci - na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodiebdz Polslg Norma lub
Certyfikat Zgodnéci z Aproba4 Technicza;
¢) deklaracja zgodrigi producenta - producent wydaje Deklataggodndci z Polslky Normg
lub Deklaracg Zgodndci z Aprobaf Techniczi; zasady wydawania i wzér deklaracji
zgodndci okresla Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z 31 lipca
1998r. z sprawie systeméw zgodoip wzoru Deklaracji Zgodrigi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i p@ebmego stosowania w
budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728)
Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechndgeosvania wydzielono wyroby nie mag
istothego wpltywu na spetnienie wymagaodstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane
wedtug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyrébe % dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez kameci przeprowadzania oceny przydatoip
atestacji zgodriwi oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw akae Rozporadzenie Ministra
Spraw Wewntrznych i Administracji z 24 lipca 1998r, w sprawigkazu wyrobdw budowlanych nie
majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagaodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U9®e 1998, poz. 637)
Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszagghrstosowania, podlegajprocedurom
okreslonym w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z 8 listopada 200dDz.U.Nr249 poz.2497]
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane maieiiaurowce to bda one zgodne z podanymi
danymi szczegotowym. Materialy i surowce nie etdj polskimi normami &da reprezentowaty
najwyzsz jakos¢ w swojej klasie.

6.3 Pobieranie probek

Probki kkda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafdla

Inzynier bzdzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dglzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakéci o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonaweg
usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym prejqoekoszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez igniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez kyniera kzda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przga.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiega badania wymaganego w specyfikacjach technicznsttsowé mazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yamzez layniera.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub batldVykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniab badania Wykonawca przedstawi narpe
ich wyniki do akceptaciji layniera.

6.5Raporty z badan
Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd. Wyniki bada
(kopie) kxda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez liyniera.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek, badania materiatéwirddta ich wytwarzania. Zapewniona mgdaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy lublygcenta materiatow.

19



.Kanalizacja sanitarna etap | obejmujacy zakres wzdtuz drogi powiatowej 3801S Koziegtéwki — Mystow- Osiek-
Gliniana Géra”

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontradbibt prowadzonego przez Wykonawtbedzie
ocenigd zgodnd¢ materiatdbw i robot z wymaganiami specyfikacji teiiznych na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera prébki materiatéw i prowadé&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kiynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezammemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych
bada, albo oprze si wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétinmateriatow i robot
z dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadkatkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych ba@lapobierania prébek poniesione zostanzez Wykonaweg

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. Certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentow technicznych.
2. Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:
* Polsky Normg
lub
» aprobai techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmlskiej Normy
jezeli nie & objete certyfikacy okreslona w punkcie 1 i ktore spemnigjwymogi
specyfikacji technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktérych wgj wymienione dokumentyasvymagane przez specyfikacje
techniczne, kada partia dostarczona do robéidbie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bada
beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetrigych wymagé beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaazujacym Zamawiagcego
I Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykadhca Okresu Zgtaszania
Wad. Odpowiedzialnig za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do Dziennika Budowykaitywane kda przez osoby do tego
upowanione.
Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcgepny budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bdzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbwego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwat
technila, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw. a€alone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumentyda oznaczone kolejnym numerem aznika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nafy wpisywa w szczegolneri:

* dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datk przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektoweyj,

* uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robot,

» terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegdlnych elementéw robdét,

* przebieg robdt, trudheoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw

w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanik@ych i ulegagcych zakryciu, odbioru g#ci Robét

i odbioru Rob6t i Odcinkoéw,
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* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykeamia robét podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazki z warunkami klimatycznymi,
e zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apisev dokumentacii
projektowej,
» dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robat,
» dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
» dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegoblnych elementow budowli z pade, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowadab przediaone
Inspektorowi Nadzorudo ustosunkowania i Decyzje Inspektora Nadzomupisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich peiyjub zagciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Ingpea Nadzoru do ustosunkowaniag.si
Projektant nie jest jednak strpkontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy
robot.

6.8.2Ksigga obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego
z elementow rob6t. Obmiary wykonanych robét przemza st w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiar@bmiary eda prowadzone odbnie dla
kazdej ulicy w celu ustalenia waoi pocztkowej srodkow trwatych.

6.8.3Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&ci materiatéw, orzeczenia
o jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikhdan Wykonawcy lgda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia fako Dokumenty te stanowizahczniki do

odbioru robot. Winny by udostpnione na kadezyczenie Iryniera.

6.8.4Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych powgj nast¢pujace dokumenty:

« Pozwolenie na budayy pozwolenia wodno — prawne;
Protokoty przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyogywilno-prawne,
Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (PolecerRawiadomienia, Péby, Zgody,
ZatwierdzeniaSwiadectwa, itp.);
Harmonogram Robdt;
Raporty o pospie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi garzWarunki
Kontraktu zadcznikami;
Protokoty z préb i inspekciji;
Dokumenty zapewnienia jako (certyfikaty bezpieczestwa, deklaracje zgodéa z Polsly
Norma lub aprobaty techniczne itp.);
Protokoty konieczngri dotyczce robdt dodatkowych;
Protokoty odbioréw ogciowych i kaxcowych
Protokoly Przekazania Robdt;
Protokoty z narad;
Korespondencja budowy.
Operaty geodezyjne.

6.8.5Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviged
zabezpieczonym.

Wszystkie prébki i protokoly, przechowywane w upgizowany sposob i oznaczone wg wskaza
Inzyniera powinny by przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przegmiealecone. Wykonawca
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winien dokonywa w ustalonych z lzynierem okresach czasu archiwizacji, réwnie nénikach
elektronicznych. Iaynier oraz zamawiagy beda mieli pelne prawo dogpu do wszystkich
dokumentéw budowy.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dospne dla liyniera i przedstawiane do waglu
nazyczenie Zamawiagego.

7 OBMIARROBOT

7.10g6lIne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z do&otacy
projektows, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w jesitkach ustalonych w przedmiarze.
Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw [z podziatem na lilidakikolwiek bhd lub
przeoczenie (opuszczenie) wéidiach podanych w przedmiarze robét / wykazie céngdzie indziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wedtug instrukcji #gniera na pgimie.

Obmiar gotowych roboétduzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoaym w kontrakcie.

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Diugasci i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jéli specyfikacje techniczne wdeiwe dla danych robo6t nie wymagaiego
inaczej, obgtosci beda wyliczone w i jako diug@é pomnaona przezredni przekroj.
Przy robotach ziemnych -*mykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimyrhnasypu oznacza
grunt mierzony po zagzczeniu.
llosci, ktore maj by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicimy

7.3Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Irkyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli
urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dmizie posiada wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane
w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

7.4Wagi i zasady waenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje amlizenia wagowe odpowiad@e odnénym wymaganiom
specyfikacji technicznych. @lzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposob agty
zachowanie doktadgoi wedtug norm zatwierdzonych przezyniera.

7.5Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda prowadzone nie rzadziejinraz w miesicu i beda podstavy do wystawienia faktury
za roboty za okres rozliczeniowy wymieniony w Kakitie.

Obmiary keda przeprowadzone przed przeiem czséci Robét lub przejciem Rob6t i Odcinkow,
a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikapych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podleggeh
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdeda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdaiaku miejsca szkice magoy¢ dolaczone
w formie oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzér zostamiegodniony
Z Inzynierem.
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8 ODBIORROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty legép nastpujacym
etapom odbioru:

» odbidr robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu,

» 0odbidr czsciowy robot,

» odbidr ostateczny (Kaowy),

» 0odbiér po uptywie okresu zgtaszania wad i usterek

» 0dbidr po okresie gwarancyjnym.

8.2 0dbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbior robot zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegra demontaowi lub zakryciu.
Odbidr robét kdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego pgsti rob6t. Odbioru rob6t dokonujezimier.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy
i jednoczesnym powiadomienienmzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@]
jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaoknydi powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
Jaka¢ i ilos¢ robot zanikajcych ocenia laynier na podstawie dokumentow zawigggich komplet
wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawmiaw konfrontacji z
dokumentagj projektows, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i ughzieni ustaleniami.

8.3 0dbidr czesciowy robot
Odbidr czsciowy robdt polega na ocenie dl i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sidla zakresu robét okélwnego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbidr rokatinyperdza Irkynier Kontraktu.

8.4 Odbior ostateczny (kaicowy)

8.4.1Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakgci.

Catkowite zakaéczenie robo6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegcedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez syniera zakaczenia roboét i przgicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2

Odbidr ostateczny rob6t dokona komisja wyznaczomzaezpZamawiajcego w obecnii Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikbw badlai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania robo6t z DokumentadpProjektova i Specyfikacy Technicza.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapogiaa realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikapych i ulegaicych zakryciu oraz odbiorow exiowych , zwlaszcza w
zakresie wykonania robo6t uzupetaigych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét popamych lub robo6t uzupetniagych
w poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wigzeniowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢é wykonanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mektacy Projektows i Specyfikacy
Techniczn z uwzgkdnieniem toleranciji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszgnwarta¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagprzyjetych

w dokumentach umowy.
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8.4.2Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robot, spogdzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawigpgo
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zohaamy przygotowé&nasgpujace dokumenty:

1. dokumentag powykonawcz, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezgjngomiarami wykonawczymi,

2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekamdentéw umowy i ew. uzupetnigie

lub zmienne),

protokoty robot ulegagcych zakryciu i zanikagych,

protokoty odbioréw cgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz ich baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacy techniczi i programem zapewnienia jada (PZJ),

8. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodny z specyfikaciechniczr i programem zapewnienia jada (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot (np. netozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robot
wiascicielom uradzen,

10. geodezyjn inwentaryzacgj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegyiimwentaryzacji powykonawczej.

12. oswiadczenia mieszkaedw o przywroceniu terenu dziatek prywatnych dastpierwotnego
oraz odtworzeniu uszkodzonych kamieni granicznych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigla

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zaradzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzup@loe kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupetych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

Nookw

8.50dbiodr po uptywie okresu zgtaszania wad i usterek gwarancji

Odbidr po uptywie okresu zgtaszania wad i ustenelz aiptywie okresu gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwazanych z usurciem wad, ktdre ujawniajsic w okresie zgtaszania wad oraz
w okresie gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu zgtaszania wad i ustergivarancji lrdzie dokonywany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwazginieniem zasad opisanych w punkdel ,Odbidr ostateczny

(koricowy)”
9 PODSTAWAPLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednost& obmiarove
ustalora dla danej pozycji kosztorysu ofertowegglb cena ryczattowa, jeli tak stanowi Kontrakt.
Dla robdt wycenianych ryczaltowo podstawplatngci jest wartéé¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie)
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dilzie uwzgédnia
wszystkie czynnéri, wymagania i badania sktadag sé na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych lubokuinentaciji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdiods obejmowa:

* robocizre bezpdredni wraz z narzutami;

e wartaé¢ zwytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazymo®aewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy;
e wartgs¢ pracy sprztu wraz z narzutami;
» koszty pdrednie zawierajce i zysk kalkulacyjny;
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podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami, ale z wyptzeniem podatku VAT;

Ceny Jednostkowe, o ktérych mowa paejystanowd podstawg ptatngci i winny zost& ustalone
przez Oferenta w Przedmiarze Robét dlademo z elementéw rozliczeniowych.

Koszty zwhzane z wykonaniem prac oklenych w Wymaganiach Ogolnych Przedmiaru Robot
sa kwotami ryczattowymi dla poszczegoélnej pozyciji.

Jednostk obmiaru dla tych pozycji jest ryczatt.

10 PRZEPISY 2AM AZANE

Podstawowe Akty Prawne

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamfpigblicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémdowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz@022nr 115 poz. 1229 z pdiejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2Q@01 nr 62 poz. 628 z pdiejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawgmadach oraz niektorych innych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78 z pdiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ugta®Rrawo ochrongrodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz@012nr 100 poz. 1085 z pdiejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pweaiarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrZeia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 pd&86 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneD2994 nr 89 poz. 414 z pdiejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawyaw® budowlane oraz o zmianie
niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 zrpéjszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym
odprowadzanigciekéw (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 zzpdejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. 0 zmianie ustawgbiorowym zaopatrzeniu w wed
zbiorowym odprowadzenitciekOw oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.05.85)729

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budoywtanDz. U. 04.92.881).

Ustawa z dnia 12 wrZaia 2002 roku o normalizacji (Dz.U.02.169.1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie ocengirejoi (Dz.U.02.166.1360 wraz z aktami
wykonawczymi).

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000r. o systemie zgédnakredytacji oraz zmianie niektorych
ustaw (Dz.U. 2000 nr 43 poz. 489)

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 o badaniach i ceéayi (Dz.U. 1993 nr 5, poz. 250
Z p&niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicz(®mU.00.122.1321 z @aiejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przpatarowej (Dz.U.02.147.1229 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 18 maja 2005 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budmivie. (Dz.U.05.96.817)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bddoego, (Dz.U.03.120.1133).
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e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®2Qv sprawie wzorow: wniosku
0 pozwolenie na budaw oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomécia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na bug(®z.U.03.120.1127).

¢ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopad02 zmieniaice rozporadzenie w
sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budpwwiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchoriitia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na bugdgdz.
U.04.242.2421).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiectstea i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126).

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20v sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953).

¢ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@d2 zmieniajce rozporzdzenie
w sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.04.108.953).

* Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwacw sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatibudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
(Dz.U.02.75.690).

¢ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 300 zmieniajce rozporzdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfsdat budynki iich usytuowanie
(Dz.U.03.33.270)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietniaO02 r. zmienigce
rozporazdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawindpowiadé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.04.109.1156)

¢ Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.99.43.430).

¢ Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogowe obiekty izynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.00.63. 735).

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO020w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, dozytkowania, ktérych mzna przysipi¢ po przeprowadzeniu przez
wiasciwy organ obowjzkowej kontroli. (Dz.U.03.120.1128).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r.
w sprawie warunkéw technicznychykowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

¢ Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. pvawie rodzajow odpaddéw
innych niz niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji iagizn, w ktérych dopuszcza eiich
termiczne przeksztatcanie (Dz. U.02.18.176 wradznigjszymi zmianami).

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkgakie
nalezy speint przy wprowadzanidciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substiancj
szczegblnie szkodliwych dkriodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).

¢ Rozporadzenie Ministra Spraw Wewirznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r.
w sprawie wyrobow stiacych do ochrony przeciwgarowej, ktére mog by¢ wprowadzane
do obrotu i stosowane wadznie na podstawie certyfikatu zgodoio (Dz.U.98.55.362).

¢ Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i tebe
(Dz.U.03.121.1138).

¢ Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie  przeciwp@mrowego zaopatrzenia w wed oraz drég pgarowych
(Dz.U.03.121.1139).

e Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdegh ochrony przeciwgarowej
(Dz.U.03.121.1137).
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* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 1 padziernika
1993 r w sprawie bezpiear®wa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych
i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 934%7).

e Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001 r. w sprawie bezpiedatwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyoladzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1)263

¢ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdngDz.U.03.47.401).

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié %rzenia 1997 r. w sprawie
0g0Inych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650).

* Rozporadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, &wodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsestwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz7@.7.30).

e Zaramdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dni®.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych sten i nakzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanychzez
materialy budowlane, ugdzenia i elementy wypogeania w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 poz.. 231).

¢ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpniz02 w sprawie warunkéw i trybu
postpowania w sprawach rozbiérek nigtkowanych lub niewykaczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnertogeaficzne. (Dz.U.00.100.1086 z
pé&zniejszymi zmianami)

¢ Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictevalnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniaene oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.01.38.455)

e Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.
w sprawie standardow technicznych dotymyxh geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie. (Dz.U.99.30.297)

¢ Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvacz dnia 21 lutego 1995
roku w sprawie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno - kartograficznych oraz czy#eio
geodezyjnych obowkujacych w budownictwie. (Dz.U.95.25.133).

Inne przepisy:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji. Centralny &odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz01r.

Uwaga: Obowigzujaca edycja norm i przepisoOw bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie
pézniej niz 30 dni przed terminem skiladania ofert. JednocZmie Wykonawce obowiazuja
przepisy aktualne na dzi@é ich stosowania.
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