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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie 
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w trybie w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą lub ustawą Pzp, w 
procedurze właściwej dla zamówień publicznych, których kwota wartości zamówienia jest 
poniżej progów unijnych. 

 
„Dostawa i montaż  mobilnych robotów rehabilitacyjnych w SP ZOZ 

Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Krynicy-Zdrój im. bł. Karoliny 
Kózkówny z podziałem na zadania” 

 

 

Odpowiedzi na pytania  do SWZ bez zmiany treści ogłoszenia 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. o art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) udziela odpowiedzi na 
pytania: 
 
 
Pytanie nr 1 
Pytanie do wymaganych przedmiotowych środków dowodowych  

1. Czy Zamawiający zgodnie z przepisem art 105 ust 4 PZP jako odpowiednie przedmiotowe środki 
dowodowe zamiast certyfikatów uzna za wystarczające Deklarację Zgodności oraz 
korespondencję z Jednostki Notyfikującej potwierdzającej trwający proces certyfikacji 
produktów, które chcemy zaoferować w części nr II i III?  

Niniejszym firma EGZOTech Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, producent zrobotyzowanych urządzeń do 
rehabilitacji Luna EMG, Mezos SIT, Stella BIO, Sidra LEG i Meissa OT, informuje, iż jest obecnie na 
ostatnim etapie procesu uzyskania certyfikatu do urządzeń Sidra LEG i Meissa OT.  
Jednocześnie oświadczamy, że nie widzimy realnego zagrożenia aby datą uzyskania certyfikatu był 
dzień 30.11.2023r.  
Zgodnie z art. 10 rozporządzenia MDR certyfikacja wyrobów medycznych jest wymagana na moment 
wprowadzenia do obrotu a więc moment dostarczenia towarów w wyniku zawartej umowy sprzedaży, 
a nie samej ofertacji produktów.  
Mając na uwadze powyższe, zgodnie z przytoczoną regulacją w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na moment składania oferty w miejsce certyfikatu dostawca może przedłożyć 
odpowiednie środki dowodowe, którymi może być na przykład: dokumentacja techniczna, zewnętrzne 



opinie lub wszelkie inne dowody wskazujące na to, iż towar posiada cechy wymagane dla uzyskania 
certyfikatu i taki certyfikat może być uzyskany na dzień dostawy.  
Na potwierdzenie naszego stanowiska dołączamy:  
1) pismo z TUV - które poświadcza, że jesteśmy w procesie certyfikacji jednak obecnie jesteśmy już na 
dalszym etapie ponieważ w dn. 24.10.br. złożyliśmy końcowe działania korygujące w zakresie Raportu 
Oceny Klinicznej dla Sidra LEG i Meissa OT. Jeżeli poprawki zostaną przyjęte, to będzie to zamykało 
wszelkie poprawki ze strony EGZOTechu w procesie certyfikacji, na wszystkich etapach. Pozostanie po 
stronie Jednostki przygotowanie raportu z całości dokumentacji, audytor weto i wydanie certyfikatu  
2) aktualny certyfikat ISO 13485  
3) aktualny certyfikat MDD dla wyrobów Luna EMG, Stella BIO  
4) deklarację zgodności  
5) pismo z kancelarii  
 
 
 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie w zakresie wymaganych podmiotowych środków 
dowodowych. 
 
Pytanie nr 2 
Pytanie do wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy  

2. Czy w przypadku wydłużenia przez Ministerstwo Zdrowia terminu na rozliczenie przez 
Beneficjenta (Zamawiającego) przyznanej w konkursie FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023 
dotacji, Zamawiający zgodzi się na wydłużenie o adekwatny termin dostawy sprzętu?  

 
 Odpowiedź nr 2:  
Na chwilę obecną Zamawiający nie wyraża zgody. W przypadku ewentualnych zmian dotyczących 
terminów rozliczenia dotacji wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia potwierdzonych aneksem 
do umowy pomiędzy MZ a Beneficjentem, Zamawiający uwzględni zmiany i wprowadzi je w formie 
aneksu do umowy z Wykonawcą. 
 
Pytanie nr 3: 
Pytanie do zawierania umów  

3. Czy w przypadku wyboru oferty jednego Wykonawcy na kilka pakietów Zamawiający zgodzi się 
na zawieranie osobnych umów dla każdego z pakietu? 

 
 Odpowiedź nr 3: 
  Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie osobnych umów. 
 
Pytanie nr 4 
Pytania do kar umownych  

4.    Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający zgodzi się na 
zmianę zapisów umowy dotyczących kar tak aby kary za niedostarczenie przedmiotu umowy bądź 
niedotrzymanie terminów gwarancji były naliczane od wartości niedostarczonego na czas/nie 
naprawionego na czas urządzenia a nie od wartości bru o całej umowy?  

 
Odpowiedź nr 4: Nie dotyczy. Odpowiedź pyt. nr 3 pozytywna.  
 
Pytanie nr 5 

 



5. Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wysokości kar umownych za opóźnienie w dostawie 
przedmiotu urządzenia do stosowanej zwyczajowo kary tj. 0,1-0,5% wartości za dzień opóźnienia? 
Zastosowana przez Zamawiającego wysokość kary jest rażąco wysoka. 
 

Odpowiedź nr 5: 
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar umownych i nie wprowadza w tym 
zakresie żadnej zmiany. 
 

Powyższe odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić 
przy składaniu ofert. 
 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
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