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1 Roboty wewnętrzne rozbiórkowe i demontaże
 

 

1.1 Parter
 

 

1.1 10 KNR  401-13-06-01-00 
Demontaż krat okiennych na czas prowadzenia prac szt 9,000 .............. ..............

 

1.1 20 KNR  401-01-06-04-00 
Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z rozbiórki m³ 9,381 .............. ..............

 

1.1 30 KNR  401-01-08-09-00 
Wywóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi 
na odległość do 1 km m³ 9,381 .............. ..............

 
 

 

2 Przebicia, zamurowania, ścianki działowe, nadproża i podciagi
 

 

2.1 Parter
 

 

2.1 40 KNR  401-03-49-02-00 
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m³ 0,550 .............. ..............

 

2.1 50 KNR  401-03-13-05-00 
Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm metr 8,200 .............. ..............

 

2.1 60 KNR  401-08-03-01-00 
Wykonanie poduszki betonowej pod nadproże stalowe m² 0,100 .............. ..............

 
 

 

2.2 Poddasze
 

 

2.2 70 KNR  401-03-49-02-00 
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m³ 0,700 .............. ..............

 

2.2 80 KNR  401-03-13-04-00 
Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm metr 4,600 .............. ..............

 
 

 

5 Stolarka okienna i drzwiowa
 

 

5.1 Parter
 

 

5.1 90 KNR  202-10-22-05-50 
Okna PCW rozwierno-uchylne 1-dzielne o pow do 1,0 mr bez obróbki 
obsadzenia m² 1,316 .............. ..............
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5.2 Poddasze
 

 

5.2 100 KNR  202-10-23-11-50 
Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow ponad 2,5 mr z obróbka obsadzenia m² 4,015 .............. ..............

 
 

 

5.3 Piwnica
 

 

5.3 110 KNR  401-13-06-01-00 
Demontaż krat okiennych na czas prowadzenia prac szt 5,000 .............. ..............

 

5.3 120 KNR  202-10-23-02-50 
Okna PCW uchylne 1-dzielne o pow do 0,6 mr z obróbka obsadzenia m² 1,575 .............. ..............

 
 

 

7 Dach
 

 

7.1 Roboty rozbiórkowe
 

 

7.1 130 KNR  401-05-11-03-00 
Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do 
użytku m² 205,091 .............. ..............

 

7.1 140 KNR  401-05-35-08-00 
Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do 
użytku m² 19,911 .............. ..............

 

7.1 150 KNR  401-04-30-05-00 
Rozebranie ołacenia dachu odstęp łat ponad 24 cm m² 205,091 .............. ..............

 

7.1 160 KNR  401-05-35-04-00 
Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do 
użytku metr 29,240 .............. ..............

 

7.1 170 KNR  401-05-35-06-00 
Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do 
użytku metr 20,400 .............. ..............

 

7.1 180 KNR  403-11-38-06-00 
Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym z dachówki szt 19,000 .............. ..............

 

7.1 190 KNR  403-11-40-06-00 
Demontaż przewodów uziemiających z płaskownika lub prętu na dachu 
stromym metr 77,590 .............. ..............

 

7.1 200 KNR  403-11-39-06-00 
Demontaż przewodów uziemiających z płaskownika o przekroju do 120 mm², 
ciąg pionowy na ścianie metr 15,600 .............. ..............

 

7.1 210 KNR  401-01-08-09-00 
Wywóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi 
na odległość do 1 km m³ 5,537 .............. ..............

 
 

 

7.2 Roboty dekarsko-blacharskie
 

 

7.2 220 KNR  202-00-05-01-00 
Impregnacja drewna 3x preparatem fobos M-2 natrysk reczny m² 254,790 .............. ..............

 

7.2 230 202-05-01-02-00analogia
Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany dachowej m² 208,546 .............. ..............

 

7.2 240 KNR  202-04-11-01-00 
Olacenie polaci dachowych z listewka 25x50 dla pokryc z blachy powlekanej 
- montaż kontrłat m² 208,546 .............. ..............

 

7.2 250 KNR  202-04-10-04-00 
Olacenie polaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm m² 208,546 .............. ..............
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7.2 260 KNR  202-05-06-02-00 
Rózne obróbki z blachy ocynkowanej w kolorze pokrycia 0,60 mm szer 
ponad 25 cm m² 13,833 .............. ..............

 

7.2 270 KNR  202-05-08-04-00 
Rynny dachowe pólokragle z blachy ocynkowanej w kolorze pokrycia 0,50 
mm ø 15 cm metr 29,910 .............. ..............

 

7.2 280 KNR  202-05-10-04-00 
Rury spustowe okragle z blachy ocynkowanej w kolorze pokrycia 0,50 mm ø 
15 cm metr 18,200 .............. ..............

 

7.2 290 KNR  202-05-35-04-00 
Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 mr i nachyleniu do 85% blacha 
powlekana dachówkowa m² 208,546 .............. ..............

 

7.2 300 KNR  202-05-39-04-00 
Pokrycie dachów blacha powlekana - montaz barier sniegowych metr 12,700 .............. ..............

 
 

 

7.3 Przemurowanie kominów
 

 

7.3 310 KNR  401-03-10-01-00 
Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu do 0,5 m³ m³ 0,840 .............. ..............

 

7.3 320 PKZ 1905-08-04-01-00 
Rusztowanie zewnętrzne rurowe wys do 10 m m² 40,000 .............. ..............

 
 

 

7.4 Montaż instalacji odgromowej
 

 

7.4 330 KNR  518-16-01-02-00 
Montaż zwodu z przew stal ø do 10 mm na dachu drew z blach wraz z 
zabijaniem uziomu metr 77,590 .............. ..............

 

7.4 340 KNR  518-16-03-01-00 
Badanie uziomu ochronnego (roboczego) - pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

7.4 350 KNR  518-16-03-02-00 
Badanie uziomu ochronnego (roboczego) - pomiar następny szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

8 Docieplenie ścian zewnętrznych
 

 

8 360 PKZ 1908-01-23-08-00 
Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią m² 20,283 .............. ..............

 

8 370 KNR  202-26-08-01-50 
Przygotowanie podloza przez oczyszczenie i zmycie m² 262,372 .............. ..............

 

8 380 KNR  401-07-26-03-00 
Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 5 m² m² 19,824 .............. ..............

 

8 390 KNR  202-26-09-01-50 
Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie plyt do scian, gr. 15cm, 
wsp.0,032W/(m2K) wraz z odtworzeniem ozdobnych gzymsów, opasek 
okiennych itp. m² 200,401 .............. ..............

 

8 400 KNR  202-26-09-02-50 
Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie plyt do osciezy m² 15,000 .............. ..............

 

8 410 KNR  202-26-09-08-50 
Ocieplenie scian styropianem - ochrona narozników katownikami metr 72,260 .............. ..............

 

8 420 KNR  202-26-09-07-50 
Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie siatki na osciezach m² 15,000 .............. ..............

 

8 430 KNR  202-26-09-06-50 
Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie siatki na scianach wraz z 
odtworzeniem ozdobnych gzymsów, opasek itp m² 200,401 .............. ..............
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8 440 KNR  202-09-31-01-50 
Wyprawa elewacyjna  - masa podkladowa tynkarska np. CERPLAST m² 200,401 .............. ..............

 

8 450 KNR  202-09-30-03-50 
Wyprawa elewacyjna na scianach i powierzchniach poziomych wraz z 
odtworzeniem ozdobnych gzymsów, opasek itp m² 200,401 .............. ..............

 

8 460 KNR  401-01-04-01-00 
Wykopy pionowe przy odkrywaniu  fundamentów o głębokości do 1,5 m 
kategorii 1-2 m³ 5,210 .............. ..............

 

8 470 KNR  202-26-08-01-50 
Przygotowanie podloza przez oczyszczenie i zmycie - ściany fundamentowe m² 13,025 .............. ..............

 

8 480 KNR  401-07-26-03-00 
Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 5 m² m² 13,025 .............. ..............

 

8 490 KNR  401-06-03-03-00 
Izolacja pionowa murów otynkowanych 1-warstwowa izolacja mineralna m² 13,025 .............. ..............

 

8 500 KNR  202-26-09-01-50 
Ocieplenie scian styrodurem - przyklejenie plyt do scian, gr. 10cm, m² 59,971 .............. ..............

 

8 510 KNR  202-26-09-06-50 
Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie siatki na scianach m² 59,971 .............. ..............

 

8 520 KNR  202-09-31-01-50 
Wyprawa elewacyjna  - masa podkladowa tynkarska np. CERPLAST m² 46,946 .............. ..............

 

8 530 KNR  202-09-30-03-50 
Wyprawa elewacyjna na scianach cokołowych m² 46,946 .............. ..............

 

8 540 KNR  401-06-03-03-00 
Izolacja pionowa murów otynkowanych 1-warstwowa m² 13,025 .............. ..............

 

8 550 KNR  202-05-06-02-01 
Rózne obróbki z blachy ocynkowanej i powlekane w kolorze 0,55 mm szer 
ponad 25 cm - parapety zewnętrzne m² 6,048 .............. ..............

 

8 560 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż zewnętrznego zadaszenia nad wejściem głównym kpl 1,000 .............. ..............

 

8 570 Kalkulacja własna
Demontaż na czas prowadzenia robót i ponowny montaż oświetlenia 
zewnętrznego, kamer, tablic itp. Przdłużenie przewodów do urządzeń kpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

9 Opaska przy budynku
 

 

9 580 KNR  231-01-01-01-00 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 
1/4 m² 13,550 .............. ..............

 

9 590 KNR  231-04-07-01-00 
Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową metr 27,100 .............. ..............

 

9 600 KNR  231-01-05-05-00 
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm m² 13,550 .............. ..............

 

9 610 KNR  231-01-05-06-00 
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - dodatek za 7 cm m² 13,550 .............. ..............

 

9 620 KNR  231-05-02-03-00 
Opaska z płyt betonowych 50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m² 13,550 .............. ..............

 
 

 

10 Przebudowa wejścia głównego
 

 

10 630 Kalkulacja własna
Demontaż zadaszenia z ściankami osłonowymi szt 1,000 .............. ..............

 

10 640 KNR  404-01-02-03-00 
Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie cementowej m³ 1,435 .............. ..............
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10 650 KNR  201-03-02-01-00 
Wykopy fundamentowe ręczne w gruncie kat 1-2 z transportem samochodami
skrzyniowymi na odl do 1 km m³ 1,632 .............. ..............

 

10 660 KNR  202-02-02-01-02 
Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne szer do 0,6 m z betonu B-20 m³ 1,632 .............. ..............

 

10 670 KNR  202-02-07-01-02 
Sciany zelbetowe proste grub 8 cm wys do 3 m z betonu B-20 m² 4,950 .............. ..............

 

10 680 KNR  202-02-07-07-02 
Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm róznicy grub z betonu B-20 
(dodatek za 12cm) m² 4,950 .............. ..............

 

10 690 KNR  202-02-90-01-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli prety gladkie ø do 8-14 mm Mg 0,149 .............. ..............

 

10 700 KNR  202-06-02-01-00 
Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m² 4,950 .............. ..............

 

10 710 KNR  202-06-02-02-00 
Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m² 4,950 .............. ..............

 

10 720 KNKB  002-11-01-01-00 
Podkład na gruncie z betonu żwirowego m³ 4,485 .............. ..............

 

10 730 401-03-21-07-00analogia
Stopnie prefabrykowane na podłożu z betonu szt 5,000 .............. ..............

 

10 740 KNR  231-05-11-02-00 
Nawierzchnie z płyt betonowych 30x60 grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 2,793 .............. ..............

 

10 750 KNR  202-12-07-01-00 
Balustrady schodowe z pretów stalowych przymocowanych srubami lub 
spawane metr 7,800 .............. ..............

 

10 760 202-10-19-08-00 analogia
Dostawa i montaż drzwi wejściowych przeszklonych wraz z bocznym 
naświetlem m² 4,725 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 


