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 Budowa:  TERMOMODERNIZACJA I  ZMIANA FUNKCJI UŻYTKOWANIA 
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1 Demontaż istniejących instalacji
 

 

1 10 KNR  402-01-14-02-00 
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 25-32 mm metr 5,000 .............. ..............

 

1 20 KNR  402-05-06-05-00 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 40-50 mm metr 9,700 .............. ..............

 

1 30 KNR  402-03-14-05-00 
Demontaż kotła gazowego szt 1,000 .............. ..............

 

1 40 Kalkulacja własna
Demontaż wkładu kominowego kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

2 Instalacja kanalizacji: ruruociągi, podejścia
 

 

2 50 KNR  215-02-05-05-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 160 metr 8,700 .............. ..............

 

2 60 KNR  401-02-10-05-00 
Bruzdy poziome/pionowe o przekroju bruzd do 0,023 m² w ścianie z cegły metr 2,400 .............. ..............

 

2 70 KNR  215-02-05-04-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110 metr 7,400 .............. ..............

 

2 80 KNR  215-02-05-02-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50 metr 0,500 .............. ..............

 

2 90 KNR  215-02-08-05-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110 szt 1,000 .............. ..............

 

2 100 KNR  215-02-08-03-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50 szt 5,000 .............. ..............

 

2 110 KNR  215-02-08-01-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 32 szt 1,000 .............. ..............

 

2 120 KNR  231-08-05-03-00 
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wys 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 2,500 .............. ..............

 

2 130 KNR  404-03-01-03-00 
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm m³ 0,300 .............. ..............

 

2 140 KNR  201-03-10-01-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 1-2 m³ 1,600 .............. ..............

 

2 150 WKNR W218-04-08-02-00 
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączone na wcisk w wykopie skarpowym metr 2,500 .............. ..............

 

2 160 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm m² 1,500 .............. ..............

 

2 170 W218-99-05-03-00analogia
Włączenie się do studni z uszczelnieniem złącza rury i studni betonowej ø 150 szt 1,000 .............. ..............

 

2 180 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm - obsypka rury m² 1,500 .............. ..............

 

2 190 KNR  218-05-01-04-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 25 cm m² 1,500 .............. ..............

 

2 200 KNR  201-02-36-01-00 
Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m³ 0,900 .............. ..............
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2 210 KNR  231-01-09-03-00 
Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji m² 2,500 .............. ..............

 

2 220 KNR  231-03-17-01-00 
Nawierzchnia z POLBRUK-10 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową (kostka z demontażu) m² 2,500 .............. ..............

 
 

 

3 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
 

 

3 230 KNNR N004-01-12-02-20 
Rurociąg PP STABI zgrzewany na ścianach w budynkachy niemieszkalnych ø 25 metr 11,000 .............. ..............

 

3 240 KNNR N004-01-12-01-20 
Rurociąg PP STABI zgrzewany na ścianach w budynkachy niemieszkalnych ø 20 metr 10,650 .............. ..............

 

3 250 KNNR N004-01-12-01-20 
Rurociąg PP STABI zgrzewany na ścianach w budynkachy niemieszkalnych ø 15 metr 18,420 .............. ..............

 

3 260 KNNR N004-01-12-01-10 
Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 20 metr 13,210 .............. ..............

 

3 270 KNNR N004-01-12-02-10 
Rurociąg PP-25 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 25 metr 11,000 .............. ..............

 

3 280 KNR  034-01-03-01-01 
Izolacja rurociągu ø 15 mm otuliną THERMAFLEX FRM grub 9 mm metr 18,420 .............. ..............

 

3 290 KNR  034-01-03-01-03 
Izolacja rurociągu ø 22 mm otuliną THERMAFLEX FRM grub 9 mm metr 23,860 .............. ..............

 

3 300 KNR  034-01-03-02-00 
Izolacja rurociągu ø 28 mm otuliną THERMAFLEX FRM grub 9 mm metr 22,000 .............. ..............

 

3 310 KNNR N004-01-16-01-01 
Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, baterii ø 20 szt 12,000 .............. ..............

 

3 320 KNNR N004-01-32-02-02 
Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PP ø 20 szt 11,000 .............. ..............

 

3 330 KNNR N004-01-32-03-02 
Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PP ø 25 szt 2,000 .............. ..............

 

3 340 KNR  215-00-07-01-00 
Próba szczelności instal z rur PP w bud mieszk ø do 63 metr 64,700 .............. ..............

 
 

 

4 Instalacja C.O, wymiana pieca gazowego i wkładu kominowego
 

 

4 350 KNNR N004-04-04-01-20 
Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 16 metr 10,500 .............. ..............

 

4 360 KNNR N004-04-04-01-20 
Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20 metr 10,500 .............. ..............

 

4 370 KNNR N004-04-04-03-20 
Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 32 metr 8,000 .............. ..............

 

4 380 KNR  034-01-03-01-03 
Izolacja rurociągu ø 22 mm otuliną THERMAFLEX FRM grub 9 mm metr 10,500 .............. ..............

 

4 390 KNR  034-01-03-02-01 
Izolacja rurociągu ø 35 mm otuliną THERMAFLEX FRM grub 9 mm metr 8,000 .............. ..............

 

4 400 KNR  215-00-07-01-00 
Próba szczelności instal z rur PE-Xc-AL w bud niemieszk ø do 63 metr 64,700 .............. ..............

 

4 410 KNR  035-02-09-05-20 
Montaż grzejnika płytowego PURMO typ CV-22/600/900 szt 1,000 .............. ..............

 

4 420 KNR  035-02-09-02-21 
Montaż grzejnika płytowego PURMO typ CV-22/600/600 szt 3,000 .............. ..............

 

4 430 KNR  402-03-12-01-00 
Wymiana pieca gazowego, wiszącego dwufunkcyjnego, kondemsacyjnego z 
zamkniętą komorą spalania, wbudowanym zasobnikiem c.w.u,  wraz z 
niezbędnym osprzętem i uruchomieniem serwisowym, moc do 32kW Vitodens 
222-W szt 1,000 .............. ..............

 

4 440 KNNR N004-05-41-01-00 
Wkład kominowy stalowy nierdzewny H=4,0 m ø 113 mm do pieca gazowego z 
zamkniętą komorą spalania kmpl 1,000 .............. ..............
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5 Kurtyna powietrzna
 

 

5 450 N004-04-32-01-00analigia
Dostawa i montaż kurtyny powietrznej elektrycznej 6KW szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

6 Podłączenie instalacji z budynku biurowego
 

 

6 460 KNNR N004-01-32-03-03 
Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PP ø 25 szt 2,000 .............. ..............

 

6 470 KNNR N004-01-32-01-02 
Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PP ø 15 szt 1,000 .............. ..............

 

6 480 KNNR N004-01-32-04-06 
Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PE-Xc ø 32 szt 2,000 .............. ..............

 
 

 

7 Armatura
 

 

7 490 KNR  215-01-15-02-00 
Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15 szt 2,000 .............. ..............

 

7 500 KNR  215-01-15-01-02 
Bateria natryskowa ścienna M1316 ø 15 szt 1,000 .............. ..............

 

7 510 KNR  215-01-15-06-00 
Bateria do zlewu gospodarczego z słuchawką i wężem stojąca M1326 ø 15 szt 1,000 .............. ..............

 

7 520 KNR  215-02-21-02-13 
Umywalka fajansowa z syfonem z stali nierdzewnej szt 2,000 .............. ..............

 

7 530 KNR  215-31-04-01-00 
Miska ustępowa wisząca KOŁO-NOVA na elemencie montażowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

7 540 KNR  215-31-01-01-00 
Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX na ścianie do ustępu kmpl 1,000 .............. ..............

 

7 550 KNNR N004-02-32-02-01 
Brodzik natryskowy blaszany emaliowany 900x900 kmpl 1,000 .............. ..............

 

7 560 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż ścianki kabiny prysznicowej szt 1,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 


