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1 Roboty wewngtrzne rozbiorkowe i demontaze
1.1 Parter
1.1 10 KNR 401-13-06-01-00 Demontaz krat okiennych na czas prowadzenia prac szt 9,000
1.1 20 KNR 401-01-06-04-00 Usunigcie z parteru budynku gruzu i materiatéw z rozbiorki m? 9,381
1.1 30 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz wraz z utylizacja materialow z rozbidrki samochodami skrzyniowymi na
odlegtos¢ do 1 km m? 9,381
2 Przebicia, zamurowania, $cianki dziatowe, nadproza i podciagi
2.1 Parter
2.1 40 KNR 401-03-49-02-00 Rozebranie $cian, filaroéw, kolumn z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m? 0,550
2.1 50 KNR 401-03-13-05-00 Przesklepienia otworéw - obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm metr 8,200
2.1 60 KNR 401-08-03-01-00 Wykonanie poduszki betonowej pod nadproze stalowe m? 0,100
22 Poddasze
2.2 70 KNR 401-03-49-02-00 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m? 0,700
2.2 80 KNR 401-03-13-04-00 Przesklepienia otwordw - obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm metr 4,600
5 Stolarka okienna i drzwiowa
5.1 Parter
5.1 90 KNR 202-10-22-05-50 Okna PCW rozwierno-uchylne 1-dzielne o pow do 1,0 mr bez obrobki obsadzenia m? 1,316
5.2 Poddasze
52 100 KNR 202-10-23-11-50 Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow ponad 2,5 mr z obrobka obsadzenia m? 4,015
53 Piwnica
53 110 KNR 401-13-06-01-00 Demontaz krat okiennych na czas prowadzenia prac szt 5,000
53 120 KNR 202-10-23-02-50 Okna PCW uchylne 1-dzielne o pow do 0,6 mr z obrébka obsadzenia m? 1,575
7 Dach
7.1 Roboty rozbidrkowe
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7.1 130 KNR 401-05-11-03-00 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajacych si¢ do uzytku m? 205,091
7.1 140 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich muréw, okapow itp. nie nadajacych si¢ do

uzytku m? 19,911
7.1 150 KNR 401-04-30-05-00 Rozebranie otacenia dachu odstep tat ponad 24 cm m? 205,091
7.1 160 KNR 401-05-35-04-00 Rozebranie obrobek blacharskich rynien dachowych nie nadajacych si¢ do uzytku metr 29,240
7.1 170 KNR 401-05-35-06-00 Rozebranie obrobek blacharskich rur spustowych nie nadajacych si¢ do uzytku metr 20,400
7.1 180 KNR 403-11-38-06-00 Demontaz wspornikow instalacji odgromowej na dachu stromym z dachowki szt 19,000
7.1 190 KNR 403-11-40-06-00 Demontaz przewodow uziemiajacych z plaskownika lub pretu na dachu stromym — metr 77,590
7.1 200 KNR 403-11-39-06-00 Demontaz przewodow uziemiajacych z ptaskownika o przekroju do 120 mm?, ciag

pionowy na $cianie metr 15,600
7.1 210 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz wraz z utylizacja materiatow z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na

odlegtos¢ do 1 km m? 5,537
7.2 Roboty dekarsko-blacharskie
7.2 220 KNR 202-00-05-01-00 Impregnacja drewna 3x preparatem fobos M-2 natrysk reczny m? 254,790
7.2 230 202-05-01-02-00analogia UloZenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z membrany dachowe;j m? 208,546
7.2 240 KNR 202-04-11-01-00 Olacenie polaci dachowych z listewka 25x50 dla pokryc z blachy powlekane;j -

montaz kontrlat m? 208,546
7.2 250 KNR 202-04-10-04-00 Olacenie polaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm m? 208,546
7.2 260 KNR 202-05-06-02-00 Rozne obrobki z blachy ocynkowanej w kolorze pokrycia 0,60 mm szer ponad 25

cm m? 13,833
7.2 270 KNR 202-05-08-04-00 Rynny dachowe pélokragle z blachy ocynkowanej w kolorze pokrycia 0,50 mm o

15 cm metr 29,910
7.2 280 KNR 202-05-10-04-00 Rury spustowe okragle z blachy ocynkowanej w kolorze pokrycia 0,50 mm @ 15

cm metr 18,200
7.2 290 KNR 202-05-35-04-00 Pokrycie dachow o powierzchni ponad 100 mr i nachyleniu do 85% blacha

powlekana dachéwkowa m? 208,546
7.2 300 KNR 202-05-39-04-00 Pokrycie dachow blacha powlekana - montaz barier sniegowych metr 12,700
7.3 Przemurowanie kominow
7.3 310 KNR 401-03-10-01-00 Przemurowanie kominow objetosci w 1 miejscu do 0,5 m? m? 0,840
7.3 320 PKZ 1905-08-04-01-00 Rusztowanie zewngtrzne rurowe wys do 10 m m? 40,000
7.4 Montaz instalacji odgromowej
74 330 KNR 518-16-01-02-00 Montaz zwodu z przew stal @ do 10 mm na dachu drew z blach wraz z zabijaniem

uziomu metr 77,590
7.4 340 KNR 518-16-03-01-00 Badanie uziomu ochronnego (roboczego) - pomiar pierwszy szt 1,000
7.4 350 KNR 518-16-03-02-00 Badanie uziomu ochronnego (roboczego) - pomiar nastepny szt 1,000
8 Docieplenie $cian zewngtrznych
8 360 PKZ 1908-01-23-08-00 Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig m? 20,283
8 370 KNR 202-26-08-01-50 Przygotowanie podloza przez oczyszczenie i zmycie m? 262,372
8 380 KNR 401-07-26-03-00 Uzupetnienie tynkow zew kat I1I $cian z ceglty pow do 5 m? m? 19,824
8 390 KNR 202-26-09-01-50 Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie plyt do scian, gr. 15cm,

wsp.0,032W/(m2K) wraz z odtworzeniem ozdobnych gzymsdw, opasek okiennych

itp. m? 200,401
8 400 KNR 202-26-09-02-50 Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie plyt do osciezy m? 15,000
8 410 KNR 202-26-09-08-50 Ocieplenie scian styropianem - ochrona naroznikow katownikami metr 72,260
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8 420 KNR 202-26-09-07-50 Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie siatki na osciezach m? 15,000
8 430 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie siatki na scianach wraz z

odtworzeniem ozdobnych gzymsow, opasek itp m? 200,401
8 440 KNR 202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna - masa podkladowa tynkarska np. CERPLAST m? 200,401
8 450 KNR 202-09-30-03-50 Wyprawa elewacyjna na scianach i powierzchniach poziomych wraz z

odtworzeniem ozdobnych gzymsow, opasek itp m? 200,401
8 460 KNR 401-01-04-01-00 Wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentéw o glgbokosci do 1,5 m kategorii

1-2 m? 5,210
8 470 KNR 202-26-08-01-50 Przygotowanie podloza przez oczyszczenie i zmycie - $ciany fundamentowe m? 13,025
8 480 KNR 401-07-26-03-00 Uzupetnienie tynkow zew kat I1I $cian z ceglty pow do 5 m? m? 13,025
8 490 KNR 401-06-03-03-00 Izolacja pionowa muroéw otynkowanych 1-warstwowa izolacja mineralna m? 13,025
8 500 KNR 202-26-09-01-50 Ocieplenie scian styrodurem - przyklejenie plyt do scian, gr. 10cm, m? 59,971
8 510 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie siatki na scianach m? 59,971
8 520 KNR 202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna - masa podkladowa tynkarska np. CERPLAST m? 46,946
8 530 KNR 202-09-30-03-50 Wyprawa elewacyjna na scianach cokotowych m? 46,946
8 540 KNR 401-06-03-03-00 Izolacja pionowa murdéw otynkowanych 1-warstwowa m? 13,025
8 550 KNR 202-05-06-02-01 Rozne obrobki z blachy ocynkowanej i powlekane w kolorze 0,55 mm szer ponad

25 cm - parapety zewnetrzne m? 6,048
8 560 Kalkulacja wiasna Dostawa i montaz zewngtrznego zadaszenia nad wejsciem gtoéwnym kpl 1,000
8 570 Kalkulacja wiasna Demontaz na czas prowadzenia robot i ponowny montaz o§wietlenia zewngtrznego,

kamer, tablic itp. Przdluzenie przewodow do urzadzen kpl 1,000
9 Opaska przy budynku
9 580 KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szer jezdni gleb 20 cm w gruncie kat 1/4  m? 13,550
9 590 KNR 231-04-07-01-00 Obrzeze betonowe 20x6 cm na podsypce cementowej z wypetnieniem spoin

zaprawa cementowa metr 27,100
9 600 KNR 231-01-05-05-00 Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczana recznie grub 3 cm m? 13,550
9 610 KNR 231-01-05-06-00 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana r¢cznie - dodatek za 7 cm m? 13,550
9 620 KNR 231-05-02-03-00 Opaska z ptyt betonowych 50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypelnieniem spoin zaprawa cementowa m? 13,550
10 Przebudowa wejscia glownego
10 630 Kalkulacja wtasna Demontaz zadaszenia z $ciankami ostonowymi szt 1,000
10 640 KNR 404-01-02-03-00 Rozebranie muréw w budynkach wys do 9 m z cegly na zaprawie cementowe;j m? 1,435
10 650 KNR 201-03-02-01-00 Wykopy fundamentowe rgczne w gruncie kat 1-2 z transportem samochodami

skrzyniowymi na odl do 1 km m? 1,632
10 660 KNR 202-02-02-01-02 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne szer do 0,6 m z betonu B-20 m? 1,632
10 670 KNR 202-02-07-01-02 Sciany zelbetowe proste grub 8 cm wys do 3 m z betonu B-20 m? 4,950
10 680 KNR 202-02-07-07-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grub z betonu B-20 (dodatek za

12cm) m? 4,950
10 690 KNR 202-02-90-01-01 Zbrojenie elementow budynkow i budowli prety gladkie o do 8-14 mm Mg 0,149
10 700 KNR 202-06-02-01-00 Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m? 4,950
10 710 KNR 202-06-02-02-00 Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m? 4,950
10 720 KNKB 002-11-01-01-00 Podktad na gruncie z betonu Zwirowego m? 4,485
10 730 401-03-21-07-00analogia Stopnie prefabrykowane na podtozu z betonu szt 5,000
10 740 KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z ptyt betonowych 30x60 grub 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej m? 2,793
10 750 KNR 202-12-07-01-00 Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowanych srubami lub spawane metr 7,800
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10 760 202-10-19-08-00 analogia Dostawa i montaz drzwi wejsciowych przeszklonych wraz z bocznym naswietlem — m? 4,725




