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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu

Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejgcego budynku
Urz¢du Gminy w Mitoradzu

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy budynku Urzedu
Gminy w Miloradzu na ul. Zutawskiej 9 na dz. nr 31/1 ob. 6, 82-213 Mitoradz.

Podstawa do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot jest
rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20.12.2021r. (Dz. U. 2021 poz. 2454)

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych jak w pkt.1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Inwestor:

Gmina Miloradz
ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

Forma budowanego obiektu

Budynek na planie prostopadioscianéw, dwukondygnacyjny, polaczony z istniejagcym budynkiem
Urze¢du Gminy, niepodpiwniczony, przykryty dachami ptaskimi.

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé
1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w OST wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowg obiektu budowlanego.



Budynek - taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odr¢bne pod wzgledem technicznym czes$ci przedmiotéw skladajacych si¢ na
cato$¢ uzytkows.

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania - czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spehniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczgcia Robot i datg przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare¢ potrzeby, rysunki i
opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i1 ksigzke obmiardéw, dokumenty laboratoryjne,
protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i
ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu - takze
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedacg zatacznikiem do szczegotowych warunkach umowy.
Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegoélowych warunkach umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$é lub wspoétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obshugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.



Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dzialania jako Inzynier wymieniong w Akcie
Umowy lub inng osobg wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot posiadajgca uprawnienia do petlienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksigga obmiarow, rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbg¢dne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen odruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostat wypetliony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowana do zamawiajacego.

Organy samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn.
zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata - kwota naleznoSci wnoszona przez zobowigzanego za okre§lone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielko$ci ziarna do 2 mm;



Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych maja by¢ dostarczone
urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w umowie wyszczegdlnione jako stanowigce
czesei Placu Budowy.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokos$ci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazdg osobe¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobg
wyznaczong jako podwykonawca, dla czgsci Robot; oraz prawnych nastgpcow kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej. Przedmiar
roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych, przedmiar robot nalezy
traktowa¢ wylacznie pomocniczo

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziala w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacii - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem

ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacia - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostala Umowa pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robodt oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzgt Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materialow, lub innych rzeczy,
majgcych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostgpnione przez Zamawiajacego do
uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.



Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamknigty - teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a)
obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,

pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte Wykonawcy
wraz z zalgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Dokumentacje projektows,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli s3) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $cickow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i1 szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Wtlasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich witasciwosci okre§lonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 - odbior
Robot.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypemione przez Wykonawce i dostarczone wraz z
Oferta i wiaczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy
stawek 1/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobg¢(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(ob).

Wykop plytki - wykop, ktérego gltebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego gltgbokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szeroko$ci dna wigkszej od 1,5 m;

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szeroko$ci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych badz
nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.



Zarzadzajacy realizacja umowy - to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato§¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktore sg
zataczone do oferty i stanowig jej czesC.

Zamawiajacy - oznacza osob¢, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow
tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot - grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego 1 Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian
CPV.

Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do
zamowien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty
zamawiajgce do opisu przedmiotu zamowienia - patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnié cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektowa, ST i
ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca
uporzadkuje plac budowy 1 przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich i
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za
zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Z.godno$¢ robot z dokumentacja projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czeScig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory w
porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie
beda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiang parametrow wykonanych elementéw budowli,
to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

> opis,
> czes¢ graficzng
> wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy.

Wykonawca sporzagdza dokumentacj¢ powykonawcza oraz dokumentacjg wykonawczg technologiczng dla
poszczegblnych elementow wyposazenia podlegajacego odbiorze np. windy, pomiary, odbiory, proby
szczelnosci

Wykonawca ma réwniez wykonac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Projektantowi dokumentacje warsztatowa na
wykonanie elementéw prefabrykowanych, konstrukcje stalowa oraz konstrukcje drewniang, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej obiektu.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

wykonawca dostarczy inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujace dokumenty:

> o$wiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkoéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot),

inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. w dniu przekazania placu
budowy inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej.
wykonawca wykona z materiatow wlasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow
W sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot wykonawca obwieSci publicznie w sposodb uzgodniony z
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miar¢ potrzeb pod$wietlanych. inspektor nadzoru
okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlgczony w ceng umowna.

Ochrona i utrzymanie robét



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu inwestorowi. wykonawca bgdzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem
wstrzymania robdt z winy wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢é prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w pemi
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialow lub metod. w sposob ciagly powinien
informowac¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nast¢pstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg one
wykonawce.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub
publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wladz, bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot. Wykonawca bedzie:

> utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



> podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie mial szczegolny wzglad na:
> lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
> srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja wykonawce. Utylizacja ewentualnych
materiatdw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe;j optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieéci na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
latwopalne beda sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0osOb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatoéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na



$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. Materialy
Akceptowanie uzytych materialéw

co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spelniajg
wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

jezeli materiaty z akceptowanego zrodla sg niejednorodne lub nie zadowalajacej jako$ci, wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byc¢ z tej
samej partii materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Inwestora i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacii
zrodia.

wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz

proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi Nadzoru.

wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.



Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete 1 nie beda zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bgda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywaé na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdéw do wykonywania poszczegodlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Proponowane materialy zamienne muszg charakteryzowaé si¢ parametrami techniczno- uzytkowymi nie
gorszymi od materiatdw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora
Nadzoru przedstawi¢ specyfikacj¢ techniczng materiatow zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych
certyfikowanych laboratoriow technologicznych. Wszystkie materialy o nazwach wlasnych wskazane w
dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowaé jako standardy okreslajace wymagania jakos$ciowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nieckorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym 1 w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone
do robot.



wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprz¢tu w cenie jednostkowej robot,
do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu

wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w

dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt wykonawcy. wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:

> projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czesci opisowej i graficznej,

> plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

> projekt organizacji budowy. wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa
oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.



Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

> organizacje¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
> organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

> plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

> wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

> wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

> system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot.

W celu potwierdzenia zalozen obliczeniowych dotyczacych przekrycia drewnianego do opisu zatgczono
projekt wykonania badania wytrzymato$ciowego.

5.2. Zasady kontroli jakoSci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i jakoSci materiatlow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST 1 normach koniecznych,
do wykonania robdt zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i1 robot ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.



Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasne;j
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek be¢dg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde Zadanie Inspektora
Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robdt z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:
> posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
> Polskg Norma lub

> aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.



W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgdg odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

> date przyjecia placu budowy,

> date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, > date przyjecia i zakres
obowigzkoéw osob funkcyjnych na budowie, > date rozpoczecia robot,

> uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robot,

> terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

> wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

> przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
> uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

> daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

> zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robot,

> stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

> zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
> dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
> dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

> dane dotyczace jakoSci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

> wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzil,

> inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego
tresci.

Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor Nadzoru w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zalaczony
oryginat protokotu odbioru poszczegolnych elementéw potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o
procentowe zaawansowanie robdt. Obmiary wykonanych robot prowadzi sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i w SST.

Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:
> numerem kolejnym karty,

> podstawa wyceny i opisem robot,

> ilo$cig przedmiarowg robot,

> datg obmiaru,

> obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
> ilo$cig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru rob6t (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o
jako$ci materiatéw, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostgpniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:

> decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,

> protokot przekazania placu budowy,

> protokot - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
> inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

> harmonogram budowy,



> umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
> protokoty odbioru robét,
> protokoty z narad i ustalen,

> dowody przekazania materiatdéw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu
podlegajace utylizacji,

> korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PW i1 ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot
1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do
Ksigzki obmiaru robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych
Wykonawcy na pismie.

obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony zgodnie z czgstosciag wymagang do platnosci na rzecz

Wykonawcy okre§long w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okres$lajagcg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dhuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.



6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

> podstawe wyceny i opis robot,

> ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

> date obmiaru,

> miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

> obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dlugos$¢ x szerokos¢ x glebokosé x

wysokos¢ x 1lo$¢ = wynik obmiaru,
> ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

> dane osoby sporzadzajacej obmiar.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom roboét, dokonywanym przez Inspektora:

> odbiorowi robdt zanikajgcych,

> odbiorowi czgsciowemu, elementow robot,

> odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

> odbiorowi po uplywie rekojmi,

> odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor

Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie podzniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora

Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.



7.3.  Odbior czesciowy

odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie 7.6.

odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez inwestora w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i1 robdt poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeliajagcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbior pogwarancyjny

odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru
ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokél odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:

> Dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

> Szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

> Protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
> Protokoty odbiorow czgsciowych,

> Recepty i ustalenia technologiczne,



> Dziennik budowy - oryginat i kopie,

> Ksigzki obmiarow robot,

> Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

> Protokoty prob, badan i sprawdzen,

> Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych,
> Wykaz przekazywanych kluczy,

> Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

> Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

> Sprawozdania techniczne z proéb ruchowych,

> Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wilascicielom
urzadzen,

> Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
> Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
> Dokument z informacjg o zainstalowanych czujnikach przemieszczen / odksztatcen.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny

termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowe;.

Cena obejmuje:

> robocizn¢ bezposrednig wraz z kosztami,



> warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

> warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

> koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

> zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot,

> podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania og6lne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogo6lnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki okres§lone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z p6zn.

zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
pozn.zm. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 . - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 . - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

9.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnos$ci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780). Rozporzadzenie Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz.
1126).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042

9.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003-2005
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003 9.4. Normy

Numer normy PN-ISO 6707-1:1994

Tytut normy Budownictwo - Terminologia - Terminy ogdlne

Numer normy PN-ISO 6707-2:2000

Tytul normy Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robot budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na wykonaniu rob6t ziemnych w zwigzku z inwestycja pt. ,,Budowa
Gminnego Os$rodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku Urzedu Gminy w
Mitoradzu”, na dz. nr. 31/1 ob.6, 82-213 Miloradz.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wchodza:

B.01.01.00. Wykopy.

B.01.02.00. Podsypka z piasku zwyktego.

B.01.03.00. Zasypki.

B.01.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Do wykonania rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2. Do wykonania podktadu wg B.01.02.00. nalezy stosowa¢ piasek drobny
wielofrakcyjny zaggszczony mechanicznie do stopnia I1s=0,95.

2.3. Do zasypywania wykopow wg B.01.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materialdéw budowlanych
itp. Torfy wyklucza sig.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.



4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie roboét

5.1. Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkdéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej
3-krotnej gltebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i
materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

-naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe

powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania

niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

5.1.4. Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza

ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Podsypka pod plyte fundamentowa z piaskéw drobnych wielofrakcyjnych, zaggszczonych
mechanicznie do stopnia Is=0,95. B-01.02.00



5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podsypki pod fundamenty:

(1) Uktadanie podsypki powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w
wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z

odpadkow materiatéw budowlanych.

3) Powierzchniowa warstwe piaskoOw nalezy zagesci¢ mechanicznie do stopnia

zageszczenia [n=0,6. Wykop powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geologa.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu z keramzytu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

3) Ukladanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.
4) Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
calej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug

proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki weg B.01.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia

Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatéw budowlanych i §mieci.
3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w

sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
6. Kontrola jakoS$ci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1) Sprawdzenie i odbioér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

wyszczegolnionymi w p. 11.



6.1. Wykopy wg B.01.01.00
Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw wg B.01.02.00
Sprawdzeniu podlega:
-przygotowanie podtoza
-material uzyty na podktad
—grubos$¢ 1 rdwnomiernos¢ warstw podkladu
-sposob 1 jakos¢ zageszezenia.

6.3. Zasypki wg B.01.03.00
Sprawdzeniu podlega:
—stan wykopu przed zasypaniem
-materialy do zasypki
—grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
-sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét
Wg A.00.00. poz. 7.1. ,,Wymagania ogdlne”
8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoS$ci
-Wg ST.A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwiazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntéw. PN-
B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagegszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robét budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem podktadow, podlozy betonowych w zwigzku z:

»Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku Urzedu
Gminy w Mitoradzu”, na dz. nr 31/1, 0ob.6, 82-213 Mitoradz.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
Inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1|Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

Podtoza i podkiady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu.
Podtoze - warstwa zaggszczonych materiatow sypkich.

Podktad - warstwa wyrdwnujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

> wykonaniem podktadéw betonowych z betonu C 8/10



> wykonanie podktadow z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym do 1d=0,90,
podsypka piaskowo-zwirowa
> wykonanie warstw wyrownawczych z wylewki betonowej lub zaprawy cementowej

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow podano w
ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne"

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.3. Wymagania ogolne

Do wykonania elementow betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrdodta. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic¢
zrodlo zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okre$lony aktualnymi normami.

2.4. Materialy potrzebne do wykonania robot

> Cement portlandzki 35 bez dodatkéw
> Beton C8/10, C20/25

> Masa asfaltowa

> Zaprawa cementowa M 12

> Kruszywo.

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

> dla betonu klasy B10, B20, B25 - klasa cementu 32,5 NA,

> dla betonu klasy B30, B37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewno$ci, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.



Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym
badaniom:

> oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 1963; 1996, PN-
EN 196-6; 1997,

sprawdzenie zawarto$ci grudek.

> wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza
spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

> poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

> koniec wigzania - najp6zniej po uplywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany

objetosci:

wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm, wg

proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek
(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie wickszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w
palcach 1 nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);
Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zZelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).
Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknigtych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
> 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
> po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana

osobno w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozroznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa M 12 - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
receptura przez Inspektora Nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac

w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.



Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek cial obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie:

> piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

> piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

> piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodg pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

Beton

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

> nasigkliwos$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

> mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

> wskaznik wodno-cementowy (w/c¢) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany dos$wiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

> z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozng, ale nie wigksza
od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

> za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢
na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych wartosciach w/c (mniejszych i
wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla
teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A
podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznoSci od klasy betonu sg
nastgpujace:

> 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

> 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang
wytrzymalo$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczac:

> wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

> wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,



> wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B- 06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas
projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

> metoda Ve-Be,

> metody stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi w normie
PN-B-06250 nie mogg przekraczaé:

> +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

> +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

> Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-
Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w PB i1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska

jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do

ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do robot korzystac z nastepujacego sprzetu:
> Samochod dostawczy do 0,9 t

> Wyciag

> Pompa do betonu

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 3.3.

4.2. Transport materialéw

Transport betonu samochodami samowyladowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Mase
betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciekloSci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju
konstrukcji.

> Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:



> 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
> 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
> 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem o0s6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢é po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywaé w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu,
w temperaturze od +50C do +350C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesi¢cy od daty produkcji.

Zapraweg samopoziomujaca mozna sktadowac¢ do 6 miesigcy od daty produkcji na paletach, w suchych

warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 1 PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyréwnawcze

Podklad betonowy

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i1 wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z
chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5. C, gdy
podtoze jest zamarznigte oraz podczas opadow deszczu. Wykonuje si¢ jg w jednej warstwie o grubosci od
10 do 20cm po zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej
zageszczenie. Zaggszcezenie podbudow o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od
nizej polozonej krawedzi i1 przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgSciowo naktadajgcymi si¢ w strong
wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajagce si¢ w czasie walowania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w
miejscach wadliwie wykonanych na petng glgboko$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigcie
nadmiaru, wyréwnanie i1 zaggszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawg nalezy przygotowac¢ mechanicznie zgodnie z normg PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwykle" 1 w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w

okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikow zapraw dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymagan marki zaprawy oraz

rodzaju cementu.

Posadzki cementowe, warstwy wyréwnawcze

Swieza posadzka powinna byé przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez
przykrycie folia), a w ciggu dni zamknigta dla ruchu.



Zakres robot przygotowawczych

> Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki cementowej na podtozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

> Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne cze$ci, zattluszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie,
piaszczace i thuszczace si¢ warstwy zapraw.

> Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -10107 nie
mniejsza niZ 0.5MPa.

> Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i szczelin.

> Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
Zakres robot zasadniczych

> Zaprawe uklada si¢ miedzy listwami kierunkowymi, ktorych wysokos$¢ rowna jest zadanej grubosci
posadzki.

> Zapraw¢ zageszcza si¢ 1 Scigga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym.

> Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygladza si¢ jej powierzchni¢ packa drewniang, a nast¢pnie
zaciera packa stalowa, skrapiajac woda.

> W czasie wykonywania posadzek nalezy wykonaé dylatacje (w miejscach wystepowania dylatacji
konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajagce posadzke od S$cian, stupow, itp.) i
przeciwskurczowe (w ostgpach nie wigkszych niz 6 m).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych" punkt 5 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

> Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ¢ zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i

dokumentow technicznych.

> Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng, w

przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

Nadzoru budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w szczego6lnos$ci:

> zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

> stan podtozy na podstawie protokoldw badan migdzyoperacyjnych,

> jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

> Prawidlowos$ci wykonania podktadoéw przez sprawdzenie:



> rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej laty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wigkszych
niz 2mm.

> odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dlugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazuja odstgpstwa od postanowien szczegotowej specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne" pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkladéw i podlozy betonowych sg:

> [ms] dla podktadoéw betonowych na podtozu gruntowym,
> [m2] dla warstw wyré6wnawczych z zaprawy cementowe;.
> [m2] dla zbrojenia posadzki betonowej oraz jastrychu cementowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podkladow.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogoélne" pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podklady nie powinny by¢ odebrane.

> podktady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

> w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podlozy

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadow.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.3. Odbior podkladéw i posadzek

Odbioér gotowych podktadow przeprowadzaé¢ zgodnie z norma PN-62/B-10145 ,,Posadzki z betonu i
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". Odbior nast¢puje po stwierdzeniu
zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktorego przedmiot okre$la dokumentacja projektowa a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢
wykonania wykladzin stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

> wytrzymatosci podktadu na $ciskanie 1 zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych
probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot

> rownosci podktadu

> odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu
metrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

> wygladu zewnetrznego przez ocen¢ wzrokowa

> prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

> prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

> prawidlowosci wykonania spadkow,

Odbior gotowych podktadow i posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:



> ocen¢ wynikow badan
> wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia.
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

\

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 metra sze S ciennego [ms] podkladu betonowego obejmuje:

> dostarczenie materiatow i sprzetu,

> wykonanie podktadéw betonowych na gruncie z betonu B10,
> wykonanie wylewek betonowych pod posadzki z betonu B25
> roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

> przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
> PN-EN 206-1:2003

Beton.
> PN-EN 196-1:1996

>  PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-6:1997 ) . L .
Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

S PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

S PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

S PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
S PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

S PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

S PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

>

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie

obnizonych temperatur.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w zwigzku z ,, Budowg Gminnego
Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejagcego budynku Urzedu Gminy w
Mitoradzu”, na dz. nr 31/1, ob.6, 82-213 Mitoradz.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.

45262310-7 Zbrojenie

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po
wykonaniu warstwy ziemi urodzajne;.

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2,0 t/m3 i nie przekraczajacej
2,6t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych

dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtongé; beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnos$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢
ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN
206-1 wprowadza badanie giebokosci penetracji wody pod cisnieniem bedace
odpowiednikiem badania wodoszczelnosci wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegla procedura
badawcza jak rowniez sposob okreslania wodoszczelno$ci badanego betonu.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy
niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalosci na §ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng
oznaczong na probkach walcowanych o wysokosci 300mm i $rednicy 150mm oraz
sze$ciennych o wymiarach 150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.



1.4. Zakres robét objctych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z przygotowaniem
mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i
montazem zbrojenia, uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacja betonu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w ogodlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania og6lne”

2.2. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa

Przyjeto stal zbrojeniowa klasy B 500 A, B 500 SP

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wtlasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wriasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigé,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekni¢cia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

__jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,
__jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

QOdbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien

by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

_ znak wytworcy,

_ $rednice nominalna,

_ gatunek stali,

_ numer wyrobu lub partii,

_ znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

_ na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczoéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

_odchytki wymiardéw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

_ prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5
mm na 1 m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podziatem wg wymiarow i gatunkow.



Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowg partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy

przed wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

_ nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),

__nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie oglgdzin zewnetrznych,
_ stal peka przy gigciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor

Nadzoru. Drut montazowy.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Podkladki dystansowe.

Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wylacznie z

betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Beton

Przyjecte klasy betonow:

- fundamenty, stupy, belki, wience, nadproza, nadbeton — C20/25
- chudy beton - C8/10

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujagce wymagania:

_ nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

_ mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalosci na $ciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PNB-06250,

_ wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow

i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie

powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie

zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

_ z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rdzna, ale nie
wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

_ za optymalng ilos$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwicksza masg obje¢tosciowa Wartos¢ parametru A do wzoru
Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa
nalezy okre$li¢ do§wiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia
warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartos$ci parametru A podawanego w
literaturze fachowe;j.

Maksymalne zalecane ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sa nastepujace:

_ 220 kg/m3 — dla betonu klas B10

_ 320 kg/m3 — dla betonu klas B20

_ 370 kg/m3 - dla betonu klas B25

_ 420 kg/m3 - dla betonu klas B30,

_ 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w

warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), sredniag wymaganag



wytrzymalo$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-

06250 nie powinna przekraczac:

_ wartos$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

_ wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

_ wartoSci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy

uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K- 3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza
si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

_ metoda Ve-Be,

_ metody stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi
w normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

_ +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

_ £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

_ Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-
Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.1.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do

podawania mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z bulawami o srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogolnym. W
szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, pros$ciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Migjsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ogolnej

specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne" pkt 3.3.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek). [los¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglgdnieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:



_ 90 min. - przy temperaturze +15°C,

70 min. - przy temperaturze +20°C,

_ 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w

sposob zapewniajgcy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru) obejmujace;j:

_ wybdr sktadnikow betonu,

_ opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

_ sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

_ sposob transportu mieszanki betonowej,

_ kolejno$¢ i sposdb betonowania,

_ wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

__sposob pielegnacji betonu,

_ warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

_ zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

_ prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

_ prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

_ zgodnos¢ rzednych z projektem,

_ czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielkos¢
otuliny,

_ przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

_ prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

_ prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcj¢ (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

_ gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

potwierdzonego pismem do dziennika budowy.

5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukeji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

_ szybkos¢ betonowania,

_ Sposob zaggszczania,

_obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujace warunki:

_ zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ 1 niezmienno$¢ ksztaltu konstrukeji,

_ zapewniac¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

_ zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,



_ zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

_ wykazywac¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych. Deskowania
zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z
dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentacjg projektows. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu
odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretdw nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opalac¢
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczacy si¢ rdzg i zablocong, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe s3 réwniez inne sposoby
czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Prostowanie prgtéw

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkow, scianek. Dopuszczalna wielko$é
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Cigccie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiccia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela

Nr 23 normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgi¢cia pretow o $rednicy d £ 12 mm. Prety

o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukeji, w ktorych zagieciu ulegaja
jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia
roéwna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i partéw montazowych powinna spelnia¢ warunki

podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i odgieé pretow nalezy zwrocié szczegdlng uwage na ich
zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sg tam peknigeia powstale podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogé6lne

Ukltad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokryta co
najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattluszczonej smarami lub innymi $Srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie

stonej wody.



Minimalna grubos¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju

elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

_ 0,07 m - dla zbrojenia glownego fundamentow i podpér masywnych,

_ 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych, Budowa kompleksu rekreacyjnego w
Koszalinie SST B 2.02 Szczegdtowa specyfikacja techniczna — Konstrukcje zelbetowe Strona 44
0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

_ 0,03 m - dla zbrojenia gldéwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,

_ 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciaggdw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Szczegbdlowe wytyczne dotyczace otulin nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢

w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;j, przy

zachowaniu n/w warunkow:

_ zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

_ nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzgdzen
wytworczych i montazowych,

_ montaz zbrojenia z pojedynczych pr¢tow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
__montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego,

_ zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie,

_ dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzalkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do tgczenia pretow o $rednicy do 12 m, przy
srednicach wickszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych

ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym

zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikéw

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo

z doktadnoscia:

_ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

_ +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze

zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krdtszy niz 2 minuty.
5.6. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukceji

umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji

mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy
wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

_ w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke¢ betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac
wibratorami wglebnymi,



_ przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu

_ pompy,

_ przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowac
wibratory wglebne.

Zageszcezenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy speliaé nastgpujace warunki:

_ wibratory wglgbne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute¢, z butawami o Srednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziomej,

_ podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

_ podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagl¢bia¢ butawe na gltebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

_kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegltos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

_belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostow
i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

_czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatag wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

_ zasi¢g dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z

Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac¢ zasada, ze powinna ona

by prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuni¢cie z powierzchni

betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz

zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odbywaé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania

przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidlowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna
by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,

nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu.



Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacj¢ wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja

co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie, co najmniej 15
MPa. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania:

_ wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

_peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

_ 1dwnos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktos$ci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji,

to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwnaé
za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapic, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkoéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi

metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukeji oraz elementow deskowan.

¢) Usuwanie podpoér, dzwigaréw 1 innych elementéw konstrukcji nosnych moze byé dokonane po
usuni¢ciu  deskowania bocznego 1 stwierdzeniu prawidlowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby
nie wywola¢ szkodliwych napr¢zen we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow przeprowadzac przy zachowaniu nastgpujacych
zasad:

_ usunigcie podpdr deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod

betonowanym stropem jest niedopuszczalne,

_ podpory deskowania nastepnego , nizej potozonego stropu moga by¢ usuniete

tylko czgéciowo, gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpigto$ci 4 m i

wiekszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,

_ catkowite usunigcie deskowania stropow lezacych nizej moze nastgpi¢ pod

warunkiem osiggni¢cia przez beton tych stropow zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

_usunigcie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru

_ konstrukceji dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie
powierzchni oraz krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,
_ usunigcie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton:
_dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2
MPa w Scianach,

_ dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5
MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

_dla belek i podciagéw o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla
konstrukcji no$nych o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu,

_ deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢
starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementoéw, pokry¢ srodkami
zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,



_ ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 5.
6.2. Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jakos$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

_ sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

_ sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

_ sprawdzenie wymiaré6w wg normy PN-H-93215,

_ sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

_ proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

_ proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy
pobra¢ z réznych miejsc krggu. Jako$¢ pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania
odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzuja nastepujgce wymagania:

_ dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia glownego nie powinno
przekraczac 3%,

_liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,

__roznica w rozstawie migdzy pretami glownymi nie powinna przekracza¢ +£0,5 cm,

__réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +£2 cm.

6.4. Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

_ 1 probka na 100 zarobow,

_ 1 prébka na 50 m3 betonu,

3 probki na dobe,

_ 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sig¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizszg od przewidzianej

dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora

Nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie
w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-B-06250.

Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez badac na probkach wycietych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i



sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
srednicy Budowa kompleksu rekreacyjnego w Koszalinie SST B 2.02

probki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania
betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wickszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.

Badania powinny obejmowac:

_ badanie sktadnikdéw betonu,

_ badanie mieszanki betonowej,

_ badanie betonu.

6.5. Tolerancja wykonania

Wymagania ogoélne.

Rozroznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych si¢ z osiami $cian.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac warto$ci roznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia.

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okres$lania
usytuowania elementoéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Fundamenty (lawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
_ 4 10 mm przy klasie tolerancji N1,

_ £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do

poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancjiN1, + 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Shupy i Sciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do

punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancjiN1, = 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglo$ci usytuowania stupoéw i §cian w planie
w stosunku do stupow i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

_ % 15 mm przy klasie tolerancji N1,

_ + 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

_+20mm przy L <30 m,

_ £0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

_ 0,10 (L+500) przy L * 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub §ciany od pionu pomiedzy poziomami przyleglych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:



_ +h/300 przy klasie tolerancji N1,

_ +h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacji
nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, + 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci _h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by¢ wigksza niz:

__h1/3000n przy klasie tolerancji N1,

__h1/4000n przy klasie tolerancji N2.

Belki i plyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i plyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropow sasiednich kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, = 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy Hi £ 20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m <K < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie szerokos$ci przekroju elementu na poziomach géornym i dolnym
oraz odchylenie plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgigc i potaczen prgtow nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawgdzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wigksze niz:



_ 7 mm przy klasie tolerancji N1,

_ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

_ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

_ 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni

na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

_ 5 mm przy klasie tolerancji N1,

_ 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:

_ 6 mm przy klasie tolerancji N1,

_ 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie
od obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

_L/100 ~ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

_ L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz:

_ 4 mm przy klasie tolerancji N1,

_ 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkladki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

_odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

_odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm,

_odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

_odchylka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na calej wysokosci - 10,0 mm,

_ odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przecigcia tych belek -
2,5 mm,

_odchylki od rozpigtosci projektowych:

_ belki lub plyty bezzebrowej £ 15 mm,

_ plyty w przekryciach zebrowych = 10 mm.

Odchylki osi $cian i stupéw od projektowanego ich potozenia powstale przy montazu

deskowan dolnych kondygnacji nalezy usungé¢ na wyzszych kondygnacjach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne" punkt 6.
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji
projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od
6 [cm2].

Do ilosci zbrojenia nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy faczeniu pregtow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo§ci materiatu

w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotyczgce odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja



Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowa
specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

_ pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,

_ inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.

_ Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru Iub inne dokumenty potwierdzone przez niego.

8.4. Odbior koncowy.

Odbior koncowy odbywa sig¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spelnieniu innych warunkow dotyczacych
tych robét zawartych w umowie.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,, Wymagania og6lne" pkt. 7
9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne" punkcie
8. Cena jednostkowa wykonania 1 metra szeSciennego [m3] lub 1 metra kwadratowego
[m2] konstrukcji betonowej oraz zelbetowej obejmuje:

_ dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

_oczyszczenie podtoza,

_ dzierzaweg stemplowan,

_ wykonanie deskowania z rusztowaniem,

_oczyszczenie deskowania,

_ przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

_ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyr6wnaniem powierzchni,

_ wykonanie ptyt fundamentowych,

_ wykonanie stupoéw zelbetowych,

_ wykonanie schodow zelbetowych,

_ wykonanie $cian zelbetowych,

_ wykonanie belek, podciagow, nadprozy i wiency zelbetowych,

_ wykonanie przerw dylatacyjnych,

_ pielggnacje¢ betonu,

_ rozbiorke deskowan i rusztowan,

_oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdw rozbiorkowych poza granice obiektu,
_ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa przygotowania i montazu 1 tony [t] zbrojenia obejmuje:

_ przygotowanie stanowiska roboczego,

_ dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

_oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretdw stalowych,

_ laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego zgodnie z projektem,

_ wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiardw, prob i sprawdzen,

_ oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

_ PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

_ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie

_ PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

_ PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

_ PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
_ PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.\

_ PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

_ PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku.



_ PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
_ PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
_ PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
_ PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
_ PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
_ PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

~ PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo$ci
wyd21ela]a,ce] si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapllarnej
PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancp

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.
_ PN-EN-206-1 Beton zwykty.
_ PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-0626 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymaiosm betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
Wytrzymalosm betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
_ PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
_ PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik
ksztaltu.

_ PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ggstosci
ziaren i nasigkliwoS$ci.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
_ PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
_ PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
_ PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.



_ PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia.

_ PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

_ PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
_ PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

_ PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia

_ PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gldéwne wymiary.

_ PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

_ PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne wymagania
i badania.

_ PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogolne wymagania i badania.

_ PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

_ PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

_ PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

_ PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakos$cig i zapewnienie
jakosci.

10.2. Inne przepisy

_ Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

_240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
_306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
_ Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.2.03 PREFABRYKATY
PREFABRYKATY Z BETONU

CPV 45262300-4

Pazdziernik 2023



I. Wstep.

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy realizacji :

,, Budowy Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejacego

budynku Urzedu Gminy w Mitoradzu”, na dz. nr 31/1, ob.6, 82-213 Mitoradz.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj; wszystkie czynno$ci umozliwiajgce 1 ma-i
majace na celu dostawe i montaz prefabrykatow zelbetowych
- belki nadprozowe typu L-19/120 L-19/150 L-19/180.
- strop typu filigran gr. 20 cm, zelbetowy, monolityczny
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe¢ powinny by¢ trwale
oznakowane. Poszczegolne partie elementow tego samego typu powinny posiadaé
$wiadectwo jakosci (atest).
2.1. Belki prefabrykowane nadprozy
Charakterystyka belek:
- wysokos¢ 19 cm
- szeroko$¢ 9 cm

- grubos$¢ 6 cm



a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
- Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w dtugosci do 6 mm;
w wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
- Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza si¢
- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi - glgbokos$¢: do 5 mm
- dhugo$¢: do 30 mm
- ilo§¢: 3 szt/mb
2.2. Strop zelbetowy monolityczny, prefabrykowany
Charakterystyka:

- beton prefabrykatu klasy min. C25/30
- catkowita grubos¢ stropu 20 cm
- nadbeton klasy min. C20/25
- rozktad stropu oraz ilo$¢ elementéw wg zestawienia w projekcie konstrukcyjnym
2.3 Skladowanie
Sktadowanie stropu monolitycznego, zgodnie z zaleceniem producenta.
3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Roboty wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

6. Kontrola Jakosci.
Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w
punkcie 2.0.

7. Obmiar robdt.
Jednostka obmiarowg jest:

- 1 mz2 ptyt stropowych typu filigran



8. Odbior robot.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbiér koncowy

Odbidr poszczegolnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.
9.Podstawa platnosci.

Zgodnie z ustaleniami w umowie.

10. Przepisy zwiazane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z obrobkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi w zwigzku z: ,,Budowg Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w

ramach rozbudowy istniejacego budynku Urzedu Gminy w Mitoradzu”, na dz. nr 31/1,
0b.6, 82-213 Mitoradz.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4) Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9] Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3| Kladzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okresdlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji
technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja
techniczna obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie
obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, zabezpieczajacych przed infiltracjag wody
deszczowej oraz odprowadzenie jej z potaci dachowych, przy uzyciu materiatow i
systemow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
obrobek blacharskie systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej powlekanej powloka
poliestrows,
rynny i rury spustowe z systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej powlekane;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za z
zgodnos¢ dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do
wykonania robét
Blacha stalowa - powlekana

powtoka poliestrowa

SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne" pkt
3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robo6t blacharskich

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemow
rynnowych PCW Wykonawca powinien korzysta¢ z:

narzgdzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, mlotek, poziomica),

elektronarzedzi,

rusztowan.

TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"
pkt 3.3.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport prefabrykowanych elementéw obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha na obrobki powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub
prefabrykowanych pasow na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu
ptaszczyzn materiatu np. z mokra folig, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na
dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajacy doplyw powietrza,

przekroczenia punktu rosy,

sktadowania na wilgotnym podtozu,

transportowania lub sktadowania materialu na wilgotnych paletach,

zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.



>

Elementy systemu rynnowego powinny by¢ sktadowane i transportowane na plaskiej
powierzchni w potozeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur
powinna leze¢ na rownych podkladach i styka¢ si¢ z nimi na calej dlugosci.
Dopuszczalna wysokos$¢ sktadowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wigzane sg w
wigzki 1 pakowane do rekawow z folii opakowaniowej, ksztaltki pakowane sg w
tekturowe pudta. Ostre krawedzie stojakow 1 §rodkow transportu stykajace si¢ z rynnami
nalezy zabezpieczy¢ np.: deskami. tadunek w czasie transportu musi by¢
unieruchomiony. Zaleca si¢, by tadunek i roztadunek byt przeprowadzany recznie, a w
przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego
zgniatania elementow i ich rzucania.

WYKONANIE ROBOT.
Obrobki blacharskie

Przed montazem obrobek blacharskich attyk i muréw wyrownuje si¢ podloze zaprawa,
dajac mu maty spadek (od $rodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podtozu uktada
si¢ obrobki
Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych
podtozach.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoséci robot podano w OST ,,Wymagania
ogolne" pkt 5. Wykonanie robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST, PB i PW.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepisow i dokumentow technicznych,

>

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja

okreslong wyzej,

vV V VYV

oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.
Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane

przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w
sposob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodno$ci z dokumentacjg projektowg 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

prawidtowosci wykonania,

wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cigtych.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, peknigcia, nieprostopadto$ci szwow do okapu,
odchylenia rgbkéw lub zwojow od linii proste;j itp.



Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy laczenia i
umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu wybranego

producenta.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
> 1 mz2 wykonanych obrobek blacharskich,
> 1 m zamontowanych rynien oraz rur spustowych.
8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:
> poprawno$¢ wykonania polaczenia obrobek z obrabianymi elementami
> poprawnos¢ mocowania

obrobek do podtozy W wyniku
odbioru nalezy:
> sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
> dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty

nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania
ogolne".

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m :1 obrobek blacharskich

obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu,

przygotowanie podloza,

wykonanie obrobek blacharskich,

roboty wykonczeniowe i uporzgdkowywanie ternu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

vV V.V VYV

Cena jednostkowa montazu 1 metra [ml elementow dodatkowych obeimuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu,

przygotowanie podloza,

montaz rur spustowych,

montaz rynien,

roboty wykonczeniowe i uporzadkowywanie ternu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

VV VYV VYV

10. PRZEPISY ZWIAZANE
> PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
> PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i

powlekane.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robot budowlanych

1. WSTEP 1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot murowych w zwigzku z ,,Budowsa

Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku Urzedu Gminy w
Mitoradzu”, na dz. nr 31/1, ob.6, 82-213 Mitoradz.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4| Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45262500-6|Roboty murarskie i murowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murow z ceramiki
budowlanej, betondw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementow murowych tgczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementow murowych tgczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach
wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

Scianka dzialowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do

przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnacji, dzielaca wnetrze.

14. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
$cian murowanych:



> z bloczkow betonowych o gr. 25cm
> z bloczkow wapienno-piaskowych gr. 24cm
> z bloczkoéw z betonu komoérkowego gr. 12cm

Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm klasy 15 i 20MPa. Sciany dzialowe z bloczkow z
betonu komérkowego odm. 600, grubos¢ 12cm, murowane na zaprawie marki M5. W trakcie wznoszenia
scian konstrukcyjnych nalezy pamigtac o osadzeniu kotew do taczenia S$cianek dzialowych
wykonywanych w nastgpnych etapach. Kotwy te nalezy zaglebia¢ do polowy ich dlugosci oraz ze

wzgledow bezpieczenstwa przygia¢ do dotu do czasu wykonywania $cianek dziatlowych

Scianki o dlugoéci wickszej niz 5.0 m. Nalezy zazbroi¢ ptaskownikiem 15x1.5 mm lub pretem co druga

spoing. Zbrojenie kotwi¢ w obu §cianach nosnych, do ktérych przylega $cianka.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania

ogolne" pkt 3.1.

2.2, Materialy potrzebne do wykonania robét
- bloczki betonowe gr.25cm
- bloczki wapienno-piaskowe gr. 24cm

- bloczki z betonu komoérkowego gr. 12cm

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $cickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

Bloczki betonowe

Bloczki betonowe 38x24x14 z betonu C16/20 klasy 20 MPa na zaprawie M10 MPa.
Wymagania:

- nasigkliwo$¢ zgodnie z PN-75/B-06250

- mrozoodpornos$¢ - wytrzymatos§¢ probek poddanych badaniu po 25 cyklach zamrozenia do
-20°C nie powinna wynosi¢ mniej niz 80% wartosci $redniej wytrzymato$ci probek nie
zamrozonych, a ubytek masy nie powinien by¢ wiekszy niz 5%.

Bloczki wapienno-piaskowe
Bloczki o wymiarach 24x19,9x33,3cm klasy 15 1 20 MPa, na zaprawie M10 MPa.

Bloczki z betonu komoérkowego

Bloczki/ptytki o wymiarach 59x24x12cm o gestosci objetosciowej 600kg/m3, , na zaprawie M10 MPa.



3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru, np.:

> rusztowanie warszawskie,

> urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

> wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.3.

4.2. Transport elementow murowych (bloczkow)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
sposob  zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci 1 szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi.

Zatadunek 1 rozladunek powinien odbywaé si¢ w sposOb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu dostosowanym do cig¢zaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materialty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach skladowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyrownana i przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt.4.



Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Bloczki uktadane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogg by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0.C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

Bloczki w murze nalezy uktadaé tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy. Przed
przystapieniem do murowania bloczki nalezy oczys$ci¢ z kurzu. Wigzanie w murze zgodne z zasadami
wigzania cegly pelnej czyli wigzanie bloczkdéw w murze powinno zapewnié¢ przykrywanie spoin
pionowych dolnej warstwy z przesuni¢ciem bloczkow obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm.
Murowanie $cian rozpoczyna¢ od wytrasowania lica $cian na $cianach bocznych, suficie i stropie z
wyznaczeniem ewentualnych otworéw. Po ustawieniu i wypoziomowaniu o$cieznic drzwiowych uktada
si¢ pierwszg warstwe ptyt w takim polozeniu, aby dtuzsza krawedz byla utozona poziomo. Pod $cianka
uktada si¢ pasek papy o szerokosci ok. 30 cm, ktory wywija si¢ na $cianke podczas wylewania podtoza.
W plytach nalezy wykona¢ wglebienia na usztywniajace przepony osScieznicy. Plyty z wycigtymi
wglebieniami wsuwa si¢ gleboko w oscieznice. Miejsca puste migdzy oscieznicg a ptytami wypehia si¢
zaprawg . OScieznice stalowe od strony styku ze Scianka i zaprawg gipsowa nalezy doktadnie powlec
asfaltem lub innym preparatem antykorozyjnym. Wykonawca moze zaproponowaé inny material na
$cianki dziatowe. Scianki grubo$ci mniejszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocnié przez utozenie w co
trzeciej warstwie zbrojenia systemowego lub zastosowaé zbrojenie z bednarki.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:

> zakonczy¢ roboty stanu surowego,
> oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
> sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robot
wykona¢ odbiory migdzyoperacyjne po wykonaniu robot murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materialéw
Bloczki i cegly

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

> sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamowieniem 1 wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

> proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

> wymiarow i ksztattu bloczku i cegiet,

> liczby szczerb i pekniec,

> odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez probe dorazng nalezy ja poddaé

badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).



Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiagzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchylki wymiaréow dla muréw przyimowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci I m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-nalm
diugosci 1 2
- na calej
dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
-nalm
diugosci 1 10
- na calej
dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé¢ +15,-10 +15,-10
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 6.
Jednostkg obmiaru robdt murowych jest m2 wykonanej $ciany.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:

> wykonanie wszystkich przewidzianych robot
> sprawdzenie droznosci przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

> sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

> protokot odbioru robot zanikajacych

> dokona¢ wpisu do dziennika budowy

> sporzadzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robdt w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za

zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m :l §ciany murowanej obeimuje:

> przygotowanie stanowiska roboczego
> dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzgtu,
> przygotowanie i oczyszczenie podtoza,



> murowanie $cian,
> uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

> usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,

\

> utylizacje¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
> PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

> PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace

cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.
S PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
S PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
S PN-86/B-30020 Wapno.
S PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

BN-86/6744-12 Prefabrykaty budowlane z betonu. Bloczki.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych w projekcie pt. ,, Budowa Gminnego
Osrodka Pomocy Spolecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku Urzgdu Gminy w
Mitoradzu”, na dz. nr 31/1, ob.6, 82-213 Mitoradz.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objctych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych prac zwigzanych z izolacjami :

1.3.1.1zolacje przeciwwilgociowe poziome:

Izolacja w posadzce przyziemia i w $cianach zewnetrznych ponad terenem

zwigzana z cokotem budynku — 2x papa asfaltowa na lepiku na gorgco lub inne

systemowe izolacje rolowe.

Uwaga: w styku ze styropianem stosowa¢ wylacznie lepiki nie powodujace

rozpuszczania styropianu, bez wypeliaczy mineralnych.

Potaczy¢ pozioma izolacje podiodg na parterze z izolacja $cian

fundamentowych.

1.3.2.1zolacje przeciwwilgociowe pionowe:

Izolacje $cian fundamentowych od fundamentéw do polaczenia z izolacja

pozioma w cokole budynku — 2x izolacja bitumiczng masg powlokowa do

izolacji fundamentow + folia hydroizolacyjna

Uwaga: w przypadku wystepowania wod gruntowych lub tym podobnych

zagrozen izolacje wodochronng odpowiednio wzmocnic.

1.3.3. Izolacja przeciwwilgociowa z foli PE w pomieszczeniach oraz z papy na dachu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszystkie materialy do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robot objetych SST
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
FTB, dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych

rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papa asfaltowa

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte, oraz nalezyta
przyczepno$é, do sklejanych materiatow , okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \ transportowane w sposob
wskazany

w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna [ izolacja z papy utozona poziomo pod posadzkowa w

poziomie posadzek.]

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze

o gramaturze 400g/m2.

a) Wymagania wg PN-89/B-27617.

» Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach; Powierzchnia papy nie powinna
mie¢ widocznych plam asfaltu;

* Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej-;

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate, na skutek sklejenia si¢

papy; Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie

* dtuzsze niz 30mm, nie wigcej niz w trzech miejscach na kazde 10m dtugosci papy;

* Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolitej ciemnobrunatne zabarwienie;

* Wymiary papy w rolce:

> dhugosé: 20m + 0,20m; 40m + 40m; 60m + 0,60m;

> szerokos¢: 90,95,100,105, HOcm + 1cm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru j szerokosci co najmniej 20cm i zwigza
ne drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm;

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w
W/W normie;

Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120cm od grzejnikow;

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200szt) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢
migdzy stosami 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na

goraco. Wymagania:

temperatura migknienia 60-80°C;

* temperatura zaptonu 200°C;

« zawarto$¢ wody nie wiecej niS 0,5%;

* sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy
sklejajacej

dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°;

* zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
soba



i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg PN-74/8-24622.

2.2.4. Folia izolacyjna PCV

2.2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy . Wymagania wg normy PN-75/B-30

2.2.6. Dysperbit lub inne materialy o podobnych wtasciwosciach posiadajace wymagane aprobaty
techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Zewngtrzne $ciany fundamentowe —
izolacja pionowa z bezszwowe]j powtoki mineralnej np. SUPERFLEX 10 lub poréwnywalnych
zaakceptowanych przez Inspektora. Materiaty powinny spelnia¢ wymagania PN-69/B-10260.
2.2.7. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy.

Wymagania wg BN-70/6112-24.

Wszystkie materiaty stosowane do izolacji powinny uzyska¢ aprobate Inspektora Nadzoru.
2.3. Materialy do izolacji parochronnej

2.3.1.Folia izolacyjna paraizolacyjna PCV na zaktad majaca

zastosowanie do izolacji konstrukcji .Folia petni jednoczes$nie funkcje

jako izolacja ogniowa - produkt trudno zapalny Przepuszczalnosé¢

pary wodnej: > 1300g/[m2 x 24h]

» Maksymalna temperatura uzytkowa: 90°C

2.4. Materialy do izolacji przeciwwilgociowej

2.4.1. Folia izolacyjna; PCV Izolacj¢ pozioma w gruncie bedzie petita folia izolacyjna odporna na
dziatanie agresywnych czynnikow biologicznych i chemicznych. Sposob uktadania i montazu
scisle wg. Instrukcji i wskazan producenta.

* Atest higieniczny PZH: HK/B 4/97 Aprobata techniczna: AT-15-2661/97

* Klasyfikacja ogniowa - produkt nierozprzestrzeniajacy ognia

* Maksymalna temperatura uSytkowa: 90°C

3.SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy zastosowaniu mieszadta i wiertarki udarowej, réznego
typu elektronarzedzi.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Izolacje przeciwwilgociowe i parochronne

4.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia;

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

4.1.2. Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z foli lub papy;

b) asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym Iub emulsjg asfaltowa;

¢) Pizy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac¢ 5%;
d) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze droga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej;

e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

4. 1.3. Izolacje z foli przewwilgociowej i papy oraz foli parochronnej dotycza minn. poziomej
izolacji w posadzkach ,konstrukcji dachu

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych czgsci obiektu przed wilgocig -
powinny sktadac¢ si¢ z jednej(lub dwoch) warstwy , sklejonych lepikiem mi¢dzy soba

W sposob ciagly na catej powierzchni; nalezy je wykonywaé na wysuszonym podktadzie z emulsji
asfaltowe;j.

b) Do klejenia foli lub pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych;

¢) Grubos$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz mi¢dzy
poszczegbdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm;

d) Szerokos$¢ zaktadoéw foli lub papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie niniejsza niz 10,0cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw foli lub papy powinny by¢
przesuni¢te wzgledem siebie.

e) izolacja parochronna do izolacji powierzchni —potaci dachowych-ochrona izolacji termicznej przed
przenikaniem wilgoci w stosowanych konstrukcjach. Wykonywac¢ zgodnie z zaleceniem i instrukcja
producenta.



5.KONTROLA JAKOSCI

5.1. Materiaty izolacyjne

* Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za
$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réw
norzgdnym dokumentem;

» Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

* Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi

atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktdrych wlasciwosci nie
odpowiada ja wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

5.2. Wyniki odbior6w materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest 1m2 powierzchni zaizolowanej tgcznie z robotami towarzyszacymi.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior robot izolacyjnych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych..

a) Podstawe do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: b)'
dokumentacja techniczna;

¢) dziennik budowy;

d) zaswiadczenie o jakosci materialdow i wyrobow dostarczonych na budowg;

e) protokoly odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych;

f) protokoty odbioru materiatlow i wyrobow;

g) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

7.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje :
* czyszczenie podloza;

* dostarczenie materiatlow;

* zagruntowanie podtoza;

ulozenie warstw izolacyjnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE



PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych ¢

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;j

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Poprawki 1BI13/93 p6z. 76 Zmiany 1 BI 10/93 poz. 65

PN-80/B- 10240 Pokrycia dachowe z papy i powltok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze Zmiany 1 BI 10-11/82 p6z. 86

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24620: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
PN-90/B-27604 Papa smotowa tekturze budowlanej

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 BI 9/91

p6z. 60 Zmiany PN-B-27617/A1:1997

PN-91/B-27618Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji w zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych-, Budowa Gminnego Os$rodka
Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku Urzedu Gminy w Mitoradzu”, na dz.
nr 31/1, ob.6, 82-213 Mitoradz.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objctych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie nastepujacych prac zwigzanych z izolacjami :

1.3.1.1zolacja termiczna:

Sciany zewnetrzne — styropian EPS gr. 15 cm (A=0,034 [W/mK])

$ciany fundamentowe — styrodur XPS gr. 10cm (A=0,036 [ W/mK])

stropodach — styropian EPS 100-038 gr. 25cm + dodatkowe warstwy wyrabiajace spadek, (A=0,038
[W/mK])

stropy wewnetrzne — styropian EPS 100-038 gr. 2cm z folig aluminiowa (A=0,038 [W/mK]) oraz
styropian akustyczny gr. 4cm (A=0,045 [W/mK])

podloga na gruncie - styropian EPS 100-038 gr. 8cm (A=0,038 [W/mK]) oraz styropian EPS 100-
038 gr. 2cm z folig aluminiowg (A=0,038 [W/mK])

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszystkie materialy do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robdt objetych SST
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
FTB, dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Materialy do izolacji termicznych

Styropian- ekstrudowany.do docieplen $cian pionowo w miejscach styku z gruntem oraz posadzkach.
* Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych, wstepnie spienionych;

* Dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

> Dla zastosowanych ptyt o grubosci powyzej 30mm - o glgbokosci do 5 mm;



Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej
wady 10cm?2.

* Wymiary:

> dhugos¢ - 3000,2000,1500,1000,500mm - dopuszczalne odchytki -t-0,5%,

> szerokosc- 1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchytki + I,Smm;'

> grubo$é¢ -20-500mm co 10 mm- dopuszczalne odchytki + 0,5%

a) Pakowanie.

Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajaca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczgtke pakowacza.

b) Przechowywanie.

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od Zrddet ognia.

¢) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.1.3. Materiaty klejace [do przyklejania ptyt styropianowych]. Wymagania stawiane zaprawom i
masom

klejacym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowa¢ zaprawy lub masy klejace dopuszczone
do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto
plyty styropianowe powinny by¢ mocowane do podtoza kotkami kotwigcymi systemowymi w ilosci 4
szt na 1m2.

Zaprawa klejgca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych
wtracen, tatwy do wymieszania z woda.

Masa klejgca powinna stanowic¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekta kompozycje,
bez zbrylen i grudek, tatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie
koniecznosci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejace 1 masy klejgce powinny odpowiadac
nastepujacym wymaganiom szczegotowym:

1) wyglad zewngtrzny w dostawie fabrycznej: a) proszek do zarobienia woda;

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

c) ciekla masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;

3) przyczepnos¢ do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm2;

b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm2 (zaréwno w stanie powietrzno-suchym, jak i po
zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpi¢ styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatagczonym do partii zapraw i mas kiejacych powinien by¢
podany czas przydatnosci do uzycia.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy zastosowaniu mieszadta i wiertarki udarowej, réznego typu
elektronarzedzi.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Izolacje termiczne

4.1.1. Izolacja przy zastosowaniu plyt styropianowych lub welny mineralnej . Masa klejowo -
szpachlowa

Do mocowania plyt styropianowych lub plyt z welny mineralnej do podtoza oraz do mocowan siatek z
wlokna szklanego

do tych ptyt stosowac nalezy uniwersalng mase¢ klejowo - szpachlowg. Zaprawa stosowana jest w tym
przypadku do:

* przyklejania ptyt styropianowych lub welny mineralnej; Przygotowanie podioza

Podloze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylgce, niepokryte farbami i
nienatluszczone

Nierownosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzien wczesniej wyrownaé zaprawa wyrownawcza.
Zgodnie z Instrukcja ITB nr 334/% przed rozpoczeciem ocieplania Scian zewnetrznych budynku
nalezy wykona¢ probe przyczepnosci plyt styropianowych do podtoza. Proby winny by¢ wykonane na
typowych odcinkach §cian zgodnie



z zapisami Instrukcji. Wybor miejsca do proby, przyklejanie probki oraz odrywanie probki musi
odbywac si¢ w

obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te winny by¢ o$wiadczone wpisem do dziennika budowy.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na
styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkoéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu
ptyt w kilku warstwach, kazda warstwe uktada¢ mijankowo [w cegielk¢]. Przesunigcie stykow winno
wynosi¢ minimum 3cm.

Podczas docieplenia $cian fundamentowych styropianem oraz posadzek i podtozy nalezy pamigtac
o zastosowaniu odpowiednich mas klejgcych i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w
okreslonym systemie docieplenie i izolacja] wynikajacym z projektu.

Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowaé ptyty styropianowe twarde typu EPS 100-038.
Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ rowne , aby plyty po przyklejeniu tworzyty jedna
pltaszczyzng aby ograniczy¢ konieczno$¢ obrobki plyt styropianowych (szlifowanie).

4.1.2. Izolacja przy zastosowaniu welny mineralnej

Podczas docieplenia $cianek systemowych kondygnacji nadziemnych welng mineralng, nalezy
pamigetac o zastosowaniu folii polietylenowej, paroszczelnej (pomigedzy dociepleniem i ptytami
gipsowo-kartonowymi)

Izolacja akustyczna z welny mineralnej w budynku zasadniczego petni jednoczes$nie funkcje izolacji
termicznej. Scislej, w celu wyeliminowania skutkéw mostkéw termicznych na styku strop-$ciana
zewnetrzna.

4.1.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub pap3).

4.1.4. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Materiaty izolacyjne

» Wymagana jako$¢ materiatdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za
swiadczenie o jakosSci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym row
norzgdnym dokumentem;

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;

* Odbidr materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiada
ja wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

5.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6. OBMIAR ROBOT

Powierzchni¢ docieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
$cian w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi warstwy
docieplanej, ¥gcznie z robotami towarzyszacymi.

Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wigksze niz 1
m2. Ochrony naroznikéw wypuktych katownikami lub ksztattownikami oblicza si¢ w metrach w
rozliczeniu fgcznym na 1m2catkowitej powierzchni docieplane;j

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior robot izolacyjnych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych..

a) Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

b)' dokumentacja techniczna;

¢) dziennik budowy;

d) zaswiadczenie o jakos$ci materiatdw 1 wyrobow dostarczonych na budowe;

e) protokoly odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych;

f) protokoly odbioru materiatdéw i wyrobow;



g) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

7.2. Odbior robét zwigzanych z dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace etapy robot ociepleniowych w tym przypadku dotyczy
to docieplenia Scian zewnetrznych -jak w projekcie

* przygotowanie podtoza;

* przyjmowanie plyt (klejenie ptyt styropianowych);

* zabezpieczanie naroznikow

* wklejanie siatki

* wykonaniem warstw zewngtrznych tynkowych

Odbioér winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologig
wykonanie robot. Po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbior ostateczny i podpisana przez
wykonawce gwarancja, Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalozen technologii systemowe;j
(Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systemow ociepleniowych, karty
techniczne produktow, inne wytyczne producenta systemow itd.).

7.3. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

IZOLACJE TERMICZNE

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni docieplenia Scian, ktdra obejmuje :

* cigcie plyt styropianowych [wzglednie z welny mineralnej],

* przygotowanie masy klejgcej [do przyklejania ptyt styropianowych]

* przyklejenie masy klejacej plyt styropianowych oraz siatki, kotkow montazowych;
» zatozenie ochron naroznikow wypuktych;

9. PRZEPISY ZWIAZANE

IZOLACIJE CIEPLNE

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci
IDTEN822.1994

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci
IDTEN 825:1994 PN-EN 826.1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
zachowania przy $ciskaniu

IDTEN 826:1996 PN-EN ISO 6946:Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspotezynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

EDT EN ISO 6946:1996; IDT ISO 6946:1996

PN-89/B-04620 stron 2 Materialy i wyroby termoizolacyjne.

Terminologia i klasyfikacja

PN-B-20130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)
PN-75/B- 23100Materiaty do izolacji cieplnej z wtokien niecorganicznych. Welna mineralna
Poprawki 1BI9/91 pdz. 60 Zmiany 1BI11-12/84 poz. 84

PN-70/B- 23110 Ptyty z welny mineralnej w oplocie siatki

drucianej Zmiany 1 Bil 1 -12/84 poz. 84

PN-B-23116-.1997Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny
mineralnej

PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie. Otuliny z welny mineralnej
PN-B-23119:1997Welon z wtokien szklanych

AKUSTYKA BUDOWLANA - IZOLACJA PRZECIWDZWIEKOWA

PN-ISO 9053:1994 Akustyka. Materiaty do izolacji i adaptacji akustycznych. Okreslenie opornosci
przeplywu powietrza

IDT ISO 9053:1991PN-87/B-02151.01

Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania ogolne i srodki
techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach

oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i okre$lenia
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robét budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokrycia stropodachu w zwigzku z
projektem ,, Budowy Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku
Urzedu Gminy w Miloradzu”, na dz. nr 31/1, ob.6, 82-213 Mitoradz.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. ZakKres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania og6lne" pkt 3.1.



2.2,
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna dla dachow o
wysokiej odpornosci ogniowej, gr 4,4 mm,

Papa dla dachow o wysokiej odpornosci ogniowe;j:

Wierzchniego krycia w uktadach dwuwarstwowych z papa o wysokiej odpornosci ogniowej,
- Papa termozgrzewalna

- Grubo$¢: 4,4 mm

- Gigtko$¢ w niskich temp: -25 stop.

- Odpornos¢ na sptywanie: 100 stop.

- ptynna poliuretanowa membrana dachowa:

Wymagane parametry techniczne:
- Tiksotropowos¢ systemu

- Wspolczynnik refleksyjnosci SRI 102

- Przewidywany okres uzytkowania W3 — 25lat przy minimalnej grubosci 1,2mm

- Wlasciwos$ci w warunkach dziatania ognia zewngtrznego BRoof (t1) badane zgodnie z polska
norma PN-ENV 1187:2004

- Reakcja na ogien klasa E

- Rozciagliwo$¢ min.300% - 800%

- Paroprzepuszczalnos¢

Wszystkie materiaty uzyte podczas robot muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i stosowne atesty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych

materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
3. SPRZET
3.1.  Wymagania og6lne

Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.2.
3.2.  Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzg¢dzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Sprzet potrzebny do wykonania robot:
Ciagnik kotowy 75-85KM (55-63kW)
Przyczepa skrzyniowa 10t
Samochadd dostaw. do 0.9t (1)
Spawarka elektryczna wirujaca 300A
Wyciag
Zuraw okienny przeno$ny
Zuraw samochodowy 5-6t

V V. VV VYV VYV

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.3.

4.2.  Transport materialow

Materialy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:
> nazwg¢ 1 adres producenta,
> nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,



date produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbg sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem o0so6b trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdow powinny by¢é po zakonczeniu robot

vV V.V V VYV

doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogélne:

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci musza posiada¢ dopuszczenie do pracy na
wysokosci 1 musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare¢ potrzeby
korzysta¢ z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +50C.
Robdt pokrywcezych nie nalezy wykonywac¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajgcy krycie.

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych i topniejacego
Sniegu.

Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej niz
180C, a nastgpnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikna¢
tworzenia si¢ garbow po utozeniu jej na dachu.

Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania.

Przygotowanie podloza:

Podtoze musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie obcigzen
przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia rob6t, podtoze powinno by¢
rowne z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia prawidtowego sptywu wody, przyczepnosci papy i estetyki
wykonania pokrycia,

Podtoze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajaco wytrzymatle i sztywne, by nie nastgpito
uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

5.4. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny propan - butan
nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad:



palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczes$nie podgrzewaty podtoze i wstege papy od strony
przektadki adhezyjnej (po jej usunigciu),

ptomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rownomierny na catej powierzchni nagrzewania i nie
powinien kopcié,

dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwale, a ptomien palnika

powinien by¢ przemieszczany w miarg nadtapiania masy powlokowej, niedopuszczalne jest miejscowe
nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

palnik powinien znajdowac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikow powinny by¢ tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaly powloke asfaltowa do jej
nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na calej szerokosci wstegi) i powierzchni¢ izolowanego podioza
(bezposrednio przed rozwijang papa), fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy
natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugos$ci rownej szerokosci walka papy.

Przygotowanie podloza:

> podtoze musi by¢ wystarczajagco wytrzymate i sztywne, by zapewnilo przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot,

> podtoze powinno by¢ rowne z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia prawidtowego sptywu
wody, przyczepnos$ci papy i estetyki wykonania pokrycia,

> podtoze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by nie
nastgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

Zgrzewanie papy

> rolk¢ papy rozwija si¢ w miejscu, gdzie begdzie uktadana, domierza i zwija z kazdej
strony do $rodka, a nastgpnie podgrzewa calg spodnig stron¢ papy i podtoze jednoczesnie wolno
rozwijajac rolke

> folia ochronna od spodu rolki stapia si¢ i nadtopiony bitum mocuje papg do podtoza,

> zaklad wzdluzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie
wzdluz brzegu wstegi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zaktad poprzeczny powinien miec
szeroko$¢ min. 12 cm,

> zaktad wzdtuzny 1 poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujac te same
szerokosci jak w papie wierzchniego krycia,
> zaklady papy nalezy wykonaé ze szczegdlng starannos$cia, gdyz jako$¢ ich wykonania w

duzym stopniu decyduje o szczelnosci pokrycia; wyplyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1,0 cm na
catej dlugosci zgrzewu potwierdza prawidtowos¢ jego wykonania; miejsca wyptywu masy asfaltowej
mozna posypa¢ posypka, co poprawi wyglad estetyczny dachu,

> wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrzaé
pape spodnig zakladu, tak, by posypka gruboziarnista wtopila si¢ w asfalt i nie pogarszata jakosSci
Zgrzewu,

> zaktady poprzeczne papy nalezy przesung¢ tak, by na sasiednich wstggach nie wystepowaty w
jednej linii, a zaklady wzdhuz wstegi papy podktadowej i wierzchniej muszg by¢ przesunigte wzgledem
siebie o potoweg szerokosci rolki, w miejscach przej$cia papy z powierzchni poziomej na pionowg na
dachu, nalezy zastosowac klin styropianowy lub z welny mineralnej twardej, ktory zapobiega zatamaniu
papy pod katem 90°; klin styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie zostal zniszczony przy
zgrzewaniu, pap¢ nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysoko$¢ min. 10-15 cm od
najwyzszego punktu klina; zaleca si¢ brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocowaé
specjalng listwg dociskowa aluminiowg mocowang na kotki i doszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim, do
obrobek ogniomurow, S$wietlikow, kominow oraz w Kkorytach zlewowych, w okolicy wpustow
dachowych, na dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje si¢ wystepowanie duzych ruchow
termicznych i dynamicznych na potaci dachowej oraz gdy zalezy nam na wieloletniej trwalosci izolacji,
nalezy uzywac pap z asfaltem modyfikowanym,

> w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowac pap z asfaltem niemodyfikowanym, a
papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych niz 0°C.



5.5.Folia paroizolacyjna,

W celu spemienia swoich funkcji hydroizolacje musza stanowi¢ ciagla i szczelng
powtoke oddzielajagcg budynek od wody lub pary wodnej, Scisle przylega¢ do podtoza,
nie pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka bez wglebien i wybrzuszen.

Z podloza nalezy usungé¢ wszelkie ostre nierdownosci. Hydroizolacja powinna by¢

uktadana po ukonficzeniu robot przygotowawczych podtoza. Powierzchnia powinna byc¢
wolna od zanieczyszczen, a ilo$¢ pytu nalezy sprowadzi¢ do minimum. Przed ulozeniem
membrany podtoze nalezy zagruntowac gruntem

Materiat mocowany jest samoprzylepnie w calej powierzchni na zagruntowang materialem
systemowym powierzchnig, a tgczenie odbywa si¢ poprzez zgrzewanie gorgcym

powietrzem zaktadu o szeroko$ci min. 5 cm.

Wykonanie robot wg instrukcji montazu wybranego producenta.

5.6. Roboty blacharskie

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow 1 wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. Wymagania ogole
dotyczace pokry¢ z blach ptaskich. W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do
nastgpujacych zalecen: *podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w
punktach: 5.1, 5.2, 1 5,3, eroboty blacharskie z blachy moga by¢ wykonywane o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w
temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach,
*blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwiazki siarki.
Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape
asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegodlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,
swszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito peknigcie
blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blachg.

5.6. Plynna poliuretanowa membrana dachowa

Produkt moze by¢ aplikowany m.in. na: beton, mozaike, dachowe ptyty eternitowe, stare lecz dobrze
przylegajace pokrycia akrylowe i bitumiczne, drewno, skorodowane metale, galwanizowana stal. Dla
uzyskania szczegotowych informacji skontaktuj si¢ z dziatem technicznym. Wymagania w zakresie
parametréw betonu:

- Twardos¢: R28 = 15Mpa

- Wilgotnosé: W < 10%

- Temperatura: 5-350C

- Wilgotnos$¢ wzgledna: < 85%

Wybor podktadu gruntujacego dla specyficznych aplikacji: zgodnie z Tabelg Doboru Gruntow

Oczysci¢ powierzchnie, w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu myjki wysokoci$nieniowej. Usun z powierzchni
substancje tluste- smary i woski. Nalezy rowniez oczysci¢ powierzchni¢ z mleczka cementowego,
luznych czastek, srodkéw antyadhezyjnych do form lub luznych fragmentdéw starych powtok. Zeszlifuj
ostre krawedzie.

Gruntowanie:

Dobierz odpowiedni podktad i przeprowadz gruntowanie zgodnie z jego kartg techniczng. Mieszanie
sktadnikow: Wymieszaj mieszadtem przy 300 obrotach na minutg¢. Opcjonalnie rozrzedz produkt przy
uzyciu 5-10% SOLVENTO1.

Przy aplikacji natryskiem hydrodynamicznym o niskiej mocy, mozna do ptynnej membrany doda¢
SOLVENT-01 w celu rozrzedzenia (do 10% wg masy).



Aplikacja:

Naloz produkt pedzlem, watkiem lub natryskiem w dwdch warstwach. Dla uzyskania dodatkowej
trwato$ci zastosuj warstwe trzecia.

Zuzycie:

Pierwsza warstwa: 0,6-0,8 kg/m2

Druga warstwa: 0,6-0,9 kg/m2

Minimalne zuzycie catkowite: 1,2-1,5kg/m2

Czyszczenie:

Wyczys$¢ narzedzia i wyposazenie najpierw papierowymi recznikami, a nast¢pnie rozpuszczalnikiem, np.
SOLVENT-01. Walki nie beda zdatne do ponownego uzycia.

Opakowania:

1 kg, 6 kg, 15 kg, 25 kg oraz 200 kg beczki.

Czas przechowywania:

Produkt moze by¢ przechowywany przez minimum 12 miesi¢cy w oryginalnie zamknigtych
opakowaniach w temp. 5-250C.

Srodki ostroznosci:

Przy aplikacji natryskiem hydrodynamicznym o niskiej mocy, mozna do ptynnej membrany dodaé
SOLVENT-01 w celu rozrzedzenia (do 10% wg masy). Aplikacja: Natéz produkt pedzlem, watkiem lub
natryskiem w dwoch warstwach. Dla uzyskania dodatkowej trwalos$ci zastosuj warstwe trzecig. Produkt
zawiera mate ilosci lotnych i palnych substancji. Stosuj w dobrze wentylowanych miejscach z dala od
wolnego ognia. W miejscach zamknietych zapewnij przeptyw powietrza i maseczki weglowe. Pamigtaj,
ze opary sg cig¢zsza od powietrza. Karta ze sSrodkami bezpieczenstwa dost¢gpna na zgdanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja za§wiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materialdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora
6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych" ITB czes§é
C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Kontrole migdzyoperacyjng i koncowa
dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢, sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi
w aprobacie technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 6. Jednostka
obmiarowg wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m ].



8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego
podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne: pkt 7.

8.2.  Odbiér pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrycia dachowego stanowi zgodno$¢ ich wykonania z
dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic: pelng dokumentacj¢ powykonawczg wraz z o$wiadczeniami
stwierdzajgcymi zgodno$¢ w/w robot z projektem

protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materialow i wyrobow, stwierdzenie

inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robot byty pozytywne.
Nie przewiduje si¢ odstepstw od Warunkéw technicznych Protokot
odbioru powinien zawierac:
zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywcezych z
projektem, spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien
wchodzi¢ program.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 8. Cena

jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m21 pokrycia dachu obejmuje:

> zapewnienie niezbednych materiatow i sprzetu,

> wykonanie pokrycia dachowego,

> zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

> uporzadkowanie terenu budowy.

10. Przepisy zwiazane

PN- B-23116: 1997 PN- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty
z welny mineralne;.
61/B-10245 PN-71/B- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-B-12020 , DINEN-1304

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny

szklanej 1 welonu szklanego.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania

i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt I:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robot budowlanych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elewacji w zwigzku z projektem ,,Budowy
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku Urzedu Gminy w
Mitoradzu”, na dz. nr 31/1, ob.6, 82-213 Mitoradz.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategotia Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.
45442100-8 Roboty malarskie.
45443000-4 Roboty elewacyjne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych wykonaniem elewacji:

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszaki
Tynki mineralne, malowane farbami elewacyjnymi silikatowymi

Cokot — tynk mozaikowy
Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewngtrznymi pokry¢
powtokami antykorozyjnymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.1.



2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
>

Zewnetrzne okladziny $cian

> Wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki kolorystyka zgodna z projektem
wykonawczym

Przygotowanie podtoza pod wyprawe elewacyjna

Siatka z widkna szklanego o min. ggstosci 145g/m2 na zaprawie

Styropian przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych

Srodek do gruntowania i stabilizacji podtozy betonowych

gotowe zaprawy klejowe do zastosowania zewngtrznego

vV V.V V V V

tacznik - szklo bezpieczne , konstrukcja aluminiowa ,ciepta,

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robdt

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.3.
Transport wewnetrzny to: poziomy r¢czny, pionowy wyciggiem. Transport zewnetrzny to: samochod
skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatno$ci powinien znajdowaé si¢ na opakowaniu.
Oktadziny elewacyjne i elementy taczace powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ si¢ etykieta zawierajaca:
> nazwe i adres producenta,
nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
date produkcji 1 nr partii,
wymiary,
liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

VVVYVYVVYV

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach
polotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatow i
substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT 5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt.4.

5.2. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do wlasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko
odpowiednio przygotowa¢ podtoze, ale takze zdemontowa¢ na czas robot wszystkie elementy



utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajace szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na
nich warstw ochronno-wykonczeniowych. Pamigtaé tez trzeba o tym, ze dodatkowa warstwa styropianu
pogrubi $ciany, a wigc spowoduje potrzebe zwigkszenia wysiegu obrobek blacharskich, kotew rur
spustowych, czy wylacznikow elektrycznych. Na nowo trzeba bedzie tez zamocowac niektdre elementy
mocowane do elewacji. Prawidlowo przygotowane podloze determinuje w znacznym stopniu jakosé¢
catego systemu. Aby uzyskac trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza i
jego wilasciwosci. System mozna wykonywaé nie tylko na $cianie ceramicznej w stanie surowym lub
otynkowanej, ale praktycznie na kazdej §cianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podtoze
powinno by¢ nos$ne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chtonnos$ci. Przygotowanie podtoza polega tez
czgsto na jego wyrownaniu. Czynnos$¢ ta ma na celu osiggnigcie wlasciwego powigzania plyt izolacji ze
$ciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejace;.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ poditoza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczong
wyrownang i zagruntowang powierzchni¢ nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8- 10 probek
styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejacej, naktadajac ja, na cate
powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnigciu styropianu do $ciany,
pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢ przyklejone probki styropianu. Podloze jest
nosne, jezeli nastgpi rozwarstwienie probek styropianowych. W przypadku podloza mineralnego (np.
tynk cementowo-wapienny) no$no$¢ podtoza mozna sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie ostrym
narzgdziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podioza tatwo si¢ krusza i odspajajg mozna je
uzna¢ za stabe. Jesli za$ podtoze rysuje si¢ trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych
podtozy betonowych lub tynkowych nalezy zwroci¢ uwage na mozliwo$¢ wystepowania naprezen
skurczowych, b¢dacych efektem procesu wigzania cementu.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostow,
luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikow powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Nosnosé
problematyczna posiadajg wszystkie podloza malowane, zwlaszcza, gdy farby wykazujg cechy pylenia
lub tuszczenia si¢, ponadto $ciany surowe wykonane z materialdow silnie chlonacych wodg (np.
gazobeton, cegla silikatowa raz wszystkie Sciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi si¢ i silnie
nasigkliwymi. Podloza problematyczne nalezy przygotowaé do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsjg. Zaprawy klejace,
stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane sa na bazie spoiwa cementowego. W
procesie ich wigzania jest, wigc niezbedna woda. Chtonno$¢ mocno nasigkliwych podtozy powinna byc¢,
wiec zredukowana. Najprostsza metoda oceny chlonnoéci polega na spryskaniu S$ciany wodg i
sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podtoze. Jezeli niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejsza
barweg, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢ chtonnos¢ $ciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujace.
Dzigki duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika silnie w podtoza, wzmacniajac je i zabezpieczajac przed
wnikaniem wilgoci, zwigksza takze przyczepno$¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej zaprawg wyrownujaca nalezy wypetnic¢ niewielkie ubytki tynku badz wyréwnaé wystgpujace
w nim zaglebienia. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego
zaleca si¢ stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od
dotu. Listwa jest aluminiowy ksztaltownik dobierany przekrojem do grubos$ci styropianu, mocowany do
podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oscieznicy okiennej papierowg tasma
malarska zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocze$nie nie zmniejszy dostgpu $wiatta do
pomieszczen w budynku. Folia jakg nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydlo drzwi zewngtrznych i oddzielnie
ich o$cieznicg (drzwi muszg si¢ przeciez otwierac).Styk oscieznicy okiennej z murem musi by¢ doktadnie
uszczelniony. W tym miejscu czgsto wystepuje tzw. mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do
uszczelnienia uzyto starych szmat, workéw po cemencie, czy tez zbutwialych do dzisiaj pakut, to nalezy
je usunacé.

Po dokladnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymiesé
pozostaty pyl i doktadnie zwilzy¢ wodg dolng krawedZ osécieznicy i §ciany. Pianka montazowa uszczelni i
dodatkowo ustabilizuje o$cieznicy w $cianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcia¢ ostrym
nozem wzdtuz lica oScieznicy.



Urzadzenia elektryczne, jak np. wlaczniki oswietlenia, nalezy demontowaé po wylaczeniu napigcia
zasilajgcego, postugujac si¢ izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytacznik
oddali si¢ od $ciany, nalezy przedhuzy¢ przewod elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu tgczy
si¢ z istniejgcym za posrednictwem kostki przylgczeniowej. Puszke elektryczny nalezy zabezpieczyd
denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwor przewleka si¢ przedluzony przewod
elektryczny. Denko ostaniajgce puszke elektryczny mozna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie
dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrownujacej siatki z widkna szklanego - tej samej, ktora
bedzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwac, poshugujac sie stalowa tapka do wyrywania gwozdzi.
Podtozona pod tepek deska ze zukosowanym koncem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

5.3. Kolkowanie

W zaleznos$ci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢ potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania welny mineralnej kotkami, otwory na kotki mozna
wykonywa¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod welna, tj. co najmniej po dwoch dniach od przyklejenia
ptyt styropianowych. Gteboko$¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wigksza od dtugosci kotka. Ilos¢ koltkow
powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niz 4 szt. na 1m2. Przy plytach styropianu
o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazda plytg. Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac
go miotkiem. Po osadzeniu kotkow nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajgce. Jezeli wystapig trudnosci z
catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kolek, poglebi¢ otwoér i ponownie wbi¢ trzpien.
Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych. Przy prawidlowo
osadzonych kotkach plastikowych ich glowki powinny licowaé si¢ z powierzchnig styropianu. Decyzje,
co do koniecznos$ci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu
warunkow technicznych (podtoze, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie
nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po
przyklejeniu styropianu na calej powierzchni docieplanych $cian, nastgpnym krokiem jest wykonanie
warstwy zbrojonej. Jej glownym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod
tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejacej i wtopionej w nig siatki z wtokna
szklanego. Siatka pelni role zbrojenia rozcigganego, przenoszgcego napr¢zenia powstate w plaszczyznie
sciany na skutek odksztalcen termicznych wyprawy eclewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy
zasady laczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te musza, by¢
stosowane zarOwno na potgczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane,
powinna znajdowac si¢ w warstwie zaprawy klejacej nie glebiej niz w polowie jej grubosci. Prawidtowo
wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo$§¢ 3 mm. Partie budynku szczegdlnie narazone na
uszkodzenia mechaniczne, a wigc $ciany parteru do wysokosci 2 m powyzej terenu oraz $Sciany przy
tarasach i balkonach, powinny by¢ wykonczona ze szczeg6lna, starannoscig. Wszelkie niedociggnigcia na
jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy zaszpachlowaé i
przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe zbrojong po calkowitym zwigzaniu kleju,
nalezy zagruntowa¢ podktadowg masa, tynkarskg odpowiednia, do naktadanego pdzniej tynku. Podktad
ten oddziela chemicznie warstwg zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie
zwigksza przyczepno$¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robot i niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane podkladowa, masa tynkarska, $ciany moga, by¢
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego. Zaprawe nanosi si¢ na plyty
styropianu w pasmie o szerokosci 1 m (szerokos¢ siatki z wtokna szklanego) gladka strong pacy. Grubos¢



warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Nakladanie zaprawy zaczyna si¢ od naroznika budynku. Po
nalozeniu zaprawy klejacej na odcinku rownym dlugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy
"przeczesac" ja zebatg strong pacy. Czynno$¢ ta pozwoli uzyskac jednakowa grubo$¢ zaprawy na calej
powierzchni.

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie weczesniej niz po 2 dniach,
mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.5. Wykonanie podkladu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowaé bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla
lub walka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6
godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np.
w skutek niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow .W celu
uzyskania rownej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy poshuzy¢ sie deska, prowadza roéwna,
niezwichrowang deske nalezy wypionowac przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej strony naroznika,
wzdhuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ $ciang wodg. Zaprawe narzuca si¢ kielnig
1 wstepnie wyrdwnuje paceg stalowa Po lekkim przeschnieciu zaprawy nalezy ja ponownie zwilzy¢ wodg i
zatrze¢ paca drewniang lub styropianowg wzdtuz deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwiaze deske
prowadza nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajac i wyrownujac zaprawe w
analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usuni¢ciu deski, naprawiany naroznik bedzie miat idealny
ksztalt. Warstwa zbrojona, stanowigca podiloze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie réwna.
Wszelkie nierdwnosci i $lady po pacy nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $Sciernym.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego nalezy wykonaé uszczelnienia dylatacji i innych polaczen. W
szczeling pomiedzy ociepleniem a o$cieznicg drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki
PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masg trwale plastyczng.
Ten sposo6b uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod
uktad dociepleniowy.

Styki pomiegdzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nalezy
uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku
powinien by¢ wykonany w sposob elastyczny i szczelny. Do wypehienia szczeliny dylatacyjnej
pomigdzy o$cieznicy okienng a dociepleniem rowniez uzywa si¢ sznura z pianki PUR. Izolacj¢ styku,
chronigca przed woda opadowa nalezy wykona¢ z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym
nalezy tez uszczelnié styk styropianu z obrobka blacharskg podokiennika.

5.6. Nakladanie tynkow

Materiat nalezy naciggnac¢ na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy

pomocy pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku zaciaggna¢ rowniez pacg stalowg gladka do warstwy o
grubosci zaciera¢ ruchami okr¢znymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami
okreznymi.
Czas otwarty pracy (od naciagnigcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury
powietrza 1 podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania widocznych
cieni nalezy zwroci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa datg produkcji.

5.7. Malowanie tynk6w zewnetrznych
Roboty malarskie nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania og6élne" OST.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny 1 odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i
w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej o dt. 2 m. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze niz 4 mm na wysokosci
pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6. Jednostkg obmiaru jest
wykonania elewacji jest [m ] wykonanego tynku silikonowego wraz z wszystkimi warstwami
izolacyjnymi i zbrojgcymi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elewacji podano
w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne: pkt 7.
Odbidr czesciowy powinien nastgpowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas
skontrolowa¢ prawidlowos¢ wykonania pracy: pionowos¢ plaszczyzn, prawidlowos¢ wykonania
naroznikoéw, prawidlowos$¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robdt zostaje
dokonany odbior koncowy, ktory poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac:
ogledziny wzrokowe, zgodnos¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej elewacji.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot - dokonaé wpisu do dziennika
budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m :1 elewaciji

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdow, narzgdzi i sprzgtu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

utozenie ptyt ze styropianu gr. 15 cm za pomocg tacznikdw,

przyklejenie siatki z wtokna szklanego,

utozenie ochrony naroznikéw wypuktych za pomoca katownikdéw metalowych,
natozenie podktadu z masy tynkarskie;j,

wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego,

utozenie ptytek klinkierowych na cokole lub wykonanie tynku na cokole,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

VVVVVVVVVVVVYV

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 PN-EN 998-1:2004 PN-B-10109:1998

PN-91/B-10102 PN- Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
93/B-02862 Wymagania dotyczace zapraw do murow
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.



Ochrona materialéw budowlanych.

przeciwpozarowa

budynkow. Metoda

badania niepalnosci
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robét budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania zwigzane z ustawieniem,
eksploatacjg i demontazem rusztowan w zwiazku z ,, Budowg Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w
ramach rozbudowy istniejacego budynku Urzedu Gminy w Mitoradzu”, na dz. nr 31/1, ob.6, 82-213

Mitoradz.
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1|Specjale roboty budowlane inne niz dachowe.

45262100-2)Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

45262120-8|Wznoszenie rusztowan

45262110-5|Demontaz rusztowan

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt budowlanych z

zastosowaniem rusztowan.

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY 2.1.
Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej

pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne"



2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

> Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i lgcznikami oraz calym osprzetem zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Instalacje odgromowe na rusztowaniach,

Ostony z siatki,

Daszki ochronne nad wejsciami do budynku,

SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wtasciwosci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa w obrebie pasa robot jak i poza
nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkow obcigzaja Wykonawce.
Zwigkszenie odleglo$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne"
pkt.4.

5.2. Wykonanie robot
Przy montowaniu rusztowania przestrzegaé nalezy ponizszych zasad:

Montowa¢ rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.

> Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w

zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.
Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja
poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:



6.

zmroku, jezeli nie zapewniono o§wietlenia dajgcego dobrg widoczno$é, w

czasie gestej mgly, opadoéw deszczu i $niegu oraz gololedzi, podczas burzy i

wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych
przewodow sg mniejsze niz:

2 m dla linii NN, 5 m dla linii WN do 15 kV, 10 m dla linii WN do 30 kV, 15 m dla linii WN
powyzej 30 kV; jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczg¢ciem robot lini¢ nalezy wytaczy¢
spod napigcia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka winna
obejmowac dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne.
Piony nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odleglos¢ migdzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odleglos¢ zas
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekraczac¢ 20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzgdzenia te winny by¢
zgodne z postanowieniami wlasciwych przepisow o ochronie budowli od wytadowan atmosferycznych.
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacje piorunochronng,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potgczenia rusztowania ze
zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegaja ochronie od

wyladowan atmosferycznych.
Jako zwodow pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac odcinkéw rur
sptaszczonych na koncach o dlugo$ci min. 4 m, ktore to odcinki nalezy taczy¢ z koncami rur
zewngtrznych ram goérnych. Polaczenie wykonaé za pomocg zlaczy normalnych. Odleglos¢ miedzy
zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy laczy¢ z uziemieniem przewodem
odprowadzajacym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego
ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wlasciwych przepisow budowy
urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do 1 kV.

Oporno$¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Odleglos¢ miedzy uziomami nie powinna przekraczaé¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako uziomu
duzych mas metalowych znajdujacych si¢ w ziemi oraz rurociggdw wodociggowych. Rurociagi
przebiegajace rownolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i
przejs$¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45°
w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymale na
przebicie przez spadajace przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta. Ponadto musza
posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okresla, jakie konfiguracje rusztowan
zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych, (do ktorych
nalezy wykonac specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczesciej producent lub
specjalistyczna firma dokonujaca montazu rusztowan.

KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne".



6.2. Kontrola jakoS$ci robot

Zasady ogoélne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po
catkowitym zakonczeniu robot montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

> sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewng¢trzne,
> sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewngtrzne,
> sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarOw rusztowania z

uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktore wynosza:

Odchylenie od pionu wierzchotkow ram goérnych rusztowania 15 mm dla rusztowaniao H <10 m i

25mm dla rusztowania o H> 10 m

Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegolnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10mm,
> sprawdzeniu st¢zen - ogledziny zewnetrzne,
> sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew $ciennych za pomoca
dzwigni 1 :10 z sita 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci zakotwien wybranych
losowo,

> sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne,

> sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - oglgdziny zewngtrzne,

> sprawdzeniu nosnosci wysiggnikow - nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu 2,0 kN
(200 kG),

> sprawdzeniu urzagdzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,

> sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

> sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -przeprowadzié
przyrzadami pomiarowymi,

> sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewngtrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci w ktorymkolwiek z w/w punktow usterki nalezy usunaé
i badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru
rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

> przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

> przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego,

> przeglady dorazne wykonywane przez komisj¢ z udziatem kierownika budowy, mistrza

budowlanego i brygadzisty uzytkujacego.
Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji
odgromowej, zatozenia ostony z siatki, i wykonania daszkéow ochronnych nad wejsciami, praca
rusztowania jest metr kwadratowy [mo ].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Montaz uznaje si¢ za wykonany, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢
jednego elementu montazu okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacja projektowg i Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z



wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne" punkt 8.

Cena | metra kwadratowego m : wykonania montazu obejmuje:

> wszelkie prace pomiarowe,

> zaladowanie, dowdz i wywiezienie rusztowania,

> montaz rusztowania,

> zatozenie instalacji odgromowej,

> zamocowanie na rusztowaniu ostony z siatki,

> wykonanie daszkéw ochronnych nad wejsciami do budynku,

> demontaz rusztowania,

> przeprowadzenie wymaganych pomiarow i odbiorow,

> wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

> praca rusztowania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z

rur stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja;

> PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja;

> PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa ihigieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.3.02 TYNKI
WEWNETRZNE

Kod CPV 45410000-4

Tynkowanie.

Pazdziernik 2023



SPIS TRESCI

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1.  WSTEP

1.1. PrzepmioT SST

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT
3.  SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT
4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

4.2 . TRANSPORT MATERIALOW
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

5.3. SPRAWDZENIE PODLOZA POD TYNK
5.4. TYNKOWANIE

5.5. WYKONANIE TYNKOW GIPSOWYCH

5.6. WYKONANIE GEADZI GIPSOWYCH
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT TYNKARSKICH
6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.4. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

7  OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

8.2. ODBIOR PODLOZY

8.3. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robot budowlanych

1.  WSTEPL.L.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru tynkow wewngtrznych w zwigzku z projektem pn. ,,Budowa Gminnego

Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejagcego budynku Urzgdu Gminy w
Mitoradzu”, na dz. nr 31/1, ob.6, 82-213 Mitoradz.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub
bez kruszywa, widkien lub innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i
sufitow 1 twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo polgczeniem obutych
sktadnikow (a takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do
pokrycia $cian i sufitow.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu:

> tynki wewngtrzne zwykle kat. I11
> gladzie gipsowe
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogolne" pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét



Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mul.
Tynk cementowo-wapienne
> gotowe mieszanki cementowo — wapienne w sktad ktorych wchodzi cement, wapno 1

wypetniacze kwarcowe. Zadaniem dodatkow uszlachetniajacych jest zapewnienie materialom
plastycznosci 1 odpowiedniej przyczepnosci do podtoza.

Gips szpachlowy

> Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej nomy panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastgpujgce wymagania:

> wytrzymalos¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stalej masy) nie mniej niz 5
MPa,

> odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na

sicie 1,0 mm - 0%,
> poczatek wigzania po 30-60 min.,

> gips szpachlowy w ciaggu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan
normy.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6élne" pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi
wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne"
pkt 5.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw 1
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki



nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w
okresie obnizonych temperatur".

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod
tynkowanie.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos$¢ i trwatosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi by¢:
rowne,
nosne 1 mocne,
wystarczajaco stabilne,
jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
wolne od wykwitow,
nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C. ostrzezenia i wskazowki.
zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwo$ci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic¢ pisemnie
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propozycje rozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk.
Ogolne sprawdzenie podloza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ si¢ proba $cierania, drapania lub zwilzania:
> proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dlonig powierzchni pod tynk,
proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
> chtonnos¢ podloza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,
> proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miej scach czystg woda.

\

Sprawdzenie w zaleznosci od podloza i stosowane srodki zaradcze.

cegla pelna, dziurawka, kratdwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowg uwzglgdniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych roéznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed nalozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz
5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypemi¢ najpdzniej 3 dni przed
rozpoczgciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sl krystalizujaca na powierzchni), naruszajgce przyczepno$é tynku
do podtoza, musza zostaé bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢
doktadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowa¢ skuteczng metode
oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podloza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagaé
odpowiedniego przygotowania. ocena wlasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do
tynkowania.



5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiej¢tnosci zawodowe, aby prawidtowo ocenic¢
podioze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podloza pod tynk musza by¢ spelnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub
poszczegblnych etapéw robot) maja znaczacy wplyw na jako$¢ prac tynkarskich. Mogg wymagaé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyng
poézniejszych uszkodzen tynku.

Najp6zniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do
rodzaju tynku wierzchniego .

Ogdlne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg si¢ do wszystkich

warunkow pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie.

Cieple warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wpltyw na
sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnagtrz. Konieczne moze by¢é wstepne nawilzenie
podtoza, utrzymywanie wilgotno$ci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatka tynkow zewngtrznych redukuje niekorzystny wplyw zlych warunkow
pogodowych i tym samym znaczgco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania
rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek zwigkszenia objetosci przez
zamarzajacg wode. Szkody te przybieraja posta¢ thuszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku, powodujac
jego niedostateczng wytrzymatos¢.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymalosSci, przyczepnos$ci tynku i inne.

Prace tynkarskic moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materialu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku
nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia.

Nalezy pamictac, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych

temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.
Zaprawy zwiekszajace przyczepno$¢ (rzadkie zaprawy do podlozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepno$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z woda i rozprowadza po powierzchni
zgbatg szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw
technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowe;j itp., podane sa w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajace przyczepnos¢.

Szlamy zwigkszajace przyczepnosé¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je z
zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje si¢ cement az do
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamow nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w
naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢ cementu. Nalezy nanies$¢ tylko taka ilo§¢ szlamu, by mozliwa byta
praca metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek producenta.

5.5. Wykonanie tynkéw gipsowych

Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajagcym
wymagania norm i okre$lajacym rodzaj, odmiang i kategorie tynku.

Przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,



Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku.

Tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach
wielowarstwowych rowniez poszczeg6lne warstwy tynku powinny $ci§le do siebie przylega¢ na calej
powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°c.

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich

przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych praz przez ochrong przed wiatrem.

5.6. Wykonanie gladzi gipsowych

Masg szpachlowg naktada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miare postgpu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygladzac. zaleca sig, aby
przed wykonaniem gladzi wypemi¢ duze ubytki w podtozu. Mas¢ na Sciany naklada si¢ pasami w
kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gorze. W przypadku sufitow mase
szpachlowa naktada si¢ pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciagnac pace ,,do siebie". Po
wyschnigciu masy drobne nierownosci nalezy usungé papierem Sciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstale niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy
masy zalezy od chtonno$ci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacje 1
przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna
rozpocza¢ po wyschnigciu gladzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz
nalezy zagruntowac¢ preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢

powierzchni¢ gladzi zagruntowaé emuls;jg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych" pkt 5
specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte".
Wyniki badan materiatdéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy oceng wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
prawidlowosci przygotowania podtozy,
przyczepnosci tynkow do podtoza,
grubosci tynkow,
wygladu powierzchni tynkow,
prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
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7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych" pkt 6.

Jednostka obmiarowg tynkow jest metr kwadratowy [m ].

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podloza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementow o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni
otworéw do 3 m2, jezeli o$cieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
robot oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbior podtoza odbywa

si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na calej dugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

> pionowego nie mogg by¢ wicksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
> poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej

powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne s3:

> wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, plesni itp.,
> trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstate w skutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
> ocen¢ wynikow badan
> wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigci.
> Stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne"
pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m :] tynku obejmuje:

> przygotowanie stanowiska roboczego
> dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,
> przygotowanie i oczyszczenie podtoza,



wykonanie tynkow gipsowych maszynowych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

vV VV VYV

10. PRZEPISY ZWIAZANE

> Normy
> PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
> PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonow.
> PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czgs$¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
> PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewniania
jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

vV VV VYV

> Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych", Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa 2005.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych  Czgé¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,, Tynki", wydane ITB — 2003r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych
Ukladanie okladzin Sciennych
3.03

Kod CPV 45430000 Pokrywanie $cian

Pazdziernik 2023



1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2 MATERIALY

2.1 PODKLAD PENETRUJACY LF 1

2.2 EMULSJA SCZEPNA ES 20

2.3 ZAPRAWA USZCZELNIAJACA-DWUSKEADNIKOWA DF 2K
2.4 WYSOKOELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJACA KGF 65

2.5 FUGA EXTREM FME 80

2.6 SILIKON AQUA SIL 80

2.7 TASMA USZCZELNIAJACA DB 70

2.8 UNIWERSALNY PODKLAD SILIKONOWY UP 20

2.9 UNIWERSALNA POWLOKA USZCZELNIAJACA PU 500
2.10 SZNUR DYLATACYINY

2.11 MATERIAL OKLADZINOWY

2.12 ZAPRAWA CEMENTOWA DO NAPRAWY POWIERZCHNI
2.13 WODA

3 SPRZET

4 TRANSPORT

4.1 MATERIALY OKLADZINOWE

4.1 WODA

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

5.2 WYKONANIE IZOLACJI

5.3 ZABEZPIECZANIA NAROZY [ SZCZELIN

5.4 KLEJENIE OKELADZIN CERAMICZNYCH.

5.5 WYPELNIANIE FUG

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 RODZAJE ODBIOROW

6.2 KOLEJNOSC ODBIOROW PRAC .

6.3 WYKAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH PRZY ODBIORACH PRZEJSCIOWYCH
6.4 WYKAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH PRZY ODBIORZE KONCOWYM
6.5 ZAKRES CZYNNOSCI KONTROLNYCH

6.6 KONTROLA [ BADANIA PRZY ODBIORACH PRZEJSCIOWYCH
7 OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

9 PODSTAWY PLATNOSCI

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

10.2 DOKUMENTY ZWIAZANE



1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace robot
zwigzanych z wykonaniem : uktadanie oktadzin posadzkowych i $ciennych w zwigzku z projektem
pn. ,,Budowa Gminnego Os$rodka Pomocy Spolecznej w ramach rozbudowy istniejgcego budynku
Urzedu Gminy w Miloradzu”, na dz. nr 31/1, ob.6, 82-213 Mitoradz.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do
udzielenie zamo6wienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie: wyktadzin powierzchni poziomych ptytkami ceramicznymi na izolacji z elastycznej
powtoki uszczelniajgcej

Prace prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

* staranne oczyszczenie podtoza,

* uzupehienie ubytkow w podlozu zaprawa cementowa

* gruntowanie chtonnych, zapylonych powierzchni podktadem gruntujgcym

* doszczelnienie przej$¢ rurowych i innych kolizji,

* klejenie oktadzin ceramicznych na kleju,

* spoinowanie ptytek zaprawa,

* wypetnienie fug w narozach i nad szczeling dylatacyjng wypetniaczem silikonowym i sznurami
dylatacyjnymi.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami

1 0znaczaja:

podloze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktorego wykonana

bedzie izolacja,

warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub

roéznic poziomow powierzchni podloza,

warstwa wygladzajgca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej

powierzchni podtoza,

szczeliny dylatacyjne - wykonane mi¢dzy dwiema cze$ciami budynku, budowli lub migedzy
polami podtoza betonowego. Pozwalaja na akomodacj¢ odksztatcen lub wzajemnych ruchow
poszczegblnych czesci budowli.

szczeliny przeciwskurczowe — dzielg wigksze powierzchnie podktadéw betonowych na
mniejsze pola, w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposob Iub
przeniesienia odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje si¢
w posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielg one podktad na pola
o powierzchni nie wigkszej niz 36m2, przy dlugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6 m.
Na zewnatrz pomieszczen szczeliny dylatacyjne dziela podtoze na pola nie przekraczajg 9m2,
przy najwiekszej dlugosci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym
sg wykonywane jako nacigcie o glebokosci 1/3 grubosci podktadu.

tasma uszczelniajgca — elastyczna taSma umieszczona migdzy dwiema czeSciami podtoza
przedzielonego szczeling dylatacyjna (przeciwskurczowa)lub w narozach. Zadaniem tasmy jest
ucigglenie izolacji w miejscach narazonych na zarysowania. Dostarczana na budowe w rolkach oraz
w formie gotowych ksztattek.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materialy

2.1 Wysokoelastyczna zaprawa klejgca

Mineralna, modyfikowana wysokiej jako$ci polimerami , wodo odporna, wigzgca hydraulicznie
o wydluzonym czasie otwartym, elastyczna zaprawa klejowa do podtozy o

podwyzszonych wymaganiach.



Do klejenia metodg cienkowarstwowa

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 °C i wilgotnosci 60%)

* zapotrzebowanie wody: ok. 0,32 dm3/kg = 8dm3/25kg

* czas naskorkowania: ok. 30 min.

* czas korygowania: ok. 5 min.

* czas zuzycia: ok. 4 godz.

* grubo$¢ warstwy: max 5 mm

2.2. Fuga

Dwu komponentowa zaprawa do spoinowania oktadzin ceramicznych na $cianach i posadzkach.
Zaprawa wodo- i chemoodporna. Charakteryzuje si¢ niska nasiakliwo$cia oraz odpornoscia

na szorowanie.

Do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego. Do wykonywania fug o szerokosci 2 - 10 mm.

Stuzy do spoinowania wytozen ceramicznych w basenach (takze z woda termalna,

morskg solankowych), w myjniach samochodowych, kuchniach, balkonach, tarasach

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotno$ci 60%)

* zapotrzebowanie wody: nie dodaje si¢

* czas zuzycia: ok. 1/2 godz.

» Wstepne utwardzenie: po ok. 24 godz.

* Pelne utwardzenie: po 7 dniach.

» zakres szerokosci fugi: 2 - 7 mm

* odpornos¢ na temperature: od -30°°C do +80C

2.3 Silikon

Jedno komponentowa, szybkowigzaca (octanowa) masa silikonowa, odporna na wody termalne,
wodg¢ morska, dopuszczona do stosowania w zbiornikach wody pitnej, odporna na algi, bakterii i
grzyby. Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)
* Twardo$¢ Shore: ok. 35

» wydtuzalnos$¢: ok. 25%

* temp. uzycia: od +5°C do +35°C

* odporno$¢ na temperature: od -50°C do +180°C

2.4 Tasma uszczelniajgca

Elastyczna tasma uszczelniajgca z nosnikiem z biatej azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach.
Na nos$niku natozony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze zottym. Z jednej strony
w tworzywo wklejony jest pas fizeliny.

Wzmacnia i uszczelnia naroza wewngtrzne i zewnetrzne oraz przerwy dylatacyjne.

Jest odporna na dziatanie kwasow 1 tugow.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotno$ci 60%)

* kolor: zotty

* grubo$¢: 0,70 mm

* szerokos$¢: 120, 200 lub 240 mm

* uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm wytrzymatos$¢ na zerwanie strefy bez tkaniny:

» wzdhuzne: >5,0 MPa

* poprzeczne: >2,0 MPa

* gramatura: 600 - 800 g/m

» wodoszczelnos¢: pow. 0,5 Mpa.

* taSma uszczelniajgca naroznik wewnetrzny

* taSma uszczelniajgca naroznik zewngtrzny

» manszeta uszczelniajaca do uszczelnienia przej$é rurek instalacyjnych przez sciany — ma postaé
kwadratu o boku dlugosci 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego posiada obrzeze
z wlokniny umozliwiajacej trwate polaczenie z powloka izolacyjng

* kohierz uszczelniajgcy Sciany — ma posta¢ kwadratu o boku dlugosci 350mm wykonanego z tkaniny
z tworzywa sztucznego o splocie wtdkien tworzacym eliptyczne oczka w kolorze biatym z
obustronnie natozonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada brzegi z niepokrytg tkaning .

2.5.8znur dylatacyjny



Sznur polipropylenowy lub poliuretanowy, nienasigkliwy i elastyczny do wstepnego wypelniania
szczelin dylatacyjnych lub spoin. Zmniejsza zuzycie materialu uszczelniajacego i umozliwia
wypetnienie szczelin dylatacyjnych.

Dostepne $rednice:

* 6mm

e 10mm

* 15Smm

* 20mm

* 30mm

* 40mm

2.6 Material oktadzinowy

- oktadziny $cian w tazienkach ptytki ceramiczne

Przed przystgpieniem do uktadania ptytek wyroby przedstawi¢ do wizualizacji i
akceptacji Inwestorowi.

2.12 Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowaé¢ wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych

mozna stosowa¢ wodociaggowg wode¢ pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $cieckowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

* - do przygotowania podioza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki druciane,
* - do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - naczynia i mieszadlo wolnoobrotowe,

* - do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka lub naczynie i mieszadto wolnoobrotowe
* - do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

* - do cigcia tasmy - nozyczki.

* - do naktadania kleju — paca zgbata

* - do uktadania plytek - poziomica, przecinarka z tarczg diamentowa lub korundowa

* - do spoinowania — rakla gumowa, gabka.

4 Transport

4.1 Materialy oktadzinowe

Materiaty oktadzinowe przewozi¢ $rodkami transportu dostosowanymi wielkoscia do ilosci 1
wagi materialu na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywrdceniem lub (przy
mniejszych ilosciach) w zamknigtych kartonowych pudtach.

4.2 Woda

Wodg (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w
szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5 Wykonanie robot

5.1 Przygotowanie podloia

Podloze musi by¢ nosne, rowne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan,

nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatow, warstw i substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Mleczko cementowe i luzne czgséci usung¢ przez piaskowanie lub hydropiaskowanie.

Mury z cegiel nalezy wyspoinowaé réwno z licem cegiet zaprawa cementowsg z dodatkiem $rodka np.
HAFTEMULSION.

Podtoza gruboziarniste, np. betonowe ptyty szalunkowe i bloczki fundamentowe

wyszpachlowa¢ zaprawa cementowg z dodatkiem srodka HAFTEMULSION.



Calos¢ przed nalozeniem izolacji nalezy zagruntowaé preparatem: podktadem gruntujacym
(niebieskie zabarwienie umozliwi kontrole jako$ci przeprowadzonych prac) . Podtoza betonowe
i cementowe nalezy zwilzy¢ woda do stanu matowo-wilgotnego.

Aplikacja materiatu powinna odbywac¢ si¢ albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane
podtoze. W naroza wewnetrzne oraz potgczenia $cian z posadzka nalezy wklei¢ tasmy i elementy
uszczelniajgce wg opisu z pkt.5.3 i dalej.

5.2 Wykonanie izolacji

5.2.1 Przygotowanie zaprawy uszczelniajacej

Zaprawa uszczelniajgca dostarczana jest w zestawie dwoch komponentow w §cisle wagowo
odmierzonych. Za pomoca mieszadla wolnoobrotowego miesza¢ do momentu uzyskania
jednorodnej, homogenicznej masy. Jezeli potrzebna bedzie ilo§¢ zaprawy mniejsza niz posiadane
opakowanie nalezy zachowac¢ proporcje mieszanych sktadnikow

5.2.2 Nakladanie zaprawy uszczelniajacej

Zaprawe¢ uszczelniajaca naktadaé na powierzchni¢ odpowiednio przygotowanego podtoza w minimum
dwoch cyklach roboczych. Pierwsza warstwa powinna by¢ starannie wtarta w podtoze za pomoca sztywnej
szczotki. Kolejne warstwy mozna naktada¢ za pomoca pacy. Kazda z warstw musi by¢ nalozona ciagly
powloka o jednakowej grubosci. Po wyschnigciu pierwszej warstwy mozna naktada¢ kolejng powtoke.
Styki $cian i podldg zazbroi¢ tasma uszczelniajaca , natomiast przy wpustach

rur instalacyjnych czy innych wystajacych lub wklestych detalach zastosowa¢ manszety lub
kolnierze uszczelniajace.

5.3 Zabezpieczania narozy i szczelin

5.3.1 TaSma uszczelniajaca

Naroza - styki posadzek ze §cianami, szczeliny dylatacyjne i potaczenia powierzchni

r6zno materiatowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odporng na rozrywanie
taSmy uszczelniajgcej Tasma ta procz standardowego wyrobu o szerokosci 12, 20 1 24 cm posiada
uzupetniajgce wyroby do zabezpieczen naroznikdw wewnetrznych, zewnetrznych, manszety
uszczelniajace przejscia rurek instalacyjnych przez $ciany i komierze uszczelniajace

Wklejenie wykonuje si¢ w nast¢pujacy sposob:

» wzdtuz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi (wczeéniej

zagruntowanych) nanie$¢ zaprawe¢ uszczelniajacg o szerokos$ci co najmniej 2 cm wigkszej od
szeroko$ci tasmy,

* ulozy¢ tasme na $wiezym uszczelnieniu, rOwnomiernie i bez fatd,

* docisng¢ tasme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec zaprawa uszczelniajaca,

* szerokos¢ zakladek przy laczeniu taSmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm (zaktady sklei¢
zaprawg uszczelniajgca,

Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych migedzy pracujagcymi elementami tasme uszczelniajaca
nalezy ulozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajac wg procedury jw. i weiskajac dodatkowo we
wklestos¢ sznur polipropylenowy o $rednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjne;.
5.3.2 Inne elementy.

Na uszczelnianych powierzchniach mogg by¢ montowane rézne elementy konstrukcyjne oraz
technologiczne. Nalezy zwrdcié¢ szczegolng uwage na polgczenie izolacji z kratkami Sciekowymi,
korytami przelewowymi, przejsciami rurowymi, stupkami balustrad. Zaleca si¢ stosowanie

kratek $ciekowych wyposazonych fabrycznie w kotnierze uszczelniajace. Do potaczenia

wczesniej wykonanej izolacji z zaprawy uszczelniajacej z obudowa kratek $ciekowych, przejsé
rurowych, balustrad stosowa¢ uniwersalna powtoka uszczelniajgca

Proporcje mieszania wagowo: komp. A : komp. B=6,25: 1.

Zuzycie: ok. 1,4 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy.

5.4 Klejenie okladzin ceramicznychR

5.4.1 Przygotowanie masy klejowej

Do czystego naczynia wla¢ wode w proporcjach: 8 litrow wody dla worka 25 kg Wysokoelastycznej
zaprawy klejowej

Mieszajgc  wolnoobrotowym mieszadtem (maksymalnie 300 obr/min) dodawaé stopniowo
zawarto$¢ worka. Miesza¢ nalezy do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Odczekac okoto
15 minut i jeszcze raz przemieszac.

Nie nalezy przygotowywac porcji wigkszych niz moga by¢ zuzyte w ciggu 1 godziny.

5.4.2 Ukladanie plytek na powierzchniach pionowych.



Oktadzing Scienng z ptytek mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie

z pkt. 5.2. Prawidlowos$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub
protokotem odbioru dotagczonym do dziennika budowy.

Do klejenia oktadzin na scianach murowanych mozna przystapic¢ po zakonczeniu procesu

osiadania muréw.

Wykonanie oktadziny $ciennej powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj ptytek,

rodzaj zaprawy klejowej, grubo$¢ warstwy zaprawy, szerokos$¢ spoin, dylatacji itp.

Jezeli doszto do zabrudzenia lub zapylenia podioza nalezy go oczyscic¢ i zagruntowaé

preparatem podktad penetrujacy LF 1.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania oktadzin z ptytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu oktadzin temperatura powietrza nie powinna by¢
nizsza niz 5 °C,

b) rozpoczynaé uktadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych , uktad szczelin dylatacyjnych
podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej (kamiennej czy klinkierowej)

c¢) powierzchnia $cian powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem na lezy usuwac
niezwlocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) spoiny mig¢dzy ptytkami przez calg dtugos¢ i wysoko$¢ Sciany powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

* 2mm na Im i 3mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek

gatunku pierwszego,

* 3mm na Ilm i 5Smm na catej dhlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek

gatunku drugiego i trzeciego;

e) szeroko$¢ spoin miedzy plytkami powinna by¢ stala,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane ze Sciang warstwg zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez
pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na schodach zewngtrznych, Scianach basenow
zaleca si¢ naktadanie kleju na podloze oraz na spodnig cz¢s¢ ptytki,

g) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami stalymi przechodzacymi przez §ciany migdzy
krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem stalym nalezy wprowadzi¢ wypekienie odksztalcalne
silikonowe .

Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac zebatych.

Uzgbienie pacy dobra¢ do wymaganej grubos$ci warstwy klejowej. Zasady jak okresla pkt. 5.4.2

5.5 Wypetnianie fug

5.5.1 Przygotowanie zaprawy do fugowania

W czystym pojemniku komponent A starannie wymiesza¢ z komponentem B za pomocg mieszadla
wolnoobrotowego, az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania ok. 3 minut.

5.5.2 Spoinowanie

Do spoinowania przystapi¢ mozna po zwigzaniu zaprawy klejowej. Nie wyschnicta

zaprawa klejowa moze spowodowaé przebarwienia kolorystyczne fugi.

Zaprawe do fug nalezy wprowadza¢ za pomoca szpachli gumowej i Scigga¢ nadmiar po przekatnej
plytek. Po $ciggnigciu zaprawy spoinujacej zmy¢ powierzchni¢ sztywng gabka lub packa z gabka, a
po wyschnigciu ponownie zmy¢ i nawilzyc.

Zaprawe do fug mozna stosowac przy temperaturach +5°C do +25°C. Chroni¢ przed zbyt

szybkim wysychaniem, nie stosowa¢ przy bezposrednim nastonecznieniu.

Naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypehia¢ zaprawg do fugowania.
Mozna w tym celu zastosowac¢ listwe drewniang o grubosci fugi, ktora na czas fugowania wktada

si¢ w szczeling majaca pozosta¢ niewypekiong.

Wyspoinowane powierzchnie nalezy chroni¢ przez co najmniej 24 godziny, a pelng wytrzymatos¢ fugi
osiggaja po 7 dniach

6 Kontrola jakoS$ci robot

6.1 Rodzaje odbioréw

Odbior fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega

na sprawdzeniu zgodno$ci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wyrdznia sig:

* odbior przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z projektem pewnego etapu
prac (przygotowanie podloza, wykonanie izolacji, wykonania oktadziny, fugowanie i silikonowanie
sprawdzajac prawidlowos¢ i kompletno$¢ ich wykonania



* odbior koncowy, obejmujgcy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci
zaprojektowanych prac budowlanych.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wtasciciela lub inwestora oraz

przedstawiciele wykonawcy.

6.2 Kolejnos¢ odbiorow prac

Roboty oktadzinowe, jako wicloetapowe, wymagajg odbiorow przejsciowych, podczas

ktorych powinna

by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac i ich zgodno$¢ z wymaganiami projektu technicznego. W
trakcie prac dotyczacych oktadzin sg wymagane nastgpujace odbiory przejsciowe:

* odbior podtoza pod powtoke izolacyjna,

* odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,

* izolacje¢ szczelin i narozy,

* odbidr oktadziny .

Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych.

6.3 Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorach przejsciowych

Przy wyszczegolnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny by¢ przediozone

nastepujace dokumenty:

* opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktorym podano wymagania, jakie powinno spetniac
podtoze, izolacje i oktadziny,

* dziennik budowy,

* rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

* protokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajacych,

* wyniki badan sprawdzajgcych wyroby posadzkowe lub podtoza oraz podktady (o ile byly wymagane
w projekcie 1 wykonane).

6.4 Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorze koncowym

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

* projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

* dziennik budowy,

* protokoty odbioréw przejsciowych.

6.5 Zakres czynnosci kontrolnych

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zarbwno przejSciowego, jak

i koncowego, obejmuje:

* sprawdzenie kompletno$ci przedtozonej dokumentacji,

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot poprzedzajacych na podstawie zapisow w dzienniku
budowy lub protokotdéw odbioru,

* sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyrobow - na podstawie zapisow j w.,

* sprawdzenie jako$ci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru
badan sprawdzajacych, podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.

6.6 Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych

6.6.1 Kontrola i badania materialow

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonych materiatoéw z SST. Skontrolowa¢ nalezy terminy
przydatnosci, szczelnosé pojemnikow, zgodnosé wagowa.

Nalezy ocenié plytki pod wzgledem zgodnosci kolorystyki (poszczegdlne paczki powinny pochodzié
z jednej serii produkcyjnej)

6.6.2 Kontrola i badania podloza

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:

* sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewngtrznego, szorstkosci,
czystosci, zawilgocenia,

* sprawdzenie rozmieszczenia i wymiardow szczelin dylatacyjnych,

* sprawdzenie wytrzymatosci betonu, muru czy tynku metodami nieniszczgcymi. Wyniki kontroli
podtoza powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

6.6.3 Kontrola i badania izolacji

Odbior izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastepowac po okreslonym czasie od

wykonania izolacji zaprawg DF 2K tj. po 6 godzinach.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji obejmuje:

* wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by¢ ciagta, rowna, bez
zmarszczen, peknig¢ i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podtoza; rézne nasycenie koloru



zwigzanej powloki izolacyjnej mogg by¢ spowodowane rézng wilgotnoscig podtoza, nie wptywajg na
szczelnos¢ wykonanej izolacji;

» w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezaco kontrolowaé zuzycie zaprawy
uszczelniajgcej. To znaczy aplikowac jedno opakowanie gotowej zaprawy na wczesniej wydzielony (o
okreslonej powierzchni) fragment podtoza;

* gotowg warstwe izolacyjng mozna réwniez bada¢ metodami niszczgcymi, pobierajgc probki z
powierzchni podtoza i badajac ich grubos¢ w laboratorium;

» w przypadku zbiornikow na wod¢ powinna by¢ wykonana proba szczelnosci.

6.6.4 Kontrola i badania okladzin z plytek

Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacych oktadzin z ptytek powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidtowos$ci ulozenia ptytek;

utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac z

wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w dwoch roznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit miedzy tata i
powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do Imm,

* sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdhuz spoin na catej
ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem
drewnianym; charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,
* sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w
dzienniku budowy lub protokole zataczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych

prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

7 Obmiar robot

Obmiar robot prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadow
Rzeczowych “KNR 2-02-Rozdziat 07- pkt 4.16 Zasady przedmiarowania i Rozdzial 06 — pkt 4
Zasady przedmiarowania”

Jednostkg obmiarowa jest:

* 1m2 — dla wykonania powtoki uszczelniajacej z zaprawy uszczelniajacej z doktadnoscia od

Im2. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ elementy wigksze od 0,25m2,

* Im2 — dla wykonanych oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych,

* 1 mb — dla wykonania elastycznych wypelnien narozy i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi,

* 1 mb — dla wklejenia tasm uszczelniajacych z doktadnoscig do 0,1m,

¢ 1 szt. — dla wklejenia elementow uszczelniajacych naroza oraz manszet czy kohierzy

8 Odbior robot

Uznaje sig, ze roboty zostaly wykonane prawidlowo, jezeli wszystkie operacje

technologiczne wymienione w pkt. 6 zostaly ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru i dotgczy¢ go do dokumentacii
odbiorowej budowy, ktérej elementem byto wykonanie warstwy uszczelniajace;.

9 Podstawy platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci si¢ za kazdy m2 wykonanej izolacji, kazdy m2
przyklejonych i wyspoinowanych ptytek, kazdy metr biezacy wklejonych tasm, kazdy metr
biezacy wypetionych dylatacji, kazdy m2 wykonanych napraw oraz kazda sztuke wklejonych
ksztattek wedtug

cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcg i przyjetych przez Zamawiajacego.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania. Definicje i wymagania techniczne

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania probek.
ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych.



PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania przy

odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych

i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-11202 pazdziernik 1996 Materialy kamienne, plyty posadzkowe zewnetrzne i wewngtrzne
PN-B-11208 grudzien 1996 Materiaty kamienne, plyty posadzkowe z odpaddéw kamiennych PN-
EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i
sprawdzanie jako$ci powierzchni

PN-EN 13318 lipiec 2002 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Terminologia
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania Materiaty
Wiasciwos$ci 1 wymagania

10.2 Dokumenty zwigzane

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6145/2003 - Zestaw do wykonywania hydroizolacji
Deklaracja zgodnosci nr 05/WE/2008 -Zaprawa klejaca Flex KGF 65 zgodna z Norma

PNEN 12004:2002

Krajowa Deklaracja Zgodnosci nr 0096/2008 - Fuga Extrem FME 80 zgodna z PN-EN 13 888
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.02.2000 r w sprawie warunkow sanitarnych oraz
zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie Srodkami spozywczymi, uzywkami i
substancjami dodatkowymi dozwolonymi

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

wykonania i odbioru robot budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na montazu elementdéw stolarsko- §lusarskich w
zwiazku z projektem pn. ,, Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w ramach
rozbudowy istniejacego budynku Urzedu Gminy w Mitoradzu”, na dz. nr 31/1, ob.6, 82-
213 Mitoradz.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

93000000-8 Rozne ustugi

93900000-7 \Rozne ustugi niesklasyfikowane.

93950000-2 \Ustugi slusarskie.

\Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
45400000-1 budowlanych.

45420000-7 \Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie.

45421000-4\Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421100-5\Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.

45421130-4\Instalowanie drzwi i okien

45421160-3|Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3. OkKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji
technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach
Prawa budowlanego.

Konstrukcja aluminiowa nosna- elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
Element konstrukcyjny- czg$¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

Stezenie- system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i
rozciagganych usztywniajacych konstrukcje,

Zigcze- konstrukcja utworzona przez przyleglte czgsci dwoch lub wigcej wyrobow,
elementow budowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub
bez tacznikow,



vV VVVYV

Naktadka stykowa- element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia zlacza,
Ksztattownik- wyr6éb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym,
matym w stosunku do jego dtugosci,

Sto

larka- wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow

ptytowych. Nie zalicza si¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi- konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtdéwnie do zapewnienia
dostepu,

dzialajaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu Swietlik
dachowy- $wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu. Wylaz- otwor
komunikacyjny w stropie , w dachu Iub stropodachu zamykany pozioma Iub

nachylong do poziomu ptaska ruchomg przegroda (klapg), umozliwiajacy wyjscie po
drabinie na
poddasze lub na dach.

1.4

. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i

1.5.

majace na celu montaz stolarki i $lusarski obiektu, ktéra obejmuje:
Stolarke i $lusarke okienna,
Slusarke i stolarke drzwiowa,
Balustrady zewnetrzne i wewngtrzne,
Wycieraczki zewnetrzne.
Elementy dodatkowe

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1.

MATERIALY
Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 3.1.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé
aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci

lub

certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete

prawem.
Elementy S$lusarskie dostarczone na budowe jako wyrdb wykonane wg wymiarow

pobranych z natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2.

Materialy potrzebne do wykonania robot
drzwi stalowe jednoskrzydlowe pelne wewngtrzne, tazienkowe z podcieciem, wejsciowe
antywlamaniowe,
drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone zewnetrzne, szyby zespolone
dwukomorowe Umax=0,9W/m2K
drzwi drewniane azurowe ,

okna i witryny aluminiowe, uchylno-rozwierne, szyby zespolone dwukomorowe
Umax=0,9W/m2K
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Balustrada stalowa

Balustrada wykonana ze stali weglowej S235JR (St3S) malowana proszkowo
w kolorze RAL 7024, przed malowaniem ocynkowana ogniowo.

Wycieraczki

wycieraczka systemowa: z wktadem gumowo-szczotkowym w ramie aluminiowej

SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca
jest zobowigzany do wuzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje
nieckorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i ST.

TRANSPORT
4.1. 'Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogolne"
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport materiatlow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie,
przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich
przepisoéw przewozowych. Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane projektem lub odpowiednig normg. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone
dowolnym s$rodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i moga by¢ sktadowane pod
zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem :

$rub i nakretek, ktore wymagajg opakowania skrzyniowego,

farb i lakierow oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub

bankach stalowych,

>

kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,
4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Elementy S$lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
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Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

nazwg¢ 1 adres producenta,

nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

datg produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.
Materiaty i1 konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury,
styropianu. Naroza i1 wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zniszczeniem powlok.
Przechowywanie elementow powinno zapewniac¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub
magazynach poétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materialdw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

WYKONANIE ROBOT. 5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania Ogdlne"

pkt.S.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu
powinno odbywac¢ si¢ zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.
Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzié
doktadnos¢ wykonanie osciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami
wykonania rob6t murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub
zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawié i oczyscic.
Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementow $lusarskich.
5.3. Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach
nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach Iub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi
nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwiace osadzone w osciezach:
na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa

elementy mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

>
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maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby

zapobiec powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,



> na szerokosci elementu - jeden element kotwiacy na 1 mb. Uszczelnienie
o$ciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz wchodzi w reakcje z
PCV), a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci

okna, nie wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

> 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
> 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
> 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki
podpierajace utatwiajace prawidlowe ustawienie skrzydlta wzgledem oscieznicy przy
zamykaniu. Jezeli szerokos¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety
klockéw. Klocki podpierajgce stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego
wysokos$¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny

mig¢dzy oSciezem a oScieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego

celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych
zwiazki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw
wykuwa si¢ w

os$cieznicach niewielkie bruzdy, nastgpnie wyrownuje si¢ zaprawa mur podokienny,
dajac mu

maty spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podlozu uktada si¢
podokienniki na

zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysiggu nalezy uprzednio
osadzi¢ w

murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.4. Montaz Slusarki

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we
fragmenty budynku nie wolno wyrzadza¢ szkéd w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow
metalowych nalezy przygotowaé w taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i
higiena pracy 0sob, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub
instrukcjg zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Montaz wyrobéw powinien sprowadza¢ si¢ do scalania polaczeniami Srubowymi
elementow wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworow
w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane
powtoki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w

podtozu. Wklejenie kotkéw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem
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wystarczajagcym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potaczenia do
przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkregtami,
$rubami z uszkodzonymi tbami.
Dhugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci taczonych
czescel, uwzgledniajgc naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki.
Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone
w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawaé ponad plaszczyzne taczonych
czgsci lub elementow. Do 1gczenia elementow metalowych z konstrukcjg budowli
stosowa¢ mnalezy zlaczy rozporowych, kotkdéw kotwigcych. Osadzanie kotkow
rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

otwor powinien odpowiadac srednicy kotwy,

z otworu nalezy usunac¢ pyt i drobiny urobku,

wcisna¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka

przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,

kotek rozprezac¢ dokrecajac Srube dopuszczalnym

momentem. W przypadku kotew wklejanych:

otwor powinien by¢ nieco wigkszy od srednicy kotwy,

kotwe posmarowac klejem,

wcisngé w oczyszczony z pytu otwar,

po osiagnigciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna

przystapi¢ do montazu wyrobow metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny
by¢ metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwiace, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania
ogolne" ogolnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Kontrola jako$ci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-
10085 1 PN-67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:
zgodno$¢ wymiarow,
jako$¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki,
prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
sprawnos¢ dziatania skrzydel oraz
funkcjonowania oku¢. W celu oceny jakosci
$lusarki nalezy sprawdzic:
zgodno$¢ wymiarow
stan 1 wyglad elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci 1 spoziomowania,
prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué
wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.
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Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne"
pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i Slusarki sg:
[m2, szt., kpl, m] - montowanych elementdéw stolarki i §lusarki,
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem
elementéw wind podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegaja:

jakosc¢ dostarczone;j stolarki i §lusarki
poprawno$¢

wykonania montazu

W wyniku odbioru

nalezy:

sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty

nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2.  Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
zgodnos$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawow, Srub),

Srednice otwordw,

>
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dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i plaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiatow,
zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3.  Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
zgodnos¢ wbudowanego elementu z

projektem. W wyniku odbioru

nalezy:
sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
dokona¢ wpisu do dziennika budowy



Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania
0golne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.
PN-88/B-10085/A2Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

\

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze. Okucia budowlane. Podziat.
PN-75/B94000 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach.
> PN-B-02151-3:19991zolacyjnos¢ akustyczna przegroéd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych.
> PN-B-91000:1996 Wymagania Stolarka budowlana.
> PN-ISO 6707-1:1989Terminologia Budownictwo — Terminologia



D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
odtworzeniem przebiegu trasy drogi, jej punktow wysokosciowych oraz sporzadzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w ramach zadania ,,Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej
w ramach rozbudowy istniejgcego budynku Urzedu Gminy w Mitoradzu”, na dz. nr 31/1, 0b.6,
82-213 Mitoradz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu wykonanie trasy przy budowie ukladu drogowego stanowigcego

dojazd i dojscie do projektowanego obiektu.

Zakres rob6t pomiarowych:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gltéwnych osi trasy, sprawdzenia punktéw reperéow
panstwowych na dhugosci trasy

b) uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktami,

¢) wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,

d) zastabilizowanie punktow w sposo6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposb
ulatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z czgstotliwoscia wskazang w Dokumentacji Projektowej,

f) wyznaczenie roboczego pikietazu trasy min. co 50 m poza granicg robot,

g) oznaczenie pikietazu na czas rob6t oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw na biezaco do konca okresu g
warancyjnego na zyczenie przedstawiciela Inwestora,

h) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w OST ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogolne”

2.1. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pr¢tem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnych, w sgsiedztwie punktow zalamania trasy powinny
mie¢ $rednice 0,15 - 0,20 m i dhugosci 1,5 - 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy 0,05 - 0,08 m i dlugosci okolo
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dlugosci 0,04 -
0,05 m.

“Swiadki” powinny mie¢ dhugoé¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa rob6t stosowac pale drewniane o $rednicy od
0,15

do 0,20 m i dhugosci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z Kierownikiem Projektu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

3.1. Sprzet pomiarowy

* teodolity lub tachimetry,

* niwelatory ,

« dalmierze ,

* tyczki,

* laty,

* tasmy stalowe, szpilki.



Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie

wymagane]j dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”

4.1. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”

5.1. Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw.

5.2. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robét i wynie§¢ punkty gléwne w teren.

5.3. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o jakichkolwiek btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéow gléwnych trasy i reperéw roboczych.

5.4. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

5.5. W nawiazaniu do otrzymanych od Zamawiajacego punktéw wysokosciowych, Wykonawca powinien
wyznaczy¢ poza granicami Korpusu Drogowego robocze punkty wysokosciowe w odleglosciach do 25 m od osi
podtuznej drogi.

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy roboczymi punktami wysoko$ciowymi powinna wynosi¢ 500 m.

5.6. Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu materiatéw wymienionych w pkt. 2, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych polozonych poza
granica robot

ziemnych.

5.7. Wykonawca powinien uzupetni¢ wytyczenie osi drogi punktami dodatkowymi nie rzadziej niz co 50 m.
5.8. Wykonawca powinien wytyczy¢ przekroje poprzeczne poprzez wyznaczenie kontur6w nasypow i wykopow
na powierzchni terenu.

W przypadku wprowadzenia przekroi poprzecznych nie pokrywajacych si¢ z wystepujacymi w Dokumentacji
Projektowej lub réznicy w rzednych, podstawa do prowadzenia niwelety (za wyjatkiem korygowanych tukéw
poziomych) beda nastgpujace zasady:

a) wyrownanie istniejacej nawierzchni do wymaganych spadkéw poprzecznych,

b) ulozenie warstw konstrukcji zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

c¢) suma pochylen niwelety na sasiednich odcinkach nie moze przekracza¢ 1% przy odleglosci migdzy
przekrojami 25

m.

5.9. Przesuniecie punktéw wytyczonej osi drogi w stosunku do osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze od +
5 cm. Rzgdne wysoko$ciowe punktdéw osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnos$cig do = 1 cm w stosunku do rzgdnych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwo6jna w nawigzaniu do reperow statych.

5.10. Wykonawca Robét przedstawi Inzynierowi geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza sieci uzbrojenia
terenu i projektowanych elementéw drég z naniesionymi na mapg¢ zasadnicza zmianami. Powykonawcza
dokumentacja geodezyjna powinna by¢ potwierdzona przez Wojewddzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzic¢

wedhug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 kilometr trasy drogowe;j.

Obmiar Rob6t obejmuje:

- sprawdzenie wytyczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych;

- uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami;

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych;

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem przekrojéw dodatkowych zgodnie z



Dokumentacja Projektowg i ewentualnymi wskazaniami Inzyniera;

- zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie wlatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w OST ,,Wymagania og6lne”

8.1. Sposéb odbioru robot

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢gpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne”

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot,

- sprawdzenie wytyczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych;

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami;

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych;

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem przekrojow dodatkowych zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i ewentualnymi wskazaniami Inzyniera;

- zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie wlatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie;

- wyznaczenie punktéw roboczego pikietazu trasy;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

8. Wytyczne zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994

9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i
kartograficzne.



D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

1.1. Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem wykopéw w ramach zadania ,, Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach
rozbudowy istniejagcego budynku Urzedu Gminy w Mitoradzu”, na dz. nr 31/1, ob.6, 82-213 Mitoradz.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem wykopéw dla
zadania okreslonego w pkt. 1.1. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ wykopy z wywozem
nadmiaru.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spelniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia oraz przyjmujaca obciazenia od srodkéw
transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.

Glebokos¢ wykopu — r6znica rz¢dnej terenu i rzgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét ziemnych jednak

w obrgbie pasa drogowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem drogowym.

Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie

wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiagzanych z trasa
drogowa.

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcji nawierzchni do
glebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gl¢bokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni rob6t
ziemnych.

Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktorej
wlasciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj¢ budowli.

Skarpa — zewngetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wilasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = pd / pds.

w ktorym:

pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/ma),

pds. - maksymalna ggstos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m3).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntow niespoistych,
okreslona

wg wzoru:

U =d60/d10

w ktorym:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.11. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,,Wymagania
ogélne”.

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntow

W wyniku badan geotechnicznych gruntéw stwierdzono, ze grunty pochodzace z wykopéw spelniaja
wymaganiastawiane gruntom do budowy nasyp6w. Grunty te nalezy wykorzysta¢ do wbudowania w dolne
warstwy nasypow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawceg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza Teren Budowy



tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci rob6t ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykop6w nie bgdace nadmiarem obje¢tosci rob6t ziemnych
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest obowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne”

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na stan techniczny pobliskich budowli i drzew. Do wykonania wykopéw w spos6b
mechaniczny, wykonawca moze uzywa¢ koparek na podwoziu gasienicowym, koparek kotowych, koparko —
fadowarek o pojemnosciach tyzek od 0,15 + 1 ma.

3.2. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac akceptacje
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

4.1. Wybor $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglo$ci transportu. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa zar6wno w obrgbie pasa
drogowego, jak i poza nim. Wykonawca zapewni, aby samochody wywrotki nie zanieczyszczaly gruntem
nawierzchni drég dojazdowych do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét podano w OST,,Wymagania ogélne”.

5.1. Wykonanie wykopéw

5.1.1. Zasady ogélne

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w niniejszej ST.
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w caltym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztalttowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstgpstw od dokumentacji obciaza Wykonawcg robét ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odk}ad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sa
dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracg sprz¢tu gwarantujgcego roztozenie
i zageszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i Specyfikacji Technicznych. O ile Inzynier zezwoli
na czasowe skladowanie gruntéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych
rzednych rob6t ziemnych.

Sposéb wykonania wykopow waskoprzestrzennych musi by¢ zgodny z zasadami okreslonymi w przepisach
BHiP i w planie BiOS.

5.1.2. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania
robét

ziemnych. Wykonanie wykop6w powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie rob6t
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajace

szybki odplyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termin6w wykonywania innych robét na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego

odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy system6éw odwadniajacych ujetych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
5.1.3. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zaggeszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelnia¢ wymagania
dotyczace

minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is:

- gorna warstwa o grubo$ci 20 cm - Is = 1,00



- warstwa o grubosci od 20 do 50 cm — Is = 0.97.

Jesli jako zastepcze kryterium oceny zaggszczenia gruntéw, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika
zaggszczenia, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztalcenia lo, wyznaczonego wg PN-S-02205, réwnego
stosunkowi moduléw zageszczenia wtérnego E2 do pierwotnego E10 wartosci tego stosunku < 2,2.

5.2. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST. Szeroko$¢é
dna i gleboko$¢ rowu nie moga rézni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wiecej niz £ 5 cm. Nierdwnosci
skarp mierzone fata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkladu)

powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
pracujacych. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw, obciaza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”

6.1. Zalozenia ogodlne

W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie
ich wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z cz¢stotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci rob6t i wymaganych niniejsza ST i PZJ.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywac¢ do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokolow odbioréw Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub innych drukéw zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Tabela 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Rodzaj pomiaru lub badania Sposab i lokalizacja pomiaru lub badania

Lp

1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odst¢pach co 50 m na prostych, w punktach
gtéwnych tuku, co 50 m na tukach o R >100 m, co 25 m na

2 Pomiar szerokos$ci dna rowow

3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu tukach o R <100 m
ziemnego oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 50 m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach watpliwych
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej warstwy

lecz nie rzadziej niz raz na 500 m3 nasypu

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczeg6lng uwagg nalezy zwréci¢ na :

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okre§lonych w pkt. 5.1.3.

6.3. Dokladno$¢ wykonania robét

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé +1 i —3 cm.
Szerokos¢ korpusu wykopu i nasypu nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, a
krawedzie dna wykopu lub korony nasypu nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

Pochylenie skarp wykopu lub nasypu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wi¢cej niz 10% jego wartosci,
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos$¢ lokalnych wklgsnie¢ na powierzchni skarp nie moze
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze atg 3 m.

Z profilowanej powierzchni skarp nalezy usuna¢ kamienie wigksze niz 80 mm.



Tabela 2. Dokladnosé¢ wykonania budowli ziemnych:

Cze¢$¢ budowli Jednostka Doktadnos¢
Lp.
Podloze nawierzchni: cm +3
- nieréwnosci powierzchnix % +0,5
1 - pochylenie poprzeczne powierzchni cm +1,-3
- niweleta powierzchni % grubosci +10
Ulepszone podloZze nawierzchni: % grubosci +10
- grubos¢ catkowita cm +5
- grubos$¢ poszczegblnych warstw
-szeroko$¢ poszczegodlnych warstw
Korpus ziemny (jezeli b¢dzie na nim warstwa ulepszonego podtoza): cm +5
- 0$ korpusu drogowego cm +10
2 - szeroko$¢ gornej powierzchni cm +4
- nieréwnosci powierzchnix % +1
- pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni cm +2,-3
- niweleta gornej powierzchni % +1
- pochylenie warstw gruntéw malo przepuszczalnych
Skarpy: % pochylenia +10
* pochylenia 1:m cm +10
3 * nierownos¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajnej cm +5
* nieréwnosci gornej powierzchni ziemi urodzajnej«)
Rowy: cm +5
- szeroko$¢ cm +1,-3
4 - rzgdne profilu dna

= Nier6wnos$ci mierzone tatg 3 m

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w OST ,,Wymagania ogélne”

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Rob6t zwiazanych z robotami ziemnymi jest 1 m3 (metr szescienny) wykopu. Obliczenia
oparte na przekrojach poprzecznych terenu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

8.1.Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach wykazaly dostateczng zgodno$¢ z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakos$ci robét.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienie warto$ci wskaznika
zaggszczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia dla calego odbieranego odcinka. Zestawienia
powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek na szkicach geodezyjnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne”

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykopu obejmuje:

* prace pomiarowe,

» wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bezposrednio w nasyp

« transport gruntu do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 2 km,

« profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

* zageszczenie powierzchni wykopu,

« przeprowadzenie wymaganych pomiar6w i badan laboratoryjnych,

» odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

» rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.



4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

9. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromow3.
10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
11.PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
12.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

13.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
14.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nos$ci gruntu jako

podtoza nawierzchni podatnych.

15.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
16.BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru.

17.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspétczynnika filtracji gruntéw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatosci.

D -02.03.0lc WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODE.OZA NA GRUNCIE SEABONOSNYM -
GEOSIATKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem podtoza na gruncie stabono$nym w
ramach zadania ,, Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejacego
budynku Urzgdu Gminy w Mitoradzu”, na dz. nr 31/1, ob.6, 82-213 Mitoradz.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem wzmocnienia podioza na gruncie stabono$nym poprzez zastosowanie geosiatki.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - material o postaci ciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymatoscia oraz
wodoprzepuszczalnoscia. Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowldkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty,
geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geowldknina - materiat nietkany wykonany z wiokien syntetycznych, ktérych spdjnos¢ jest zapewniona
przez iglowanie lub inne procesy laczenia (np. dodatki chemiczne, polaczenie termiczne) i ktéry zostaje
maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3. Geotkanina - material tkany wytwarzany z widkien syntetycznych przez przeplatanie dwéch lub wigcej
ukladéw przedz, wlokien, filamentéw, tasm lub innych elementéw.

1.4.4. Geokompozyt - materiat ztozony z co najmniej dwoch rodzajéw potaczonych geosyntetykéw, np.
geowlokniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.4.5. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz elementy skladowe, z
oczkami polaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi

1.4.6. Georuszt - siatka wewnetrznie polaczonych elementéw wytrzymatych na rozciaganie, wykonanych jako
ciaggnione na goraco, ukladane i sklejane lub zgrzewane.

1.4.7. Wzmocnienie geosyntetykiem podloza nasypu - wykorzystanie wlasciwosci geosyntetyku przy
rozcigganiu (wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia wlasciwosci mechanicznych gruntu nasypu.

1.4.8. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrgbie pasa drogowego.
1.4.9. Stabe podtoze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spelniajace wymagan, wynikajacych z warunkéw
nosnosci lub statecznosci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania nasypu.

1.4.10. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatldéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
ogoblne”

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania wzmocnienia podtoza za pomocg geosiatki powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub SST.

- Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ materiatu ; geosiatke wykonanej z polipropylenu i stabilizowanych przeciw
promieniowaniu UV

- Geosiatka powinna by¢ stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi. Powinna by¢
odporna

na czynniki srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materialow, technologii i warunkéw eksploatacyjnych.
- Zalecane parametry mechaniczne i hydrauliczne podano w tablicy.

- Geosiatka uzyta jako wzmocnienie powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normie
jakosciowej ISO 9002. (EN 29002).

Tablica. 1. Zalecane wlasciwosci geosiatki

Wiasciwosci Jednostka Wymagany wielko$¢ |Tolerancja
parametru

Wytrzymalo$¢ na rozciagganie [EN ISO 10319] |kN/m 33/33 -3/-3

wzdhuz / wszerz [ min ]

Wydluzenie [EN ISO 10319] % 11/10 +/-1,5

wzdluz / wszerz [nie wiecej niz |

Szerokos$é- dlugosé oczka [EN ISO 13250] mm 39/39 +/- 4

[ min ]

Uwaga: Pasma geosiatki powinny by¢ bez dziur i rozdar¢ (bez uszkodzen mechanicznych ). Sprawdzenie
wygladu

polega na ocenie wizualnej.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wzmocnienia z geosiatki podloza

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢gpujacego
sprzetu:

- do ukladania geosiatki zaleca si¢ uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie geosyntetyku ze
szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciagnika, tadowarki itp.

- do wykonania rob6t ziemnych — przygotowania podloza zaleca si¢ stosowanie spycharek,réwniarek, walce,
plyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadajace wymaganiom SST D-02.00.00 [3].

- dopuszcza si¢ ukladanie geosiatki w sposéb reczny.

- do cigcia nalezy stosowac ostre noze, nozyce lub inne podobne narzedzia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OSTO ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport materialow

Geosyntetyki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna,

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub
rozcigé geosyntetyki.

Uwaga; Geosyntetyki opakowane fabrycznie nalezy skladowa¢ poziomo na wyréwnanym podiozu,
maksymalnie w 5 warstwach. Nie nalezy uklada¢ na nich zadnych obcigzen. Poszczeg6lne typy geosyntetyki,
jak réwniez rolki o réznych wymiarach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Jezeli istnieje konieczno$¢
skladowania rolek przez okres dtuzszy niz 2 tygodnie, rolki powinny zosta¢ catkowicie przykryte w celu
ochrony przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

Materiat ziemny na nasypy powinien by¢ przewozony zgodnie z wymaganiami SST D-02.00.00



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i spos6b wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podtoza powinny by¢ zgodne z

dokumentacja techniczng i SST. Po wczes$niejszym oczyszczeniu podloza, tzn. po usuni¢ciu elementdw, ktére
moglyby uszkodzi¢ geosyntetyk (kamienie, korzenie drzew), a takze wypelieniu lokalnych wglebien oraz
zapadnig¢, bezposrednio na podtozu gruntowym nalezy rozlozy¢ geosynyetyk réwnolegle do osi drogi. Plytkie
koleiny lub obnizenia sa dopuszczalne.

Geosiatka powinna by¢ rozwinigta na podtozu i utrzymywana w stanie wystarczajaco napigtym aby
zminimalizowa¢ pofaldowania, ale pozwalajacym takze na przystosowanie si¢ wyrobu do ksztaltu podtoza. Nie
nalezy rozcigga¢ napigtego wyrobu nad zagl¢bieniami.

Polaczenia pomiedzy poszczeg6lnymi pasmami geosiatki nalezy wykona¢ stosujac zaklad o minimalnej
szerokos$ci wynoszacej:

* 30 cm w przypadku zakladu podtuznego pomiedzy sasiednimi rolkami,

* 30 cm w przypadku zakladu poprzecznego pomigdzy kolejnymi rolkami.

W przypadku stosowania szpilek kotwigcych ( w ksztalcie litery U ) wielko$¢ zakladu moze by¢ zmniejszona o
polowe.

Zaklad powinien by¢ zachowany w czasie ukladania warstwy spoczywajacej na geosiatce. Spelienie
powyzszego warunku osiaga si¢ poprzez lokalne utozenie niewielkich stozkéw kruszywa (grunyu) wzdhiz
zaktadéw, przed przystapieniem do zasadniczych czynno$ci zwigzanych z rozlozeniem warstwy.

Na rozlozonej geosiatce nalezy ulozy¢ i zagesci¢ zasadniczg warstwe kruszywa. Nalezy zwr6ci¢ uwage aby
nie dopusci¢ do uszkodzen geotkaniny podczas uktadania kruszywa. Ruchu pojazdéw i sprzetu budowlanego
bezposrednio po geotkaninie nie powinien odbywac si¢ przed rozlozeniem warstwy z kruszywa. Ruch pojazdow
budowlanych jest mozliwy bez ograniczen po ulozeniu na geosiatce warstwy kruszywa o grubosci co najmniej
10 cm.

Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczymi powinno by¢ dowozone “od czota” i zrzucane w
pryzmach na wczesniej utozonej warstwie kruszywa, a nie bezposrednio z samochodu na geosiatce

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotycza ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usuni¢cia przeszkod,
przygotowania podioza i ew. usunigcia gornej warstwy podtoza stabonosnego.

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, usuniecie drzew, krzakéw, humusu, darniny i roboty
rozbiérkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom SST D-01.00.00 [2].

Przygotowanie podloza wymaga:

- usunig¢cia drzew, krzewéw, korzeni, wigkszych kamieni, ktére moglyby uszkodzi¢ materiat geotekstylny, a
takze ziemi roslinnej, o ile jest to mozliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie tzw. kozucha),

- wyréwnania powierzchni, najlepiej przez $ciecie tyzka w ruchu do tyh, aby uktadany materiat

geotekstylny przylegal na catej powierzchni do podtoza.

5.4. Inne roboty

Do innych robét, nie nalezacych bezposrednio do zakresu rob6t przy wzmocnieniu geosyntetykiem podtoza
moga naleze¢: nawierzchnia, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, elementy odwodnienia, umocnienie skarp itp.,
ktére powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 2.



Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwosé Wartos$ci
badan dopuszczalne
1 Oczyszczenie i wyrOwnanie terenu Cate podioze Wg pktu 5.3
2 Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa Kontrola biezaca |Wg dokumentacji
projektowej

3 |Prawidlowos¢ utozenia geosyntetyku, Kontrola biezaca |Wg dokumentacji
przyleganie do gruntu, wymiary, wielkos¢ projektowej, aprobaty
zakladu itp. technicznej i pktu 5.2

4 Zabezpieczenie geosyntetyku przed Kontrola biezgca |Jw.
przemieszczeniem, prawidlowos$é
polaczen, zakotwien, balastu itp.

5  |Przestrzeganie ograniczen ruchu Kontrola biezagca |Wg pktu 5.2
roboczego pojazdow

Ponadto nalezy stwierdzi¢, czy nie nastapilo mechaniczne uszkodzenie geokompozytu (rozerwanie, przebicie).
Pasma geokompozytu uzyte do wykonania warstwy wzmacniajacej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

W przypadkach watpliwych oraz na polecenie Inzyniera nalezy pobra¢ prébke geosyntetyku

i przeprowadzi¢ badania w zakresie podanym w p. 2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

m2 (metr kwadratowy), przy uktadaniu geosyntetyku,

Jednostki obmiarowe innych robét sa ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie geosyntetyku.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami OST ,,Wymagania

ogoblne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

Dodatkowo cena wykonania 1 m2 ukladania geosyntetyku obejmuje:

- wykonanie robét przygotowawczych,

- ulozenie geosyntetyku.

Cena wykonania nie obejmuje rob6t innych, ktére powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach
kosztorysowych



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymatosci na dynamiczne przebicie
(metoda spadajacego stozka)

2./ PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej

3./ PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach —
warstwy pojedyncze

4./ PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie metoda szerokich probek

5./ PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnos$ci przeptywu wody w kierunku
prostopadtym do powierzchni materiatu, bez obcigzenia

6./ PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR)

7./ PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznych wymiar6w poréw
8./ PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci przeplywu wody w
plaszczyznie wyrobu

10.2. Inne dokumenty

9./Katalog Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKiA 2013

10./ Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych- IBDiM, 2001.

11./ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKiA 2013

12./ Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa,
2002

D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza w ramach ,, Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w
ramach rozbudowy istniejacego budynku Urzgdu Gminy w Mitoradzu”, na dz. nr 31/1, ob.6, 82-213
Mitloradz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Roboty zwiazanych z wykonaniem koryta wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza pod konstrukcje przebudowywanego uktadu komunikacyjnego .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w OST "Wymagania og6lne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogo6lne wymagania dotyczace Robét podano w OST "Wymagania ogblne"

2. MATERIALY

- nie wystepuja

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST "Wymagania og6lne"

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

Do wykonywania rob6t nalezy stosowac¢ réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukos$nie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby rowniez sprz¢t do rgcznego prowadzenia robot.

Do zageszczania podloza nalezy uzy¢ walcéw oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych innego
sprzetu zageszczajacego (np. plyty wibracyjne), zapewniajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszczenia.

Sprze¢t budowlany powinien odpowiadaé pod wzglgedem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

- nie wystepuje

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”

5.1. Warunki przystapienia do Robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przez rozpoczeciem
Robot

zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do profilowania i zagg¢szczania
podioza i



wykonania tych Rob6t z wyprzedzeniem mozliwe jest wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zag¢szczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
zwykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podloza

Przygotowane w ramach Rob6t ziemnych podloze powinno spelnia¢ wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej (spadki, pochylenia, rzedne wysoko$ciowe)

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, blota
lub gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy dogescic 3-4
przejsciami $redniego walca stalowego, gladkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podloza nalezy
kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia, wedtug normalnej proby Proctora przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481, wynosit Is > 1,00 Wskaznik zageszczenia okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12
Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszczaniu nie powinna si¢ r6zni¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz:
m2

- w gruntach niespoistych £ 2%,

- w gruntach spoistych 0%, - 2%

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika
zageszczenia, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia Io rownego stosunkowi modutéw odksztalcenia
wtornego E2 do pierwotnego E1 wyznaczonych zgodnie z zatacznikiem B normy PN-S-02205. Wskaznik
odksztalcenia nie powinien by¢ wigkszy niz: 10<2,2 przy czym warto$¢ E2 powinna wynosi¢: E2>100MPa
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robét zwigzanych z profilowaniem i zagg¢szczeniem podtozg nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przystapi¢ do ukladania
podbudowy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezb¢dnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito na skutek zaniedban Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST "Wymagania ogélne"

6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow i badan wyprofilowanego i zageszczonego podtoza podaje tabela 1.
Tabela 1

Lp Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna cze¢stotliwo$¢ badan i pomiar6w

1. Szeroko$¢ 10 razy na 1 km

2. Réwnos¢ podiuzna co 20 m

3. Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4. Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5. Rzgdne wysokosciowe co 100 m

6. Zaggeszczenie, wilgotnos¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m2

6.1.1. Szerokos¢ profilowanego podloza

Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.1.2. Rownosé

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie

moga
przekracza¢ 20 mm.



6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancjg +
0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokos$ciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podloza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +
lcmi-2cm.

6.1.5. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt. 5.3.
6.1.6. Wilgotnosé

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wg PN-77/B-06714/17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 2%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podlozem

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych okre§lonych w pkt. 6.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gl¢boko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w OST "Wymagania ogélne"

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni wyprofilowanego i zaggszczonego podloza.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w OST "Wymagania og6lne" \

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienie warto$ci wskaznika
zageszczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia oraz wskaznika odksztalcenia dla catego
odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek.

9. WARUNKI PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST "Wymagania ogélne"

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podtoza obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- profilowanie podtoza,

- zageszczenie podtoza,

- usunig¢cie nadmiaru gruntu lub dowiezienie

- wykonanie pomiaréw i badan przewidzianych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwno$ci nawierzchni planografem i fata.

D-04.02.01. WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajacych w ramach ,,Budowa Gminnego
Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejgcego budynku Urzedu Gminy w
Mitoradzu”, na dz. nr 31/1, ob.6, 82-213 Miloradz.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogodlna specyfikacja techniczna ST stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej ST stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
warstw odsaczajacych i odcinajacych, stanowigcych czg¢s¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podtoze
stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami



podanymi w OST ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania og6lne”

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:

- piaski,

- zwir i mieszanka,

- geowlokniny,

a odcinajacych - oprécz wyzej wymienionych:

- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spelnia¢ nast¢pujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

Di1s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej

dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢
spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.

b) zageszczalnosci, okre§lony zalezno$cia:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistos$ci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe¢ odcinajaca,

dio- wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe¢ odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spekiaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowlokniny

Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny posiada¢ aprobate
techniczng wydana przez uprawniong jednostke.

2.5. Skladowanie materialéw

2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Podloze w miejscu skltadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Skladowanie geowt6knin

Geowlokniny przeznaczone na warstwy odsaczajacg lub odcinajaca nalezy przechowywaé w opakowaniach
wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonaweca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazac¢ si¢
mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialtami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.



4.3. Transport geowloknin

Geowl6kniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna,

- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

- ochrony geowl6knin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozciag¢
geowldkniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to
materiat do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajace;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektows, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo. Rozpoczgcie uktadania
kazdej nast¢gpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zagegszczania.

Zaggeszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi cz¢sciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawe¢dzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi cz¢sciowo
nakladajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedost¢pnych dla walcdw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana
plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zagg¢szczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia
warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnos$ci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okres§long iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.
5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpocze¢ciem rob6t Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy sprz¢t budowlany do rozkladania i zaggszczania jest wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zaggszczeniu,

- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.



Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprz¢tu, jakie beda stosowane do
wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Rozkladanie geowloknin

Warstwe geowlokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére moga spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewow).
W czasie rozktadania warstwy z geowlékniny nalezy speini¢ wymagania okreslone w SST lub producenta
dotyczace szerokosci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowldkniny lub zasad ich taczenia
oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowléknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geowt6knin nie moze odbywac si¢ ruch
jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwe¢ nawierzchni nalezy wykonywac rozkladajac materiat ,,od czota”, to znaczy tak, ze
pojazdy dowozace materiat i wykonujace czynno$ci technologiczne poruszaja si¢ po juz utozonym materiale.
5.7. Utrzymanie warstwy odsgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowtdknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wlasciwosci kruszywa okre$lone w p. 2.3.

Geowlokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiada¢ aprobate
techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy
odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$¢ badan
badan i pomiaréw i pomiaréw
Lp.
1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Ro6wnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Ro6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne = 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztaltowanie osi w planie |co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
") drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 me

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Zaggszczenie, wilgotnosc¢ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m>

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukéw poziomych.



6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. RGwnos¢ warstwy

Nier6wnosci podluzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢

4 metrowg lata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].

Nier6wnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢

4 metrowg tatg.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub o wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢
Yaczna grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na glebokos$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwo$ciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
norma

BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowtdknin

W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowltdknin nalezy kontrolowac:

a) zgodno$¢ oznaczenia poszczegoélnych bel (rolek) geowldknin z okreslonym w dokumentacji projektowej,
b) rownos¢ warstwy,

c) wielkos$¢ zakladu przyleglych pasm i sposéb ich 1aczenia,

d) zamocowanie warstwy do podloza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;j.
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowldkniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowldkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej nie powinny mieé
takich

uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

-zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowloknin obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowldknin,

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo }amane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliéw, IBDiM,
Warszawa 1986r.

D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie w ramach ,,Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach
rozbudowy istniejagcego budynku Urzedu Gminy w Mitoradzu”, na dz. nr 31/1, ob.6, 82-213 Mitoradz.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy
zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (nieulepszonego)

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw
zageszczonej

mieszanki, ktora stanowi warstwe¢ no$ng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
normami i z definicjami zamieszczonymi w OST "Wymagania og6lne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w OST "Wymagania ogblne"

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST "Wymagania
ogo6lne"

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zr6det uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.



2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otaczakéw albo ziarn
zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.2.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1.

Lp. |Wyszczeg6lnienie wlasciwosci Wymagania Badania wg

1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 PN-B-06714-15

2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15

3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wigcej niz 35 PN-B-06714-16

4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 PN-B-04481

5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda I lub IT wg |od 30 do 70 BN-64/8931-01
PN-B-04481, %

6 Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles 35 PN-B-06714-42
a) scieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 30
b) $cieralno$¢ cz¢sciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nie wigcej niz

7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18

8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza 5 PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wigcej niz

9 Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie wigcej |1 PN-B-06714-28
niz

10 |Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz: 80 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu Is > 1,00 (dla grub. 15 cm) 120
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 (dla grub. 20 cm)

2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode czysta, wodociaggowa. (nie wymagane badania)

2.4. Ostateczna kwalifikacja kruszywa

W celu ostatecznej kwalifikacji kruszywa nalezy wykona¢ odcinek prébny po przeprowadzeniu badan cech
fizycznych materialéw na reprezentatywnych prébkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikéw z
wymaganiami

okreslonymi w pkt.2.2.

Parti¢ stanowi skltadowany na bazie material w ilosci niezb¢dnej do wykonania odcinka prébnego. Warunkiem
dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrédta do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie sa
pozytywne wyniki badania no$nosci plyta VSS wykonane na warstwie podbudowy odcinka prébnego.
Wymagane wyniki :

- modut pierwotny E1 > 100 MPa,

- modut wtérny E2 > 180 MPa, oraz Io < 2,2

Podczas wykonywania odcinka prébnego nalezy ustali¢ ilo§¢ wody niezbg¢dnej do zaggszczenia. Dopuszczalna
tolerancja wilgotnosci optymalnej podczas zaggszczania + 2%.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST "Wymagania og6lne".

3.1.Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac
nastepujace rodzaje sprzetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej.

Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej

mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.



b) réwniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgoda Kierownika Projektu do rozkladania mieszanki
na drogach o ruchu mniejszym od ci¢zkiego mozna dopusci¢ spycharki.

¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

d) plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogélne"

4.1. Transport kruszywa moze odbywac si¢ dowolnymi samochodami samowyladowczymi w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét podano w OST "Wymagania og6lne"

Jezeli podtoze ulepszone, wykonane z materialéw zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek
wady, to powinny by¢ one usuni¢te wg zasad akceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

Paliki i szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ przygotowane wczesniej. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione wzdtuz osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
uzgodniony z Kierownikiem Projektu. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkéw do wytyczania robét w odstgpach nie wigkszych niz 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o §cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiagniecie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zag¢szczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy

przez Inzyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢
kruszywo na material o odpowiednich wlasciwos$ciach.

5.4. Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszcza¢ w jednej warstwie o grubosci 20 cm po zageszczeniu, odpowiednim sprzgtem
zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotnos$ci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne
na catej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 1,03 dla calego przebudowywanego
odcinka drog.

Nos$nos¢ podbudowy badana wg BN-8931-02 (plyta VSS o $rednicy 30 cm) powinna odpowiada¢ warunkom:
a) dla odcinka przebudowywanego i poszerzen:

- modut pierwotny E1 > 100 MPa,

- modut wtérny E2 > 180 MPa oraz

E->
.lrr:l = {_: 2.2
E\
b) dla pozostatych drég

- modut pierwotny E1 > 80 MPa,
- modut wtérny E2 > 140 MPa oraz
=49

Ei

modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,25 - 0,35 MPa .
Obliczenie wynikow wg wzoru :
E1, II = (3Ap/4As)+*D



w ktorym :

D - $rednica plyty (mm ), Ap. - przyrost obciazenia ( MPa); As - przyrost odksztalcenia ( mm ),

5.5. Odcinek probny

Jezeli Kierownik Projektu uzna to za konieczne, to co najmniej 10 dni przez rozpoczgciem robot, Wykonawca
wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,

- okreslenia grubo$ci warstwy materialu z w stanie luznym koniecznej do osiaggni¢cia wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zagegszczenia.

Na odcinku préobnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprz¢tu, jakie beda stosowane do
wykonania podbudowy na budowie.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 200 m2 do 400 m2, a dlugos$¢ nie powinna by¢ mniejsza
niz 200 m.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Wykonawca
moze przystapi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Kierownika Projektu.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Kierownika Projektu, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST "Wymagania og6lne".

6.1. Badania przed rozpoczeciem robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materialéw. Badania te
powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.1.

6.2. Badania w czasie robét

a) kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dzialce
roboczej za pomocg analizy sitowej; wyniki powinny by¢ zgodne z p. 2.2.1, nalezy kontrolowac¢ stopien
przekruszenia kruszywa,

b) wilgotnos¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobiera¢ 2 prébki z kazdej
dziennej dziatki roboczej,

¢) kontrole zaggszczania i nosnosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadza¢ dwa razy na
kazdej dzialce roboczej; powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.,

d) wlasciwosci kruszywa obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. nalezy bada¢ dla
kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa,

e) kontrola grubosci poszczegélnych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koncowej fazie
zageszczenia co 50 m i miejscach watpliwych; dopuszczalne odchylenie w grubosci w przekroju £10%
grubosci projektowanej,

f) kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100m; odchylenia
szeroko$ci mierzonej od osi drogi nie powinny przekracza¢ + 10 cm w stosunku do szerokosci projektowanej;
g) kontrola rz¢gdnych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego co 20 m; dopuszcz. odchytki -1 cm,

h) kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ tatg profilowg z poziomnicg co 20 m; dopuszczalne odchyiki
spadku £ 0,5 %,

i) kontrola réwnos$ci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowg lata zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m;
dopuszczalne nier6wnosci pod tatg 11 mm.

j) kontrola réwnosci poprzecznej mierzona 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m; dopuszczalne
odchylki pod tatag 11 mm.

k) kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach
gléwnych tukéw poziomych; nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +5cm.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.3.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych
w pkt.

6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gl¢bokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej to Wykonawca powinien na wiasny
koszt



poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna gtebokos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i ponowne zaggszczenie.

6.3.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢
zgodnie z decyzja Kierownika Projektu, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwos$ciach i
ponownie

zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy na koszt Wykonawcy.

6.3.3. Niewlasciwe zageszczenie podbudowy

Wszystkie wyniki badan zageszczenia warstwy podbudowy powinny da¢ prawidlowe wyniki.

W przypadku, gdy jakiekolwiek badanie wskaznika zageszczenia gruntu dalo wynik negatywny warstwe nalezy
zerwac¢ i wymieni¢ na nowg na koszt Wykonawcy.

6.3.4. Niewlasciwa no§nos$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Kierownika Projektu.

Koszty dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawcg.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano wOST "Wymagania ogélne”

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o
okreslonej w pkt. 1.3. grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w OST "Wymagania og6lne”

8.1.Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST "Wymagania ogélne"

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,

- przygotowanie mieszanki,

- transport i roztozenie w korycie,

- profilowanie,

- Zaggszczenie,

- badania materialéw, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezb¢dnych badan i pomiar6w,

- oznakowanie rob6t .

10. Przepisy zwiazane

. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.

. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci.

. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig.

. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

10.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
11.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

12. BN-68/8931-04 Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i lata.

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych . IBDiM 1997.

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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D. 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach zadania ,, Budowa
Gminnego Osrodka Pomocy Spoltecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku Urzedu Gminy w
Mitoradzu”, na dz. nr 31/1, ob.6, 82-213 Miloradz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. W niniejszym projekcie betonowa kostka brukowa stosowana jest do
uktadania nawierzchni jezdni.

- do uloZenia nawierzchni na jezdni przewiduje si¢ zastosowanie kostki o grubosci 8 cm, w ksztalcie
prostokatnym 10x20cm.

- do uloZenia nawierzchni na chodnikow przewiduje si¢ zastosowanie kostki o grubosci 6 cm, w ksztalcie
prostokatnym 10x20cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
ogo6lne”

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgs$nigcia nie
powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubo$ci < 80 mm,

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do ulozenia nawierzchni na jezdni przewiduje si¢ zastosowanie kostki o grubos$ci 8 cm, w ksztalcie
prostokatnym 10x20cm w kolorze antracyt.

2.2.4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos$¢ na $Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwo$¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wigcej niz 5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[2].

Odpornos¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknigé,

— strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymalos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wicksze
niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wigcej
niz 4 mm.



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé¢ mechaniczne
urzadzenia ukladajace.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Podloze

Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié¢ grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP > 35 [7].

Nawierzchnie z kostki brukowej dla ruchu samochodowego wykonywa¢ na podsypce z piasku w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania. Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

W dokumentacji projektowej podbudowe stanowi chudy beton na podtozu z kruszywa stabilizowanego
cementem 2,5 Rm.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawe¢znikéw zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane
przez Kierownika Projektu.

5.5. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ podsypke cementowo-piaskowa,
Wymagania dla materialéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z PN-S-96026 .

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm .
Wspélczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a
wytrzymalo$¢ na $ciskanie R7= 10 MPa, Ros = 14 MPa.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy utozy¢ na przygotowanej podsypce przy pomocy szablonu ciagnigtego na prowadnicach —
rurkach stalowych @ 15 mm.

Kostke uklada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie§¢ powierzchni¢ utozonych kostek
przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wtozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy kilkakrotnie uzupelic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia
z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga piel¢gnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”



6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu

na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymalosci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt
2.2.2i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji.

Wykonawca przed przystapieniem do robét przekaze do Laboratorium Drogowego GP przy GDDKiA w
Gdansku, 6 probek - kostek przycigtych do wagi 1 kg i 3 cale kostki z kazdego rodzaju w celu dokonania badan.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowg i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowos$ci wypehienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nier6wnosci podhuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Ro6znice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ + 1
cm.

6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢é pomiaréw

Czgstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Kierownik Projektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,



- ewentualnie wykonanie }awy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sa okre§lone w OST ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

- wypekienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE NA LAWIE Z OPOREM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru krawgznikow
na tawie z oporem w ramach zadania ,, Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach
rozbudowy istniejacego budynku Urzedu Gminy w Mitoradzu”, na dz. nr 31/1, ob.6, 82-213 Mitoradz.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, kontrol¢ i odbioér kraweznikéw betonowych.

Szczegbtowa lokalizacja poszczegblnych kraweznik6w - wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla pieszych od
jezdni.

1.4.2.Xx.awa — warstwa nosna stuzagca do umocnienia krawe¢znika oraz przenoszgca obcigzenie kraweznika na
grunt.

1.4.3.Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.4.4.Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
OST ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w OST ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

»Wymagania og6lne”

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zr6det uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Zrédla materialtéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie



pézniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (krawe¢znikow, betonu na tawe,
cementu, piasku, masy zalewowej) dolaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

Preferowane sg wyroby (krawezniki) i wytwdrnie posiadajace Aprobate Techniczng IBDiM.

2.2. Krawezniki betonowe

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ kraweznik drogowy prostokatny lub trapezowy, jednowarstwowy, gatunku I.
Na zjazdy nalezy stosowa¢ krawezniki o wyokraglonej krawedzi czolowej.

Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spelniajacego wymagania:

- klasa nie nizsza niz B 30,

- nasiakliwo$¢ nie wigksza niz 4%,

- mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150,

- §cieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokos$ci nie wigksza niz 3,5,mm.

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw powinny
by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchylki wymiaréw:

- dla wysokosci + 3 mm,

- dla szerokosci i dhugosci £ 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu. Pomiar6w nalezy dokonywac
zgodnie z PN-B-10021.

W razie wystapienia watpliwos$ci Inzynier moze zmieni¢ sposb pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres
kontroli kraweznikéw o inny rodzaj badan .

2.3. Materialy na podsypke i wypelienia szczelin pomiedzy §ciankami bocznymi

Nalezy stosowa¢ mieszank¢ cementowo-piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego speliajacego
wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-06711.
2.4. Materialy do wypeienia szczelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyjnych w lawie betonowej nalezy stosowa¢ bitumiczng mas¢ zalewowa wg BN-74/6771-04.
Do masy zalewowej stosowac asfalt drogowy D100 lub mieszaning asfaltéw drogowych tak dobrana, aby
penetracja jej

okreslona wg PN-C-04134 wynosita 90 1120 w temperaturze 25°C.

Jako skladniki mineralne masy nalezy stosowa¢ wypeiniacz wapienny oraz welng¢ mineralna gatunku II.
Wskazane jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajacych wtasciwosci asfaltu, np. paki thuszczowe, zywice
syntetyczne.

Wilasciwosci masy zalewowej:

- temperatura mig¢knienia PiK — 54 | 65°C,

- plynnos¢ osiggalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,

- sptywno$¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekracza¢ 10 mm,

- zdolno$¢ wypelniania szczelin w temperaturze 180 | 200°C bez utraty wlasciwosci,

- odpornos¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.5. Materialy do posadowienia kraweznikow

Krawezniki 20x30x100 posadowione s3 na fawie z oporem o wymiarach 30x40 cm. L.awa wykonana z betonu
klasy B-15 wedlug PN-B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

- cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-B-19701,

- kruszywa spehlniajacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sklad
mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i
urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych aprobatg
techniczng IBDiM.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Krawezniki powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyré6wnanym
i odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przekladek lub na paletach transportowych.

Cement mozna przechowywac¢ nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-
08. Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji.



3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne”

3.1. Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

- koparko-tadowarek - do transportu kraweznikow na placu budowy,

- nosidet.

3.2 Do wytwarzania betonu na tawy:

- wytwdrnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania sktadnikow,

- samochody samowyladowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;j.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”

4.1. Transport materialow

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci
minimum 75% wytrzymato$ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uklada¢ na podkiadach i przektadkach drewnianych dtugoscia
w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na srodki transportowe i zabezpieczenie
przed przesuni¢ciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie transportowej. W
przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposéb trwaly co 50 sztuke. Oznaczenie na palecie powinno
zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie (okre§lenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- dat¢ produkcji.

Wyprodukowang mieszank¢ betonowa nalezy dostarcza¢ na budow¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

Pozostale materialy wg OST ,,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”

5.1. Lawa betonowa

Lawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywac
zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-15, przy czym nalezy stosowa¢ minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypelnione bitumiczng masa zalewowg wg 2.4.

Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy,
gdy podloze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ si¢ po uptywie dwoch godzin od chwili dodania
wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zaggszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem
wody. Pielggnacj¢ nalezy rozpoczac przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciagu dnia
w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraweznikéw

Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5
cm po zaggszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywac¢ ze spoinami szerokosci 5 + 8 mm, minimum co 50 m stosowac¢ szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi lawy betonowej.

Przy ukladaniu krawe¢znikéw na tukach nalezy stosowa¢ krawezniki o dtugosci 50 cm.

Swiatlo kraweznika od strony jezdni powinno wynosié¢ 12 cm, a przy przejsciach dla pieszych 2 cm.

Rzgdne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny nalezy wypelnia¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczys$ci¢ i
zmy¢ woda.

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masa zalewowa wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na
pelng glebokos¢ i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST ,,Wymagania og6lne”

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Dwa tygodnie przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ do niezaleznego laboratorium 6
prébek



kraweznikéw, o wadze 1-2 kg.

Wyniki badan Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji.

Nalezy sprawdzi¢:

a) krawezniki betonowe:

- wyglad zewnetrzny na zgodno$¢ z wymaganiami PN-B-10021,

- ksztalt i wymiary na zgodnos$¢ z wymaganiami PN-B-10021,

- Aprobaty Techniczne

- w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez
producenta dla dostarczonej partii materiatow.

b) materialy do posadowienia krawe¢znikéw, podsypek i wypehienia spoin:

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250 - srednio co drugg parti¢ betonu

rozumiang jako ilo§¢ betonu zuzyta w ciaggu jednej dzialki dziennej i w przypadkach watpliwych,

- konsystencje¢ betonu - przy kazdym zatadunku,

- wlasciwosci cementu klasy 32,5 - zgodnos¢ jego wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,

- piasek: uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawartos$¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12),
zawarto$¢ pytéw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych (wg PN-B-
06714/26) — 1 raz przed przystgpieniem do rob6t dla partii nie wickszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy
zmianie zrédta dostawy,

- wytrzymalo$¢ podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla R28) - 1

raz w czasie budowy i w przypadku watpliwo$ci; wytrzymalo$¢ powinna wynosi¢ min. R7 > 10 MPa,

R28 > 14 MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Kontrola wykonania lawy betonowej

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:

a) zgodno$¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa; dopuszczalne odchytki
niwelety fawy + 1 cm na kazde 100mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

¢) wymiary lawy , dopuszczalne odchytki:

- dla wysokosci - £ 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci - £ 20% szerokosci projektowane;j.

d) réwnos¢ goérnej powierzchni fawy mierzona lata 3 m - nier6wnosci nie moga przekracza¢ 1 cm na kazde 100
mb.

6.2.2. Kontrola ulozenia kraweznikéw

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :

a) zgodno$¢ niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznikéw z Dokumentacja Projektowa, dopuszczalne odchytki
niwelety + 1 cm na kazde 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchyki nie moga przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

¢) réwnos$¢ gornej powierzchni krawe¢znikow mierzona tata 3 m - nieréwnosci nie moga przekracza¢ 0,5 cm na
kazde 100mb.

6.2.3. Kontrola wypelnienia spoin

Zaprawe do wypelnienia spoin nalezy skontrolowa¢ co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w przypadkach
watpliwych. Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.

Szeroko$¢ i doktadnos$¢ wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego
kraweznika.

Spoiny musza by¢ wypehione catkowicie na pelna gl¢bokos¢ i mie¢ szerokos¢ ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w OST ,,Wymagania og6lne”

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa 1 m (metr) utozonego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w OST ,,Wymagania og6lne”

8.1. Odbioru dokonuje Inzynie po sprawdzeniu prawidlowos$ci wykonania rob6t na podstawie wynikéw badan i
pomiaréw.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” .

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,



- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

- wykonanie wykopu pod tawe ,

- wykonanie szalunku pod taw¢ betonowa, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B15,
- przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie kraweznikdw w pionie,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypelnienie spoin,

- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masa zalewowa,

- zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika i ubicie,

- wykonanie niezbednych badan materiatéw zgodnie z niniejszg ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beton6w i zapraw.

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen
obcych.

7. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci pyt6w mineralnych.
8. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.

9. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

10.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
11.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

12.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci.
10.PN-B-30000 Cement portlandzki.

11.PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

12.PN-B-30005 Cement hutniczy.

13.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

14.PN-C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury migknienia asfaltow metoda
,Pierscien i Kula”.

15.PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.

16.PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki.
17.BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

19.BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

20.BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

D.08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej w ramach ,,Budowa Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku Urzgdu Gminy w Mitoradzu”, na dz.
nr 31/1, ob.6, 82-213 Mitoradz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
chodnikéw z brukowej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

Do wykonania chodnika nalezy uzy¢ betonowa kostke brukowa, prostokatng 10x20cm i grubosci 6 cm
w kolorze szarym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne”



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
ogo6lne”

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rdwne i proste, wklgsniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa, prostokatng 10x20cm i grubosci 6
cm.

Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dhugosci + 3 mm,

— na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci = 5 mm.

Do wykonania chodnika nalezy uzy¢ brukowej kostki bezfazowej o grub. 6 cm w kolorze szarym.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny miec¢ cechy fizykomechaniczne okre§lone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Wartos¢
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 60

a) srednia z sze$ciu kostek 50

b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 4

3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B 06250
[2]:

a) peckniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
) obnizenie wytrzymaltosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci |20
probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej |4
niz

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

3.1 Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sklada si¢ z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”

4.1 Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalo$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”



5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podloza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 1.00 wedlug

normalnej metody Proctora.

5.2 Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru
- wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

Kostke uklada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosilty od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie§¢ powierzchni¢ utozonych kostek
przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania wtozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchni¢. Chodnik
z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga piel¢gnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w OSTO ,,Wymagania ogélne”

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobatg techniczna.

Pozostate wymagania okreslono w ST D-05.02.23 ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- glebokosci koryta:

— o szerokos$cido 3m: + 1 cm,

- o szeroko$ci powyzej 3 m: £ 2 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowos$ci wypehnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.1 Sprawdzenie réwnosci chodnika i §ciezki

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika lub $ciezki
rowerowej. Dopuszczalny przeswit pod }ata 4 m nie powinien przekracza¢ 0,6 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.
6.33. Sprawdzenie przekroju poprzecznego



Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 chodnika lub $ciezki roweroweji w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania og6lne”

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika lub $ciezki rowerowej z brukowej
kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania og6lne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Kierownika Projektu,
miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypehieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

7. Aprobaty techniczne na dostarczany materiat

D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE NA EAWIE Z OPOREM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych w ramach zadania ,,Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w
ramach rozbudowy istniejacego budynku Urzgdu Gminy w Mitoradzu”, na dz. nr 31/1, ob.6, 82-213
Mitoradz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robo6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w OST "Wymagania

ogo6lne"

1.4.1. Obrzeze chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od teren6w nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w OST
"Wymagania ogélne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w OST "Wymagania ogo6lne”

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST "Wymagania
ogo6lne"



2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 30x8 powinny spelnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/04. Do produkcji obrzezy nalezy
stosowac¢ beton klasy B-35 wg PN-88/B-06250.

Badanie, postegpowanie z partia elementéw niezgodng z wymaganiami norm i skladowanie powinny by¢ zgodne
z normg BN-80/6775-03/01.

2.2. Cement - wg PN-B-19701 [7].

2.3. Zwir i piasek do wykonania law

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5] , a piasek wymaganiom PN-B-
11113 [6].

2.4. Woda powinna by¢ "odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawiera¢ zawiesiny.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST "Wymagania og6lne”

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogblne"

4.1. Transport obrzezy betonowych

Obrzeza powinny by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;..

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét podano w OST "Wymagania ogélne"

5.1. Przygotowanie podloza

Koryto obrzeza zostanie wykonane zgodnie z PN-B-06050 [1], wyprofilowane z nadaniem odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podtuznych i zageszczone do wskaznika zaggszczenia Is > 0,97.

5.2. Wbudowanie materialow

5.2.1. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy rozklada¢ réwnomiernie. Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna
wynosi¢ 4 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymato$¢ po 7 dniach nie mniejsza niz 10 MPa, po 28
dniach nie mniejsza niz 14 MPa.

5.2.2. Ustawienie obrzezy

Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ $cisle jedno przy drugim, przy sznurze wyznaczajacym posadowienie
obrzezy zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Spoiny w obrzezach winny by¢ wypelnione zaprawg i
wygladzone. Wielkos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Tylna $ciana obrzezy powinna by¢ obsypana
gruntem. Grunt nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min. I1s>1,00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST "Wymagania ogélne"

6.1. W trakcie prowadzenia Robét Wykonawca i Inzynier kontroluja nast¢gpujace elementy Robét:

- prawidlowo$¢ profilu poprzecznego i podtuznego koryta i podsypki cementowo-piaskowej,

- grubos¢ podsypki,

- rownos¢ nawierzchni,

- profil podhuzny i poprzeczny nawierzchni,

- szeroko$¢ i wypehienie spoin,

- réwnolegltos¢ spoin,

- wskazniki zaggszczenia podtoza i podsypki.

6.2.Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje w wykonaniu Robét w stosunku do wymogéw wg Dokumentacji
Projektowej dla:

- glebokosci koryta - £ 1 cm

- szeroko$ci koryta - £ 5 cm,

- spadku poprzecznego - + 0,5%

- grubosci podsypki - + 1 cm

- spadku poprzecznego nawierzchni - + 0,3%

- spoiny musza by¢ wypelnione calkowicie na peing glebokos¢,

- prze$wit pomiedzy powierzchnia nawierzchni i fata 3 m nie powinien by¢ wickszy od 8 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w OST "Wymagania ogélne"

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonanych Rob6t dla obrzezy betonowych jest 1 m (metr),



8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w OST "Wymagania ogélne"

8.1.W wypadku odchytek przekraczajacych dopuszczalne tolerancje wg pkt. 6.2, Kierownik Projektu poleca
rozbiérke i ponowne wykonanie Robét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST "Wymagania ogélne"

Cena jednostkowa 1 m obrzezy betonowych obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrzezy,

- wypelnienie spoin zaprawg cementowa,

- umocnienie obrzezy ziemia,

- przeprowadzenie badan i pomiar6ow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.

2. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég, ulic, parking6w i torowisk tramwajowych. Prefabrykaty
budowlane

z betonu. Wspdélne wymagania i badania.

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci.

4. BN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

5. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

6. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.



