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Białobór 07-10-2-01-10    -w   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,28 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-10    -w   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,32 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-11    -r   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,13 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-11    -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,57 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-14    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,43 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-14    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,17 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-14    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,95 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-14    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,51 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-14    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,59 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-14    -s   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,43 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-14    -s   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,17 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-15    -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  6,74 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-15    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,96 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-15    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,23 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-15    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,17 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-15    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,26 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-15    -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,09 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-16    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-16    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,09 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-17    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,86 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-17    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,14 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-17    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,85 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-17    -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,10 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-21    -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,58 116 CP-W

Białobór 07-10-2-01-21    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,07 116 CP-W

Pieniężno 07-10-2-02-100   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 116 CP-W

Pieniężno 07-10-2-02-206   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 116 CP-W

Pieniężno 07-10-2-02-209   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,40 116 CP-W

Pieniężno 07-10-2-02-65    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,20 116 CP-W

Pieniężno 07-10-2-02-66    -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,60 116 CP-W

Pieniężno 07-10-2-02-69    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,81 116 CP-W

Pieniężno 07-10-2-02-74    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,30 116 CP-W

Pieniężno 07-10-2-02-84    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 116 CP-W

Pieniężno 07-10-2-02-84    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 116 CP-W

Pieniężno 07-10-2-02-97    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,80 116 CP-W

Pieniężno 07-10-2-02-98    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,60 116 CP-W

Wałsza 07-10-2-03-111   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,50 116 CP-W

Wałsza 07-10-2-03-111   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,15 116 CP-W

Wałsza 07-10-2-03-111   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,55 116 CP-W

Wałsza 07-10-2-03-388   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,51 116 CP-W

CW

Białobór 07-10-2-01-10    -o   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,17 112 CW-W

Białobór 07-10-2-01-11    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,55 112 CW-W

Białobór 07-10-2-01-13    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,21 112 CW-W

Białobór 07-10-2-01-18    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,94 112 CW-W

Białobór 07-10-2-01-18    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,52 112 CW-W

Białobór 07-10-2-01-18    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,32 112 CW-W

Białobór 07-10-2-01-20    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,91 112 CW-W

Białobór 07-10-2-01-8     -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,71 112 CW-W

Pieniężno 07-10-2-02-100   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,72 112 CW-W

Pieniężno 07-10-2-02-109   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,45 112 CW-W

Pieniężno 07-10-2-02-109   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 112 CW-W

Pieniężno 07-10-2-02-202   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,75 112 CW-W

Pieniężno 07-10-2-02-202   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,32 112 CW-W

Pieniężno 07-10-2-02-205   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 112 CW-W

Pieniężno 07-10-2-02-205   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,29 112 CW-W
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Pieniężno 07-10-2-02-206   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,35 112 CW-W

Pieniężno 07-10-2-02-54    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,58 112 CW-W

Pieniężno 07-10-2-02-54    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,07 112 CW-W

Pieniężno 07-10-2-02-74    -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,49 112 CW-W

Pieniężno 07-10-2-02-97    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,24 112 CW-W

Pieniężno 07-10-2-02-98    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,50 112 CW-W

Wałsza 07-10-2-03-111   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,41 112 CW-W

Wałsza 07-10-2-03-388   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,49 112 CW-W

MA-PORZ

Białobór 07-10-2-01-11    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,17  19 WPOD-N

Białobór 07-10-2-01-11    -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,96  19 WPOD-N

Białobór 07-10-2-01-18    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,74  19 WPOD-N

Białobór 07-10-2-01-18    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,82  19 WPOD-N

Białobór 07-10-2-01-18    -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,38  19 WPOD-N

Białobór 07-10-2-01-19    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,53  19 WPOD-N

Białobór 07-10-2-01-27    -s   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,87  19 WPOD-N

Białobór 07-10-2-01-36    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  26,40 149 PORZ-STOS

Białobór 07-10-2-01-36    -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,21  19 WPOD-N

Białobór 07-10-2-01-62    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,34  19 WPOD-N

Białobór 07-10-2-01-62    -r   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,12  19 WPOD-N

Białobór 07-10-2-01-63    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

Białobór 07-10-2-01-63    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,30  19 WPOD-N

Białobór 07-10-2-01-64    -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,62  19 WPOD-N

Pieniężno 07-10-2-02-102   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,89  19 WPOD-N

Pieniężno 07-10-2-02-107   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,85  19 WPOD-N

Pieniężno 07-10-2-02-107   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,83  19 WPOD-N

Pieniężno 07-10-2-02-209   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,65  19 WPOD-N

Pieniężno 07-10-2-02-60    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,69  19 WPOD-N

Pieniężno 07-10-2-02-60    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,33  19 WPOD-N

Pieniężno 07-10-2-02-80    -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Wałsza 07-10-2-03-111   -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  67,20 149 PORZ-STOS

Wałsza 07-10-2-03-115   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  24,80 149 PORZ-STOS

Wałsza 07-10-2-03-119   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  46,00 149 PORZ-STOS

Wałsza 07-10-2-03-119   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

Wałsza 07-10-2-03-119   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  67,00 149 PORZ-STOS

Wałsza 07-10-2-03-119   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,16  19 WPOD-N

Wałsza 07-10-2-03-119   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  150,00 149 PORZ-STOS

Wałsza 07-10-2-03-119   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,24  19 WPOD-N

Wałsza 07-10-2-03-156   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,62  19 WPOD-N

Wałsza 07-10-2-03-390   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,41  19 WPOD-N

Wałsza 07-10-2-03-392   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,55  19 WPOD-N

Wałsza 07-10-2-03-392   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,30  19 WPOD-N

NAT-WPG Pieniężno 07-10-2-02-206   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,94  67 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

Białobór 07-10-2-01-11    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,24 103 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-11    -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,24  97 SAD-BRYŁ

Białobór 07-10-2-01-11    -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,24  68 WYK-PA5CZ

Białobór 07-10-2-01-11    -m   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,72 103 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-12    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,22 103 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-12    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,22  97 SAD-BRYŁ

Białobór 07-10-2-01-12    -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  5,12  68 WYK-PA5CZ

Białobór 07-10-2-01-12    -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  15,66 103 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-12    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,48 103 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-12    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,48  97 SAD-BRYŁ
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Białobór 07-10-2-01-12    -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  6,35  68 WYK-PA5CZ

Białobór 07-10-2-01-12    -k   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  19,44 103 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-12    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-12    -n   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,80  97 SAD-BRYŁ

Białobór 07-10-2-01-12    -n   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  4,70  68 WYK-PA5CZ

Białobór 07-10-2-01-12    -n   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  14,40 103 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-16    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,02 103 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-16    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,02  97 SAD-BRYŁ

Białobór 07-10-2-01-16    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,94  68 WYK-PA5CZ

Białobór 07-10-2-01-16    -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  12,06 103 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-37    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,90 103 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-37    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,90  97 SAD-BRYŁ

Białobór 07-10-2-01-37    -j   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  3,82  72 WYK-FRECZ

Białobór 07-10-2-01-37    -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  11,70 103 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-38    -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,24 103 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-38    -p   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  12,24  97 SAD-BRYŁ

Białobór 07-10-2-01-38    -p   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  12,00  72 WYK-FRECZ

Białobór 07-10-2-01-38    -p   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  36,72 103 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-5     -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,30 103 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-5     -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,30  97 SAD-BRYŁ

Białobór 07-10-2-01-5     -i   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  6,18  72 WYK-FRECZ

Białobór 07-10-2-01-5     -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  18,90 103 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-5     -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,22 103 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-5     -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,22  97 SAD-BRYŁ

Białobór 07-10-2-01-5     -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,18  68 WYK-PA5CZ

Białobór 07-10-2-01-5     -k   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,66 103 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-9     -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,66 103 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-9     -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  12,66  97 SAD-BRYŁ

Białobór 07-10-2-01-9     -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  12,41  72 WYK-FRECZ

Białobór 07-10-2-01-9     -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  75,96 103 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-203   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,76 103 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-203   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,76  97 SAD-BRYŁ

Pieniężno 07-10-2-02-203   -j   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 4 TSZT  0,42  53 WYK-PL12

Pieniężno 07-10-2-02-203   -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  26,28 103 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-206   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,94 103 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-206   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,94  97 SAD-BRYŁ

Pieniężno 07-10-2-02-206   -a   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 4 TSZT  0,14  53 WYK-PL12

Pieniężno 07-10-2-02-206   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  8,82 103 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-206   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,17 103 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-206   -s   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,17  97 SAD-BRYŁ

Pieniężno 07-10-2-02-206   -s   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,34  53 WYK-PL12

Pieniężno 07-10-2-02-206   -s   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  21,51 103 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-58    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,76 103 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-58    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,76  97 SAD-BRYŁ

Pieniężno 07-10-2-02-58    -g   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 SZT  0,27  53 WYK-PL12

Pieniężno 07-10-2-02-58    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  17,29 103 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-141   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,10 103 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-141   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  18,10  97 SAD-BRYŁ

Wałsza 07-10-2-03-141   -k   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR  15,12  72 WYK-FRECZ

Wałsza 07-10-2-03-141   -k   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  54,30 103 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-48    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,44 103 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-48    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,44  97 SAD-BRYŁ

Wałsza 07-10-2-03-48    -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  4,36  72 WYK-FRECZ

Wałsza 07-10-2-03-48    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  13,32 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB
Białobór 07-10-2-01-11    -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,74 103 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-11    -p   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,74  97 SAD-BRYŁ
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Białobór 07-10-2-01-11    -p   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  1,94  67 WYK-PASCZ

Białobór 07-10-2-01-11    -p   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,22 103 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-36    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-36    -n   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,00  97 SAD-BRYŁ

Białobór 07-10-2-01-36    -n   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,47  67 WYK-PASCZ

Białobór 07-10-2-01-36    -n   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  15,00 103 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-143   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,04 103 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-143   -n   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  2,04  97 SAD-BRYŁ

Wałsza 07-10-2-03-143   -n   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,12 103 DOW-SADZ

PIEL

Białobór 07-10-2-01-10    -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,88 108 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-10    -k   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  0,10  88 PIEL-C

Białobór 07-10-2-01-13    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,60 108 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-14    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  5,60 108 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-15    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  4,40 108 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-17    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,80 108 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-20    -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  4,12 108 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-23    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,98 108 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-24    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,18 108 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-24    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,70 108 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-24    -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,44 108 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-25    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,82 108 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-29    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,52 108 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-30    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  4,18 108 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-30    -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  4,98 108 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-31    -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,12 108 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-33    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,98 108 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-33    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,45 108 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-33    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,58 108 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-41    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,72 108 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-43    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-61    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,29 108 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-62    -o   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,10 108 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-101   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,24 107 KOSZ UA

Pieniężno 07-10-2-02-101   -i   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  0,10  88 PIEL-C

Pieniężno 07-10-2-02-101   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 107 KOSZ UA

Pieniężno 07-10-2-02-109   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,85 109 KOSZ UC

Pieniężno 07-10-2-02-110   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  2,20 109 KOSZ UC

Pieniężno 07-10-2-02-202   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,34 107 KOSZ UA

Pieniężno 07-10-2-02-205   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,12 108 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-206   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,52 108 KOSZ UB
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Pieniężno 07-10-2-02-209   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,09 107 KOSZ UA

Pieniężno 07-10-2-02-55    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,66 108 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-56    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,82 108 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-59    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,42 108 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-59    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,72 108 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-59    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,58 107 KOSZ UA

Pieniężno 07-10-2-02-60    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,33 107 KOSZ UA

Pieniężno 07-10-2-02-66    -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  2,76 109 KOSZ UC

Pieniężno 07-10-2-02-69    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,64 108 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-69    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,36 108 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-76    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-77    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,79 108 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-77    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,85 108 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-79    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,42 108 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-79    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,43 108 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-79    -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,04 108 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-79    -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,88 108 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-81    -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,73 108 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-88    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,36 108 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-88    -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,20 108 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-89    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,93 108 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-93    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,80 108 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-97    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  3,36 108 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-99    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  3,00 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-116   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,40 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-116   -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  0,10  88 PIEL-C

Wałsza 07-10-2-03-117   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,30 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-117   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,10 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-118   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,36 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-124   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,48 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-126   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,38 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-128   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,48 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-148   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,40 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-152   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,50 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-152   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,97 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-156   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,62 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-157   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  4,72 108 KOSZ UB
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Wałsza 07-10-2-03-248   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-387   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-387   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,24 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-387   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,24 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-387   -x   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-387   -y   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,74 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-388   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,88 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-388   -p   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-48    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,38 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-50    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,98 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-50    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,68 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-50    -i   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,44 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-51    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,92 108 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-52    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,37 107 KOSZ UA

ŁR
D-UPRŁ

Białobór 07-10-2-01-1     -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,10 188 ŁR-KOSZR

Białobór 07-10-2-01-1     -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,49 188 ŁR-KOSZR

Białobór 07-10-2-01-1     -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  1,99 188 ŁR-KOSZR

Białobór 07-10-2-01-1     -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,48 188 ŁR-KOSZR

Białobór 07-10-2-01-24    -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  2,06 188 ŁR-KOSZR

Białobór 07-10-2-01-30    -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,60 188 ŁR-KOSZR

Pieniężno 07-10-2-02-106   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,30 188 ŁR-KOSZR

Pieniężno 07-10-2-02-85    -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,26 188 ŁR-KOSZR

Wałsza 07-10-2-03-148   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,45 188 ŁR-KOSZR

Wałsza 07-10-2-03-235   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,46 188 ŁR-KOSZR

Wałsza 07-10-2-03-391   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,54 188 ŁR-KOSZR

Wałsza 07-10-2-03-395   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,93 188 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-BOBRY

Białobór 07-10-2-01-24    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Białobór 07-10-2-01-24    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Białobór 07-10-2-01-40    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-205   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-60    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-78    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-79    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-80    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-84    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-91    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-92    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-92    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-95    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Wałsza 07-10-2-03-112   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Wałsza 07-10-2-03-113   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Wałsza 07-10-2-03-114   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Wałsza 07-10-2-03-142   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

Wałsza 07-10-2-03-394   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Wałsza 07-10-2-03-394   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

O-GRODZN
Wałsza 07-10-2-03-111   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Wałsza 07-10-2-03-111   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,50 139 GRODZ-SN
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O-GRODZN
Wałsza 07-10-2-03-115   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 139 GRODZ-SN

Wałsza 07-10-2-03-115   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,70 139 GRODZ-SN

O-GRODZNA
Pieniężno 07-10-2-02-206   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  12,00 139 GRODZ-SN

Pieniężno 07-10-2-02-206   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,83 139 GRODZ-SN

O-GRODZR

Pieniężno 07-10-2-02-209   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 145 GRODZ-DEM

Pieniężno 07-10-2-02-209   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,75 145 GRODZ-DEM

Wałsza 07-10-2-03-143   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Wałsza 07-10-2-03-143   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,80 145 GRODZ-DEM

Wałsza 07-10-2-03-156   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Wałsza 07-10-2-03-156   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,04 145 GRODZ-DEM

Wałsza 07-10-2-03-46    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Wałsza 07-10-2-03-46    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,40 145 GRODZ-DEM

Wałsza 07-10-2-03-46    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Wałsza 07-10-2-03-46    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,38 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Białobór 07-10-2-01-10    -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-10    -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-13    -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-13    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-24    -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-24    -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-31    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-31    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-34    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-34    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-36    -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-36    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-4     -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-4     -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-100   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-100   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-100   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-101   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-102   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-202   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-206   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-54    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-55    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-56    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-68    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-68    -r   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-69    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-72    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-72    -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-73    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-73    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-74    -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-75    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-76    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-81    -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-88    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-88    -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-89    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-93    -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-94    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-97    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-98    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ
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O-GRODZS

Pieniężno 07-10-2-02-99    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-99    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-117   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-117   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-152   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-152   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 146 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-156   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-156   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 146 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-388   -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-388   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-390   -n   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-390   -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-49    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 146 K GRODZEŃ

O-PROGNŚ Pieniężno 07-10-2-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Białobór 07-10-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Białobór 07-10-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  37,50 384 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  7,50 389 GODZ MH8

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  56,25 384 GODZ RH8

Wałsza 07-10-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  7,50 389 GODZ MH8

Wałsza 07-10-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  56,25 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Białobór 07-10-2-01-40    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Białobór 07-10-2-01-40    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-55    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-55    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,83 117 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-59    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-59    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,72 117 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-59    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-59    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,58 117 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-66    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-66    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,38 117 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-69    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-69    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,72 117 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-77    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-77    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,63 117 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-79    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-79    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,42 117 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-79    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-79    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,04 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-117   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-117   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,64 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-117   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-117   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,05 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-118   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-118   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,34 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-148   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-148   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-152   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-152   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,25 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-152   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,97 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-157   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-157   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,36 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-387   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-387   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-387   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-387   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 117 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC

Wałsza 07-10-2-03-387   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-387   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,98 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-388   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-388   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,46 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-388   -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-388   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-48    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-48    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,69 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-50    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,49 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-50    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-50    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,84 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-50    -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,22 117 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-51    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,96 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Białobór 07-10-2-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  150,00 158 DRZ-ZGRYZ

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

Wałsza 07-10-2-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Pieniężno 07-10-2-02-205   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,60 119 ZAB-UPAK

Pieniężno 07-10-2-02-211   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,52 119 ZAB-UPAK

Wałsza 07-10-2-03-391   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,44 119 ZAB-UPAK

O-ZWWTÓRK

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  3,00 128 KOR-P

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  12,00 127 PUŁ-WT

Wałsza 07-10-2-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  4,00 128 KOR-P

Wałsza 07-10-2-03-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  9,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Białobór 07-10-2-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 152 KOR-DRWI

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 152 KOR-DRWI

Wałsza 07-10-2-03-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 152 KOR-DRWI

OCHRP

P-BAZA Białobór 07-10-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

P-INFO
Pieniężno 07-10-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Pieniężno 07-10-2-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,89 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Białobór 07-10-2-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 165 DOZ DOG

Białobór 07-10-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 165 DOZ DOG

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Wałsza 07-10-2-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  5,00 165 DOZ DOG

Wałsza 07-10-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

UT-WODA Białobór 07-10-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS

Białobór 07-10-2-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  10,00 157 CZYSZ-BUD

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  54,00 157 CZYSZ-BUD

Wałsza 07-10-2-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  14,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

DRZEW
Wałsza 07-10-2-03-115   -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-115   -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IB

Białobór 07-10-2-01-11    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  555,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-11    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  555,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-19    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-19    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-62    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  216,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-62    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  216,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-63    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-63    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-107   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-107   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-60    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-60    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D
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IB
Pieniężno 07-10-2-02-60    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

IIA

Wałsza 07-10-2-03-111   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-111   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-115   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-115   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

IIIA

Białobór 07-10-2-01-62    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  271,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-62    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  271,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-64    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-64    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-102   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  197,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-102   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-102   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  197,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-102   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-107   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-107   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-107   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-107   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-80    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-80    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-390   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-390   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

IIIAU

Białobór 07-10-2-01-11    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  438,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-11    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  438,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-18    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  428,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-18    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  428,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-18    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  246,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-18    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  246,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-18    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-18    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-27    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  611,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-27    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  611,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-63    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-63    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-209   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  644,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-209   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  644,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-119   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-119   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-119   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  376,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-119   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  376,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-156   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  315,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-156   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  315,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  632,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  632,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  432,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  432,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

IIIB
Białobór 07-10-2-01-36    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-36    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

PM
Białobór 07-10-2-01-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  30,00   4 PODWOZ-DK

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  150,00   4 PODWOZ-DK
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Wałsza 07-10-2-03-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Wałsza 07-10-2-03-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  50,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Białobór 07-10-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Białobór 07-10-2-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  6,00 385 GODZ PILA

Białobór 07-10-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Wałsza 07-10-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Wałsza 07-10-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Wałsza 07-10-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

PR

Białobór 07-10-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

PTP

Białobór 07-10-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

PTW

Białobór 07-10-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

TPP

Białobór 07-10-2-01-11    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-11    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-11    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-11    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-11    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-11    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-12    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-12    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-12    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-13    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-13    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-13    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-13    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-14    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-14    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-16    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-16    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-73    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-73    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-73    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-73    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-73    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-73    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-73    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-73    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D
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Pieniężno 07-10-2-02-73    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-73    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-74    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-74    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-74    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-74    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-74    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-74    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-75    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-75    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-77    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-77    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-77    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-77    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-77    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-77    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-77    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-77    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-77    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-77    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-77    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-78    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-78    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-78    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-78    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-80    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-80    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-80    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-80    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-80    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-80    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-80    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-80    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-81    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-81    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-81    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-81    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-81    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-81    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-81    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-81    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-81    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-81    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-81    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-81    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-81    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-81    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-81    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-81    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-90    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-90    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-92    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-92    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D
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Pieniężno 07-10-2-02-92    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-92    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-92    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-92    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-111   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-111   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-111   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-111   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-111   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   1 CWD-P

Wałsza 07-10-2-03-111   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   1 CWD-P

Wałsza 07-10-2-03-111   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-111   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-111   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-111   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-119   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-119   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-119   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-119   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-387   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-387   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-387   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-387   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-387   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-387   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-392   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-394   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-394   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-394   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-394   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-394   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D
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Wałsza 07-10-2-03-394   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-395   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  228,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-395   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  228,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-395   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-395   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

TWP

Białobór 07-10-2-01-10    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-10    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-11    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-11    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-14    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-14    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-14    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  269,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-14    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  269,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-14    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-14    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-15    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-15    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-15    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-15    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-16    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-16    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-17    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-17    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-17    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-17    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-21    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-8     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-8     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-204   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-204   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-209   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-209   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-65    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  347,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-65    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-65    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  347,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-65    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-71    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-71    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-72    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-72    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-74    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-74    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-74    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-74    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-74    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-74    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-74    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-74    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-74    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D
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Pieniężno 07-10-2-02-74    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-76    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-76    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-77    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-77    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  182,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  182,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-78    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-78    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-78    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-78    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-78    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-78    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-78    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-78    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-80    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-80    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-80    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-80    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-84    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-84    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-84    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-84    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-91    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-91    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-91    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-91    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-91    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-91    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-91    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-91    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-92    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-92    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-92    -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-92    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-92    -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-92    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-92    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-92    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-93    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-93    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-93    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-93    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-93    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-93    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-93    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-93    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-93    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   1 CWD-P

Pieniężno 07-10-2-02-93    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-93    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-94    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  332,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D
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Pieniężno 07-10-2-02-94    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  332,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-94    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-94    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-94    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-94    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-94    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-94    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-94    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-94    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-94    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-94    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-95    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-95    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-95    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-95    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-111   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-111   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-111   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-111   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-119   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  495,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-119   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-119   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  495,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-119   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-156   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  707,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-156   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  707,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Białobór 07-10-2-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 390 GODZ MH23

Białobór 07-10-2-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388 GODZ RH23

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 390 GODZ MH23

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388 GODZ RH23

Wałsza 07-10-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90,00 390 GODZ MH23

Wałsza 07-10-2-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 388 GODZ RH23

UT-DROGIP

Białobór 07-10-2-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  75,00 390 GODZ MH23

Białobór 07-10-2-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  130,00 388 GODZ RH23

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  70,00 390 GODZ MH23

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 388 GODZ RH23

Wałsza 07-10-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 390 GODZ MH23

Wałsza 07-10-2-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 388 GODZ RH23

UT-TURYST

Wałsza 07-10-2-03-235   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 390 GODZ MH23

Wałsza 07-10-2-03-235   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Wałsza 07-10-2-03-235   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  400,00 388 GODZ RH23

Wałsza 07-10-2-03-235   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  600,00 384 GODZ RH8

Wałsza 07-10-2-03-235   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  100,00 386 GODZ RU8
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