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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ST 01 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

Wymagania ogóle na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie 

dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Stobiernej”. 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Ogólna specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych specyfikacji 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w 

Stobiernej”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem obowiązującym przy realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod na podstawie  doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Charakterystyka inwestycji 

Lokalizacja przedmiotu zamówienia obejmuje działkę nr 2131, obręb 0005, miejscowość Stobierna, 

województwo podkarpackie.  

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego placu zabaw poprzez dostawę oraz montaż nowych 

urządzeń zabawowych, dostawę oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej, dostawę oraz montaż 

pozostałych elementów wyposażenia placu zabaw – ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, a także 

wykonanie nawierzchni bezpiecznych z maty przerostowej oraz kostki brukowej. Ponadto przewiduje się 

przestawienie oraz renowację istniejącego wyposażenia placu zabaw. 

Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Nie przewiduje się emisji 

szkodliwych substancji do środowiska naturalnego podczas użytkowania obiektów. Nie przewiduje się 

również przekraczających dopuszczalnych poziomów hałasu podczas eksploatacji. Zastosowane w 

opracowaniu rozwiązania projektowe w pełni respektują przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działce, na której została zaprojektowana. 

 

2. Prowadzenie robót 

 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 

poleceniami Zamawiającego: 
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- dokładne wytyczenie w terenie; 

- wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymaganiami i rzędnymi zgodnie z 

dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego; 

 

2.2.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do dysponowania 

gruntem na cele budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy. Na przekazanie terenu 

budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami 

przetargu. 

 

2.3. Dokumentacja projektowa 

Podstawę do realizacji robót stanowią: 

- dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu: dz. nr 2131, obręb 0005, 

- specyfikacje techniczne - wymagania ogólne (ST), 

- przedmiary robót. 

 

2.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z wykonaną dokumentacją. 

 

2.5. Zabezpieczenie terenu 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót.  

 

2.6. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca 

będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizacje magazynów; 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

● zanieczyszczeniem zbiorników i cieków  wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

● zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

● możliwością powstania pożaru, 
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2.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym. 

 

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 

będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia  instalacji  na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

2.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie koniecznie dla zapewnienia 

bezpieczeństwa.  Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi  powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów 

prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach, pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 

mógłby powstać a jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek 

z jego pracowników. 
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2.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

prowadzenia robót przez cały czas trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego 

poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru 

końcowego. 

 

2.12. Stosowanie  się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie praw 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy 

przed ich skutkami. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod 

i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopię zezwoleń 

i inne konieczne dokumenty.   

 

3. Materiały i urządzenia 

 

3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami, kartami technicznymi. 

 

3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  

 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 

obrębie  terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 

miejscach organizowanych przez Wykonawcę. 

 

3.4. Warunki gwarancji 

1. Potwierdzeniem przekazania urządzenia (urządzeń) do eksploatacji jest potwierdzony protokół 

zdawczo-odbiorczy, stanowiący załącznik do dokumentu nabycia – faktury. 

2. Za urządzenie obciążone wadą fizyczną uważa się takie urządzenie, które nie spełnia funkcji, w 

oczywisty sposób wynikających z jego konstrukcji, a przyczyna uszkodzenia wynika z wewnętrznych 

właściwości urządzenia. 

3. W ramach gwarancji uprawnionemu podmiotowi przysługuje roszczenie o usunięcie wad urządzenia.  
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4. W przypadku ujawnienia się wad w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją, uprawniony dokona 

zgłoszenia Gwarantowi tego faktu. Nabywca, zgodnie z normami, w przypadku poważnych uszkodzeń 

zagrażających bezpieczeństwu, do czasu ich usunięcia, powinien zabezpieczyć urządzenie w sposób  

uniemożliwiający jego użytkowanie.    

Zgłaszający winien podać: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres lokalizacji produktu, opis 

problemu. 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:  

● wandalizmu, wypadku, pożaru, klęsk żywiołowych, kradzieży; 

● niewłaściwej eksploatacji urządzenia niezgodnej z przeznaczeniem, zasadami konserwacji i 

eksploatacji; 

● wytarciem, w następstwie eksploatacji, barwnego impregnatu nawierzchniowego, który jest 

elementem dekoracyjnym; 

● odbarwień elementów z tworzyw sztucznych; 

● przetarciem ogniw łańcucha i tulejek w częściach przegubowych, które ulegają naturalnemu 

zużyciu w następstwie normalnej eksploatacji; 

● wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy; 

● w przypadku samodzielnego montażu wykonanego niezgodnie z rysunkami technicznymi oraz 

ze sztuką budowlaną; 

● rezygnacji z wykonania corocznej kontroli podstawowej,; 

● wtórnych uszkodzeń wynikających z w/w przyczyn. 

 

4. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

5. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów sprzętu, na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  
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środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mnogą  być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

6.  Wykonanie robót 

 

6.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 

i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 

Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką i zasadami prawa budowlanego. 

 

7. Kontrola jakości robót 

 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć 

założoną  jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakości  materiałów.  

 

7.2. Certyfikaty i deklaracje 

       Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  PN – EN 1177 ,PN – EN 1176, PN – EN 

16630 lub aprobatą techniczną, w  przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są  objęte certyfikacją określoną  w pkt 1. i  które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

       2/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej  cechy. 

       3/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań będą  odrzucone. 

 

7.3. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się: 

(1) Dziennik Budowy 

1) Dziennik Budowy (jeżeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w  okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do  końca okresu gwarancyjnego.  
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Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa 

na Wykonawcy. 

2) Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w  Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony  datą , jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  zapisu, z podaniem 

imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku  chronologicznym, bezpośrednio  jeden pod drugim, bez  przerw. 

3) Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i  opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 

4) Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót  

zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub   

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika  Budowy obliguje Inspektora 

Nadzoru do stosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń  Wykonawcy robót. 

 

(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie i wpisuje do  rejestru obmiarów. 

 

  (3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

- pozwolenie lub zgłoszenie robót na realizacje zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły narad i ustaleń 

- korespondencje na budowie. 

 

  (4) Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  

zabezpieczonym.  Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  natychmiastowe 

odtworzenie w formie  przewidzianej z  prawem. Wszelkie dokumenty budowy  będą zawsze dostępne 

dla Inżyniera i przedstawione do  wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

8. Obmiar robót 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z  

dokumentacja projektową i ST w  jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i o terminie 

obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w szczegółowych specyfikacjach  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

8.2.1.Długosci i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone  

poziomo według  linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. 

8.2.2.Objetosci będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

8.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość. 

8.2.4.Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach i/lub w m3 

zgodnie  wymaganiami  ST. 

8.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST. 

 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez  Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia  te lub sprzęt wymagają badań atestujących,  to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie przez cały okres trwania  robót. 

 

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 
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9. Odbiór robót 

 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

     W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

      a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

      b) odbiorowi końcowemu, 

      c) odbiorowi  pogwarancyjnemu. 

 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z  

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST . 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 

9.4. Dokumenty do odbioru końcowego 

      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru  

końcowego  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego  

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty: 
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● Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

● Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

● Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

● Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) – (jeżeli wymagane) 

● Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.  PZJ (jeżeli 

są wymagane) 

● Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do  odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek 

stwierdzonych  po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 

będzie dokonany na  podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

 

10. Podstawa płatności 

 

10.1. Ustalenia ogólne 

Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo spisanego i sporządzonego końcowego 

protokołu odbioru robót oraz poprawnie wystawionej FV. 

 

11. Przepisy związane 

 

11.1. Normy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce normami i   

normatywami.  

 

11.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe  jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane 

z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 

trakcie realizacji robot. 

Do podstawowych przepisów należą: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186 z późn. zm.); 
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Ustawa  z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018r., poz. 

1945 p późn.zm.); 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360); 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z póżn.zm.); 

Ustawa z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 

2081 z późn.zm.); 

Ustawa z dnia 15 lipca 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019r. poz. 725 z późn.zm.); 

Rozporządzenie z dnia 17 lipca 2015r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065); 

Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 01 

Roboty ziemne 

 

Kod CPV – 45.10.00.00-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na 

budowę placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Stobiernej”, na działce nr 2131, obręb 0005, 

położonej w województwie podkarpackim. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 

ziemnych w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 

 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje: 

- wykopy pod fundamenty wyposażenia placu i siłowni zewnętrznej, 

- korytowanie pod nawierzchnie, 

- załadunek i wywóz ziemi z wykopów, 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Obszar przewidziany na realizację inwestycji obecnie jest częściowo zagospodarowany, porośnięty 

drzewami. Teren jest płaski. Powierzchnia placu przewidzianego do zagospodarowania wynosi ok. 483,1 

m2. 

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie, szczególnie w obszarze strefy ochrony istniejących drzew oraz 

przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:  

- koparka, spycharka, ubijak do zagęszczania, zagęszczarka. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą 

samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

 

5.2.1. Zasady wykonywania robót ziemnych  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: zapoznać się z planem sytuacyjno-

wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych elementów, 

wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 

charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych. Do wyznaczania 

zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i 

prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., przygotować i oczyścić teren poprzez: 

usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów, osuszenie i 

odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg 

dojazdowych.  

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 

wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.  

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad 

założone rzędne wykopu o grubości co najmniej:  

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm;  

- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.  

Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/- 3 cm.  

Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem 

ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni 

podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  

 

5.2.2. Zasypki i zagęszczenie gruntu 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych należy wykorzystać grunty 

pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, 

gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, 

boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od 

zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu 

spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, 

wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy 

zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić I s = 1,00. 
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5.2.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być 

mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 

uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 

innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 

robót. Na podstawie badań gruntowych stwierdzono brak konieczności odwodnienia wykopów związany 

z prowadzeniem prac ziemnych. 

 

5.2.4. Zagęszczenie gruntu i nośność w wykopach  

Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie wskaźnika 

zagęszczenia Is. 

Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże)  

Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z platformą 

roboczą  

Minimalna wartość Is: 

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 1,00 

   

5.2.5. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) 

powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego 

profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność 

budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń 

powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 

podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 

6. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 

wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu 

podlega: 

- wykonanie wykopu i podłoża, 

- jakość gruntu przy zasypce, 

- wykonanie zasypu, 

- zagęszczenie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

Jednostkami obmiaru jest 1 m3 robót ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopów). 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość 

wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty 

ziemne i badania przy odbiorze.  

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów BN-70/8931-05 

Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 02 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

 

Kod CPV – 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na 

budowę placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Stobiernej”, na działce nr 2131, obręb 005, 

położonej w województwie podkarpackim. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zagęszczeniem podłoża pod nawierzchnie przepuszczalne i nieprzepuszczalne w 

lokalizacji określonej w pkt.1.1. 

 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje: 

- profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod projektowane nawierzchnie przepuszczalne i 

nieprzepuszczalne. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Obszar przewidziany na realizację inwestycji obecnie jest częściowo zagospodarowany, porośnięty 

drzewami. Teren jest płaski. Powierzchnia placu przewidzianego do zagospodarowania wynosi ok. 483,1 

m2. 

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt:  
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- koparko-spycharki, koparko-ładowarki, spycharki gąsienicowe, ładowarki, równiarki samojezdne lub inny 

sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod projektowane 

nawierzchnie półprzepuszczalne należy użyć samochodów samowyładowczych. 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

 

5.2.1. Zasady ogólne 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym 

korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany 

bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 

5.2.2. Wykonanie koryta 

Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy stosować 

równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać ręcznie. Odspojony 

grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy. 

 

5.2.3. Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić czy istniejące rzędne 

terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby 

rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianego 

do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć 

dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 

uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 

gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 

dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 
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5.2.4. Zagęszczanie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. 

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Zagęszczenie   podłoża   należy   kontrolować  według   normalnej   próby   Proctora, przeprowadzonej 

zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-

12. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej 

niż (wg PN-S-02205:1998): 

- w gruntach niespoistych ± 2%, 

- w gruntach mało i średnio spoistych + 0% do - 2%. 

 

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 

przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na 

własny koszt. 

 

6. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót w ST „Wymagania ogólne”. 

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża gruntowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

Odbiór wykonanego koryta, wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

- wykonanie koryta gruntowego (wykop), 

- ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego, 

- mechaniczne zagęszczenie podłoża, 

- załadunek i transport gruntu na odkład, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie   modułu   odkształcenia  nawierzchni 

 podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie  próbek  gruntów do celów drogowych i 

 lotniskowych. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

BN-70/8931-05 Oznaczenie  wskaźnika  nośności  gruntu  jako  podłoża  nawierzchni 

 podatnych. 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez 

zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 03 

Obrzeża betonowe 

 

Kod CPV – 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na 

budowę placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Stobiernej”, na działce nr 2131, obręb 005, 

położonej w województwie podkarpackim. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 

ustawieniu obrzeży betonowych w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 

 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje: 

- ustawienie obrzeży betonowych 6x20x100 cm na ławie betonowej z oporem na krawędzi zewnętrznej 

nawierzchni utwardzonych. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Obszar przewidziany na realizację inwestycji obecnie jest częściowo zagospodarowany, porośnięty 

drzewami. Teren jest płaski. Powierzchnia placu przewidzianego do zagospodarowania wynosi ok. 483,1 

m2. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

 

2.2.1. Obrzeża betonowe szare 6x20x100 cm z betonu klasy C30 wg PN-EN 206-1:2003 

Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom: 

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”, 

a.gwozdz
Przekreślenie

a.gwozdz
Przekreślenie
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- BN-80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”, 

Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4%. 

 

2.2.2. Ława betonowa 

Ława betonowa pod obrzeża oraz opór  wykonane będą z betonu klasy  C12/15, 

odpowiadającemu normie PN-EN 206-1:2003. 

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.4. 

Kruszywo (piasek, żwir,  grys) - wymagania jak w PN-EN  12620:2004  i  PN-EN 12620:2004/AC 

:2004. 

 

2.2.3. Podsypka cementowo-piaskowa 

Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4. 

 

2.2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa  

Do wypełnienia spoin między obrzeżami: cement klasy 32,5 - odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-

01:2002, piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B- 06711,woda 

- należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży wykonane będą ręcznie. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą BN-80/6775-03 

arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania.”  

Beton na ławę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia 

wytworzonego betonu. 

Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, 

zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
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5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży 

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonane będzie na podstawie 

Dokumentacji Projektowej. 

 

5.2.2.Wykonanie koryta pod ławę betonową 

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem, 

wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych 

Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową. 

 

5.2.3.Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża 

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest zobowiązany 

do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla konkretnych materiałów. 

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003. Transport 

wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej ST. Ława betonowa 

wykonana będzie z betonu klasy B15, we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie ławy 

betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana 

ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem - rysunkowi 

w Dokumentacji Projektowej. Obrzeża i krawężniki ustawione będą na ławie z oporem. 

 

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża 

Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową grubości 5 cm, 

celem prawidłowego osadzenia obrzeża. Podsypkę wykonać należy w proporcji 1:4. 

 

5.2.5. Wbudowanie obrzeży betonowych 

Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane przy temperaturze otoczenia nie niżej 

niż 5 stopni Celsjusza. Przy wbudowywaniu obrzeży należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy 

przebiegu obrzeży zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji 

Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie obrzeża i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym. 

 

6. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót w ST „Wymagania ogólne”. 

- kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

materiałów przeznaczonych do wbudowania. 

- kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

- kontrola ustawienia obrzeży 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeża. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 

- wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, 

- wykonanie deskowania ławy betonowej, 

- wykonanie ławy betonowej z oporem pojedynczym i podwójnym, 

- rozebranie deskowania, 

- pielęgnacja wykonanej ławy, 

- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod obrzeża, 

- ustawienie obrzeży betonowych, 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów 

w Warszawie. 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu 

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 04 

Montaż urządzeń wyposażenia placu 

 

Kod CPV – 45.11.27.20-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na 

budowę placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Stobiernej”, na działce nr 2131, obręb 005, 

położonej w województwie podkarpackim. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 

budowlanych w zakresie montażu małej architektury w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 

 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje montaż: 

Elementy małej architektury – siłownia zewnętrzna: 

1) Rowerek – 1 szt. 

2) Biegacz – 1 szt. 

3) Prasa ręczna – 1 szt. 

4) Drabinki – 1 szt. 

Elementy małej architektury – plac zabaw: 

5) Karuzela tarczowa – 1 szt. 

6) Zestaw zabawowy – 1 szt. 

7) Huśtawka podwójna – 1 szt. 

8) Huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt. 

Pozostałe elementy wyposażenia terenu: 

9) Ławka – 3 szt. 

10) Kosz na śmieci – 4 szt. 

11) Stojak na rowery  –  1 szt. 

12) Ogrodzenie – mb 

Przestawienie oraz renowacja istniejącego wyposażenia placu zabaw: 

13) Bujak – 2 szt. 

14) Huśtawka wagowa – 1 szt. 

15) Ławka – 4 szt. 

16) Tablica regulaminowa – 1 szt. 
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1.3.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne-wykopy „odkryte” wykonywane będą jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopów należy 

przetransportować na odpowiednie miejsce odkładu (do 3 km). 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Obszar przewidziany na realizację inwestycji obecnie jest częściowo zagospodarowany, porośnięty 

drzewami. Teren jest płaski. Powierzchnia placu przewidzianego do zagospodarowania wynosi ok. 483,1 

m2. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

• Projektowane urządzenia i wyposażenie muszą być wykonane z materiałów wysokiej jakości, ponadto 

mają mieć wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych i wysoką odporność na 

uszkodzenia mechaniczne. 

• Nie dopuszcza się zastosowania gorszej jakości zamienników projektowanej małej architektury. 

• Zastosowane materiały budowlane muszą posiadać ważne aprobaty techniczne do stosowania w 

budownictwie użyteczności publicznej.  

• Przed montażem wszystkie elementy powinny być rozmieszczane na terenie przeznaczonym na 

zabudowę. 

• Montaż elementów należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta urządzenia. Przy instalacji 

elementów małej architektury producent powinien dostarczyć instrukcje, które powinny zawierać 

informacje dotyczące instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji.  

• Fundamenty urządzeń powinny być zamontowane tak, aby nie stwarzały zagrożenia (potknięcia się, 

uderzenia itp.). Wszelkie części wystające z fundamentów, takie jak końce śrub, powinny się 

znajdować co najmniej 20 cm pod powierzchnią, chyba, że zostały całkiem zakryte. 

• Urządzenia muszą posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów 

zgodnych z opisem. Dopuszczalna rozbieżność wymiarów urządzeń wynosi +/- 5%. 

•  Zakazuje się wprowadzania logotypów producentów, zgodnie z Uchwałą Krajobrazową. 

• Wszystkie śruby, zawiasy, zamki i nakładki w urządzeniach należy wykonać ze stali nierdzewnej. 

 

Szczegółowa charakterystyka materiałowa została opisana w kartach technicznych w Projekcie 

Architektoniczno - Budowlanym. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 

Usytuowanie urządzeń zgodnie z załączonym rysunkiem wykonawczym. 

Przed montażem wszystkie elementy powinny być rozmieszczane na terenie przeznaczonym na 

zabudowę. Montaż elementów należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Przy instalacji producent 

powinien dostarczyć instrukcje, które powinny zawierać informacje dotyczące instalacji, funkcjonowania, 

kontroli i konserwacji urządzenia.  

 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy fundamentowaniu elementów wyposażenia 

placu należą: 

- wykonanie dołów pod kotwy, 

- wykonanie fundamentów betonowych, 

- ustawienie elementów konstrukcyjnych. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie 

ułożonym w dołku. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do 

czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 

 

Montowane urządzenia do czasu oddania ich do użytkowania należy zabezpieczyć, poprzez ogrodzenie 

budowlaną taśmą sygnalizacyjną oraz umieścić informację o zakazie korzystania z urządzeń. W 

przypadku montowania urządzeń na metalowych kotwach, które są betonowane w gruncie, ze względu 

na czas wiązania betonu, urządzenia te mogą być użytkowane nie wcześniej niż po upływie 7 dni od 

zamontowania. 

Po zakończeniu montażu należy usunąć pomoce montażowe (stemple) przed oddaniem urządzenia do 

użytku. 

 

6.  UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA  

• urządzenia są elementami wyposażenia placów rekreacyjnych i wyłącznie do tego celu powinny 

służyć, 

• bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni urządzeń nie znajdowały się kamienie lub inne twarde 

przedmioty, które mogą spowodować ich uszkodzenie, 

• należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także systematycznie usuwać 

pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik 

obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację urządzenia, 

• w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy oczyścić je przy 

pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki, 

• należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi 

odbarwienie powierzchni urządzeń. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń umownych, roboty mogą podlegać następującym odbiorom: 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

• Odbiór częściowy 

• Odbiór końcowy 

• Odbiór pogwarancyjny 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w 

obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót  wraz  z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 

jakości i wartości . 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. 

Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół końcowego odbioru robót sporządzony wg. Wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

 

10.  PRZEPISY PRAWNE 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót w ST „Wymagania ogólne”  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 05 

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

 

Kod CPV – 45.23.32.50-6 – Roboty w zakresie nawierzchni 

Kod CPV – 44.11.31.00-6 – Materiały chodnikowe  

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na 

budowę placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Stobiernej”, na działce nr 2131, obręb 005, 

położonej w województwie podkarpackim. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie realizacji nawierzchni z kostki i płyt betonowych, w lokalizacji określonej w 

pkt.1.1. 

 

Zakres inwestycji obejmuje: 

Projektuje się: 

- nawierzchnię kostki brukowej w kolorze szarym; 

- nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej;  

Odwodnienie będzie realizowane poprzez wykonanie spadków poprzecznych i podłużnych o wartościach 

zapewniających sprawne odprowadzenie wód opadowych. Obramowanie z obrzeża betonowego 

6x20x100 cm, na ławie betonowej z betonu C12/15. 

 

1.3.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne-wykopy „odkryte” wykonywane będą jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopów należy 

przetransportować na odpowiednie miejsce odkładu. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Obszar przewidziany na realizację inwestycji obecnie jest częściowo zagospodarowany, porośnięty 

drzewami. Teren jest płaski. Powierzchnia placu przewidzianego do zagospodarowania wynosi ok. 483,1 

m2. 

 

a.gwozdz
Przekreślenie
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2.  MATERIAŁY 

 

2.1.  Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania 

ogólne". 

 

2.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, 

ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na 

zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha 
Załącznik 
normy 

Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubości                       < 100mm 

> 100mm 

C Długość   Szerokość        Grubość 
 
 
±2            ±2            ±3 
±3            ±3            ±4 

Różnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być 
≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki > 
300 mm), przy długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                     wklęsłość 
 
 
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających (wg 
klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0kg/m2, 
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 
długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 
3 oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 
 

 
 

 
 

szerokiej 
ściernej, wg zał. 
G normy -
badanie 
podstawowe 

Bohmego, wg zał. H normy -badanie 
alternatywne 
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≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub 
polerowana - zadawalająca odporność, 

b)   jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie - należy 
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg 
zał. l normy (wahadłowym przyrządem do badania 
tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a)     górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 
odprysków, 

b)     nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 

c)     ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 
 
3.3 

Tekstura 
 
Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały element) 

J a)  kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - 
producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez 
odbiorcę, 

c)  ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami 
we właściwościach surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie są uważane za istotne 

 

2.2.1.  Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 

przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 

2.3.  Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku 

spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,  

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 

 

3.  SPRZĘT 

 

3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

  

3.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
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- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 

ułożenia.. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

 

4.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące transportu 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnym środkiem transportowym 

zgodnie z jego przeznaczeniem. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Zalecane jest, aby palety z kostkami były transportowane środkiem transportu samochodowego 

wyposażonym w dźwig do rozładunku.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

 

5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 

Konstrukcja podbudowy 

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, nawierzchnia powinna być 

wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami. 

Obramowanie nawierzchni 

Obrzeża  zaleca  się  ustawiać  przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  z  kostki.   Przed  ich 

ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni 

i prawidłowej lokalizacji obrzeży. 

Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010. 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubość 4 cm. Dopuszczalna odchyłka grubości nie powinna 

przekraczać ±1cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Przed ułożeniem nawierzchni z kostki zaleca się ustawić obrzeża. 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C 

Z uwagi na małą powierzchnię zaleca się układanie kostki ręcznie. Układanie kostek powinni wykonywać 

przyuczeni brukarze. 
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Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się. 

Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeżach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci 

tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe.  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 

ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) 

należy wymienić na kostki całe. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

 

5.3. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej wykonaniu 

należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie 

wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej 

niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do 

użytku. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Wymagania ogólne kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy wyrób spełnia wymagania podane 

w pkt. 2.2. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Sprawdzanie podłoża i podbudowy 

Sprawdzanie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową 

oraz odpowiednimi SST. 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 

na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.2. niniejszej SST. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.2 niniejszej SST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania). 
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] 

nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacja projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Niwelata nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 

± 1 cm. 

Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej więcej niż ± 5 cm. 

Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

 

7. OBMIAR  ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  

          

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w „Wymagania ogólne”. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , SST i wymogami Inżyniera, jeżeli 

pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny. 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Ponadto, mają zastosowanie: 

PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  

PN-EN 13242+A1: 

2010 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST I SST 

Zagospodarowanie zieleni 

 

Kod CPV - 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na 

budowę placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Stobiernej”, na działce nr 2131, obręb 005, 

położonej w województwie podkarpackim. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem 

będącym podstawą do wykonania robót określonych w Projekcie Wykonawczym. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające realizacje 

przedmiotowego projektu zieleni i obejmują:  

 

Prace przygotowawcze 

- zabezpieczenie drzew wraz z korzeniami wyznaczonych do pozostawienia;  

- uprzątnięcie ternu pod nasadzenia z gruzu oraz śmieci. 

 

Wykonanie nasadzeń wg projektu wykonawczego 

- wytyczenie nasadzeń w terenie;  

- usunięcie warstwy 20 cm gruntu zadarnionego z miejsc wyznaczonych pod nasadzenia; 

- rozścielenie ziemi urodzajnej, uzupełnienie hydrożelem, separacja agrowłóniną; 

- sadzenie krzewów;  

- ściółkowanie powierzchni pod nasadzeniami korą. 

 

Pielęgnacja gwarancyjna 

Prowadzenie prac pielęgnacyjnych zieleni polegających na:  

- pieleniu chwastów;  

- usuwaniu odrostów korzeniowych i dziczek;  

- spulchnianiu ziemi wokół roślin;  

- podlewaniu roślin;  

- wykonywaniu oprysków preparatami grzybo i szkodnikobójczymi;  

- zasilaniu nawozami mineralnymi; 
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- wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych i formujących krzewów; 

- wymianie uschniętych lub silnie ususzonych roślin; 

- uzupełnianiu warstwy kory. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ziemia urodzajna – ziemia rodzima posiadająca zdolność produkcji roślin.  

Hydrożel – to polimery hydrofilowe, które mogą absorbować stosunkowo duże ilości wody, działają w 

glebie jak bufor wilgotności, ograniczając stres wodny u roślin. Zatrzymując wodę, zapobiegają 

jednocześnie wypłukiwaniu z gleby związków nawozowych i środków ochrony roślin. Woda absorbowana 

przez rośliny z hydrożelu może być łatwo wykorzystana, ponieważ siły ssące korzeni są zwykle wyższe 

niż siły wiążące wodę przez hydrożel. 

Agrowłóknina ściółkująca – stosowana pod nasadzeniami, krzewów, byli oraz roślin okrywowych; 
włóknina w kolorze czarnym, gramatura 50g/m², układana na zakładkę.  
Kora sosnowa – stosowana do ściółkowania krzewów, bylin oraz mis drzew. Kora drobnomielona fr. 0-40 

mm, przekompostowana.  

Materiał roślinny – sadzonki krzewów.  

Bryła korzeniowa – uformowana (przez szkółkowanie) bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.  

 

1.5. Informacje o terenie budowy 

Obszar przewidziany na realizację inwestycji obecnie jest częściowo zagospodarowany, porośnięty 

drzewami. Teren jest płaski. Powierzchnia placu przewidzianego do zagospodarowania wynosi ok. 483,1 

m2. 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

 

2.1.1.  Pochodzenie i jakość materiałów 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Inwestorowi źródło pozyskiwania oraz pełną informację na temat wszelkich materiałów lub 

produktów w celu zatwierdzenia przez Inwestora. Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty 

potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych 

organizacji normujących.  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym powinny być przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.1.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Należy zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować w obrębie 

terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorąc pod uwagę specyfikę obiektu, a 

zwłaszcza nie naruszenie istniejącego drzewostanu. 
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Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone, a jeśli jest to 

niemożliwe, należy zapewnić im odpowiednie warunki: 

- rośliny składowane na placu należy zadołować w miejscu zacienionym i osłoniętym od wiatru;  

- bryły korzeniowe należy zabezpieczyć przed wysychaniem poprzez okrycie brył matami jutowymi lub 

obsypanie ziemią; 

- zabezpieczone bryły korzeniowe należy regularnie, tj. min 2 razy w tygodniu podlewać; 

- niedopuszczalne jest doprowadzenie do przesuszenia brył korzeniowych. 

 

2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

 

2.2.1.  Materiał roślinny 

Materiał roślinny powinien być zakupiony w specjalistycznych szkółkach. Zakupić należy dorosły materiał 

szkółkarski o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej. Dostarczone sadzonki powinny być 

zgodne z normą PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2), właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety z nazwą 

łacińską i polską, podany wybór, wysokość pnia, numer normy. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego materiału roślinnego w 

przypadku stwierdzenia złej jakości dostarczonego materiału. Wykonawca zobowiązany będzie do 

dokonania wymiany materiału roślinnego na własny koszt. 

 

Sadzonki roślin powinny posiadać następujące cechy:  

- materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki 

szkółkarskiej, 

- rośliny powinny być min. dwukrotnie szkółkowane,  

- rośliny muszą być prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany 

pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów,  

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,  

- materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego 

nawożenia i agrotechniki, 

- pędy krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych. 

 

Wady niedopuszczalne:  

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,  

- ślady żerowania szkodników, - oznaki chorobowe,  

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,  

- martwice i pęknięcia kory,  

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,  

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

 

2.2.2.  Podłoże 
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Ziemia urodzajna musi być pozbawiona zanieczyszczeń oraz chwastów. Powinna zapewniać roślinom 

odpowiednie warunki wzrostu: 

- mieć optymalne pH 5,7-6,5; 

- mieć strukturę gruzełkowatą; 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. 

Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 

zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inwestor może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 

urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

- optymalny skład granulometryczny: 

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%; 

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%; 

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%; 

- zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2; 

- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2. 

 

2.2.3.  Nawozy 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 

fosforu, potasu - N.P.) Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 

transportu i przechowywania. 

 

2.2.4.  Agrowłóknina 

Mocna agrowłóknina o gramaturze min. P50 (50gr/m2), odporna na promienie UV, czarna przeznaczona 

do ściółkowania gleby; mocowana do podłoża za pomocą szpil oraz kotew z grotami. 

 

2.2.5.  Ściółkowanie 

Do ściółkowania zaleca się korę drzew iglastych o grubości warstwy 6 cm. Kora musi być dobrze 

przekompostowana, wolna od szkodników, chorób i chwastów, a także odpowiednio rozdrobniona. 

Wielkość poszczególnych frakcji nie powinna przekraczać 5 cm długości i 1 cm średnicy.  

 

3. SPRZĘT 

 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
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3.2. Sprzęt stosowany do zakładania zieleni 

Roboty związane z zakładaniem terenów zieleni mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 

użyciu dowolnego typu sprzętu. Do wykonania robót, Wykonawca przystępujący do prac powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- glebogryzarka, 

- kultywator, 

- brony, 

- pług, 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka). 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń i innych parametrów technicznych. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w 

obrębie realizacji zadania.  

 

4.2.  Transport materiałów do wykonania nasadzeń  

Sadzonki roślin mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi, pod warunkiem, że podczas 

transportu nie uszkodzi się, ani nie pogorszy jakości materiału szkółkarskiego. W czasie transportu 

krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów oraz przed 

wyschnięciem i przemarznięciem. 

Wykonawca odpowiada za dostarczenie całego materiału roślinnego zgodnie z przekazanym 

harmonogramem prac. Wszelkie egzemplarze wykazujące zły stan jakości lub posiadające 

złamane/brakujące gałęzie, uszkodzony system korzeniowy, oznaki chorób, muszą zostać wymienione 

na nowe na koszt Wykonawcy pochodzący od zaakceptowanego Producenta. 

Nie przewiduje się możliwości magazynowania roślin na placu budowy przez dłuższy czas.  

Wykonawca nie może sprowadzić materiału roślinnego na budowę zanim nie zostaną przygotowane 

miejsca dla nasadzeń. 
 

5. SPOSOBY OCHRONY ZIELENI 

Roślinność w granicach prowadzenia inwestycji, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 

Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Podczas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć 

wszystkie drzewa i krzewy w pobliżu których prowadzone będą prace ziemne i inne prace budowlane -

pień i koronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, a system korzeniowy przed wysychaniem, 

przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w pobliżu drzew i krzewów należy prowadzić 

ręcznie. 
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● Zabezpieczanie pni, wykonać należy poprzez oszalowanie pni deskami z zastosowaniem 

amortyzatora w postaci mat ze słomy, włóknin, gumowych opon (rys. nr 1).  

Przy szalowaniu pni deskami należy zwrócić uwagę na następujące aspekty: 

− deski powinny szczelnie przylegać na całej powierzchni pnia, a wysokość szalowania powinna wynosić 

ponad 150 cm lub wysokość pierwszych konarów drzewa; 

− dolna część każdej deski powinna się opierać na podłożu, może być lekko wkopana. Jeżeli jest to 

niemożliwe, można obsypać deski ziemią lub zastosować dodatkową opaskę z drutu; 

− oszalowanie należy przymocować do pnia opaskami z drutu lub specjalnej taśmy stalowej. Opaski takie 

należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie; 

− w miejscach, gdzie szalunek nie przylega do pnia z uwagi na kształt strzały, wolne przestrzenie należy 

uzupełnić słomą lub innym materiałem wypełniającym i izolującym; 

− zabezpieczenie winno umożliwiać ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wobec tego 
zastosowanie samego miękkiego materiału jest niewystarczające. 

Rys. nr 1. Sposób prawidłowego zabezpieczania pni drzew 

 

● Zabezpieczanie koron drzew polega na ochronie tych gałęzi drzew, które są najbardziej narażone 

na uszkodzenia powodowane przez prace budowlane. W przypadkach kolizji konarów należy: 

− podwiązać konar narażony na uszkodzenie do gałęzi nadległych; 

− prawidłowo zaprojektować drogi komunikacyjne na placu budowy, uniemożliwiające ruch sprzętu pod 

koronami drzew; 

● W celu zminimalizowania uszkodzeń systemów korzeniowych prace w obrębie bryły korzeniowej 

powinny być wykonywane wyłącznie sposobem ręcznym lub metodą bezrozkopową. 

− nie należy wykonywać wykopów w odległości mniejszej niż 2m od pni drzew; 

− nie należy odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa; 

− podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim należy zabezpieczyć systemy korzeniowe 

przed przesychaniem (matami lub folią); 

− ograniczanie korzeni należy wykonać ostrą siekierą lub piłą; 

− niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; 

− nie należy zmieniać poziomu gruntu w odległości rzutu korony +1m. 
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● Składowanie materiałów w pobliżu drzew powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne 

struktury gleby w związku z czym obowiązują: 

– zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiałów chemicznych i budowlanych; 

– zakaz składowania, wylewania środków trujących w obrębie drzew; 

– zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym pomiędzy drzewami; 

– zakaz zagęszczania gruntu w pobliżu drzew. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. nr 2. Składowanie materiałów 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

 

6.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów prac, za ich 

zgodność z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych.  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 

 

6.2.1.  Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1) Organizacja robót budowlanych 

Oprócz samego wykonania robót, na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa 

odpowiedzialność za następujące sprawy: 
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• urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji; 

• zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 

• doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania; 

• magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi; 

• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania; 

• zabezpieczenie robót przed wodą opadową oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami 

na skutek warunków atmosferycznych i wód gruntowych; 

• usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót 

realizowanych przez Wykonawcę; 

• działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw; 

• zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru; 

• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z 

prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp; 

• ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu 

prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii podziemnego uzbrojenia terenu; 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 

 

2) Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wiąże się z tym konieczność prowadzenia robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

przepisami BHP i P.POŻ. 

 

3) Ochrona środowiska 

W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia związane z ochroną środowiska obejmują przede 

wszystkim: 

• zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót; 

• zapewnienie stałego usuwania odpadów budowlanych z terenu budowy; 

• zakaz składowania na terenie budowy materiałów trujących i toksycznych. 

 

4) Warunki bezpieczeństwa pracy 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca jest obowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 

przez nich robót. Wszystkich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót należy przeszkolić z 

zakresu BHP, wskazać miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznać z planem 

BIOZ, a także przeszkolić z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzętu. 

 

6.2.2.  Przygotowanie gruntu pod nasadzenia 

Zalecenia ogólne: 

Gleba powinna zawierać możliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadów oraz korzeni chwastów 

trwałych. Zaleca się stosowanie sita z oczkami o średnicy 2,5 cm. 

Gleba powinna się charakteryzować dużą porowatością i gruzełkowatością (zawartością agregatów 

glebowych). 
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Do wszystkich środków użytych do wzbogacania gleby należy dołączyć dokumentację dotyczącą m.in. 

wartości pH, wskaźnika żyzności gleby oraz zawartości metali ciężkich (rozporządzenie polskiego 

Inspektoratu Ochrony Roślin, dotyczące użyźniania i stosowania środków wzbogacających glebę, PN-EN 

13039:2002, PN/EN 13038:2002). Dostawca wspomnianych środków powinien mieć akredytację 

Inspektoratu Ochrony Roślin i znajdować się na liście dostawców zatwierdzonych przez Inspektorat. 

 

Przygotowanie gruntu do sadzenia roślin: 

1) Grunt powinien być odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. 

2) Wierzchnia warstwa gleby powinna być uprawiana do głębokości 40 cm.  

3) Doły do sadzenia należy przygotować tak, aby korzenie mogły się swobodnie rozrastać. Przyjmuje 

się, że powinny mieć dwukrotnie większą średnicę i być o 20% głębsze od bryły korzeniowej 

sadzonej rośliny. Należy upewnić się czy w dole nie będzie stagnowała woda. 

4) Teren przeznaczonym pod obsadzenia powinien być zaprawiony ziemią urodzajną i hydrożelem. Do 

zaprawy należy używać ziemi organicznej o pH około 6,5-7 używając mieszanki gruntu i kompostu 

lub urodzajnej ziemi ogrodniczej. 

5) Powierzchnię należy wyłożyć agrowłókniną 50gr/m2 w kolorze czarnym. Agrowłóknina powinna 

zostać przymocowana do podłoża za pomocą kołków. 

 

6.2.3.  Sadzenie roślin 

Wymagania dotyczące sadzenia roślin 

1) W miejscu wyznaczonym na sadzenie należy wykopać odpowiedniej wielkości doły, dostosowane 

do parametrów rośliny - tak aby nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej, zaginania i 

ściskania korzeni (min. 10 cm dla krzewów, bylin, traw i pnączy); 

2) W sytuacji, kiedy sadzenie opóźni się w stosunku do czasu wykopania dołów, należy je powtórnie 

wypełnić wykopanym wcześniej materiałem; 

3) Dno każdego dołu należy spulchnić oraz przeprowadzić próbę wodną w celu zweryfikowania 

przepuszczalności gruntu; 

4) Doły zaprawić ziemią urodzajną/żyzną wzbogaconą hydrożel (wg. wskazania producenta); 

5) Przed sadzeniem należy usunąć opakowania, pozostawić można jedynie materiały, które ulegają 

biodegradacji; 

6) Po wyjęciu rośliny z doniczki, jeżeli bryła korzeniowa wraz z ziemią jest zbita, należy ją rozluźnić 

oraz namoczyć korzenie roślin w wodzie; 

7) Wszelkie uszkodzone korzenie należy odciąć ostrym narzędziem, rany cięcia o średnicy powyżej 3 

cm należy zabezpieczyć fungicydem; 

8) Roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej rosła; 

9) Korzenie roślin należy zasypywać sypką ziemią, a następnie dobrze ubić ziemię wokół nasadzeń, 

aby gleba szczelnie przylegała do drobnych korzeni, co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie 

nadmiernemu osiadaniu rośliny po posadzeniu; 

10) Na terenie nie można pozostawić żadnych innych zagłębień umożliwiających zaleganie wód 

opadowych. 
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11) Powierzchnię pod roślinami należy wyściółkować 6 cm warstwą przekompostowanej kory drzew 

iglastych.  

 

6.2.4.  Nawierzchnia trawiasta 

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu: 

1) Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni, tłucznia, pozbawiony chwastów i innych 

zanieczyszczeń. 

2) Teren powinien być wyrównany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku działki (1-3 %), 

który ułatwi powierzchniowy spływ wody. 

3) Przed siewem nasion ziemię należy zwałować wałem gładkim. 

4) Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiać ręcznie w ilości 25-30g/m2. 

5) Siew należ przeprowadzać na krzyż, a następnie powierzchnię przeznaczoną pod siew lekko 

zagrabić. 

6) Po wysianiu nasion całość należy zwałować a następnie obficie podlać. 

7) Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września. 

 

6.2.5.  Pielęgnacja pogwarancyjna 

Pielęgnacji podlegają wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rośliny. Wszelkie 

nieprawidłowości i inne niepożądane zmiany w materiale lub jakości wykonania które wystąpią w tym 

okresie, zostaną naprawione na koszt Wykonawcy. Okres pielęgnacji liczony jest od odbioru końcowego 

wszystkich nowo posadzonych roślin. W okresie pielęgnacji wymagana wymiana roślin nieprawidłowo 

rozwijających się, zasychających i suchych niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpóźniej w ciągu 

14 dni od zgłoszenia takiej konieczności Wykonawcy nasadzeń. 

 

Pielęgnacja zawiera w sobie: 

- podlewanie w miarę potrzeb i w okresach suszy, 

- usuwanie chwastów,  

- systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatów lub kwiatostanów; 

- usuwanie martwych i zasychających części roślin; 

- uzupełnianie wypadów roślin; 

- przeprowadzanie cięć korygujących oraz formujących, tak aby utrzymywać regularny pokrój, w 

zależności od cech gatunku i odmiany; 

- nawożenie w ilości i częstotliwości zależnej od potrzeb roślin i zaleceń producenta; 

- bieżący monitoring w tym na obecność patogenów; 

- uzupełnianie materiału ściółkującego; 

- ochrona gleby przed konsekwencjami zimowego użycia soli (zabezpieczanie matami przeciwsolnymi). 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI 

 

7.1.  Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
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robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

- organizację wykonywania robót; 

- terminy i sposób prowadzenia robót; 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

- kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracowników; 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i przestrzegania jakości wykonywania robót; 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów; 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych z ich parametrami technicznymi; 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz sposób zabezpieczenia materiałów podczas transportu; 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

7.2.  Zasady kontroli jakości 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość prac. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę prac i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 

Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i prac sprawdzając czy prace te wykonano 

zgodnie z dokumentacja projektową i SST.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących użytych materiałów, pracy sprzętu, personelu itp. Jeśli niedociągnięcia będą poważne i będą 

mogły wpłynąć ujemnie na jakość prac, wstrzymane zostanie użycie danych materiałów i sprzętu, do 

czasu, aż stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość. 

 

7.3.  Kontrola wykonania robót  

Kontrola w czasie prowadzenia robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu: 

- prawidłowego zabezpieczenia drzew i ich korzeni pozostających na terenie inwestycji; 

- prawidłowego usunięcia starej darni. 

 

Kontrola w czasie prowadzenia robót w zakresie sadzenia roślin polega na sprawdzeniu: 

- wielkości dołków pod sadzone rośliny; 

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną; 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 

odmian; 

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami; 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego; 

- prawidłowego podlania oraz rozłożenia ściółki; 

 

Kontrola w czasie odbioru robót polega na sprawdzeniu: 
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- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową i SST pod względem wielkości kształtu i 

wyglądu rabat; 

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości roślin z dokumentacją projektową; 

- jakości posadzonego materiału. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacja techniczną (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich prac. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.  

Obmiar będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub 

w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzowu. 

 

Jednostką obmiarową jest: 

- szt. (sztuka) wykonania nasadzeń/pielęgnacji krzewu, byliny oraz trawy ozdobnej, 

- m2 (metr kwadratowy) wyścielenia agrowłókniny, ściółki z kory pod nasadzeniami. 

 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w pracach.  

Obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w trakcie ich realizacji.  

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Prace pomiarowe geodezyjne do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w rejestrze obmiarów. Szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

rejestru. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

 

9.1.  Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanych przez 

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór części robót, 

- odbiór końcowy robót, 

- odbiór pogwarancyjny. 

 

9.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

prac, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu m.in.: wykonanie dołów pod nasadzenia, 

sadzenie roślin, jakości materiału roślinnego. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części prac do odbioru zgłasza Wykonawca 

na piśmie. Odbiór będzie przeprowadzony nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.  Jakość i ilość 

wykonanych robót ulegających zakryciu ocenia się na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.1.2. Odbiór części robót 

Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych prac. Odbioru częściowego dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na zgłoszenie 

Wykonawcy. 

 

9.1.3.  Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania zleconych robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona na piśmie z powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca prace dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania prac z dokumentacją 

projektową i ST. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

9.2.  Dokumenty odbioru 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- powykonawczą dokumentację projektową z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji umowy; 

- uwagi i zalecenia Inwestora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń; 

- rejestr obmiaru; 

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru; 

- powykonawczy pomiar geodezyjny. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. W przypadku, gdy wg komisji prace 

pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez 

komisję prace poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 

 

9.3.  Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie 

wszelkie koszty, a w szczególności:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania i transportu na teren budowy; 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi; 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy; 

- koszty pielęgnacji w deklarowanym w ofercie okresie; 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 

 

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych winna jednoznacznie określać umowa 

zawarta z Wykonawcą oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy 

i związane z tym wszelkie czynności (wynajęcie, urządzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie 

energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, 

transport materiałów do miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna 

wykonywanych robót, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek materiałów 

użytych w trakcie budowy oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza, winny być ujęte w kosztach 

ogólnych Wykonawcy. 

 

11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-70/G-98011  Torf rolniczy 

PN-87/R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy liściaste 

BN-76/9125-01  Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

 

Ponadto: 

Zalecenia jakościowe opracowane i wydane przez Związek Szkółkarzy Polskich 

KNR 2-21 Katalog Nakładów Rzeczowych - Tereny Zieleni 

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do ponoszenia 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 

 


