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I. OSWIADCZENIA



Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686 nazwana przez
Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowag ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska / Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”

OSWIADCZENIA — BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Projektant:
Tomasz Marchewka

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projek:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ULICY POCZTOWEJ WRAZ ZE
SKRZYZOWANIAMI: PIASTOWSKA / BRAMA GLOGOWSKA | KARTUSKA /
LIBANA / KOLEJOWA W LEGNICY

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan, 04.12.2021 r.
Tomasz Marchewka

Upr. nr 02289/02/U

Sprawdzajacy:

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ULICY POCZTOWEJ WRAZ ZE
SKRZYZOWANIAMI: PIASTOWSKA / BRAMA GLOGOWSKA | KARTUSKA /
LIBANA / KOLEJOWA W LEGNICY

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Poznan, 04.12.2021 r.

Przemystaw Gtowinski
Upr. nr 1254/98/U
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II. KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
I SPRAWDZAJACYCH
WRAZ Z ICH ZASWIADCZENIAMI
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
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Warszawa, dnia 22.09.1998 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ %858 /98

DECYZJA N 1254/98/U
Pan mgr inz. Przemyslaw Glowiriski
urodzony dnia 30.10.1965 r. w Poznaniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.aczno$ci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 04.03.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacii
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturga towarzyszaca

bez ograniczet

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra § 5cznosci
za porednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 gni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PARSTWOWA INSPEXCJA TELEKOMUNIKACYJNA
i POCZTONA
02-691 Warszawa, ul. Qbrzeima 7

1a zgodnodé 2 oryginalem

DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych

CYAe
mgr Agnieszka Sokolowska
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Zaswiadczenie
o numerze wenygtikacyjmyTe:

WEP-G37-XTI-WBE *

Pan Przemystaw Andrzej Glowinski o numerze ewidencyjnym WEP/BT/0379/04

adres zamieszkania ul. topawska 9 a, 61-311 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-08 roku przez:

Jerzy Stroniski, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskiej] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustmwy = dnis 12 wmﬂnn 2001 r. o podpise elektroniczrym [Dz. U, 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad
deltrmnq opatrzone bﬂpmmqm peodp icznym weryfik M przy pomocy wainego kwalifiowanego cerbyfiimk oy
rownowaine pod wazigdem siutkt prawnych dolumentom opstrzonym pocpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacjs p i darych w niniejsTy i rn-lllnmmu:prmﬂm:mpnmnqnuﬂu‘um]ﬁ 0 maSwindoenia
stronie Polskie] Ith- Indynierow Baudcwnictwa www. piib_org.pl lub kontaktujgc sig z bilrem winiciwej Clrggowej Izby InZynieraw
Budownictwn.
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/02289/02/U
z dnia % marea 2002 .

. Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (3.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, po0z.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza - Marchewki z dnia 03.10.2001 r., w sprame nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacit

Nadaj¢ Panu Tomaszowi Marchewce

urodzonemu 08.05.1974 r. w Grodzisku Wiclkopolskim
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrokturg towarzyszies

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych oraz stacyjnych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacii Komisja Bgzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie pmygotowmla zawodowego niezbgdnego do uzyskania

uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie uhlegajqcy si¢ z!ozyi egzamin pried KOI'HIS_]Q Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikism. Webec powyZszego nalezalo orzee jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateczna v ndministracyioyoy toky mstsa%h e P
e 3

Pouczenic /

Stroni viezadowolone) z deoyzi-sluZy w larminie 14&1:1; ud ain, jois
dorczenia wilssek o fionowne fozpairama sprmey {at 177 8 14129
§2 Kpoy b Preezse Uniede  Regulasi ie“teignmamkaq&,
ul Rasprzaks 18720 O1-211 Warszawa P

Po wydanin dtryzjl i skutek wiioski, o Kb mowa % a:t,'ﬁ! § 3 = .
Kpw, swone preysiugiwat  bedaiy  praswo weibzi B A 4
bezpodiedmio di. Neczelnege Sado Administralyinego w Wa:agéma& G g
w lerminie 30 dnd od daty doreceenin te) dedyeil ne podsiBiew it
art. 35 nst | worwingky o art 34 ust 1ustewy = dmia 15 mejs 19991 o

Natwslym Sudeic Administiieyoym -~ Dell 2 1999 o M 4,

poz 1587 poia. ).
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Zaswiadczenie
© neumerze wenylikacyjmy

WEKP-UBB-WST-3EP *

Pan Tomasz Marchewka o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0432/07

adres zamieszkania ul. Swit 6, 60-185 Skorzewo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

Jerzy Stroniski, Preewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczrym (Dz. U. 20041 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
t!ﬂil'lliﬂ.l'l!i opatrzone be:pu:mqm podpisem icznym weryfik ¥ przy pomocy wainegn ovalifiiowanego cerbyfiimt sy
FOWROWEITEE pod WrElsdem siutkow prawnych dalumentam opstrzonym podpisami winsnorecanymi.)

* weryfikacjs poprewnosd damych w niniejszym zaswisdozeniu modne sprawdzic za pomocy numery wenyfikecyineso aswindaenia m
stronie Polskie] kzby Iniynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontakbujac sig z biurem winiciwej Olrggowej Izby Infynieraw
Budownicten.
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III. WARUNKI TECHNICZNE

Orange Polska Biuro Projektowe-Konsultingowe
Hurt MKM-Projext

Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT inz. Marcin Kuciak

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul. Kazimierza Wielkiego 5/1

i Obsiugi Klienta 61-863 Poznan

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakdw
tel.: 12 614 65 00 www.hurt-orange.pl
Krakow, 11 maja 2021 r.

Numer pisma: TTISIKU-11069/21/RM/TK
Temat: warunki techniczne przelozenia sieci teletechnicznej dia zadania "Przebudowa i rozbudowa ulicy

Pocztowej w Legnicy’

Szanowni Paristwo,

w odpowedzi na wnosek dotyczgoy zadania pn.: © "Przebudowa i rozbudowa ulicy Pocztowe] w
Legnicy" informujemy, ze projektowana inwestycia koliduje z istniejgcg linig podziemng eksploatowana przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgoego stan istnigjgcy,
opracowac projekt i wykonac przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizig 2z
projektowana inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne cdleglosci w zakresie zblizen | skrzyzowan
elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolzj jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonad przefolenie istniejgee) kanalzac)i | kabll miedzianych | dwiatiowodowych poza zakres koliz) 2z
zapewnieniem cigglosci swiadczenia ustug na kablach miedzianych i z minimaing przerwa na kablach
Swiatlowodowych w zakresie czasu uzyskanej zgody na prace planowe. Kable swiatiowodowe przebudowywac
od zlgcza do zlgeza lub zapasu poza zakresem kolizji. Lokalizacja nowej trasy wymaga uzgodnienia z Zarzadeg
Dregl. Szczegdowe dane o sleci zawiera Zatgcznik nr 1 do ninigjszych warunkow.

2. Poniewaz ninkejsze Warunki Techniczne sa kontynuacia Warunkéw Technicznych wydanych pismem
TTISIKU/G0626/19/TK/ARM 2 dnia 16.01.2020r wyrmagana ponowna wizja lokalna w terenia w celu sprawdzenia
ewentualnych zmian na siec w odniesieniu do stany z roku 2020. Poréwnania takiege mozna dokonad na
podstawie przekazanych materiaidw kidre stanowg Zalgeznik nr 1 do ninigjszych Warunkdw. W przypadku
stwierdzenia zmian na sieci wymagana aktualizacja Dokumentacji Projektowe;.

3. W obszarze przebudowy w kanalizacji teletechnicznej Crange znajdujg sig kable dwiatitowodowe Operatordw
Alternatywnych, O zamiarze inwestycyjnym OA zostali powiadomieni. Nalezy wystgpic do nich o szczegdlowe
warunki na przebudowe ich kabli. Warunki takie sg integraing czedcia uzgadniane] w Orange Dokumentacii
Projektows).

4. Weszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg lelekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z obowigzuacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 268 paZzdzemika 2005r.
w sprawie warunkow technicznych, jekim powinny odpowiadadé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z pdzn. zmianami);

Orwge Polma Spdka Ayl 7 secaita | sdwanT & Warsives 02-20) poy Al Jssnairwekch 900 apias do By ranr Sed Reorowy din im st Wanawy
0 Wy Rmasry ot SO REGON 012100788 NP S36-00-50-066 7 pownyty ™ w Cavolc] SaptamT) b Bcowy T wrssmyoyr 3 837 072 437 sonyee.
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10.

11.

12.

13.

14,

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgroszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL | bgdzie zglaszane organom
scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej ckolicznodel organom nadzeru budowlanege w celu
wszczecia postgpowania wskazanego w art. 94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) b w celu wszezecia postepowania mandatowego okredlonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnien do nakladania
grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 pazdziemika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423),

Wszystkie prace projekiowe i wykonawcze powinny by¢é wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia |
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzen | zachowane zostang
dotychczasowe vdasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, 2ze na obszarze objgtym  przedmiotowym  zadaniem  inwestycyjnym  istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych wrzgdzen teletechnicznych, Jezeli w trakcie wzji
lokaingj, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wiascicielern urzadzer
teletechnicznych (sieci).

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy g zabezpieczyC na koszt inwestora | powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Uslug,
Obsluga Techniczna Klienta; oraz inspeklora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyine, wykonywaé zgodnie z normami |
przepisami obowiazujgeymi w budownictwie tgeznosc, recznie (bez uzycia cigzkisgo sprzetu) | pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjne] dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopil
projektu budowlanego w czgsdci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnesci z oryginalem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skiagac
do zatwierdzena w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obsfugl Klienta w Krakowse, ul. Dauna 686.
Adres do korespondencji: ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakdw.

Dokumentacia projeklowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopi penej dokumentac)
budowlanej | wykcnawczej w zakresie sieci telekomunikacyjneyj.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych i éwiatfowodowych zostang
udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta w Krakowie przy ul. Dauna 66 (spraweg
prowadzi: Tomasz Kedra tel. 12 265 00 04 w zakresie kaoli miedzianych oraz Robert Malinowski tel. 12 614 65
00 w zakresle kabll swiatowodowych). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnef w
terenie.

Roboty budowlano — montaZzowe w zakresie infrastruktury telexomunikacyine] nalezy realzowad po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylgcznie firmie specjalizujgcej sig w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane deswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowianych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska *"NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubor; Magazynowa 6 tel, 512 385 221), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacying stanowigeg wiasnodd OPL, posiada certyfikaty 180 9001
gwarantujace wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Orange Polska Teitech Sp. z 0.0.(ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
kiéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A. gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz
duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjrych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i dwiattowcdowych, majgcych
bezposredni wplyw na jakosc dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylgcznie wskazana powyzej
firma.

2
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Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686 nazwana przez
Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowa ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska / Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg ub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmict, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzil dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z
ktarym w tym okresie OPL rozwiazata takg umowe lub odstaoda od niej z winy tego wykonawcy.

15, W przypadku uszkodzenia infrastruktury telatechnicznel, w szczegdinodcl w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowanem za straty 2wigzane miedzy innymi z wypfaconymi bonifikatami | karam' wynikajgeymi 2
zawartych przez OPL umaow z klientami, a takze innymi karami administracyjrymi.

taczna wysokosé roszezern OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sipgac nawet kwoty kilkuset
tysigcy zlotych polskich.

16. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninkejsze warunkl techniczne pisemnie
wystapié z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wihasciclelski | formalne
przekazanie infrastruxtury do przefozena. Przedstawiciele OPL | Inwastora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przefozenia, Zasady wykonywania przez OPL odplatnege nadzoru wiascicielskiego | odbicru
korcowego, cennik  oraz  wzor  wniosku 0 nadzor  wiascicielski - wskazano  na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpeczecia prac na sieci miedzianej (Cu) | zascbach
wspdinych (Cu | optotelekomunikacyjne)), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury we Wroctawiu.
ul. Purkyniege 2

50-155 Wroclaw

e-mail: DISU.RWWUUilWroclaw@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skiercwac na adres:

Orange Polska SA.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Wydzial/Dziat Zarzgdzania Dostepemn do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych w Katowicach
email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

17.  Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgee) wiasnodelg OPL  nale?y speinid wymog
znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacying zawiergjges dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
reaizujges) przebudows i kontakt , numer zgloszena nadany przez OPL. Przekazanie takig] tablicy nastepuje na
zasadach ckreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do warunkéw technicznych,

18. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgiosic do odbiloru komdrkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

19.  Inwestor po zakorczenu prac 2wrdc OPL przerozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

« komplet dokumentacji powykonawczej w pestaci tradycyjnej oraz elektroniczne] w formacie PDF na adres
wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbicrem prac .

o szkice inwentaryzacji geodezyjngf infrastruktury telekomunikacyjng| potwierdzone przez geodetg | okredli
graniczny termin dostarczena kopi mapy z inwentaryzacja gecdezying wprowadzong do zascbOw
gecdezynych starostwa powiatowego.

o kopig decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot
iub Decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponzszymi danymi;

1) Informacja o wrzgdzeniu i jego lokalizacii

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

¢. Rodza urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgazenia
3) Qgdiny plan orentacyiny w skal 1:10000 Jub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS,
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Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686 nazwana przez

Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowa ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska / Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”

21.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane pc

pozytywnym cdbiorze technicznym i podpisaniu protokoitu cdbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w

wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzer infrastruktury,

dokumentacja powykonawcza musi zawierad oéwiadczenie Inwestora ¢ braku wymogu wydania decyzji jak

wyzej. Wszalkie konsekwencia finansowe wynkaace z blednie podanych informacji w dokumentacji b je

nie przekazaniu w zakresie decyz|i administracyjnych skutkujg obcigzeniern nwestora,

o 7 cryrnodel przekazania przetozong) infrastruktury telekomunikacyinegj sporzgdzony zostanie protokaét odbiors
technicznego.

e Protokdl odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora
Wykonawcy | przedstawiciela OPL.

Ninigjsze warunki techniczne waine sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobiv
moziwost zmiany zajetosci kanalizac) posadowiongf w obszarze planowane] inwestycji w  zwigzke
z prowadzong dzialalnoscia operacying. W przypadku zamiaru rozpoczgcia lub  kontynuowania pras
projektowych po wygasnigciu waznodel warunkdw, nalezy wystapié do OPL o ich prolongate badz wystawienis
nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgly w zaopinowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji m
okras 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przelozons| infrastruktur
telekomunikacyjrej.

Integraing czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgoznik do
warunkdw technicznych. Podmiot wystgpujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktére] warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rdwnieZ na stronie www .orange.pl/wniosekonadzor,
UWAGA:

Informuemy, ze w obszarze dzalan  nwestyoyinyeh mogg  znadowad sie slementy  infrastruktury
telekomunikacyjngj (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonege, zawierajgcymi informacig © wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiescic Informacjg o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacj
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi | koniecznosci zachowania
szczegllnych Srodkdw ostrozno$cl podczas pracy na‘w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach Infrastruktury w kidrych wystepula napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukeji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualinego cennika. Naleznosé nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrgbng korespondencia.

Z powazaniem

Rebot Mofmorki__

Robert Malinowski

Gidwny Specjalista

Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
1 Costugi Klienta w Krakowie,

Zedgeznixi:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
2. Zalacznik nr. 1 - szczegGly dia sieci

Projekt budowlany - telekomunikacja
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Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 2§+6$6 nazwana przez
Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowa ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska / Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”

Notatka shuzbowa

Spisana w dniu 02.07.2020 r. na okolicznodé istniejgcych studni kablowych w pasach jezdni
ulic: Brama Glogowska, Piastowska, Libana, Pocztowa, Kartuska, Kolejowa w m. Legnica.
0 godzinie 10:15 odbylo si¢ spotkanic w ktérym uczestniczyli:

) Robert Pater - przedstawiciel DRANGE S.A.

2) Wiadyslaw Foremniak - przedstiwiciel ZM Legnica

3) Romuald Szeligowski ~ przedstaviciel ZM Legnica

4) tukasz Wodkowski— przedstawiilel MKM-PROJEKT

nia obejmow
Ustalenie stanu uzytkowania istniejgcych studni kablowych w pasach istnigjgcych jezdni ulic:
Brama Glogowska, Piastowska, Pocztows, Libana, Kartuska i Kolejowa, ktére sg w
opracowaniu projektowym pn. ,Pzebudowa z rozbudows ulicy Pocztowej wraz ze
skrzyzowaniami: Piastowska/Brama Clogowska i Kartuska/Libana/Kolejowa w Legnicy”.

2 spotkania ni imowela wi i izji  sieci z
W zebud uli w w

ia ai i ol nicy"

Ustalono:

W trakcie wizji Lokalnej i przedstawinego przez biuro projektowe MKM-PROJEKT planu
Ssylacyjncgo z naniesiong isiniejgcy  siecig telekomunikacyjng Operatora ORANGE
stwierdzono:

Czeé¢ uwidocznionej kanalizacji teletechnicznej w rzeczywistosci w  chwili obecnej
usytuowana jest w istniejgcych pasach jezdni ulic obigtych opracowaniem projektowym
wPrzebudowa z rozbudows ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami: Piastowska/Brama
Glogowska i Kartuska/Libana/Kolejowa w Legnicy”. Studnie w istniejgcych pasach jezdni na
planie sytuacyjnym oznaczono jako 3K nr | — SK nr 14, Istniejgee studnie kablowe o
numerach: SK nr 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, s wylgczone z eksploatacji wraz z ciggami
kanalizacji pierwotnej obejmujgce wiw studnie (sieé¢ kablowa znajdujgca sig w studniach jest
nieczynna) i nalezy je zlikwidowad.

Istniejgce studnie kablowe o numerach:

SK nr 4 - studnia w chwili obecnej jest ezynna i nalezy jy przebudowaé wraz z istnicjgeg
siecig telekomunikacyjng poza krawed? projektowanych jezdni,

Projekt budowlany - telekomunikacja



Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686 nazwana przez
Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowa ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska / Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”

SK nr 6 — studnia znajduje sig W chodniku ul. Pocziowej jest czynna wymagana jest
: i istniejgcy sieciy,

przebudowa studni wraz i1stniejqcy B _—

SK nr 7 - studnia znajduje si¢ w chodniku ul. Pocztowej jest wylgezona z eksploatacji nalezy

ja zlikwidowaé. ‘ o

SK nr 14 — studnia w chwili obecrej jest czynna i nalezy jq przebudowaé wraz Z Istmejacq

siecig telekomunikacyjng poza krawgdZ projektowanych jezdni,

Przebieg trasowy sieci ORANGE wg zalgcznika mapowego

Na tym notatkg zakoficzono i podpisano

Nnagzon sego
Ry Pesr o -
W o e .
r B ...u‘..".'.’.‘.;..‘.r..'.,..,».,.‘..“.,‘.‘Y....
i
BIUR &‘ PROJEKT l]l'.l\.f
LPROBITEL" 30 z9@

LuhasZWidkowski
L AEYETEFS PRI PANTRe
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Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686 nazwana przez
Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowa ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska / Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”

N ET I A
e ©
°e®
&
5

Netia SA Katowice, 2019-11-06
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:
Netia SA
Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Potudnie

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

Biuro Projektowo- Konsultingowe
MKM - Projekt inz. Marcin Kuciak
ul. Kazimierza Wielkiego 5/1

61-863 Poznan

Nasz znak: NTTG-508-5097/19
Wasz znak: MKM/2019/27/07

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Uzgodnienie przebudowy z rozbudowg ul. Pocztowe] wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska/Brama Giogowska | Kartuska/Libana/Kolejowa w Legnicy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2019 Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia
SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczacy: uzgodnienia wskazanego

terenu.
Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, ze naniesione na
zatgczony plan sytuacyjny przebiegi urzadzen telekomunikacyjnych maja

charakter orientacyjny i nie stanowig podstawy do prowadzenia robét ziemnych.
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy dla doktadnego
ich usytuowania w terenie wykonac przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym
przedstawiciela NETII. W przypadku uszkodzenia urzgdzen dochodzi¢ bedziemy
odszkodowania z tytuiu kosztéw naprawy i utraty wplywéw wskutek przerw w pracy
taczy telekomunikacyjnych. Jednoczeénie zastrzegamy sie, 2e wszelkie
skrzyzowania i zblizenia z kablami Netii nalezy wykonaé¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw i norm, a szczegdlnie przepiséw prawa budowlanego.
Prace w poblizu urzadzen Netii prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Skrzyzowania z siecig Netii zabezpieczyé rurg dwudzielng typu AROT@160.
Waznoé¢ uzgodnienia tgcznie z uzgodnieniem na planie ustala sie na okres
jednego roku,

Zatacznik:
1. uzgodniony plan sytuacyjny.
Z powazaniem
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Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686 nazwana przez

Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowag ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska / Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”

PD: opl
Taraska Pawel <Pawel.Taraska@netia.pl>
§r, 27.01,.2021 08:54
lukasz. wodkowski @probitel. pl
| Wiadomosc |&| Mapa nr1.png (266 KB} |&] Mapa nr 2 .png (296 KE)

Czest

Panie tukaszu,

sprawa jasna,

prosze tego nie projektowac

kabel nalezy scigengt do najblizszej studni | pozostawic w formie zapasu

pozdrawiam pawet

0d: Rzesa Marek

Wystane: 26 stycznia 2021 10:41
Do: Taraska Pawel

Temat: RE: opl

Pawetf z tego co pamietam tam stata nasza ( Dialogowa ) budka telefoniczna lub jakis kiosk . W zatgczeniu podktady z miasta

Pozdrawiam

Marek Rzesa

Inspektor Nadzoru

t +48 768464688 m +48 605 611 498

NETIA 5A

ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

NIP 526-02-050575, REGON 011566374, KRS 0000041649
Sad Rejonowy dla m, st. Warszawy w Warszawie,

Al Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapital zakladowy 335.578.344 PLN oplacony w calosci

Nowy adres do korespondencji:
Netia SA, ul. Putawska 464, 02-844 Warszawa
infolinia: 801 801 999, e-mail; biznes@netia.pl

www.netia.pl

Projekt budowlany - telekomunikacja
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Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686 nazwana przez
Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowag ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska / Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”

M ETIA

Metiz 584 Katowice. 2021-08-28
02-522 Warszawa, ul. Poleczki 12

Adres do korespondencji:

Metla SA

Dziat Wrzymania Infrastruktury Sleciowsj
Okrgg Potudnie

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

Biuro Projektowo- Konsultingowe
MKM-Projekt in2 Marcin Kuciak
ul, K. Wielkiego 5M1

51-863 Poznan

Masz znak: NTTG-508-4023/21
Wasz rrak: MEM2018/27/63

Pralongata

Dotycey: Prolongaiz wzg. nr NTTG-508-5097015 - Projekd preabudowy ir:uzl:':-uduw'_.' ul. I-'_ocztcm&_j
wrar 76 skrzyzowaniem Piastowska/Brama Glogowska i Karluskal Libana/ Kolejowa w Legnicy.

W cdpowiedzi na Pafstwa pisme z dnia 2021-08-03 Dazist Ulrzymania Infrasirokiury
Sieciowe] Matia SA., informuia, 2e profonguie uzgodnienie branzows nr NTTG-508-53087/12 z dnia
51 2

Wasnosd prolongaly ustala 512 na akras [esdnago noku.

¥ powaraniem
Pr:e:.';'.:.':.:i-::} 1128,

) I
. L )
Zancia h“f"'.-_g.-uﬁ.;léﬁ_}'r"!
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Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686 nazwana przez
Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowa ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska / Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”

Legnica 15.06.2020
IT.2635.14.2020.111
URZAD MIASTA
LEGNICA Biuro Projektowo-Konsultingowe
Wydzial Informatyki MKM - Projekt inz. Marcin Kuciak

ul. Kazimierza Wielkiego 5/1
61 - 863 Poznan

W nawigzaniu do pisma MKM/2019/27/18 z dnia 08.06.2020 informuje, ze na podstawie
przekazanej dokumentacji, nie posiadamy wiedzy w zakresie wystgpienia ewentualnych
kolizji. Nie mniej jednak przekazuje ogdlne warunki jakich nalezy przestrzegaé w przypadku
wystgpienia kolizji z siecig LEGMAN:

e w miejscach zblizen i skrzyiowan 2z istniejgcymi urzadzeniami Miejskiej sieci
teleinformatycznej LEGMAN nalety zachowaé¢ normatywne odleglosci zgodnie
2 obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi;

¢ w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace naleiy
prowadzi¢ recznie zzachowaniem szczegolnej ostroinosci, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami techniczno- udowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela
inwestora;

¢ w przypadku braku moiliwosci zachowania normatywnych odlegiosci od istniejacych

urzadzen telekomunikacyjnych naleiy wystapi¢ o warunki techniczne do Zarzadu Drég
Miejskich w Legnicy.

DYREKTOR WYDZALL
e J

Kook

Spovegdit: Tormasz Keczmarek - IT

/‘h—_—--’
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Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686 nazwana przez
Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowag ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska / Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”

IV. UZGODNIENIA

Projekt budowlany - telekomunikacja
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Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686 nazwana przez
Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowa ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska / Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”

orange’

Orange Polska Biuro Projektow Probitel
Hurt spdtka z 0.0.
Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT ul. K. Wielkiego 5/1
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 61-863 Poznan

i Obstugi Klienta

ul. Rakowicka 57, 31-510 Krakow
tel.: 12 614 85 00 www.hurt-orange.pl

Krakow, 26 sierpnia 2021 r.

Numer pisma: TTISIKU-36166/21/RM
Temat: uzgodnienie PBW przebudowy sicie Orange w zwigzku z planowana przebudowa ul. Pocztowej wraz ze

skrzyzowaniami: Piastowska-8rama Grogowska | Kartuska-Libana-Kolejowa w Legnicy

Szanownl Paristwo,

W cdpowiedzi na Panstwa wniosek Informujemy, Ze uzgadniamy Projekt Budowlano-Wykonawczy
przebudowy sicie Orange w zwiazku z planowana przebudowa ul. Pocztowe| wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska-Brama Glogowska | Kartuska - Libana - Kolgjowa w Legnicy z uwaga:

- w przypadku stwierdzenia konlecznosci przebudowy innych kabli nie ugtych w uzgodnionym cpracowaniu w
ramach nadzoru autorskiego Projektant opracuje dodatkowe Projekty a Inwestor | Wykonawca dokonalja
przebudowy dodatkowych kabli na swadj koszt

- w zakresie przebudowy sieci Orange w przedstawionym do uzgodnienia Projekcie nie wnesimy innych

zastrzazen co pozwala na rozpoczecie robdt poprzedzone przekazaniem infrastrukiury do przebudowy
Jednoczesnie podajemy do wiadomosci:

W przypadku rozpoczecia prac na sieci telekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic z 30

dnicwym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

Orange POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Kiienta we Wroctawiu

ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

Adres e-mail: DISU.BWWUUilWroclaw@orange.com

Wymagany protokdt przekazania infrastruktury Orange Polska S.A. do przebudowy.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostainich 24 miesiecy
wyrzgdzil dia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace, siec! OPL lub z
ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykcnawcy,

Oplaty za éwiadczony nadzér nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
zgadnie z przekazanym zawiadorieniem Inwestora do chwili zakariczenia robdt wymagajacyeh nadzoru, Optlaty
naliczane s3 za caly ckres pcbytu przedstawiciele Crange Polska. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia

Cewngs Polean Spola Ayl @ secaite | achwant & Warnawwls 0200 poy AL Jesaalmmsdich 900 aplsas do ranr Sewd Reorowy din st Wanoawy
0 Wy Reesry ol Q0000 08" FEGON 012100788 NP 536-00-50-0608 7 powryty™ w Caricl Captumm mbdoowy n wrosnyzyr 3§37 072 437 soyes.
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Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686 nazwana przez

Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowa ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska / Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”

przez Inwestora o rozpoczgciu prac Orange Polska zastrzega scbie prawo do naliczenia optat za dojazd
przedstawiciela Orange Polska,

Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Nadzoru, Przedmiotowy dokument podpisuig
przedstawiciele Orange Polska i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokotu Nadzoru Orange Polska zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru,
Przadstawiciel Orange Polska wskazue w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy padpisania dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokot Nadzoru jest podstawg naliczenia oplat za sprawowanie odpiatnego nadzoru
Zachowac ciggtoéé elementu lokalizacyjnego. Prace zanikowe podlegajg odbiorom. Do odbioru przebudowane)
inii optycznej nalezy przedstawi¢ jako oscbne opracowanie w formie dokumentacji paszportyzacyinej
opracowane| zgodnie z instrukeja T-01. Calosé dokumentacii powykonawcze) opracowad w paf | dostarczyé na
piycie CD.

Tryb | zasady zgloszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie prac na
sieci Orange Polska bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnose: Orange Polska | bedze zgfaszans organom
Sciganial

Niniejsza uzgodnienie jest wazne przez okres 12 miesigcy od jego wydania.

Z powazaniem

Rt Mook

Robert Malinowski

Gtéwny Specialista

Zarzadzania Zasobarm Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie,

Zatacznik:
- cennik za Nadzor
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Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686 nazwana przez
Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowa ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska / Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”
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Netia S.A. Jaworzno dn. 07.09.2021r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
adres do korespondencji:
Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Zachodnim

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

Biuro Projektowo - Konsultingowe MKM - Projekt
inz. Marcin Kuciak

ul. Kazimierza Wielkiego 5/1

61-863 Poznan

Nasz znak: NTTG-508-4307/21

UZGODNIENIE

Dotyczy: uzgodnienie projektu budowlano - wykonawezego w zakresie kolizji z siecig Netia S.A. dla
zadania: Przebudowa z rozbudows ulicy Pocztowe] wraz ze skrzyzowaniami : Piastowska/Brama
Glogowska | Kartuska/Libana/Kolejowa w Legnicy.

W odpowiedzi na Pafistwa maila z dnia 05.08.2021r. dotyczace uzgodnienia projektu Dzial
Utrzymania [nfrastruktury Sieciowej informuje, 2e zwraca po uzgodnieniu jeden egzemplarz projektu
budowlano - wykonawczego, potwierdzajac jego zgodnoéé z uzgodnieniem branzowym wydanymi pismem nr
NTTG-508-5097/19  z dnia 06.11.2019r. oraz ustaleniami poczynionymi z Projektantem na etapie
projektowym. Projekt uzgadnia si¢ pozytywnie.

Jednoczesnie pragniemy przypomnieé, ze calo$¢ prac zwigzanych z przebudowa nalezy wykonaé na
koszt inwestora przy jednoczesnym obowigzkowym nadzorze pracownika firmy, $éwiadczacej ustugi utrzymania
sieci Netii. Wszelkie powstabe w czasie prowadzenia prac uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netii nalezy
naprawic¢ na koszt inwestora. Przed zakoficzeniem prac nalezy spisaé protoké! odbiorczy z pracownikiem firmy
sprawujacym nadzér w imieniu Netii S.A., ktory stanowié¢ bedzie odbidr prac i jednoczesna podstawe do
wystawienia faktury za nadzdr branzowy.

O zamiarze przystapienia do prac ziemnych przy naszej kanalizacji nalezy bezwzglgdnic poinformowaé
Neti¢ z wyprzedzeniem 21-dniowym na adres e-mail nadzory@netia.pl,

W razie uszkodzenia naszych urzadzen dochodzié bedziemy odszkodowania z tytulu kosztéw naprawy i utraty
wplywow wskutek przerw w pracy laczy telekomunikacyjnych.
Waznosc powyzszej akceptacji ustala sig na okres jednego roku od daty wydania pisma.

Z powazaniem:
17 % MNetia S A
Q e C"‘ZSL
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Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686 nazwana przez
Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowag ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska / Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”

GK.663099.2020

PREZYDENT MIASTA LEGNICY Legnica, dn.31.12.2020 .
Pl. Stowianski 8
59-220 Legnica

Znak sprawy: GK.6630.99.2020
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakoriczonej w dniu 31.12.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Narade przeprowadzono zgodnie 2 art. 7d pkt 2, 28b 28¢,28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t. j. Dz. U.z 2020r. poz. 2052 ze zm.).

P e Linia energetyczna oswietleniowa,linia kablowa niskiego
"| napiecia kanalizacja teletechniczna, przytacza kanalizacji deszczowej
Legnica Obreb , Pigtnica, dz.: 201/22, Stare Miasto, dz.: 1/1, 3/1, 3/2,
. 10,11/1,11/2,12/1,18/2,20/4, 21, 22, 23, 38, 73, 74/1, 75, 156/2,
Lokalizacja:
157/1,157/2, 158, 185/3, 186/2, 155/2, 743, 744/1, 744 /3, 745, 746,
l1az4
. | KUCIAK MARCIN
SRPR—— ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznan
Inwest ZARZAD DROG MIEJSKICH W LEGNICY
AWESIOE| 4l Wojska Polskiego 10, 53-220 Legnica
Przewodniczgcy:| Renata Wasilewska - Inspektor
Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 22.12.2020r

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko . .
Lp. ) . . Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | Przewodniczgcy Narady Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Koordynacyjnej Prace ziemne wykonywat z 2achowaniem ostroinosci.
elektroniczny
2 |Legnickie Przedsigbiorstwo Uczestnik nieobecny na naradzie
Wodociggow i Kanalizacji Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
SA1l
elektroniczny
3 | Operator Gazociggow Uzgodniono pozytywnie Beata Konefal
Przesylowych GAZ-SYSTEM Bez uwag.
S.A. Oddziat we Wroclawiu
elektroniczny
4 |ORANGE Polska S.A. Uczestnik nicobecny na naradzie
elektroniczny Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Dokument wygenerowaifs): Renats Wasilewska, dn. 31-12-2020 03:17:38
Jedel aotumentjes! uystnliowy elektronicznie, to mie wymaza podpisu ansiogoweso ani pieago', lecz wymaga podpisu elemmicm:so,
Uwaga: pocpis elektroniczny jest niewidoczny — maina o zweryfikowac tylko odpowiecnim programem
Stronai1:z3
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Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686 nazwana przez

Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowa ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska / Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”

GK.663099.2020

5 |Polska Spotka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Henryk Mastowski
Sp-z . Oddziat Z*M. Dz sieci gazowej wystepujscej na terenie opracowanis, wyznaczamy
Gazowniczy we Wroclswiu strefy kontrolowane, ktorych wielkosci zostaty okreslone w
elektroniczny Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usyt ie { Dz. U. 2013. poz 640.). W my=l zapisu
cytowanego wyzej rozporzgdzenia w strefach tych nie nalezy
podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenie gazociggu
podczas jego uiytkowania. W miejscach skrzyZowan naledy zachowac
minimalng pionowg odlegiosc ¢ j. 0,2 m pomigdzy powierzchnig
zewngtrzng scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
podziemnego.
6 |TAURON Dystrybucja S.A Uzgodniono pozytywnie Witold Pigkny
Oddziat w Legnicy Uzgadnia sig 2 uwaga, e prace w poblizu urzgdzen podziemnych
elektroniczny TAURON Dystrybucja S.A. naleiy wykonywac recznie , zgodnie z
obowizzujycymi normami. Kable elektroenergetyczne bedjce w kolizji
poprzeczne] z planowangy inwestycj nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze oslonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzjcego 0.5 m poza
jezdnig/wjazd /chodnik.
Naleiy stosowac nastgpujgce srednice rur ochronnych - Dia kabli 1 kV
rury o srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. DIz kabli SN
rury minimum 160 mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli
wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatacznik do
uzgodnienia.
7 | Wojewodzkie Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Poniewierski
”'Mm Energetyki | porytywne pod 2 warunkami:
Cieplnej w Legnicy S.A. 1)Studnig KD4 i wpust SKO-6 przesungé z cieplocigu preizolowanego
elektroniczny Dnd00.
2) W miejscu skrzyzowan kabls oswietleniowego z sieciz ciepina
preizolowang st ac rury osion [rejon ulicy: Pocztowej 1,
Kolejowej 1, Brama Glogowska 1).
8 | Wydzial Gospodarki Uzgodniono pozytywnie Agnieszka Oczeretko
Nieruchomosciami UM Brak uwag.
Legnicy
elektroniczny
9 | Wydziatl Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Przestrzennej, Architektury i | Przedstawiciel braniy nie uczestniczy! w naradzie koordynacyjnej.
Budownictwa UM Legnicy
elektroniczny
10 | Wydziat Informatyki UM Uczestnik nieobecny na naradzie
Legnicy Przedstawiciel brandy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
elektroniczny
11 | Zarzgd Drog Miejskich Uzgodniono pozytywnie Iwona Lopusiewicz
elektroniczny Porytywnie.
Szczegoly rozwigzan projektowych nalezy uzgodnic z ZDM.
Prace w pasie drogowym wykonywac zgodnie z warunkami
uzgodnienia ZDM.
12 |NETIASA. Uzgodniono pozytywnie Marek Rzgsa
elektronicany W miejscu skrzyzowania i zblidenia 2 siecig NETIA < 2 mb prace
wykonywac recznie 2 zachowaniem ostroznosdi,
prace poprzedzic wykopami kontrolmymi wszystkie prace wykonywac
pod nadzorem pracownika Netii.
W miejscu skrzyzowania 2abezpieczyc siec Netii na koszt inwestora
rurg ochronna dwudzielng ( fi 160 ) min + 0.5 m poza obregb. Prace
zabezpieczajjce sieci Netii podlegaj odbiorom przez uprawnionych
pracownikow operatora.
Dokument wysenerun'(l]: Renata Wasilewska, dn. 31-12-2020 09:17:38
Jetel t jest wyst y elektronicznie, to nie wymaga podpisu ansiogoweso ani pieczed, kecz wymaga podpisu elektronicneso.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina po Tweryfikowac tylko ocpowiednim programem
Strona2z3 5
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Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686 nazwana przez
Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowa ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska / Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”

GK.663099.2020

Nadzor jest ptatny. 21 dni przed rozpoczgciem prac powiadomic Netig
mailem na adres nadzory@netia.pl

Dodatkowo uzgodnienie NTTG-508-5097/19 . Informujemy rowniez ie
w kanalizacji Orange w tym rejonie znajdujq sig rowniez kable Netii

13 | Wydzial Inwestycji Miejskich Uzgodniono pozytywnie Magdalena Jeziorna
UM Legnicy Bez uwag.
elektroniczny
KUCIAK MARCIN
Whioskodawca

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg srodkow komunikacji
Na obszarze uzgodnienia znajduj3 sie nastepuj3ce punkty osnowy geodezyjnej: 452.321-1199, 452 321-1199, 452.321-1200,
452.321-1200, 452.321-1200_1,452.321-1200_1, 452.321-1201,452.321-1201, 452.321-211105, 452.321-211109, 452 321~
211114, 452.321-211115.

Renata Wasilewska - Inspektor ds. koordynacji
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu

e
Renata s Rnata Ve

Data: 2020.12.31

Wasﬂewska Sl cores

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mog3 wzigc udzial rowniez inne podmioty, ktore mogg by zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w s2czegolnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresc mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierac projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.) lub zfozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzagdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.). Dz. U. 2 2020 r. poz. 2052 ze zm.).

Dokument wygenmu(a] Renata Wasilewska, dn. 31-12-2020 09:17:38
Jezel dokument jest \-plmony elektronicznie, to nie wymaga podpsu ansiogowego ani pieczed, ke wymaga podpisu elektronicneso.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go ueryﬁmu tylko ocpowiecnim programem
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1. OPIS TECHNICZNY
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Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686 nazwana przez
Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowag ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska / Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy z rozbudowag
ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami: Piastowska / Brama Glogowska / Nowa i Kartuska /
Libana / Kolejowa w Legnicy

W ramach niniejszego projektu budowlanego zostaty usunigte kolizje telekomunikacyjne
wynikajace z przebudowy drogi.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Legnica, wojewddztwo
Dolnoslaskie. Ulica Pocztowa stanowi odcinek drogi krajowej nr 94.

Nalezy nadmieni¢, Ze inwestycja jest realizowana przez Zarzad Drog Miejskich w Legnicy i
jest przeprowadzana metoda ZRID (Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej).

W zwigzku z powyzszym nie trzeba przedstawia¢ zgéd wlascicieli dzialek, poniewaz zostana

one przejete specustawa ZRID.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostal wykonany w oparciu o:

— Umowg z Zarzadem Drég Miejskich w Legnicy,

— Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacje stanu istniejacego dokonang przez projektantéw,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

— Ustawe o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2007 r.
poz. 115)

— Obowigzujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.
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Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686 nazwana przez
Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowag ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska / Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”

2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO SIECI ORANGE

Aktualnie w terenie objetym inwestycja przebiega wielootworowa kanalizacja teletechniczna
sieci Orange Polska S.A., w ktérej znajdujg si¢ istniejgce kable telekomunikacyjne Orange Polska S.A.
oraz obcych operatoréw telekomunikacyjnych. Ilo$¢ istniejacych przeset kanalizacji teletechniczne;j
jest zaznaczona na rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu.

W zwiazku z przeprowadzong inwentaryzacjq sieci teletechnicznej Orange Polska S.A.
dnia 02.07.2020r. wraz z przedstawicielami Inwestora oraz Orange Polska S.A. (notatka
stuzbowa zalaczona powyzej), stwierdzono:

- czes¢ kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami sieci Orange Polska S.A. w
rzeczywistosci sq wylaczone w eksploatacji. Sie¢ kablowa znajdujaca si¢ w studniach jest
nieczynna i nalezy je zlikwidowac.

- dotyczy to gléwnie ciagow kanalizacji pierwotnej, dla ktérych istniejace studnie kablowe

sq zalane wraz z pokrywami asfaltem.

2.20PIS STANU ISTNIEJACEGO SIECI NETIA

Aktualnie w terenie objetym inwestycja przebiega kanalizacja teletechniczna sieci Netia S.A.,
w ktérej znajduja si¢ istniejgce kable telekomunikacyjne Netia S.A. oraz obcych operatorow
telekomunikacyjnych. Ilos¢ istniejacych przeset kanalizacji teletechnicznej jest zaznaczona na rys. nr 2
— Projekt zagospodarowania terenu. W rejonie planowanej inwestycji takze wystgpuje istniejgca
infrastruktura teletechniczna np. istniejaca szafa telekomunikacyjna w rejonie ktadki dla pieszych po

potudniowe;j stronie ul Pocztowe;j.

2.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO SIECI LEGMAN

Aktualnie w terenie objetym inwestycja przebiega kanalizacja teletechniczna sieci LEGMAN
nalezaca do Urzedu Miasta w Legnicy, w ktorej znajduja si¢ istniejace kable telekomunikacyjne
LEGMAN. Odpowiadaja one m.in. za sterowanie sterowaniem sygnalizacjg Swietlng, zarzadzaja
istniejacy ruch samochodowy. I10$¢ istniejgcych przgset kanalizacji teletechnicznej jest zaznaczona na
rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu. W rejonie planowanej inwestycji wystepuje istniejace
szafy telekomunikacyjna sieci LEGMAN w rejonie skrzyzowan ul. Piastowskiej / ul. Nowa i ul.

Kartuskiej / ul. Dworcowa.
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3.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO SIECI ORANGE

Budowg¢ kanalizacji kablowej wraz z projektowanymi studniami telekomunikacyjnymi nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. nr 2 oraz tabelg nr 1. Projektowana
kanalizacja kablowa zostata zaprojektowana w miejscach, w ktérych wystepuje kolizja projektowane;j
drogi z istniejacg kanalizacjg Orange.

W projekcie przewidziano m.in. minimalne przesuni¢cie istniejgcej kanalizacji teletechnicznej
Orange Polska S.A. wraz zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej rurami dwudzielnymi ¢120m.
Dotyczy to zabezpieczenie istniejagcego ciggu miedzy istniejagcymi studniami A3-istn., a przesunigtg
istniejgcg studnig A6-istn. Jednoczes$nie nalezy zdemontowac istniejacg studnie w asfalcie nr A5-istn.
Zabezpieczenie istniejagcych kabli nalezy wykona¢ 10 rurami A120PS. Na wspomnianym odcinku
nalezy wybudowac¢ 8 nowych pustych rur RHDPE 110/6,3.

W podobny sposéb nalezy zabezpieczyC istniejacg kable 2 rurami dwudzielnymi A120PS,
przechodzace przez ul. Pocztowej na wysokosci istniejacej ktadki dla pieszych.

Przewiduje si¢ budowe nowej kanalizacji teletechnicznej wraz z budowg nowych lub
przebudowe istniejacych studni kablowych. W niektérych istniejacych studniach kablowych nalezy
przebudowa¢ gardto kablowe od strony przebudowywanego odcinka kanalizacji. Niektére studnie
nalezy wymurowac¢ na istniejgcym ciggu kanalizacyjnym w rozmiarach podanych na rysunkach i w
tabeli. Takze niektore istniejgce studnie kablowe nalezy zmniejszy¢ lub przesungé tak jak to w
przypadku istniejacych studni kablowych nr A6-istn., A7 oraz Al2-istn. z uwagi na projektowany
krawgznik drogowy. W catym zakresie przebudowy nalezy dokona¢ regulacji wysokosci studni
kablowych zgodnie z projektowang niweletg terenu.

Studnie kablowe montowa¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na podiozu z 10
centymetrowe] zageszczonej podsypki piaskowe] lub zaleznosci od warunkéw miejscowych z
zastosowaniem podbudowy z tak zwanego ,,chudego” betonu. W przypadku stosowania podbudowy z
chudego betonu nalezy wykona¢ w nim otwor odwadniajacy. Przed przystgpieniem do montazu studni
kablowej wszystkie plaszczyzny elementow prefabrykowanych, ktére beda miaty kontakt z gruntem
nalezy zaizolowa¢ przed dostepem wody stosujac pokrywanie ptaszczyzn, w tym plaszczyzny dolnej
ptyty dolnej, na przyktad z zastosowaniem abiozolu. Glgbokos¢ posadowienia studni ustala¢ tak by
wierzchnia ptaszczyzna plyty goérnej znajdowata si¢ po montazu na poziomie terenu, na ktérym
zamontowano studni¢ kablowa. Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowego podwyzszenia pod
ptyte goérna oraz wykonywanie sku¢ betonu korpusu studni w celu obnizenia wysokosci studni
Poszczegdlne elementy zelbetowe montowa¢ z zastosowaniem na plaszczyznach polaczen

szybkowiazacych zapraw o duzej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wéd opadowych.
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Technika wykonywania rob6t ziemnych zalezy od miejsca prowadzenia rob6t i rodzaju gruntu.
W miejscach o duzym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zblizen
lub skrzyzowan z tymi instalacjami roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie w sposOb uniemozliwiajacy
uszkodzenie istniejgcych instalacji. Dno wykopu przed utozeniem kanalizacji kablowej musi byc¢
wolne od kamieni, elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno
wykopu nalezy nanie$¢ 10 cm warstwe piasku — wykonac tzw. podsypke piaskowg. Rury uktadac¢ na
glebokosci 0,8m liczac od poziomu terenu. Dla przejs¢ pod wjazdami i drogami zachowa¢ min.
glebokos¢ utozenia 1,2 m.

Zasypywanie rur nalezy prowadzi¢ warstwami. Pierwsza warstwa o grubosci 10cm powinna
by¢ wykonana piaskiem. Nalezy sprawdza¢ czy ta warstwa pokryta prawidlowo wszystkie znajdujace
si¢ w wykopie rury. Nast¢png okoto 20 cm warstwe wykonac z zastosowaniem gruntu pochodzacego z
wykopu (wolnego od kamieni, gruzu i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ rury rurociggu
kablowego). Zasypywanie nalezy wykonywa¢ w taki sposéb by w w/w warstwach nie znalazty si¢
fragmenty gruzu kamienie, inne elementy mogace uszkodzi¢ rury rurociggu kablowego a pochodzace z
wykopu lub gruntu stanowigcego S$ciany wykopu. Pozostala czes¢ wykopu nalezy zasypywacd
warstwami gruntu po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Stopien zagg¢szczenia gruntu musi 0siggnaé
warto$¢ odpowiednig dla wymogoéw odtwarzanej nawierzchni.

Z uwagi na geste zageszczenie mediow istniejgca studnia nr Al-istn. w zjezdzie publicznym z
ul. Nowej oraz istniejgca studnia na skrzyzowaniu ul. Kartuskiej i ul. Dworcowej nie bgdzie mogta
zosta¢ zdemontowana. Obie studnie kablowe sg czynne, nalezy nadmieni¢, ze w stanie istniejagcym juz
wystepuja w jezdni. Poniewaz sg to miejsca najbardziej narazonych na dzialanie kot pojazdéw
pokrywy studni rewizyjnych wykona¢ w technologii samopoziomujacej — klasa D400. W zwiazku z
powyzszym planuje si¢ zastosowanie studni zgodnych z PN-EN 124-2 w systemie prefabrykowanym,
betonowym z oddzielng ptyta denng. Wiaz klasy D400 powinien by¢ wykonany z zeliwa szarego o
srednicy pokrywy witazu min. 600mm i masie, co najmniej 100 kg. Pokrywa wilazu z pelnym
osadzeniem 50mm powinna posiada¢ pozycjonery, ktore zabezpieczaja przed obrotem pokrywy w
korpusie. Wtazy standardowo lakierowane sa farbg wodorozcienczalng. Istnieje mozliwosé
umieszczenie na pokrywie wzoru klienta (logowanie). Po zaryglowaniu wtaz jest przystosowany do
intensywnego ruchu. Wtaz w technologii samopoziomujacej jest integralng czgscig asfaltu, dzieki
czemu odcigza studnie. Szeroka stopa podparcia korpusu gwarantuje jego stabilnos¢.

Prace nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t technicznych. PierScienie betonowe wyréwnujace powinny

posiada¢ wymogi normy PN_EN 1917-2004. Wymagania w stosunku do zaprawy szybkowiazacej
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powinny charakteryzowa¢ si¢: dopuszczalng gruboscia zaprawy, szybko$cig wigzania i
wytrzymatoscig wynikajacej z czasu dopuszczenia ruchu pojazdéw — 30 minut po wyregulowaniu
studni. Technologia montazu wlazu ma umozliwi¢ poruszanie si¢ samochodéw po 30 minutach od
zakonczenia prac. Nie dopuszcza si¢ stosowania mieszanek asfaltowych na zimno. W stosunku do
masy asfaltowej — nalezy uzywa¢ masy o temperaturze nie mniejszej niz 130°C. Uzyty na budowie
wlaz ma umozliwi¢ regulacj¢ wysokosci posadowienia w sytuacji przyszioSciowej modernizacji
nawierzchni asfaltowej, bez koniecznosci ingerowania w konstrukcje studni. Odbioru prac dokona
upowazniony przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru.

W zwiazku z przeprowadzong inwentaryzacja sieci teletechnicznej Orange Polska S.A. dnia
02.07.2020r. wraz z przedstawicielami Inwestora oraz Orange Polska S.A. (notatka stuzbowa
zalaczona powyzej), nalezy zdemontowac nieczynng kanalizacje teletechniczng zgodnie z rys. nr 2 1 3.

Sie¢ kablowa znajdujaca si¢ w studniach jest nieczynna i nalezy je zlikwidowaé. Dotyczy to
gtéwnie ciggéw kanalizacji pierwotnej dla, ktérych istniejace studnie kablowe sg zalane wraz z
pokrywami asfaltem.

Szczegétowe rozwigzania techniczne dotyczace przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
Orange (w tym m.in. przebudowa kabli §wiattowodowych i miedzianych), zostanie przedstawione w
projekcie wykonawczym — usuni¢cie kolizji z siecig Orange Polska S.A. Podczas prac nalezy $cisle

przestrzega¢ wymagan zawartych w warunkach przetgczenia wydanych przez Orange.

3.20PIS STANU PROJEKTOWANEGO SIECI NETIA

W ramach projektu nalezy zdemontowacé jednootworowa kanalizacje¢ Netii na poludniowe;j
stronie ul. Pocztowej zgodnie z mailem przestanym przez przedstawiciela Netii.

Demontaz kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
—rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania trenu. Demontaz obejmuje¢ kanalizacj¢ Netii od przejscia dla
przejscia przy skrzyzowaniu z ul. Nowa, a istniejacg studnig kablowa nr B2- istn. — zlokalizowana przy
ktadce dla pieszych.

W ramach projektu w calym zakresie przebudowy nalezy dokona¢ regulacji wysokosci

istniejgcych studni kablowych zgodnie z projektowang niweletg terenu.

3.3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO SIECI LEGMAN

W ramach inwestycji nie wystepuje kolizja z istniejaca infrastrukturg telekomunikacyjna sieci
LEGMAN. W ramach projektu w calym zakresie przebudowy nalezy dokona¢ regulacji wysokos$ci
istniejacych studni kablowych zgodnie z projektowang niweletg terenu.

Szczegot przebudowy jest zaznaczony na rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu.
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4 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane, jako
»teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu”. Przyjeta w projekcie rozbudowa obiektu nie wprowadza ograniczenia w
zagospodarowaniu sgsiadujacych dziatek, na ktérych zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa.

Zakres obszaru oddzialywania przedmiotowe] inwestycji zawiera¢ si¢ bedzie w liniach
rozgraniczajacych okreslonych na podstawie opracowywanego projektu, ktéra zostata wrysowana

na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

5. DZIAELANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Projektowane elementy nie bedg mialy negatywnego wptywu na srodowisko naturalne. Wszystkie
uzyte dla tej inwestycji (studnie, rury, osprzet) sa chemicznie obojetne. Teren inwestycji bedzie zajety
tylko na czas wykonywania prac budowlanych, po nich zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.
Zdemontowane elementy infrastruktury: studnie kablowe betonowe, rury PCW, rury stalowe nalezy
wykaza¢ w dokumentacji projektowej na planie rozbidrek z oznaczeniem typu oraz ilosci
zdemontowanych 1 unieczynnionych elementéw sieci teletechnicznej 1 telekomunikacyjnej,
przeznaczonych do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami o zagospodarowaniu odpadéw i
ochronie srodowiska. Materiaty podlegajace wtérnemu zagospodarowaniu, jak gruz pobudowlany,
elementy z tworzyw sztucznych, elementy z metali — stal, metale kolorowe nalezy sktadowac i
zutylizowa¢ w podmiotach uprawnionych do obrébki trudnych materiatéw recyklingowych.
Zdemontowane kable miedziane 1 S$wiattowodowe wraz z osprzetem przekaza¢ prawnym

Wtascicielom.

6. UWAGI TECHNICZNE

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami,
przepisami technicznymi oraz uwagami i zaleceniami podanymi w pismach uzgadniajgcych
zalaczonych do projektu i gtdwnego projektu branzy drogowe;:

- przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach

- przepisami i warunkami na roboty teletechniczne

- podczas prowadzenia rob6t przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP

- cala inwestycja nie stwarza zagrozenia pozarowego

- teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych
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- tam gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne, prace nalezy wykonywac recznie

- teren przywrocic¢ do stanu pierwotnego

- prac nie nalezy wykonywac¢ w temperaturze nizszej niz -5 °C oraz nalezy przestrzegac
minimalnych promieni gigcia przewidzianych dla kabli §wiattowodowych

- prace nalezy skoordynowac z pracami pozostatych branz w szczegdlnosci z pracami branzy
drogowe;j

- wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem

W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacjg zawartosci projektu nalezy bezwzglednie
konsultowa¢ si¢ z projektantem tel. 500 120 649. Wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikajace na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi poinformowaé z wyprzedzajagcym terminie o
planowanej przebudowie infrastruktury teletechnicznej Orange.

Uzgodni¢ dogodny termin w celu wydania szczegétowych warunkoéw przetaczenia kabli.

Po dokonaniu przetgczen na odcinkach przetozen kabli nalezy usuna¢ zbedne elementy kanalizacji

oraz kabli i je zutylizowac.
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7. WYKAZ NORM I PRZEPISOW

e Wszelkie Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2018
poz. 1202)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (tekst
jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1935)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006. Nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864).

e Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. ,,Prawo Telekomunikacyjne”.

e ZN-96TPS.A. — 004 — , Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania”.

e 7ZN-96TPS.A. — 027 — ,,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Ogélne wymagania techniczne”.

e 7ZN-96/TPS.A.-031 — Ostony zfaczowe. Wymagania i badania.

e 7ZN-96/TP S.A.-002. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

e 7ZN-96/TP S.A.-005. Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne.
Wymagania 1 badania.

e 7N-96/TP S.A.-013. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdérna 1
rurociagi kablowe. Wymagania i badania

e 7ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

e 7ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
e ZN-96/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.

Wymagania i badania.

Opracowat:

Tomasz Marchewka

mgr inz. Lukasz Wodkowski
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Tabela nr 1
Odcinki Dlugosé Liczba ILOSC RUR W CIAGU DLUGOSC RUR
kanalizacji | zestawu otworéw A120PS | RHDPEp | A120PS | RHDPEp
Lp. od - do rur budowanych 110/6,3 110/6,3 | SKO-6 | SKR-2
[m] [szt.] [szt.] [szt.] [m] [m] [szt.] [szt.
1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8. 9 10
A1-istn. -
’ A1 9,5 4 9,5 38,0 1
2 Al - A2 5,5 4 5,5 22,0 1
3 A2 - A3 31,5 4 31,5 126,0 1
4 A3 - A4 7,0 4 7,0 28,0 1
A4. - A2- 27,0 8 27,0 216,0
5 istn.
6 A4 - A5 14,0 8 14,0 112,0 1
A5. - A7- 11,0 8 11,0 88,0
7 istn.
A6 - istn. -
3 A3-istn. 23,0 18 23 23,0 230,0 184,0 1
10 A8 - A9 30,5 1 30,5 30,5 1
11 A9 - A10 49,0 1 49,0 49,0 1
A10 - A11-
1o istn. 22,5 1 22,5 22,5 1
istn.przejscie
przez 22,0 2 2 22 44,0
14 | ul.Pocztowa
Suma : 2525 274,0 | 916,0 (7,0 | 4,0
LEGENDA: 1 -ilo$¢ rur RHDPE 110/6,3 lub A120PS;
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9. BIOZ
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
budowie sieci telekomunikacyjnej kablowej

1. Przewidywany zakres prac budowlanych. _
,PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ULICY POCZTOWEJ WRAZ ZE SKRZYZOWANIAMI:

PIASTOWSKA / BRAMA GLOGOWSKA | KARTUSKA / LIBANA / KOLEJOWA W LEGNICY”:

Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych Orange Polska S.A., Netia S.A. i LegMan.
Orange Polska S.A.

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg znajdujg sie istniejgce studnie telekomunikacyjne,
kanalizacja teletechniczna i rurociggi kablowe i kable doziemne.

3. Parametry zagospodarowania terenu (dzialek) mogace stworzyé zagrozenie dla
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Wykopy prowadzone na gtebokosci od 0,8 do 1,5 m mogg stwarza¢ zagrozenie dorazne,

krotkotrwate.

4. Elementy inwestycji mogace stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.1 Wykopy pod linie kablowg — gtebokos¢ wykopdw do 1,5m. mozliwos¢ osuniecia ziemi, wpadniecia
do wykopu oraz potrgcenia w przypadku prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

4.2 Roboty zwigzane z prowadzeniem prac we wnetrzach urzadzenh teletechnicznych (np. studnie
telekomunikacyjne).

4.3 Roboty zwigzane z prowadzeniem prac w poblizu linii napiecia.

4.4 Roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ rpod przeszkodami metodg przekopdéw otwartych
(potébwkowych)

4.5 Roboty zwigzane z prowadzeniem prac w poblizu czynnych linii komunikacyjnych

5. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

5.1 Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ obowigzkowy instruktaz.

5.2 Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni, posiadac
uprawnienia i wazne badania lekarskie.

5.3 Nalezy poinformowaé wszystkie osoby biorgce udziat w budowie o mozliwych zagrozeniach i ich
skutecznemu zapobieganiu.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
6.1 Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
6.2 Wykopy oznaczy¢ ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi.

7. Obowiazki pracownika.
Pracownicy majg obowigzek przestrzegania przepisoéw BHP.

8. Obowiazki kadry kierowniczej.
Osoby kierujace pracownikami zobowigzane sg do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z

przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, egzekwowania tego od pracownikow oraz
dbania a sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
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10. RYSUNKI
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