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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień) – 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie 
budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiot zamówienia dla zadania pn.:  
Budowa sieci wodociągowej w ul. Morwowej w Toruniu 
 

2. ZAKRES ROBÓT 
Zakres opracowania obejmuje: 
wykonanie przewodu wodociągowego z rur żeliwnych sferoidalnych DN 150 mm o łącznej 
długości 403 m tj. na odcinku od włączenia w istniejący wodociąg w węźle G (węzeł 
istniejący) znajdującym się w ul. Równinnej, do wysokości posesji przy ul. Morwowej 6 
(granicy działki nr 112/5 z 112/7 obr. 40). 
Uwaga: na odcinku występujących istniejących i koniecznych do zachowania drzew, 
w miejscach istniejących wjazdów na posesje oraz ogrodzenia na wysokości działki nr 
110/5 obr. 40, przewód wodociągowy należy wykonać w technologii bezwykopowej 
z zastosowaniem rur żeliwnych sferoidalnych z połączeniami blokowanymi. 

Zakres rzeczowy: 
 Sieć wodociągowa DN 150 z rur z żeliwa sferoidalnego – 403,0 m 
 Zasuwy DN 150 – 1 kpl. 
 Zasuwy DN 100 - 4 kpl. 
 Hydrant nadziemny – 3 kpl. (węzeł Od27, Od28 oraz na końcu wodociągu 

przewidzianego do realizacji.) W skład 1 kpl. wchodzi hydrant i kolano stopowe – 
bez zasuw. 
Hydrant na końcu budowanego przewodu został dodany przez Zamawiającego 
i stanowi zmianę w stosunku do dokumentacji projektowej jn. 

Uwaga: Zamawiający zmienia, w stosunku do dokumentacji projektowej: 
- średnicę projektowanej sieci wodociągowej na DN 150 mm na całej 

długości zadania, 
- technologię budowy z wykopu otwartego na technologię bezwykopową 

na odcinku występujących istniejących i koniecznych do zachowania 
drzew, wjazdów na posesje oraz ogrodzenia na wysokości działki nr 
110/5 obr. 40, w związku z czym Wykonawca we własnym zakresie 
przewidzi lokalizacje niezbędnych komór technologicznych. 

 

Zamawiający, w procesie budowy sieci wodociągowej wymaga szczególnej 
dbałości o zachowanie istniejącej zieleni. 
 

3. WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT: 

- wykonanie organizacji ruchu i zabezpieczenie robót w czasie realizacji zadania na 
podstawie projektu sporządzonego przez Wykonawcę i nas jego koszt, 

- wykonanie robót drogowych: odtworzenie nawierzchni drogowej do stanu 
pierwotnego stosownie do występującej nawierzchni i Decyzji MZD z dnia 
28.02.2023r./SK znak: EU.6630.79.2023, w szczególności zgodnie z pkt. 5 ww. 
decyzji, gdzie MZD wymaga aby, cytuję „Przejście pod zjazdami projektowanej sieci 
wodociągowej w pasie drogowym ul. Morwowej i w drodze dojazdowej do ul. 
Morwowej wykonać w technologii bezwykopowej bez naruszenia warstw 
konstrukcyjnych zjazdów. Pozostały odcinek sieci wodociągowej zaprojektowanej 
poza zjazdami w pasie drogowym wykonać w technologii wykopu otwartego”,  
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- wykonanie zabezpieczenia urządzeń podziemnych krzyżujących się z trasą 
budowanego uzbrojenia (np. kable energetyczne, kable telefoniczne itd.), 

- w miejscach zmian kierunku sieci, na odgałęzieniach i przy hydrantach należy 
wykonać bloki oporowe zgodnie z PN-81/9192-05, a pod zasuwami i hydrantami 
podłoże wzmocnić betonem klasy B-12.5 grubości 10cm.  

- obetonowanie skrzynek armatury, włazów itp wykonać z płyty żelbetowej grubości 
min 15 cm o rozmiarach 1mx1m w przypadku skrzynek (w przypadku węzłów 
rozmiar ustalić z inspektorem nadzoru na budowie), 

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu atesty, 
certyfikaty i deklaracje zgodności na wszelkie materiały przewidziane do 
wbudowania celem ich akceptacji. Uzyskanie ww. akceptacji stanowi załącznik 
dopuszczający materiały do wbudowania przy realizacji przedmiotu zamówienia, 

- Wykonawca w ramach organizacji placu budowy zrealizuje własnym kosztem 
i staraniem obiekty tymczasowego zaplecza budowy oraz poniesie koszty zużycia 
wody i energii w okresie realizacji robót, 

- rozbiórka umocnienia, zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu na całej 
głębokości wykopu i doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego, 

- dostarczenie protokołu badania wydajności hydrantu sporządzonego przez 
uprawnioną firmę, 

- wykonanie prób ciśnieniowych na ciśnienie 1,0 MPa na wodociągu, 

- dezynfekcja i płukanie wodociągu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania 
wody wykonanego przez laboratorium posiadające akredytację, (badania wody 
w zakresie następujących parametrów: mętność, barwa, zapach na zimno, jon 
amonowy, żelazo, mangan, przewodność elektryczna właściwa, twardość ogólna, 
glin, smak, pH, obecność bakterii Escherichia coli, obecność enterokoków, obecność 
bakterii grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze  22 oC 
(dopuszczalna wartość 100 j.t.k.), Clostridium perfringens łącznie ze sporami i chlor 
ogólny; 

- oznakowanie armatury wodociągowej - tabliczki informacyjne zasuw i hydrantów 
mają być zgodne z norą PN-86/B 09700; 

- wykonanie włączenia w istniejącą sieć wodociągową należy zlecić służbom 
Zamawiającego, 

- prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej. Szczegóły i wytyczne dot. obsługi 
geodezyjnej zostały opisane we wzorze umowy w §5 (obowiązki stron) oraz w § 10 
(odbiory robót), 

- przewody fizycznie zlikwidowane należy na inwentaryzacji powykonawczej, 
przyjętej do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, 
bezwzględnie usunąć z mapy, 

- w przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnego przewodu, należy 
w dokumentacji odbiorowej dokonać stosownych wpisów lub oznaczeń 
potwierdzających, że przewód został wyłączony z eksploatacji, 

- odtworzenie istniejących i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni 
granicznych w pasie prowadzonych robót. Odtworzenie kamieni winno zostać 
potwierdzone protokolarnie przez geodetę, 

- Wykonawca w trakcie realizacji robót, zobowiązany jest do wykonywania przekopów 
kontrolnych. Ma to zapobiec uszkodzeniu infrastruktury podziemnej 
niezainwentaryzowanej na projekcie budowlanym . 

Pozostałe wytyczne realizacji i wymagania Zamawiającego zostały opisane 
we wzorze umowy. 
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Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-
terenowymi planowanej inwestycji i uwzględnił je przy wypełnianiu formularza oferty. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z:  

 „Podstawowymi wymaganiami technicznymi rur i armatury wodociągowej 
stawiane nowoprojektowanym układom wodociągowym” 

  „Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obowiązującymi w Toruńskich 
Wodociągach Sp. z o.o.”, 

które są dostępne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce „Strefa klienta - 
Jak załatwić sprawę – Załatwianie spraw – Wytyczne techniczne”. 

- W trakcie realizacji należy także przestrzegać wytycznych zamieszczonych 
w dokumencie: Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym , zał. 1 do Programu 
ochrony środowiska dla miasta Torunia  (…)  zamieszczonego na stronie 
Toruńskich Wodociągów w zakładce jw. 

4. ZAŁĄCZNIKI DO OPZ– WERSJA ELEKTRONICZNA: 

 dokumentacja projektowa opracowana przez Voessin Polska Sp. z o.o. z oddział 
Bydgoszcz przy ul. Toruńskiej 114/116 pn. „ Rozbudowa układu drogowego wraz 
z infrastrukturą techniczną w ciągu ulic Równinna, Polna, Morwowa, Płaska 
w Toruniu” na której realizacje Zamawiający (MZD Toruń) pozyskał decyzję ZRID 
WAiB.6740.15.4.6.2018 KJ z 28.09.2018r. i zmienionej decyzją 
WAiB.6740.25.3.2.202.KJ z 23.04.2020r. 

 schemat z zaznaczonym zakresem realizacji zadania, 

DECYZJE: 

 Decyzja ZRID WAiB.6740.15.4.6.2018 KJ z 28.09.2018r. i zmienionej decyzją 
WAiB.6740.25.3.2.202.KJ z 23.04.2020r., 

 Zgoda Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu z dnia 05.07.2021r., znak: 
IR.7013.2021/IR.RG.3 do korzystania z ww. decyzji ZRID, 

 Decyzja MZD z 28.02.2023r./SK znak: EU.6630.79.2023 na umieszczenie sieci 
wodociągowej w pasie drogowym ul. Morwowej w oparciu o decyzje ZRID 

 
 
 
 
 

 


