Zatacznik nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Kod CPV (Wspdlny Stownik Zamodwien) - 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociggow i rurociaggow do odprowadzania Sciekow

1.

2.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiot zamowienia dla zadania pn.:
Budowa sieci wodociggowej w ul. Morwowej w Toruniu

ZAKRES ROBOT

Zakres opracowania obejmuje:

wykonanie przewodu wodociggowego z rur zeliwnych sferoidalnych DN 150 mm o tgcznej
dtugosci 403 m tj. na odcinku od wiaczenia w istniejacy wodociagg w wezle G (wezet
istniejacy) znajdujacym sie w ul. Réwninnej, do wysokosci posesji przy ul. Morwowej 6
(granicy dziatki nr 112/5 z 112/7 obr. 40).

Uwaga: na odcinku wystepujacych istniejacych i koniecznych do zachowania drzew,
w miejscach istniejacych wjazdow na posesje oraz ogrodzenia na wysokosci dziatki nr
110/5 obr. 40, przewdéd wodociggowy nalezy wykona¢ w technologii bezwykopowej
z zastosowaniem rur zeliwnych sferoidalnych z potgczeniami blokowanymi.

Zakres rzeczowy:

e Sie¢ wodociggowa DN 150 z rur z zeliwa sferoidalnego - 403,0 m

e Zasuwy DN 150 - 1 kpl.

e Zasuwy DN 100 - 4 kpl.

e Hydrant nadziemny - 3 kpl. (wezet 0d27, 0Od28 oraz na koncu wodociggu
przewidzianego do realizacji.) W sktad 1 kpl. wchodzi hydrant i kolano stopowe -
bez zasuw.

Hydrant na koncu budowanego przewodu zostat dodany przez Zamawiajgcego
i stanowi zmiane w stosunku do dokumentacji projektowej jn.

Uwaga: Zamawiajacy zmienia, w stosunku do dokumentacji projektowej:

- $rednice projektowanej sieci wodociagowej na DN 150 mm na calej
dtugosci zadania,

- technologie budowy z wykopu otwartego na technologie bezwykopowa
na odcinku wystepujacych istniejacych i koniecznych do zachowania
drzew, wjazdoéw na posesje oraz ogrodzenia na wysokosci dziatki nr
110/5 obr. 40, w zwigzku z czym Wykonawca we witasnym zakresie
przewidzi lokalizacje niezbednych komor technologicznych.

Zamawiajacy, w procesie budowy sieci wodociaggowej wymaga szczegdlnej
dbatosci o zachowanie istniejacej zieleni.

3.

WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT:

wykonanie organizacji ruchu i zabezpieczenie robot w czasie realizacji zadania na
podstawie projektu sporzadzonego przez Wykonawce i nas jego koszt,

wykonanie robdét drogowych: odtworzenie nawierzchni drogowej do stanu
pierwotnego stosownie do wystepujacej nawierzchni i Decyzji MZD z dnia
28.02.2023r./SK znak: EU.6630.79.2023, w szczegdlnosci zgodnie z pkt. 5 ww.
decyzji, gdzie MZD wymaga aby, cytuje ,Przejscie pod zjazdami projektowanej sieci
wodociggowej w pasie drogowym ul. Morwowej i w drodze dojazdowej do ul.
Morwowej wykona¢ w technologii bezwykopowej bez naruszenia warstw
konstrukcyjnych zjazdow. Pozostaty odcinek sieci wodociggowej zaprojektowanej
poza zjazdami w pasie drogowym wykona¢ w technologii wykopu otwartego”,
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- wykonanie zabezpieczenia urzadzen podziemnych krzyzujacych sie z trasg
budowanego uzbrojenia (np. kable energetyczne, kable telefoniczne itd.),

- w miejscach zmian kierunku sieci, na odgatezieniach i przy hydrantach nalezy
wykonac¢ bloki oporowe zgodnie z PN-81/9192-05, a pod zasuwami i hydrantami
podtoze wzmocni¢ betonem klasy B-12.5 grubosci 10cm.

- obetonowanie skrzynek armatury, wtazow itp wykonac z plyty zelbetowej grubosci
min 15 cm o rozmiarach 1mx1m w przypadku skrzynek (w przypadku weziéw
rozmiar ustali¢ z inspektorem nadzoru na budowie),

- przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wszelkie materialy przewidziane do
wbudowania celem ich akceptacji. Uzyskanie ww. akceptacji stanowi zatgcznik
dopuszczajacy materiaty do wbudowania przy realizacji przedmiotu zamoéwienia,

- Wykonawca w ramach organizacji placu budowy zrealizuje wilasnym kosztem
i staraniem obiekty tymczasowego zaplecza budowy oraz poniesie koszty zuzycia
wody i energii w okresie realizacji robot,

- rozbiérka umocnienia, zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu na catej
gtebokosci wykopu i doprowadzenie terenu robot do stanu pierwotnego,

- dostarczenie protokotu badania wydajnosci hydrantu sporzadzonego przez
uprawniong firme,

- wykonanie prob cisnieniowych na cisnienie 1,0 MPa na wodociagu,

- dezynfekcja i ptukanie wodociggu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania
wody wykonanego przez laboratorium posiadajqce akredytacje, (badania wody
w zakresie nastepujgcych parametrow: metnosé, barwa, zapach na zimno, jon
amonowy, zelazo, mangan, przewodnos$¢ elektryczna wiasciwa, twardos¢ ogdlna,
glin, smak, pH, obecnos¢ bakterii Escherichia coli, obecnos$¢ enterokokdw, obecnosé
bakterii grupy coli, ogdlna liczba mikroorganizméow w temperaturze 22 °C
(dopuszczalna wartos¢ 100 j.t.k.), Clostridium perfringens tgcznie ze sporami i chlor
ogolny;

- oznakowanie armatury wodociggowej - tabliczki informacyjne zasuw i hydrantow
maja by¢ zgodne z norg PN-86/B 09700;

- wykonanie wiaczenia w istniejagcg sie¢ wodociggowg nalezy zleci¢ stuzbom
Zamawiajqcego,

- prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej. Szczegdty i wytyczne dot. obstugi
geodezyjnej zostaty opisane we wzorze umowy w §5 (obowigzki stron) oraz w § 10
(odbiory robdt),

- przewody fizycznie zlikwidowane nalezy na inwentaryzacji powykonawczej,
przyjetej do zasobdéw osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
bezwzglednie usuna¢ z mapy,

- w przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnego przewodu, nalezy
w dokumentacji odbiorowej dokona¢ stosownych wpiséw lub  oznaczen
potwierdzajacych, ze przewdd zostat wytaczony z eksploatacii,

- odtworzenie istniejacych i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni
granicznych w pasie prowadzonych robdt. Odtworzenie kamieni winno zostac
potwierdzone protokolarnie przez geodete,

- Wykonawca w trakcie realizacji robdt, zobowigzany jest do wykonywania przekopow
kontrolnych. Ma to zapobiec uszkodzeniu infrastruktury  podziemnej
niezainwentaryzowanej na projekcie budowlanym .

Pozostale wytyczne realizacji i wymagania Zamawiajacego zostaly opisane
we wzorze umowy.
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Zaleca sie aby Wykonawca zapoznat sie ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-
terenowymi planowanej inwestycji i uwzglednit je przy wypetnianiu formularza oferty.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- ,Podstawowymi wymaganiami technicznymi rur i armatury wodociggowej
stawiane nowoprojektowanym uktadom wodociggowym”

~Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych obowigzujacymi w Torunskich
Wodociggach Sp. z 0.0.”,

ktére sg dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ,Strefa klienta -
Jak zatatwic¢ sprawe — Zatatwianie spraw — Wytyczne techniczne”.

- W trakcie realizacji nalezy takze przestrzega¢ wytycznych zamieszczonych
w dokumencie: Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym , zat. 1 do Programu
ochrony $rodowiska dla miasta Torunia (...) zamieszczonego na stronie
Torunskich Wodociggéw w zaktadce jw.

4. ZALACZNIKI DO OPZ- WERSJA ELEKTRONICZNA:

¢ dokumentacja projektowa opracowana przez Voessin Polska Sp. z 0.0. z oddziat
Bydgoszcz przy ul. Torunskiej 114/116 pn. , Rozbudowa uktadu drogowego wraz
z infrastrukturg techniczng w cigagu ulic Rowninna, Polna, Morwowa, Ptaska
w Toruniu” na ktoérej realizacje Zamawiajacy (MZD Torun) pozyskat decyzje ZRID
WAIB.6740.15.4.6.2018 KJ z 28.09.2018r. i zmienionej decyzjq
WAIB.6740.25.3.2.202.KJ z 23.04.2020r.

e schemat z zaznaczonym zakresem realizacji zadania,

DECYZJE.

e Decyzja ZRID WAIiB.6740.15.4.6.2018 KJ z 28.09.2018r. i zmienionej decyzjq
WAIB.6740.25.3.2.202.KJ z 23.04.2020r.,

e Zgoda Miejskiego Zarzadu Drég w Toruniu z dnia 05.07.2021r., znak:
IR.7013.2021/IR.RG.3 do korzystania z ww. decyzji ZRID,

e Decyzja MzZD z 28.02.2023r./SK znak: EU.6630.79.2023 na umieszczenie sieci
wodociggowej w pasie drogowym ul. Morwowej w oparciu o decyzje ZRID
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