

WIM.271.1.48.2019.MS

Świnoujście, dnia 31.01.2020 r.

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM.271.1.48.2019
2. Strona internetowa Zamawiającego, na
której umieszczono ogłoszenie o
zamówieniu i udostępniono
SIWZ.WIM.271.1.48.2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ.WIM.271.1.48.2019
pn.: „Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz
przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa,
ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu”.

**Dotyczy: Część nr II zamówienia: „Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu
wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”**

ZMIANY

Zamawiający, na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) uprawnień wprowadza następujące zmiany.

1. Zmienia się termin wykonania zamówienia dla Części nr II „Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu”. W następujący sposób:

termin rozpoczęcia - w dniu przekazania placu budowy,
termin zakończenia robót - nie dłużej niż 20 miesięcy od daty przekazania placu budowy.

2. Zmienia się termin składania i otwarcia ofert - ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej, w terminie do dnia 17.02.2020 r. do godz. 13:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.02.2020 r. o godz. 13:30.
3. Zmienia się następujące załączniki:
- zał. SIWZ_271.1.48.2019 zmiana 1 na SIWZ_271.1.48.2019_zmiana 2,
- zał_2B_projekt_umowy zmiana 1 na zał_2B_projekt_umowy zmiana2,

z up. PRZYZYDENTA MIASTA
mgr inż. Rafał Łysiak
Kierownik Wydziału
Inwestycji Miejskich