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1. Część ogólna 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Przebudowa zasilania elektroenergetycznego: Rozdzielnia SN-15 kV, Rozdzielnia główna nn-0,4 kV 

Obiektu szpitalnego im. Madurowicza w Łodzi przy ul. Wileńskiej 37. 

1.2. Przedmiot i zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót polegających na przebudowie 

zasilania elektroenergetycznego Obiektu szpitalnego im. Madurowicza w Łodzi przy ul. Wileńskiej 37 

obejmujących: 

 Demontaż istniejącej rozdzielnicy niskiego napięcia RGnn-0,4 kV w budynku Stacji 

transformatorowej nr 23166 Łódź ul. Wileńska 37, 

 Demontaż istniejącej rozdzielnicy średniego napięcia RŚN-15 kV w budynku Stacji 

transformatorowej nr 23166 Łódź ul. Wileńska 37, 

 Demontaż dwóch istniejących transformatorów olejowych o mocy S=250 kVA, 

 Dostawa i montaż rozdzielnicy niskiego napięcia, 

 Dostawa i montaż rozdzielnicy Średniego napięcia, 

 Dostawa i montaż dwóch transformatorów suchych o mocy S=400 kVA. 

1.3. Opis prac towarzyszących 
 Adaptacja istniejących kanałów kablowych, 

 Przełączenie obwodów odbiorczych, 

 Wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz pomieszczeń Stacji transformatorowej, 

1.4. Informacje o terenie budowy 
Teren budowy stanowić będzie istniejący budynek Stacji transformatorowej nr 23166 w Łodzi przy ul. 

Wileńskiej 37. Budynek znajduje się na terenie inwestora. 

1.5. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia 

1.5.1. Oznaczenie prac kodami CPV 

 31321000-2 Linie energetyczne 

 45000000-7 Roboty budowlane 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji   elektrycznych 

 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

1.5.2. Dokumentacja mająca wpływ na realizację inwestycji 
Przedmiot zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami, w tym projekt 

techniczny. 

Dokumentacja techniczna, STWiOR, Tabela Elementów Rozliczeniowych (przedmiar robót) oraz inne 

dokumenty udostępnione w ramach postępowania przetargowego służą opisowi Przedmiotu umowy 

i wymagania wyszczególnione choćby w jednym w nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 



ważności jak wymieniona w Umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. Roboty nie mające odzwierciedlenia w STWiOR należy wykonać 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normami, projektem. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją techniczną (projektem), 

STWiOR, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 

Prawo budowlane. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjnobudowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub 

urządzeń – w przypadku przewidzianym Umową – przez inne materiały lub elementy o co najmniej 

nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 

na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i bezpieczeństwa. Wielkości 

określone w dokumentacji technicznej i w STWiOR są uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Roboty montażowe należy 

realizować zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w Umowie. 

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru konieczność przygotowania projektu organizacji i 

zabezpieczenia placu budowy lub programu zapewnienia jakości robót. W przypadku stwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru koniczności przygotowania tych dokumentów Wykonawca przedstawi je do 

zatwierdzenia w terminie 7 dni od otrzymania polecenia. 

1.6.3. Ochrona środowiska w czasie trwania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością 

powstania pożaru. 



1.6.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

1.6.6. Ochrona robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego potwierdzonego bezusterkowym protokołem 

odbioru oraz będzie utrzymywać roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 

wydania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

1.6.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty 

1.7. Przygotowanie dokumentacji 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania robót 

zasadniczych, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu za 

pośrednictwem Inspektora nadzoru do akceptacji następujące dokumenty: 

 plan organizacji robót, 

 szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 program zapewnienia jakości, o ile będzie wymagany, 

 

Po zakończeniu robót Wykonawca opracuje i przekaże dokumentację powykonawczą, opracuje i 

uzgodni z Inwestorem Instrukcję Eksploatacyjno Ruchową Urządzeń. 



1.7.1. Plan organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę plan organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 

oparciu o zasady techniczne, ludzkie organizacyjne, które zapewnią realizacje robót zgodnie z 

dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz 

harmonogramem robót. Może według potrzeb zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość poszczególnych elementów robót. 

2. Materiał 

2.1. Dopuszczenia 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne ważne w 

Polsce aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 16 

kwietnia 2004 r.). Materiały i urządzenia zastosowane do budowy powinny mieć dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie (znak B lub CE). 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub 

nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. Materiały nie odpowiadające wymaganiom STWiOR zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub urządzenia nie 

będą zgodne z dokumentacją lub mają niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.3. Przechowywanie i składowanie 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli. Wszystkie materiały urządzenia elektryczne należy składować w 

zamykanych magazynach w warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca uzyska zgodę Projektanta i Inspektora nadzoru na użycie 

materiału o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji. 

 

 



2.5. Materiały stosowane w trakcie prac instalacyjnych 

2.5.1. Transformatory 
Transformator żywiczny trójfazowy typu TRP: 

Kraj pochodzenia Polska 

Materiał uzwojeń AL./AL. 

Znamionowa częstotliwość 50 Hz 

Napięcie GN 15750 V 

Zakres regulacji napięcia po 
stronie GN 

±2 x 2,5% 

Napięcie DN 420 V 

Poziom izolacji GN 17,5/38/95 kV 

Poziom izolacji DN 1,1/3 

Grupa połączeń Dyn5 

Układ połączeń GN Trójkąt 

Układ połączeń DN Gwiazda 

Klasy środowiskowa 
,klimatyczna, odporności 

ogniowej 
E2-C2-F1 

Klasa temperaturowa F/F 

Maksymalna temp. Otoczenia 40 °C 

Maksymalny przyrost temp. 100/100 K 

Wykonanie Wnętrzowy 

System chłodzenia AN/AF 

Wysokość n.p.m <1000 m 

Straty jałowe 675 tol. 0% W 

Straty obciążeniowe 120°C 4500 tol. 0% 

Napięcie zwarcia 6 % 

Prąd biegu jałowego 1,5 % 

Ciśnienie akustyczne LpA 47 db (A) 

Wyładowania niezupełne <10 pC 

Długość 1410 mm 

Szerokość 875 mm 

Wysokość 1650 mm 

Waga 1700 kg 

Rozstaw kół 670 mm 

Specyfikacja transformatora zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Komisji UE 548/2014 cz. 2. 

Transformator musi być wyposażony w akcesoria standardowe: 

 Tabliczka znamionowa, Tabliczka konfiguracji połączeń, 

 Zestaw 3 termorezystorów PT100, Zewnętrzny terminal zaciskowy, Obudowa Terminala, 

 Uszy transportowe, Uchwyty holownicze, 

 Dwukierunkowe koła jezdne, 

 Dwa zaciski uziemiające, 

 Przekaźnik kontroli temperatury TSX-1 

2.5.2. Rozdzielnica nn-0,4 kV 
Charakterystyka: 

 obudowa z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wytrzymałość na udary mechaniczne IK10, 



 demontowane ściany boczne i tylna, a także możliwość zastosowania obudowy z 

maskownicami bez drzwi, 

 możliwość łączenia szaf w zestawy, 

 trójpunktowy system zamknięć zapewniający dobre przyleganie drzwi do szafy i odpowiednią 

szczelność. 

 zamek może być wyposażony w wkładkę patentową lub zamknięcie pod kłódkę. 

Zgodność z normami: 

 PN-EN 61439-1 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia 

ogólne”, 

 PN-EN 60529 - „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”, 

 PN-EN 62262 - „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi 

zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)”. 

 

Dane elektryczne 

Napięcie znamionowe 
izolacji 

690 V / 1000 V AC1) 

do 1500 V DC 

Napięcie znamionowe 
łączeniowe 

400 V / 500 V / 690 V AC2) 

do 1200 V DC 

Napięcie probiercze 
udarowe 
wytrzymywane 

8 kV 

Częstotliwość 
znamionowa 

50 Hz 

Prąd znamionowy 
rozdzielnicy 

od 250 do 1600 A3) 

Prąd znamionowy 
krótkotrwały 
wytrzymywany 

do 30 kA (1s) 

Prąd znamionowy 
szczytowy 
wytrzymywany 

do 63 kA 

 

Dane mechaniczne 

Wymiary szerokość od 400 do 1200 mm 

wysokość od 1000 do 2000 mm 

głębokość od 400 do 1000 mm 



Stopień ochrony IP od IP20 do IP66 

Stopień ochrony IK do IK 10 

Ochrona powierzchni - szkielet z blachy stalowej - malowanej lub alucynkowej 

  w wykonaniu specjalnym z blachy nierdzewnej 1,5 mm 

- osłony z blachy stalowej malowanej lub alucynkowej 

  w wykonaniu specjalnym z blachy nierdzewnej 1,5 mm 

- maskownice wykonane z tworzywa sztucznego 

Malowanie (w technologii 
proszkowej): 

standard - RAL 7035 

Komponenty z tworzyw 
sztucznych 

nie zawierają halogenu, samogasnące, 

ognioodporne, nie zwierają CFC 

 

 



2.5.3. Rozdzielnica ŚN-15 kV 

 wykonanie łukoochronne - odporność na skutki zwarć wewnętrznych, 

 specjalnie wzmocniona konstrukcja pól (osłony, zamki, zawiasy), 

 blokady mechaniczne zapobiegające błędnym czynnościom łączeniowym oraz 

uniemożliwiające dotknięcie urządzeń będących pod napięciem, 

 dostęp do urządzeń i obwodów sterowniczych odbywa się z wyeliminowaniem możliwości 

dotknięcia części obwodów głównych, 

 zastosowanie układów kontrolnych, sygnalizacyjnych, mechanicznych i elektrycznych 

wskaźników położenia i wzierników, 

 zastosowanie rozłączników i odłączników trójpozycyjnych „załącz - wyłącz - uziem” z 

mechanicznymi wskaźnikami położenia, 

 zastosowanie uziemników szybkich z napędem skokowym, 

 zastosowanie uziemników szybkich z napędem skokowym gwarantujących bezpieczeństwo w 

przypadku błędnego załączenia na zwarcie. 

Zgodność z normami: 

 PN-EN62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: 

Postanowienia wspólne”, 

 PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: 

Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe 

niż 1 kV do 52 kV włącznie”, 

 PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: 

Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”, 

 PN-EN 62271-102 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: 

Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”, 

 PN-EN 62271-103 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: 

Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie”, 

 PN-EN 62271-105 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 105: 

Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego”. 

Rozdzielnica musi posiadać certyfikat Instytutu Elektrotechniki. 

Dane elektryczne: 

    

Napięcie nominalne sieci 20 kV 

Najwyższe napięcie urządzeń 25 kV 

Częstotliwość znamionowa / Liczba 
faz 

50 Hz / 3 



Znamionowe wytrzymywalne 
napięcie krótkotrwałe częstotliwości 
sieciowej 

50 kV / 60 kV 

Znamionowe wytrzymywalne 
napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 
µs 

125 kV / 145 kV 

Prąd znamionowy ciągły 630 A 

Prąd znamionowy krótkotrwały 
wytrzymywany 

20 kA (1s) 

Prąd znamionowy szczytowy 
wytrzymywany 

50 kA 

Odporności na działanie łuku 
wewnętrznego 

16 kA (1s) 

Stopień ochrony  IP4X 

 

2.5.4. Kable 
Stosować kable zgodne z dokumentacją projektową. Bębny z kablami należy przechowywać w 

miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim 

działaniem promieni słonecznych. 

2.5.5. Bezprzewodowy pomiar temperatury i wilgotności 
Bezprzewodowy system pomiaru temperatury i wilgotności służy do monitoringu elementów 

będących pod napięciem, których temperatura wzrasta w wyniku przepływu prądu. Taka sytuacja 

pojawia się szczególnie w elementach, w których może wystąpić zwiększona rezystancja w przypadku 

połączeń skręcanych, przewężeń, połączeń wykonawczych i głowic kablowych, w miejscach słabej 

wentylacji lub długotrwałego przekroczenia prądów znamionowych rozdzielnicy. 

System eTemp składa się z sieci bezbateryjnych czujników pomiaru temperatury AST-() znajdujących 

się w strefie napięcia niebezpiecznego oraz czujników temperatury i wilgotności powietrza ASTH-01 

zasilanych bateryjnie. Czujnik pomiaru temperatury AST-05 nie wymaga zewnętrznego zasilania i 

zasila się z prądu przepływającego przez mierzony obiekt, taki jak: tor szynowy SN/nn, głowica 

kablowa. Czujniki temperatury mocowane są do monitorowanych elementów za pomocą specjalnej 

opaski. 

Dane techniczne czujnika temperatury 

Zasilanie Rozpoczęcie pracy przy przepływie prądu 3A 



Komunikacja z jednostką centralną Bezprzewodowa 

Zasięg 100 m w wolnej przestrzeni, 10-15 m w obrębie 
rozdzielnicy 

Montaż Bezpośrednio na szyny SN/nn będące pod 
napięciem lub izolacyjne elementy torów 
prądowych np. głowice konektorowe, za 
pomocą taśmy mocującej typu rzep. 
Taśma wykonana z certyfikowanego materiału 
trudnopalnego. 

Wymiary; waga 25x40x40mm; ~50g 

Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 80°C 

Zakres pomiaru temperatury -25 … 150°C 

Temperatura przechowywania -40 ... 70°C 
Dane techniczne czujnika wilgotności 

Zasilanie Bateria 3V; CR2450; 620mAh 

Czas działania Około 5 lat (w temp normalnej) 

Komunikacja z jednostką centralną Bezprzewodowa 

Zasięg 100 m w wolnej przestrzeni, 10-15 m w obrębie 
rozdzielnicy 

Okres transmisji pomiaru do jednostki 
centralnej 

Nie rzadziej niż 60s 

Montaż Za pomocą magnesu i/lub opaski zaciskowej 

Wymiary; waga 25x40x40mm; ~30g 

Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 80°C 

Zakres pomiaru temperatury -40 … 125°C 

Zakres mierzonej wilgotności względnej 0% ... 100% RH 

Temperatura przechowywania -40 ... 70°C 

 

3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w STWiOR i projekcie. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i Projektanta. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji technicznej, STWiOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii 

Europejskiej gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca 

będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na własny koszt. 



Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu materiałów środkami transportu. 

Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu. Wewnątrz obiektu 

urządzenia będą transportowane z wykorzystaniem zwykłych przejść komunikacyjnych. 

5. Wykonanie robót 
Do rozpoczęcia montażu instalacji można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że 

zapewnione są warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia prac 

instalacyjnych i dysponuje planem „BIOZ”, a elementy budowlano konstrukcyjne, mające wpływ na 

montaż urządzeń  odpowiadają założeniom projektowym. 

Przed przystąpieniem do prac przełączeniowych należy uzgodnić szczegółowo harmonogram i 

program przełączeń odbiorów z inwestorem. 

Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową. 

6. Obmiar robót 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg 

stanu na dzień ich zrealizowania. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymogami zawartymi w STWiOR, ich ilość podaje się w jednostkach SI. Obmiaru dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. 

Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do 

księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione. Długości i odległości pomiędzy 

wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jednostką obmiarową jest: 

a) dla rozdzielni, szaf, tablic – 1 kpl. 

b) dla urządzeń, aparatury,– 1 szt. lub 1 kpl. 

c) dla kabli i przewodów – 1 mb 

7. Odbiór robót 
Przejęcia robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa 

Budowlanego. Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem urządzeń               

i ułożenia przewodów. Odbioru dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego lub Inspektor 

nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją techniczną i STWiOR, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

7.1.  Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez przedstawicieli 

Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości 

robót: 

 odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu, 



 odbiór techniczny robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe), 

 odbiór techniczny robót przed upływem okresu rękojmi. 

Przejęcie robót (obiektów) przez Zamawiającego: 

 przejęcie części robót, 

 przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Umową. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca – Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 

7.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w danej pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

(Przedmiar robót). Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

7.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę protokołem zgłoszenia gotowości do odbioru. Odbiór końcowy robót 

nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów powykonawczych. Odbioru Końcowego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i STWiOR. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru końcowego lub dokona odbioru warunkowego. W przypadku stwierdzenia przez 

Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją techniczną i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach budowy. Przy odbiorze końcowym należy w 

szczególności skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

 prawidłowość wykonania połączeń, 

 prawidłowość zamontowania urządzeń, 

 prawidłowość działania wszystkich zamontowanych urządzeń, 

 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną i instrukcjami producenta. 



8. Kontrola, badania 

8.1. Próby wykonywane przez producentów 
Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w ramach 

niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. Wykonanie 

prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie przez producenta. 

8.2.  Próby wykonywane w czasie budowy 
Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, 

biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne 

przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest 

do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji.  

8.3.  Oględziny po zakończeniu robót 
Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wykonawca zobowiązany 

jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, 

właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które 

mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa obsługi i użytkowania. Wykonanie powyższych 

czynności powinno zostać odnotowane. 

8.4. Próby montażowe po zakończeniu robót. 
Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: 

 ciągłości połączeń obwodów, 

 rezystancji uziomu, 

 rezystancji izolacji, 

 ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu, 

 skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej, 

 próby funkcjonalne potwierdzające poprawność działania wszystkich zastosowanych 

urządzeń i aparatów, 

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

8.5. Oddanie stacji transformatorowej do użytku 
Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób po montażowych wykonawca powinien dokonać 

uruchomienia stacji transformatorowej, powinien zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie 

z rysunkami i specyfikacją. 

9. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 

zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz protokołami pomiarowymi powykonawczymi, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie ze STWiOR, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót  



 sprawozdanie z rozruchu  

W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

końcowego odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

Powyższą dokumentację powykonawczą należy dostarczyć również w formie elektronicznej. 

10. Podstawa rozliczenia robót 
Zasady odbiorów i płatności za wykonane roboty określa Umowa. Rozliczenie robót montażowych i 

prefabrykacyjnych rozdzielnic może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 

robót. 

Roboty opisane w każdym elemencie robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w 

Dokumentacji technicznej, STWiOR i z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Inspektora 

nadzoru. 


