KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamaéwien

NAZWA INWESTYCJI:  PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W OSRODKU
SZPITALNYM im. M. Madurowicza przy ul. Wileriskiej 37
WOJEWODZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
ADRES INWESTYCJI: 41-940 todz, ul. Wileriska 37
Nr ewidencyjne dziatek: 68/6 168/9

INWESTOR: WOJEWODZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL im. M. Pirogowa
ADRES INWESTORA: 90-531 £odz, ul. Wolczanska 181/185

BRANZE: INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

SPORZADZIt KALKULACJE: Grzegorz Zadrozny ~
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DATA OPRACOWANIA:  07.2022

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 72%R+72%S

Zysk [Z] 17,25% (R+Kp(R))+17,25% (S+Kp(S))

Koszty zakupu [Kz] 8%M

VAT [V] 23 %

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
StOWNIE: zt

INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2308



Kosztorys uproszczony

Cena

Lp. Podstawa Opis jm. llosé jedn Wartosé
KOSZTORYS: Przebudowa Bloku Operacyjnego w Osrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza przy ul. Wilenskiej 37
Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi

1 Instalacja wewnetrzna gazow medycznych 0,00
1.1 |KNR 2-15 0601-02 |[Rurociggi miedziane na ciénienie do 1.0 MPa o ér.zew. 10 | m 136,000 0,00 0,00
z.52.3.2. 9910-02 |mm na Scianach w instalacjach gazow medycznych - w
obiektach modernizowanych
1.2 |[KNR 2-15 0601-03 |Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12 | m | 214,000 0,00 0,00
z.5z.3.2. 9910-02 |mm na scianach w instalacjach gazéw medycznych - w
obiektach modernizowanych
1.3 [KNR 2-15 0601-03 |Rurociggi miedziane na cignienie do 1.0 MPa o ér.zew. 15 m 158,000 0,00 0,00
z.5z.3.2. 9910-02 |mm na scianach w instalacjach gazéw medycznych - w
obiektach modernizowanych
1.4 |KNR 2-15 0601-05 |Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o ér.zew.22 | m 65,000 0,00 0,00
z.52.3.2. 9910-02 |mm na Scianach w instalacjach gazéw medycznych - w
obiektach modernizowanych
1.5 |KNR 2-15 0604-02 | Trojniki miedziane gtadkie o sr.zew. 10 mm w instalacjach | szt. 12,000 0,00 0,00
z.5z.3.2. 9910-02 |gazdw medycznych - w obiektach modernizowanych
1.6 |KNR 2-15 0604-03 | Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach | szt. 22,000 0,00 0,00
z.5z.3.2. 9910-02 |gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych
1.7 |IKNR 2-15 0604-03 Trojniki miedziane gtadkie o sr.zew. 15 mm w instalacjach | szt. 15,000 0,00 0,00
z.52.3.2.9910-02 |gazow medycznych - w obiektach modernizowanych
1.8 [KNR 2-15 0604-05 [Trdjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach | szt. 2,000 0,00 0,00
z.52.3.2. 9910-02 |gazow medycznych - w obiektach modernizowanych
1.9 [KNR 2-15 0606-02 [Ztgczki miedziane gladkie o sr.zew. 10 mm w instalacjach | szt. 55,000 0,00 0,00
z.52.3.2.9910-02 |gazdéw medycznych - w obiektach modernizowanych

1.10 |KNR 2-15 0606-03 | Ztgczki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach | szt. 86,000 0,00 0,00

z.5z.3.2.9910-02 |gazow medycznych - w obiektach modernizowanych

1.11 |KNR 2-15 0606-03 |Ztgczki miedziane gtadkie o sr.zew. 15 mm w instalacjach | szt. 64,000 0,00 0,00

z.52.3.2. 9910-02 |gazdéw medycznych - w obiektach modernizowanych

1.12 [KNR 2-15 0606-05 |Ztaczki miedziane gtadkie o sr.zew. 22 mm w instalacjach | szt. 26,000 0,00 0,00

z.52.3.2. 9910-02 |gazdéw medycznych - w obiektach modernizowanych
1.13 |KNR 2-15 0613-01 |Punkty poboru tlenu - czes¢ A kpl. 6,000 0,00 0,00
z.52.3.2. 9910-02

1.14 |KNR 2-15 0613-01 |Punkty poboru sprezonego powietrza cz. A kpl. 6,000 0,00 0,00
z.5z.3.2. 9910-02

1.15 |[KNR 2-15 0613-01 |Punkty poboru prézni cz. A kpl. 6,000 0,00 0,00
z.5z.3.2. 9910-02

1.16 |KNR 2-15 0613-01 [Punkty poboru odciagow gazow poanestetycznych cz. A kpl. 6,000 0,00 0,00
z.sz.3.2. 9910-02

1.17 |KNR 2-15 0623-02 |Sufitowe pinowe panele przyldzkowe dla sali wybudzen kpl. 3,000 0,00 0,00
z.52.3.2. 9910-02
z.0.2.4.8.a) 9901-
01 z.sz.3.3. 9910-
03

1.18 |KNR 2-15 0620-01 |Kolumny chirurgiczne kpl. 2,000 0,00 0,00
z.5z.3.2. 9910-02

1.19 |[KNR 2-15 0620-01 |Kolumny anastezjologiczne kpl. 2,000 0,00 0,00
z.5z.3.2. 9910-02

1.20 [KNR 2-15 0620-01 |Lampy operacyjne kpl. 2,000 0,00 0,00

analogia

1.21 [KNR 2-15 0616-01 [Montaz strefowego zespotu kontronego dla trzech gazéw | szt. 3,000 0,00 0,00

z.52.3.2. 9910-02
1.22 [KNR 2-15 0618-01 [Sygnalizator zewnetrzny stanu gazdéw medycznych kpl. 2,000 0,00 0,00
z.sz.3.2. 9910-02

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2308

Zrgith, 5%



Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa Opis pm. | llose ?ez‘;a Wartosé
1.23 [KNR-W 2-15 0117 |Dodatek za podejsécia pod punkty poboru gazow szt 24,000 0,00 0,00
-01 medyczncyh
1.24 |KNR 2-15 0633-02 |Proba wytrzymatosci mechanicznej rurociggu m 90,000 0,00 0,00
1.25 |[KNR 2-15 0633-03 |Préba wytrzymatosci mechanicznej , nastgpne 30 m m | 483,000 0,00 0,00
1.26 [KNR 2-15 0633-01 |Proba krzyzowa i przeszkod w przeptywie punkt| 24,000 0,00 0,00
1.27 [KNR 2-15 0633-02 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia, proba na m 90,000 0,00 0,00
cisnienie do 1 MPa, pierwsze 30 m
1.28 |[KNR 2-15 0833-03 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia, proba na m | 483,000 0,00 0,00
cisnienie do 1 MPa, nastepne 30 m
1.29 |[KNR 2-15 0634-03 |Potaczenia lutowane elementow instalacji gazow szt | 146,000 0,00 0,00
medycznych, rura Fi 10 mm
1.30 [KNR 2-15 0634-04 |Pofgczenia lutowane elementow instalacji gazow szt | 238,000 0,00 0,00
medycznych, rura Fi 12 mm
1.31 |KNR 2-15 0634-05 [Potgczenia lutowane elementow instalacji gazow szt | 173,000 0,00 0,00
medycznych, rura Fi 15 mm
1.32 [KNR 2-15 0634-07 |Potgczenia lutowane elementdw instalacji gazéw szt 58,000 0,00 0,00
medycznych, rura Fi 22 mm
1.33 |[KNR 7-08 0807-01 [Montaz naklejki informacyjnej szt 36,000 0,00 0,00
1.34 Ko‘ntfola oznakowania i wspornikowania oraz sprawdzenie | kpl 1,000 0,00 0,00
zgodnosci z projektem
Razem dziat: Instalacja wewnetrzna gazéw medycznych 0,00
2 Il etap 0,00
2.1 |[KNR 2-150613-01 [Punkty poboru tlenu cz. B kpl. 6,000 0,00 0,00
z.sz.3.2. 9910-02
2.2 |KNR 2-15 0613-01 |Punkty poboru sprezonego powietrza cz.B kpl. 6,000 0,00 0,00
z.5z.3.2. 9910-02
2.3 |KNR 2-15 0613-01 |Punkty poboru prézni cz.B kpl. 6,000 0,00 0,00
z.52.3.2. 9910-02
2.4 [KNR 2-15 0613-01 |Punkty poboru odciggu gazow poanestetycznych cz.B kpl. 6,000 0,00 0,00
z.52.3.2. 9910-02
Razem dziat: |l etap 0,00
3 Sprawdzenie i kontrola instalacji przed jej oddaniem 0,00
3.1 |[KNR 2-15 0633-02 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia, préba na m 90,000 0,00 0,00
ci$nienie do 1 MPa, pierwsze 30 m
3.2 |[KNR 2-15 0633-03 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia, préba na m | 483,000 0,00 0,00
cisnienie do 1 MPa, nastgpne 30 m
3.3 |[KNR 2-15 0633-02 |Proba szczelnosci zaworow m | 573,000 0,00 0,00
3.4 [KNR 2-15 0633-01 |Préba krzyzowa i przeszkod w przeptywie punkt| 24,000 0,00 0,00
35 Sprawdzenie funkcjonowania punktéw poboru szt 24,000 0,00 0,00
3.6 Sprawdzenie przepustowosci instalacji szt 24,000 0,00 0,00
3.7 Sprawdzenie kontroli i awarii instalacji szt 6,000 0,00 0,00
3.8 [KNR 2-15 0633-01 |Przedmuchanie instalacji i sprawdzenie na obecnosc punkt| 24,000 0,00 0,00
nieczyszczen statych
3.9 [KNR 2-15 0633-06 [Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napetnienie punkt| 24,000 0,00 0,00

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2308




Kosztorys uproszczony
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Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2308

08-400 Garwolin, ul, Studz

tel. 608-525-561
NIP: 826-195-34-30; REGON: 147096730

nskicgo 47

e-mail: grzegorz.zadrozny(@op.pl

Lp. Podstawa Opis jim. | lloge JC;‘ZT Wartogé
3.10 |[KNR 2-15 0633-01 |Sprawdzenie tozsamosci gazu punkt| 24,000 0,00 0,00
3.1 Wykonanie instrukcji obstugi instalacji ( okoto 150 godzin - | kpl 1,000 0,00 0,00
jednostki pracy projektanta )
Razem dziat: Sprawdzenie i kontrola instalacji przed jej oddaniem 0,00
4 Roboty budowlane 0,00
4.1 |IKNNR 3 0305-02 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w scianachz | m3 0,450 0,00 0,00
cegly, Sciany na zaprawie cementowej
4.2 |[KNNR 3 0303-02 |Przebicia w $cianach z cegty, na zaprawie cementowej m3 0,300 0,00 0,00
4.3 |[KNR 4-01 0706- |Wykonanie tynkéw zwyklych kategorii Ill w miejscach po szt | 42,000 0,00 0,00
0101 zamurowanych przebiciach, do 0,1 m2, sciana, tynk
cementowo-wapienny
Razem dziat: Roboty budowlane 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 23 % 0,00
Kosztorys brutto 0,00
i

Grzegor; cacroin 1%




