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Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 752,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 932,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 380,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 310,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2 700,00

6   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2 900,00

7 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 3,85

8 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 3,17

9 124 CP-W Czyszczenia późne HA 8,54

10 135 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 8,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet I - Leśnictwo Buk

Pozostałe cięcia rębne



11 136 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 6,00

12 138 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne SZT 20,00

13 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 120,00

14 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 50,00

15 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 208,00

16 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 80,00


