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Kosztorys Remont pomieszczeń w  budynkach nr 1, 2, 4, 5, 6 i 8 przy ul. Mogilskiej 85 w 
Krakowie

1 Element Prace elektryczne budynek nr 2

1.1 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 4 4,000

Korytarz 5 5,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00

1.2 KNR 403/1132/5 Demontaż sygnalizatorów świetlnych, 1 światło - ANALOGIA - demontaż czujki ruchu

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie WC 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.3 KNR 403/1133/7 Demontaż opraw żarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykręcanych

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz WC 2 2,000

Pomieszczenie WC 1 1,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.4 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub 
przełącznik 1-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz WC 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.5 KNNRW 5/110/1 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne), klejone - ANALOGIA - 
demontaż listew z PCW

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 03 5 5,000

RAZEM: 5,000 m 5,00

1.6 KNR 508/511/8 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych 
lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 4x10W, 
przelotowe - ANALOGIA - panele ledowe 40 W typu Slim z kloszami mlecznymi dostosowane do sufitu 
podwieszonego wypełnionego płytami z włókien mineralnych

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 3 3,000

Nowy korytarz 7 7,000

RAZEM: 10,000 szt 10,00

1.7 KNR 508/511/9 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych 
lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 4x10W, 
końcowe

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01/A 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.8 KNR 508/511/8 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych 
lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 4x20W, 
przelotowe - ANALOGIA - ponowny montaż oprawy świetlówkowej rastrowej 4 x10 W zdemontowanej w
pom. nr 01 w budynku nr 2

Wyliczenie ilości robót:

Pom. socjalne 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00
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1.9 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16˙A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem 
uziemiającym - podwójnych

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 3 3,000

Pom. 02 5 5,000

Pom. 03 3 3,000

Korytarz 1 1,000

Korytarz WC 1 1,000

Pom. socjalne 1 1,000

Śluza do WC 1 1 1,000

Śluza do WC 2 1 1,000

RAZEM: 16,000 szt 16,00

1.10 KNR 403/307/1 
(1)

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, łącznik p.t. w puszce

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 1 1,000

Pom. 02 1 1,000

Korytarz 1 1,000

Pom. socjalne 1 1,000

WC 1 1 1,000

WC 2 1 1,000

Śluza do WC 1 2 2,000

Śluza do WC 2 2 2,000

RAZEM: 10,000 szt 10,00

1.11 KNR 508/301/8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek osadzonych w 
podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01/A 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.12 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01/A 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.13 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce 
instalacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01/A 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.14 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01/A 5 5,000

Nowy korytarz 10 10,000

Pom. 03 5 5,000

RAZEM: 20,000 m 20,00

1.15 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01/A 5 5,000

Nowy korytarz 10 10,000

RAZEM: 15,000 m 15,00

1.16 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01/A 5 5,000

Nowy korytarz 10 10,000

Pom. 03 5 5,000

RAZEM: 20,000 m 20,00
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1.17 KNNRW 5/110/1 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne), klejone - 32 mm x 30 mm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01/A 7 7,000

RAZEM: 7,000 m 7,00

1.18 KNR 508/502/1 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w regipsie na 2 wkrętach

Wyliczenie ilości robót:

WC 1 1 1,000

WC 2 1 1,000

Śluza do WC 1 2 2,000

Śluza do WC 2 2 2,000

RAZEM: 6,000 kpl 6,00

1.19 KNR 508/511/1 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych 
lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 1x20W, 
końcowe - ANALOGIA - opraw tubowych ledowych

Wyliczenie ilości robót:

WC 1 1 1,000

WC 2 1 1,000

Śluza do WC 1 1 1,000

Śluza do WC 2 1 1,000

RAZEM: 4,000 kpl 4,00

1.20 KNR 508/511/1 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych 
lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 1x20W, 
końcowe - ANALOGIA - kinkietów nad lustro chromowanych ledowych

Wyliczenie ilości robót:

Śluza do WC 1 1 1,000

Śluza do WC 2 1 1,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

2 Element Prace elektryczne budynek nr 4

2.1 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub 
przełącznik 1-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 5 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

2.2 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 3 3,000

Pom. nr 5 9 9,000

RAZEM: 12,000 m 12,00

2.3 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 3 3,000

Pom. nr 5 9 9,000

RAZEM: 12,000 m 12,00

2.4 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 3 3,000

Pom. nr 5 9 9,000

RAZEM: 12,000 m 12,00

2.5 KNR 508/301/7 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek osadzonych w 
podłożu regips, wykonanie ślepych otworów mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 1 1,000

Pom. nr 5 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

2.6 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 1 1,000

Pom. nr 5 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00
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2.7 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce 
instalacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 1 1,000

Pom. nr 5 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

3 Element Prace elektryczne budynek nr 5

3.1 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych hermetycznych, z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

Magazyn 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

3.2 KNNRW 5/110/1 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne), klejone - ANALOGIA - 
demontaż listew z PCW

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz wymiennikowni 1,5 1,500

RAZEM: 1,500 m 1,50

3.3 KNR 403/1114/1 Demontaż przewodów z rur instalacyjnych, przewody do 35˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz wymiennikowni 1,5 1,500

RAZEM: 1,500 m 1,50

3.4 KNR 403/1116/3 Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym lub betonowym

Wyliczenie ilości robót:

Pom. biurowe 6 6,000

RAZEM: 6,000 m 6,00

3.5 KNR 403/1124/4 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, natynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub 
przełącznik 2-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz wymiennikowni 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

3.6 KNR 403/1124/2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub 
przełącznik 2-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:

Pom. biurowe 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

3.7 KNR 403/1122/2 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny

Wyliczenie ilości robót:

Pom. biurowe 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

3.8 KNR 403/308/2 
(1)

Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku 10˙A, na podłożu ceglanym - 
ANALOGIA - demontaż i ponowny montaż istniejącego wyłącznika wentylatora z zabezpieczeniem typu
M

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz wymiennikowni 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

3.9 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła

Wyliczenie ilości robót:

Magazyn - podłączenie wentylatora 8 8,000

Nowe pom. biurowe - podłączenie 
przełącznika lamp

15 15,000

Nowe pom. biurowe - podłączenie sześciu
gniazd

30 30,000

RAZEM: 53,000 m 53,00

3.10 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

Magazyn - podłączenie wentylatora 8 8,000

Nowe pom. biurowe - podłączenie 
przełącznika lamp

15 15,000

Nowe pom. biurowe - podłączenie sześciu
gniazd

30 30,000

RAZEM: 53,000 m 53,00
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3.11 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Magazyn - podłączenie wentylatora 8 8,000

Nowe pom. biurowe - podłączenie 
przełącznika lamp

15 15,000

Nowe pom. biurowe - podłączenie sześciu
gniazd

30 30,000

RAZEM: 53,000 m 53,00

3.12 KNR 508/301/8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek osadzonych w 
podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

Nowe pom. biurowe - puszki elektryczne 
60 pod przełącznik i gniazda

1+6 7,000

Nowe pom. biurowe - puszki elektryczne 
80

6 6,000

RAZEM: 13,000 szt 13,00

3.13 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot

Wyliczenie ilości robót:

Nowe pom. biurowe 1+6 7,000

RAZEM: 7,000 szt 7,00

3.14 KNR 508/302/6 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 80˙mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekrój
przewodu do 6˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

Nowe pom. biurowe 6 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

3.15 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu przełączników instalacyjnych z podłączeniem, przełącznik p/t w puszce 
instalacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

Nowe pom. biurowe 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

3.16 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach - 
podwójne

Wyliczenie ilości robót:

Nowe pom. biurowe 6 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

3.17 KNR 508/502/4 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w gipsie, gazobetonie na 
4 kołkach rozporowych

Wyliczenie ilości robót:

Nowe pom. biurowe 2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

3.18 KNR 508/511/10 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych 
lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 4 x10 W, 
przelotowe - ANALOGIA - ponowny montaż lamp zdemontowanych w pomieszczeniu nr 01 w budynku 
nr 2

Wyliczenie ilości robót:

Nowe pom. biurowe 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

4 Element Prace elektryczne budynek nr 6

4.1 KNR 403/606/7 Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem 
metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 4 x 10 W - ANALOGIA - demontaż i ponowny 
montaż opraw rastrowych

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

4.2 KNNRW 5/110/1 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne), klejone - ANALOGIA - 
demontaż listew z PCW

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 4+11 15,000

RAZEM: 15,000 m 15,00
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4.3 KNR 403/1122/2 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

4.4 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 4+11+2 17,000

RAZEM: 17,000 m 17,00

4.5 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 2 2,000

RAZEM: 2,000 m 2,00

4.6 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 4+11+2 17,000

RAZEM: 17,000 m 17,00

4.7 KNR 508/309/4 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 natynkowe, 
2P+Z 16A, przykręcane - podwójne

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

5 Element Prace elektryczne budynek nr 8

5.1 KNR 403/1133/7 Demontaż opraw żarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykręcanych

Wyliczenie ilości robót:

Sanitariaty 4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

5.2 KNR 508/502/1 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w drewnie na 2 wkrętach 
- ANALOGIA - w sufitach z regipsu

Wyliczenie ilości robót:

Sanitariaty 4 4,000

RAZEM: 4,000 kpl 4,00

5.3 KNR 508/511/1 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych 
lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 1x20W, 
końcowe - ANALOGIA - opraw tubowych ledowych

Wyliczenie ilości robót:

Sanitariaty 4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

6 Element Roboty uzupełniające

6.1 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

Budynek nr 2 46 46,000

Budynek nr 4 2 2,000

Budynek nr 5 10 10,000

Budynek nr 6 7 7,000

Budynek nr 8 4 4,000

RAZEM: 69,000 pomiar 69,00

6.2 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny

Wyliczenie ilości robót:

Jak wyżej 69 69,000

RAZEM: 69,000 pomiar 69,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Robocizna razem r-g 127,3059
Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 127,3059

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Gniazda wtyczkowe bakelitowe n.t. 2P+Z 16A/250V - podwójne szt 4,08
2. Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z podwójne szt 22,44
3. Kinkiety nad lustro chromowane ledowe kpl 2
4. Klej szybkoschnący kg 0,7
5. Kołki rozporowe plastykowe szt 8
6. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna LN 32.30 m 7,28
7. Łączniki szt 4,76
8. Łączniki instalacyjne p.t. w puszce 1-biegunowe szt 14,28
9. Oprawy ledowe 40 W typu Slim szt 1

10. Oprawy ledowe z kloszem w kształcie tuby kpl 8
11. Panel ledowy 40 W typu Slim z kloszami mlecznymi szt 10
12. Przewód YDYt-250V przekrój żył 7.5˙mm2 m 85,28
13. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 10,2
14. Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą szt 6,12
15. Świetlówki LED 9 W szt 4,16
16. Żarówki LED 12 W szt 4,16

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość


