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Kosztorys Remont pomieszczeń w  budynkach nr 1, 2, 4, 5, 6 i 8 przy ul. Mogilskiej 85 w 
Krakowie

1 Element Prace budowlane budynek nr 1

1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż listew odbojowych szer. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz (24,75*2+1,17*2)-(0,90*15+1,00) 37,340

RAZEM: 37,340 m 37,34

1.2 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz (24,75*2+1,17*2)*2,53-(0,90*2,00*15+1,00*2,05) 102,105

RAZEM: 102,105 m2 102,11

1.3 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem do gruntowania - ściany

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz (24,75*2+1,17*2)*2,53-(0,90*2,00*15+1,00*2,05) 102,105

RAZEM: 102,105 m2 102,11

1.4 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ANALOGIA - 
malowanie farbami lateksowymi barwnymi.

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz (24,75*2+1,17*2)*2,53-(0,90*2,00*15+1,00*2,05) 102,105

RAZEM: 102,105 m2 102,11

1.5 KNR 
401/1212/28 (2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50˙mm, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz 2,53*2 5,060

RAZEM: 5,060 m 5,06

1.6 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien i drzwi, folią polietylenową z użyciem taśmy malarskiej - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz 0,90*2,00*15+1,00*2,05+1,05*1,43 30,552

RAZEM: 30,552 m2 30,55

2 Element Prace budowlane budynek nr 2

2.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 - wykładzina dywanowa 5,89*3,52 20,733

Pom. 01 - płytki PCV 0,82*1,24 1,017

Pom. 03 - wykładzina dywanowa 3,03*3,52 10,666

RAZEM: 32,416 m2 32,42

2.2 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz 3,51*2,37+12,23*1,23 23,362

Korytarz WC 3,19*1,15 3,669

Pomieszczenie WC 1,20*1,23 1,476

RAZEM: 28,507 m2 28,51

2.3 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz WC (3,19+1,15*2)*2,0-(0,90*2,0*2+0,80*2,0) 5,780

RAZEM: 5,780 m2 5,78

2.4 KNR 401/348/2 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie WC 1,23*3,05-0,80*2,05 2,112

RAZEM: 2,112 m2 2,11
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2.5 KNR 202/2006/1
(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości
12,5˙mm - ANALOGIA - demontaż suchego tynku

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz WC (3,19+1,15)*3,05-(0,90*2,05+0,80*2,05) 9,752

Pomieszczenie WC (2*1,20+2*1,23)*3,05-0,80*2,05 13,183

RAZEM: 22,935 m2 22,94

2.6 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika cementowego - ANALOGIA - rozebranie cokolika z płytek

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz 0,35+0,52+3,51+0,65+1,23+12,23+1,23+9,21+1,96+0,75+0,
11+0,68+1,42+0,47+0,35+1,28-(0,90*10+1,28)

25,670

RAZEM: 25,670 m 25,67

2.7 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz 3,51*2,37+12,23*1,23 23,362

Korytarz WC 3,19*1,15 3,669

Pomieszczenie WC 1,20*1,23 1,476

RAZEM: 28,507 m2 28,51

2.8 KNRW 
202/2003/2

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 75-01 - 
ANALOGIA - demontaż

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz WC 1,15*3,05-0,9*2,05 1,663

RAZEM: 1,663 m2 1,66

2.9 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - ANALOGIA - 
demontaż istniejącego sufitu

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz 3,51*2,37+12,23*1,23 23,362

RAZEM: 23,362 m2 23,36

2.10 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 02 1 1,000

Korytarz WC 2 2,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

2.11 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01/A 1,1 1,100

Pom. 02 1,1*3 3,300

Pom. 03 1,45*2 2,900

Pom. socjalne 1,1 1,100

RAZEM: 8,400 m 8,40

2.12 KNR 401/803/2 Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0˙m2 (w 1 miejscu), z 
zatarciem na gładko

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 0,82*1,24 1,017

RAZEM: 1,017 m2 1,02

2.13 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Nowy korytarz 3,51*2,37+16,88*1,23 29,081

RAZEM: 29,081 m2 29,08

2.14 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Nowy korytarz 3,51*2,37+16,88*1,23+0,18*0,90*11+0,35*1,30 31,318

WC 1 1,07*1,30 1,391

WC 2 1,05*1,30 1,365

Śluza do WC 1 1,07*2,12 2,268

Śluza do WC 2 1,05*2,12 2,226

Pom. gospodarcze 0,91*0,26 0,237

RAZEM: 38,805 m2 38,81
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2.15 KNR 
202/1118/11

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40˙cm, metoda kombinowana - 
ANALOGIA - płytki gresowe antypoślizgowe 60x60 cm

Wyliczenie ilości robót:

Nowy korytarz 3,51*2,37+16,88*1,23+0,18*0,90*11+0,35*1,30 31,318

Pom. gospodarcze 0,91*0,26 0,237

RAZEM: 31,555 m2 31,56

2.16 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda kombinowana - 
ANALOGIA - płytki gresowe antypoślizgowe drewnopodobne 15*60 cm

Wyliczenie ilości robót:

WC 1 1,07*1,30 1,391

WC 2 1,05*1,30 1,365

Śluza do WC 1 1,07*2,12 2,268

Śluza do WC 2 1,05*2,12 2,226

RAZEM: 7,250 m2 7,25

2.17 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, 
przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Nowy korytarz 0,35+0,52+3,51+0,65+1,23+16,88+1,23+13,86+1,96+0,75+0
,11+0,68+1,42+0,47+0,35+1,28-(0,90*13+1,30)

32,250

RAZEM: 32,250 m 32,25

2.18 KNR 202/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, 
metoda kombinowana - ANALOGIA - płytki gresowe antypoślizgowe 60x60 cm

Wyliczenie ilości robót:

Nowy korytarz 0,35+0,52+3,51+0,65+1,23+16,88+1,23+13,86+1,96+0,75+0
,11+0,68+1,42+0,47+0,35+1,28-(0,90*13+1,30)

32,250

RAZEM: 32,250 m 32,25

2.19 KNNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - listwy progowe

Wyliczenie ilości robót:

Nowy korytarz 0,90*13 11,700

RAZEM: 11,700 m 11,70

2.20 KNR 202/817/1 Osiatkowanie na ścianach i stropach

Wyliczenie ilości robót:

WC 1 (1,07*2+1,30*2)*2,6-0,80*2,05 10,684

WC 2 (1,05*2+1,30*2)*2,6-0,80*2,05 10,580

Śluza do WC 1 (1,07*2+2,12*2)*2,60-0,80*2,05-0,90*2,05 13,103

Śluza do WC 2 (1,05*2+2,12*2)*2,60-0,80*2,05-0,90*2,05 12,999

RAZEM: 47,366 m2 47,37

2.21 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

WC 1 (1,07*2+1,30*2)*2,60-0,80*2,05 10,684

WC 2 (1,05*2+1,30*2)*2,6-0,80*2,05 10,580

Śluza do WC 1 (1,07*2+2,12*2)*2,60-0,80*2,05-0,90*2,05 13,103

Śluza do WC 2 (1,05*2+2,12*2)*2,60-0,80*2,05-0,90*2,05 12,999

RAZEM: 47,366 m2 47,37

2.22 KNR 12/829/11 Licowanie ścian płytkami 40x40 na klej, metoda kombinowana - ANALOGIA - płytki 30x60

Wyliczenie ilości robót:

WC 1 (1,07*2+1,30*2)*2,60-0,80*2,05 10,684

WC 2 (1,05*2+1,30*2)*2,60-0,80*2,05 10,580

Śluza do WC 1 (1,07*2+2,12*2)*2,60-0,80*2,05-0,90*2,05 13,103

Śluza do WC 2 (1,05*2+2,12*2)*2,60-0,80*2,05-0,90*2,05 12,999

RAZEM: 47,366 m2 47,37

2.23 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 2 2,000

Pom. 01/A 1 1,000

Pom. 02 3 3,000

Pom. 03 2 2,000

Pom. socjalne 1 1,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00
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2.24 KNRW 
202/2003/5

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 3,52*3,52 12,390

RAZEM: 12,390 m2 12,39

2.25 KNR 202/2006/1
(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości
12,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. gospodarcze 0,91*2,15 1,957

RAZEM: 1,957 m2 1,96

2.26 KNRW 
401/320/2

Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrznych, do 2,0˙m2 - ościeżnice 
obejmujące materiał inwestora

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 02 1 1,000

Pom. socjalne 1 1,000

WC 1 1 1,000

WC 2 1 1,000

Śluza do WC 1 1 1,000

Śluza do WC 2 1 1,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

2.27 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - skrzydła drzwiowe materiał inwestora

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 02 1 1,000

Pom. socjalne 1 1,000

Śluza do WC 1 1 1,000

Śluza do WC 2 1 1,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

2.28 KNNR 2/1103/2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone - skrzydła do WC materiał inwestora

Wyliczenie ilości robót:

WC 1 1 1,000

WC 2 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

2.29 KNRW 
401/320/2

Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrznych, do 2,0˙m2 - ANALOGIA - w 
ściankach z regipsa

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01/A 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

2.30 KNRW 
202/1021/1 (1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 2-krotnie malowane, pełne, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01/A 0,80*2,05 1,640

RAZEM: 1,640 m2 1,64

2.31 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 3,52*4,29 15,101

Nowy korytarz 3,51*2,37+16,88*1,23 29,081

RAZEM: 44,182 m2 44,18

2.32 KNR 202/2011/1 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

WC 1 1,07*1,30 1,391

WC 2 1,05*1,30 1,365

Śluza do WC 1 1,07*2,12 2,268

Śluza do WC 2 1,05*2,12 2,226

Pom. socjalne 2,03*3,40 6,902

RAZEM: 14,152 m2 14,15
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2.33 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem do gruntowania - posadzki

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 3,52*4,29 15,101

Pom. 01/A 3,52*1,45 5,104

Pom. 03 3,03*3,52 10,666

Pom. socjalne 2,03*3,40 6,902

Pom. gospodarcze 0,91*0,26 0,237

RAZEM: 38,010 m2 38,01

2.34 KSNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe - 
ANALOGIA - ułożenie podkładu z pianki rolowanej o pofalowanej powierzchni.

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 3,52*4,29 15,101

Pom. 01/A 3,52*1,45 5,104

Pom. 03 3,03*3,52 10,666

Pom. socjalne 2,03*3,40 6,902

RAZEM: 37,773 m2 37,77

2.35 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy)

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 3,52*4,29 15,101

Pom. 01/A 3,52*1,45 5,104

Pom. 03 3,03*3,52 10,666

Pom. socjalne 2,03*3,40 6,902

RAZEM: 37,773 m2 37,77

2.36 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien i drzwi, folią polietylenową z użyciem taśmy malarskiej - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 0,98*2,17*2+0,90*2,05+0,80*2,05 7,738

Pom. 01/A 0,96*2,18+0,80*2,05 3,733

Pom. 02 0,96*2,18*3+0,90*2,05*2 9,968

Pom. 03 0,98*2,18+0,90*2,05*2 5,826

Nowy korytarz 0,90*2,05*13+1,30*2,90 27,755

Pom. socjalne 1,0*2,20+0,90*2,05 4,045

RAZEM: 59,065 m2 59,07

2.37 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 (3,52*2+4,29*2)*3,0-0,90*2,05-0,80*2,05 43,375

Pom. 01/A (3,52*2+1,45*2)*3,52-0,80*2,05 33,349

Pom. 02 (4,91*2+5,26*2)*3,35-0,90*2,05*2 64,449

Pom. 03 (3,03*2+3,52*2)*3,55-0,90*2,05*2 42,815

Nowy korytarz (0,35+ 0,52+3,51+ 
0,65+1,23+16,88+1,23+13,86+1,96+0,75+ 
0,11+0,68+1,42+0,47+0,35+1,28)*3,00-(0,90*2,05*13+1,30*
2,90)

107,995

Pom. socjalne (2,03*2+3,40*2)*3,0-0,90*2,05 30,735

Pom. gospodarcze ((1,79+1,19+0,26)*2)*3,05-0,98*2,09 17,716

RAZEM: 340,434 m2 340,43

2.38 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01/A 3,52*1,45 5,104

Pom. 02 4,91*5,26 25,827

Pom. 03 3,03*3,52 10,666

WC 1 1,07*1,30 1,391

WC 2 1,05*1,30 1,365

Śluza do WC 1 1,07*2,12 2,268

Śluza do WC 2 1,05*2,12 2,226

Pom. gospodarcze 1,79*1,19+0,91*0,26 2,367

RAZEM: 51,214 m2 51,21
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2.39 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem do gruntowania - ściany

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 (3,52*2+4,29*2)*3,0-0,90*2,05-0,80*2,05 43,375

Pom. 01/A (3,52*2+1,45*2)*3,52-0,80*2,05 33,349

Pom. 02 (4,91*2+5,26*2)*3,35-0,90*2,05*2 64,449

Pom. 03 (3,03*2+3,52*2)*3,55-0,90*2,05*2 42,815

Nowy korytarz (0,35+ 0,52+3,51+ 
0,65+1,23+16,88+1,23+13,86+1,96+0,75+ 
0,11+0,68+1,42+0,47+0,35+1,28)*3,00-(0,90*2,05*13+1,30*
2,90)

107,995

Pom. socjalne (2,03*2+3,40*2)*3,0-0,90*2,05 30,735

Pom. gospodarcze ((1,79+1,19+0,26)*2)*3,05-0,98*2,09 17,716

RAZEM: 340,434 m2 340,43

2.40 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem do gruntowania - sufity

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01/A 3,52*1,45 5,104

Pom. 02 4,91*5,26 25,827

Pom. 03 3,03*3,52 10,666

Pom. socjalne 2,03*3,40 6,902

WC 1 1,07*1,30 1,391

WC 2 1,05*1,30 1,365

Śluza do WC 1 1,07*2,12 2,268

Śluza do WC 2 1,05*2,12 2,226

Pom. gospodarcze 1,79*1,19+0,91*0,26 2,367

RAZEM: 58,116 m2 58,12

2.41 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ANALOGIA - 
malowanie farbami lateksowymi barwnymi.

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 01 (3,52*2+4,29*2)*3,0-0,90*2,05-0,80*2,05 43,375

Pom. 01/A (3,52*2+1,45*2)*3,52-0,80*2,05+3,52*1,45 38,453

Pom. 02 (4,91*2+5,26*2)*3,35-0,90*2,05*2+4,91*5,26 90,276

Pom. 03 (3,03*2+3,52*2)*3,55-0,90*2,05*2+3,03*3,52 53,481

Nowy korytarz (0,35+ 0,52+3,51+ 
0,65+1,23+16,88+1,23+13,86+1,96+0,75+ 
0,11+0,68+1,42+0,47+0,35+1,28)*3,00-(0,90*2,05*13+1,30*
2,90)

107,995

Pom. socjalne (2,03*2+3,40*2)*3,0-0,90*2,05+2,03*3,40 37,637

WC 1 1,07*1,30 1,391

WC 2 1,05*1,30 1,365

Śluza do WC 1 1,07*2,12 2,268

Śluza do WC 1 1,05*2,12 2,226

Pom. gospodarcze 1,79*1,19+0,91*0,26+((1,79+1,19+0,26)*2)*3,05-0,98*2,09 20,083

RAZEM: 398,550 m2 398,55

2.42 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż uchwytów na papier toaletowy

Wyliczenie ilości robót:

WC 1 1 1,000

WC 2 1 1,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

2.43 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż pojemnika na ręcznik

Wyliczenie ilości robót:

Śluza do WC 1 1 1,000

Śluza do WC 2 1 1,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00
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2.44 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż dozownika na mydło

Wyliczenie ilości robót:

Śluza do WC 1 1 1,000

Śluza do WC 2 1 1,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

2.45 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż lustra o wymiarach 600 mm x 800 mm

Wyliczenie ilości robót:

Śluza do WC 1 1 1,000

Śluza do WC 2 1 1,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

2.46 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż żaluzji dzień i noc w listwach prowadzących

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie socjalne 1,0*2,20 2,200

RAZEM: 2,200 m2 2,20

2.47 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż tabliczek przydrzwiowych

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz 8 8,000

RAZEM: 8,000 szt 8,00

2.48 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż tabliczek przydrzwiowych na wzór istniejących w budynku

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz 3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

2.49 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż nowych tabliczek przydrzwiowych

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz 11 11,000

RAZEM: 11,000 szt 11,00

2.50 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż listew odbojowych szer. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 03 2,0 2,000

RAZEM: 2,000 m 2,00

3 Element Prace budowlane budynek nr 4

3.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 2 4,63*5,48-0,47*0,84 24,978

Pom. nr 3 6,26*3,19 19,969

RAZEM: 44,947 m2 44,95

3.2 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 3 6,26*3,19 19,969

RAZEM: 19,969 m2 19,97

3.3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż listew odbojowych szer. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1 5,93+1,26+5,02+0,13+0,90 13,240

Pom. nr 2 4,63*2+5,48*2+0,84*2-0,80 21,100

Pom. nr 3 6,26+3,19-0,80 8,650

RAZEM: 42,990 m 42,99

3.4 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 2 4,63*5,48-0,47*0,84 24,978

Pom. nr 3 6,26*3,19 19,969

RAZEM: 44,947 m2 44,95
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3.5 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 2 4,63*5,48-0,47*0,84 24,978

Pom. nr 3 6,26*3,19 19,969

RAZEM: 44,947 m2 44,95

3.6 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i 
parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 2 4,63*5,48-0,47*0,84 24,978

Pom. nr 3 6,26*3,19 19,969

RAZEM: 44,947 m2 44,95

3.7 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem do gruntowania - posadzki

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 2 4,63*5,48-0,47*0,84 24,978

Pom. nr3 6,26*3,19 19,969

RAZEM: 44,947 m2 44,95

3.8 KNR 202/1112/5
(2)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 2 4,63*5,48-0,47*0,84 24,978

Pom. nr 3 6,26*3,19 19,969

RAZEM: 44,947 m2 44,95

3.9 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 2 4,63*5,48-0,47*0,84 24,978

Pom. nr 3 6,26*3,19 19,969

RAZEM: 44,947 m2 44,95

3.10 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW mocowane za pomocą kołków rozporowych

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 2 4,63*2+5,48*2+0,84*2-0,80 21,100

Pom. nr 3 6,26*2+3,19*2-0,80 18,100

RAZEM: 39,200 m 39,20

3.11 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien i drzwi, folią polietylenową z użyciem taśmy malarskiej - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1 0,85*2,17*2+0,90*2,0 5,489

Pom. nr 2 0,84*2,21*3+0,80*2,05 7,209

Pom. nr 3 0,89*2,21*2+0,80*2,05 5,574

Pom. nr 4 0,84*2,21+0,96*2,06 3,834

Pom. nr 5 0,85*2,20*2+0,90*2,05 5,585

Magazyn 0,94*0,77*2+0,90*2,05 3,293

Korytarz 0,83*2,19+0,98*3,25+0,90*2,05*7 17,918

RAZEM: 48,902 m2 48,90

3.12 KNRW 
202/2003/5

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 1,24*3,32 4,117

RAZEM: 4,117 m2 4,12

3.13 KNRW 
202/2003/2

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 75-01 - 
ANALOGIA - wycięcie otworu pod drzwi w ściance działowej z regipsa

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 5 1,0*2,10 2,100

RAZEM: 2,100 m2 2,10

3.14 KNRW 
401/320/2

Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrznych, do 2,0˙m2 - ANALOGIA - w 
ściankach z regipsa - ościeżnice obejmujące materiał inwestora

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 5 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00
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3.15 KNRW 
202/1021/1 (1)

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - ANALOGIA - skrzydła materiał inwestora

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 5 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

3.16 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 2 (4,63*2+5,48*2+0,84*2)*3,29-0,80*2,05 70,411

Pom. nr 3 (6,26*2+3,19*2)*3,16-0,80*2,05 58,084

Pom. nr 4 (2,34*2+5,67*2)*3,32-0,96*2,06 51,209

Pom. nr 5 (2,18*2+5,67*2)*3,32-0,90*2,05 50,279

RAZEM: 229,983 m2 229,98

3.17 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 2 4,63*5,48-0,47*0,84 24,978

Pom. nr 3 6,26*3,19 19,969

Pom. nr 4 2,34*5,67 13,268

Pom. nr 5 2,18*5,67 12,361

RAZEM: 70,576 m2 70,58

3.18 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem do gruntowania - ściany

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1 (5,93*2+2,35*2)*3,32-0,90*2,0 53,179

Pom. nr 2 (4,63*2+5,48*2+0,84*2)*3,29-0,80*2,05 70,411

Pom. nr 3 (6,26*2+3,19*2)*3,16-0,80*2,05 58,084

Pom. nr 4 (2,34*2+5,67*2)*3,32-0,96*2,06 51,209

Pom. nr 5 (2,18*2+5,67*2)*3,32-0,90*2,05 50,279

Magazyn (5,22*2+2,07*2)*3,45-0,9*2,05 48,456

Korytarz (8,67+10,07+2,44+8,0+6,25+2,05)*3,36-(0,98*3,25+0,90*2,0
5*7)

109,833

RAZEM: 441,451 m2 441,45

3.19 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem do gruntowania - sufity

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1 5,93*2,35-0,90*0,13 13,819

Pom. nr 2 4,63*5,48-0,47*0,84 24,978

Pom. nr 3 6,26*3,19 19,969

Pom. nr 4 2,34*5,67 13,268

Pom. nr 5 2,18*5,67 12,361

Magazyn 5,22*2,07 10,805

Korytarz 10,07*2,44+6,25*2,05 37,383

RAZEM: 132,583 m2 132,58

3.20 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ANALOGIA - 
malowanie farbami lateksowymi barwnymi.

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1 (5,93*2+2,35*2)*3,32-0,90*2,0+5,93*2,35-0,90*0,13 66,998

Pom. nr 2 (4,63*2+5,48*2+0,84*2)*3,29-0,80*2,05+4,63*5,48-0,47*0,84 95,389

Pom. nr 3 (6,26*2+3,19*2)*3,16-0,80*2,05+6,26*3,19 78,053

Pom. nr 4 (2,34*2+5,67*2)*3,32-0,96*2,06+2,34*5,67 64,477

Pom. nr 5 (2,18*2+5,67*2)*3,32-0,90*2,05+2,18*5,67 62,640

Magazyn (5,22*2+2,07*2)*3,45-0,9*2,05+5,22*2,07 59,261

Korytarz (8,67+10,07+2,44+8,0+6,25+2,05)*3,36-(0,98*3,25+0,90*2,0
5*7)+10,07*2,44+6,25*2,05

147,216

RAZEM: 574,034 m2 574,03

3.21 KNR 
401/1212/28 (2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50˙mm, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1 0,35*2+0,71 1,410

Pom. nr 2 2,50*2 5,000

Pom. nr 3 3,14*2+4,82*2+2,93 18,850

RAZEM: 25,260 m 25,26
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3.22 KNR 
401/1210/10 (1)

Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, ścianki i szafki, ponad 1,0˙m2, 2-krotne - 
ANALOGIA - lakierowanie dwukrotne skrzydeł drzwiowych lakierobejcą.

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz 0,90*2,05*2*7 25,830

RAZEM: 25,830 m2 25,83

3.23 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż żaluzji dzień i noc w listwach prowadzących

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 2 0,84*2,21*3 5,569

RAZEM: 5,569 m2 5,57

4 Element Prace budowlane budynek nr 5

4.1 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 - ANALOGIA - 
demontaż kraty w pomieszczeniu magazynowym

Wyliczenie ilości robót:

Magazyn 5,85*3,23 18,896

RAZEM: 18,896 m2 18,90

4.2 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Magazyn 5,85*3,23 18,896

RAZEM: 18,896 m2 18,90

4.3 KNR 202/2006/1
(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości
12,5˙mm - ANALOGIA - demontaż suchego tynku

Wyliczenie ilości robót:

Pom. biurowe 5,76*3,23 18,605

RAZEM: 18,605 m2 18,61

4.4 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

Pom. biurowe 5,76*2,94-0,10*1,64 16,770

Pom. biurowe 02 2,29*6,43+2,39*1,48-(0,14*0,46+0,13*0,27+0,26*1,08) 17,882

RAZEM: 34,652 m2 34,65

4.5 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Wiatrołap 1,10*1,43+0,15*0,70 1,678

RAZEM: 1,678 m2 1,68

4.6 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Pom. biurowe 1 1,000

Pom. biurowe 02 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

4.7 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 - ANALOGIA - drzwi 
stalowe do magazynu

Wyliczenie ilości robót:

Magazyn 1,29*1,98 2,554

RAZEM: 2,554 m2 2,55

4.8 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 - ANALOGIA - drzwiczki drewniane 
wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

Magazyn 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

4.9 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1˙m2 - ANALOGIA - demontaż 
kraty z płaskowników

Wyliczenie ilości robót:

Magazyn 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

4.10 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

Magazyn 1,0 1,000

Pom. biurowe 1,15 1,150

Pom. biurowe 02 1,18 1,180

RAZEM: 3,330 m 3,33
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4.11 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek - ANALOGIA - wykucie drobnych elementów 
metalowych

Wyliczenie ilości robót:

Magazyn 5 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5,00

4.12 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

Otwór drzwiowy w magazynie 1,29*1,98*0,25 0,639

Otwór okienny w magazynie 0,75*0,90*0,12 0,081

Wnęka w magazynie 1,60*1,98*0,12 0,380

RAZEM: 1,100 m3 1,10

4.13 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz wymiennikowni 1,29*1,98 2,554

RAZEM: 2,554 m2 2,55

4.14 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien i drzwi, folią polietylenową z użyciem taśmy malarskiej - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz wymiennikowni 0,60*1,24+1,98*1,24+1,70*2,10 6,769

Nowe pom. biurowe 1,0*2,85+1,15*2,30+0,80*2,05 7,135

Pom. biurowe 02 1,18*2,30+0,80*2,05 4,354

Wiatrołap 0,90*2,85+0,70*2,05+0,80*2,05*2 7,280

RAZEM: 25,538 m2 25,54

4.15 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz wymiennikowni 2,15*2,46 5,289

Nowe pom. biurowe 5,85*2,80 16,380

Wiatrołap 1,10*1,43+0,15*0,70 1,678

RAZEM: 23,347 m2 23,35

4.16 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=-1

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz wymiennikowni 2,15*2,46 5,289

RAZEM: 5,289 m2 5,29

4.17 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Wiatrołap 1,10*1,43+0,15*0,70 1,678

RAZEM: 1,678 m2 1,68

4.18 KNR 
202/1118/11

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40˙cm, metoda kombinowana - 
ANALOGIA - płytki gresowe antypoślizgowe 60x60 cm

Wyliczenie ilości robót:

Wiatrołap 1,10*1,43+0,15*0,70 1,678

RAZEM: 1,678 m2 1,68

4.19 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i 
parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz wymiennikowni 2,15*2,46 5,289

Nowe pom. biurowe 5,85*5,74-0,10*1,64 33,415

RAZEM: 38,704 m2 38,70

4.20 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem do gruntowania - posadzki

Wyliczenie ilości robót:

Nowe pom. biurowe 5,85*5,74-0,10*1,64 33,415

Pom. biurowe 02 2,29*6,43+2,39*1,48-(0,14*0,46+0,13*0,27+0,26*1,08) 17,882

RAZEM: 51,297 m2 51,30
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4.21 KNR 202/1112/5
(2)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW

Wyliczenie ilości robót:

Nowe pom. biurowe 5,85*5,74-0,10*1,64 33,415

Pom. biurowe 02 2,29*6,43+2,39*1,48-(0,14*0,46+0,13*0,27+0,26*1,08) 17,882

RAZEM: 51,297 m2 51,30

4.22 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:

Nowe pom. biurowe 5,85*5,74-0,10*1,64 33,415

Pom. biurowe 02 2,29*6,43+2,39*1,48-(0,14*0,46+0,13*0,27+0,26*1,08) 17,882

RAZEM: 51,297 m2 51,30

4.23 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW mocowane za pomocą kołków rozporowych

Wyliczenie ilości robót:

Nowe pom. biurowe 5,85+5,76+5,74+5,74-0,80 22,290

Pom. biurowe 02 6,43*2+3,77*2+0,14*2-0,80 19,880

RAZEM: 42,170 m 42,17

4.24 KNNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - listwy progowe

Wyliczenie ilości robót:

Nowe pom. biurowe 0,80 0,800

Pom. biurowe 02 0,80 0,800

Wiatrołap 0,70 0,700

RAZEM: 2,300 m 2,30

4.25 KNR 202/1504/8
(2)

Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur - ANALOGIA- 
malowanie posadzki farbą do betonu w kolorze popielatym

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz wymiennikowni 2,15*2,46 5,289

RAZEM: 5,289 m2 5,29

4.26 KNRW 
401/320/2

Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrznych, do 2,0˙m2 - ościeżnice 
obejmujące 0,80*2,05 analogiczne jak w bud nr 2

Wyliczenie ilości robót:

Nowe pom. biurowe 1 1,000

Pom. biurowe 02 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

4.27 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - skrzydła drzwiowe 0,80*2,05 analogiczne
jak w bud. nr 2

Wyliczenie ilości robót:

Nowe pom. biurowe 1 1,000

Pom. biurowe 02 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

4.28 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5

Wyliczenie ilości robót:

Nowe pom. biurowe 2 2,000

Pom. biurowe 02 1 1,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

4.29 KNR 202/2011/1 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Nowe pom. biurowe 5,85*2,80 16,380

RAZEM: 16,380 m2 16,38

4.30 KNR 202/2006/1
(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości
12,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Nowe pom. biurowe (5,85+2,80+2,80)*3,23 36,984

RAZEM: 36,984 m2 36,98

4.31 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz wymiennikowni (2,46*2+2,15*2)*3,80-(1,24*1,98+1,70*2,10) 29,011

Nowe pom. biurowe (5,85+5,76+5,74+5,74)*3,23-0,80*2,05 72,941

Pom. biurowe 02 (6,43*2+3,77*2+0,14*2)*3,38-0,80*2,05 68,258

Wiatrołap (1,10*2+1,43*2)*3,24-(0,90*2,05+0,70*2,05+0,80*2,05*2) 9,834

RAZEM: 180,044 m2 180,04
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4.32 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz wymiennikowni 2,15*2,46 5,289

Nowe pom. biurowe 5,85*5,74-0,10*1,64 33,415

Pom. biurowe 02 6,43*2,29+2,39*1,48-(0,14*0,46+0,13*0,27+0,26*1,08) 17,882

Wiatrołap 1,10*1,43 1,573

RAZEM: 58,159 m2 58,16

4.33 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem do gruntowania - ściany

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz wymiennikowni (2,46*2+2,15*2)*3,80-(1,24*1,98+1,70*2,10) 29,011

Nowe pom. biurowe (5,85+5,76+5,74+5,74)*3,23-0,80*2,05 72,941

Pom. biurowe 02 (6,43*2+3,77*2+0,14*2)*3,38-0,80*2,05 68,258

Wiatrołap (1,10*2+1,43*2)*3,24-(0,90*2,05+0,70*2,05+0,80*2,05*2) 9,834

RAZEM: 180,044 m2 180,04

4.34 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem do gruntowania - sufity

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz wymiennikowni 2,15*2,46 5,289

Nowe pom. biurowe 5,85*5,74-0,10*1,64 33,415

Pom. biurowe 02 6,43*2,29+2,39*1,48-(0,14*0,46+0,13*0,27+0,26*1,08) 17,882

Wiatrołap 1,10*1,43 1,573

RAZEM: 58,159 m2 58,16

4.35 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ANALOGIA - 
malowanie farbami lateksowymi barwnymi.

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz wymiennikowni (2,46*2+2,15*2)*3,80-(1,24*1,98+1,70*2,10)+2,15*2,46 34,300

Nowe pom. biurowe (5,85+5,76+5,74+5,74)*3,23-0,80*2,05+5,85*5,74-0,10*1,64 106,356

Pom. biurowe 02 (6,43*2+3,77*2+0,14*2)*3,38-0,80*2,05+6,43*2,29+2,39*1,4
8-(0,14*0,46+0,13*0,27+0,26*1,08)

86,140

Wiatrołap (1,10*2+1,43*2)*3,24-(0,90*2,05+0,70*2,05+0,80*2,05*2)+1,
10*1,43

11,407

RAZEM: 238,203 m2 238,20

5 Element Prace budowlane budynek nr 6

5.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż listew odbojowych szer. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 5,20 5,200

RAZEM: 5,200 m 5,20

5.2 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów - ANALOGIA - demontaż paneli 
podłogowych

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 2,18*6,22+0,90*0,43 13,947

RAZEM: 13,947 m2 13,95

5.3 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem do gruntowania - posadzki

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 2,18*6,22+0,90*0,43 13,947

RAZEM: 13,947 m2 13,95

5.4 KSNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe - 
ANALOGIA - ułożenie podkładu z pianki rolowanej o pofalowanej powierzchni.

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 2,18*6,22+0,90*0,43 13,947

RAZEM: 13,947 m2 13,95

5.5 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy)

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 2,18*6,22+0,90*0,43 13,947

RAZEM: 13,947 m2 13,95
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5.6 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien i drzwi, folią polietylenową z użyciem taśmy malarskiej - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 1,0*1,40+0,90*2,05 3,245

RAZEM: 3,245 m2 3,25

5.7 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 (2,18*2+6,22*2)*3,06 51,408

RAZEM: 51,408 m2 51,41

5.8 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 2,18*6,22 13,560

RAZEM: 13,560 m2 13,56

5.9 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem do gruntowania - ściany

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 (2,18*2+6,22*2)*3,06 51,408

RAZEM: 51,408 m2 51,41

5.10 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem do gruntowania - sufity

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 2,18*6,22 13,560

RAZEM: 13,560 m2 13,56

5.11 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ANALOGIA - 
malowanie farbami lateksowymi barwnymi.

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 (2,18*2+6,22*2)*3,06+2,18*6,22 64,968

RAZEM: 64,968 m2 64,97

5.12 KNR 
401/1212/19 (2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 0,60*0,15*2*11 1,980

RAZEM: 1,980 m2 1,98

5.13 KNR 
401/1212/28 (2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50˙mm, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 5,0 5,000

RAZEM: 5,000 m 5,00

6 Element Prace budowlane budynek nr 8

6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż listew odbojowych szer. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz (13,01*2+2,45*2+1,18+1,41+0,33)-(0,90*9+0,80*3+0,97) 22,370

RAZEM: 22,370 m 22,37

6.2 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien i drzwi, folią polietylenową z użyciem taśmy malarskiej - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1 0,85*1,63*2+0,90*2,0 4,571

Pom. nr 7 0,84*1,64*2+0,80*2,0 4,355

Pom. nr 9 0,87*1,64*2+0,90*2,0 4,654

Pom. nr 10 0,86*1,65*2+0,90*2,0 4,638

Pom. nr 11 0,86*1,65*2+0,90*2,0 4,638

Sanitariaty 0,84*1,59*2+0,80*2,0*3 7,471

Korytarz 0,90*2,0*9+0,80*2,0*3+0,97*2,03 22,969

RAZEM: 53,296 m2 53,30
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6.3 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1 (3,57*2+2,90*2)*2,80-0,90*2,0 34,432

Pom. nr 7 (3,66+2,77+0,61+1,8+4,3+2,77)*2,82-0,80*2,0 43,266

Pom. nr 9 (3,58*2+2,68*2)*2,80-0,90*2,0 33,256

Pom. nr 10 (3,60*2+2,94*2)*2,80-0,90*2,0 34,824

Pom. nr 11 (3,59*2+2,63*2)*2,80-0,90*2,0 33,032

Korytarz (13,01*2+2,45*2+1,18+1,41+0,33)*2,86-(0,90*2,0*9+0,80*2,
0*3+0,97*2,03)

73,813

RAZEM: 252,623 m2 252,62

6.4 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1 3,57*2,90-0,14*1,49 10,144

Pom. nr 7 2,77*3,66+0,61*1,80 11,236

Pom. nr 9 3,58*2,68 9,594

Pom. nr 10 3,60*2,94 10,584

Pom. nr 11 3,59*2,63 9,442

Sanitariaty 1,76*2,58+1,31*1,30+1,30*1,12-0,23*0,26 7,640

Korytarz 2,45*1,42+13,01*1,18+0,33*1,18*2 19,610

RAZEM: 78,250 m2 78,25

6.5 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem do gruntowania - ściany

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1 (3,57*2+2,90*2)*2,80-0,90*2,0 34,432

Pom. nr 7 (3,66+2,77+0,61+1,8+4,3+2,77)*2,82-0,80*2,0 43,266

Pom. nr 9 (3,58*2+2,68*2)*2,80-0,90*2,0 33,256

Pom. nr 10 (3,60*2+2,94*2)*2,80-0,90*2,0 34,824

Pom. nr 11 (3,59*2+2,63*2)*2,80-0,90*2,0 33,032

Korytarz (13,01*2+2,45*2+1,18+1,41+0,33)*2,86-(0,90*2,0*9+0,80*2,
0*3+0,97*2,03)

73,813

RAZEM: 252,623 m2 252,62

6.6 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem do gruntowania - sufity

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1 3,57*2,90-0,14*1,49 10,144

Pom. nr 7 2,77*3,66+0,61*1,80 11,236

Pom. nr 9 3,58*2,68 9,594

Pom. nr 10 3,60*2,94 10,584

Pom. nr 11 3,59*2,63 9,442

Sanitariaty 1,76*2,58+1,31*1,30+1,30*1,12-0,23*0,26 7,640

Korytarz 2,45*1,42+13,01*1,18+0,33*1,18*2 19,610

RAZEM: 78,250 m2 78,25

6.7 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ANALOGIA - 
malowanie farbami lateksowymi barwnymi.

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1 (3,57*2+2,90*2)*2,80-0,90*2,0+3,57*2,90-0,14*1,49 44,576

Pom. nr 7 (3,66+2,77+0,61+1,8+4,3+2,77)*2,82-0,80*2,0+2,77*3,66+0,
61*1,80

54,502

Pom. nr 9 (3,58*2+2,68*2)*2,80-0,90*2,0+3,58*2,68 42,850

Pom. nr 10 (3,60*2+2,94*2)*2,80-0,90*2,0+3,60*2,94 45,408

Pom. nr 11 (3,59*2+2,63*2)*2,80-0,90*2,0+3,59*2,63 42,474

Sanitariaty 1,76*2,58+1,31*1,30+1,30*1,12-0,23*0,26 7,640

Korytarz (13,01*2+2,45*2+1,18+1,41+0,33)*2,86-(0,90*2,0*9+0,80*2,
0*3+0,97*2,03)+2,45*1,42+13,01*1,18+0,33*1,18*2

93,423

RAZEM: 330,873 m2 330,87
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6.8 KNR 
401/1212/19 (2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1 0,6*0,15*2*(10+11) 3,780

Pom. nr 7 0,6*0,10*2*14 1,680

Pom. nr 9 0,6*0,15*2*12 2,160

Pom. nr 10 0,6*0,15*2*14 2,520

Pom. nr 11 0,6*0,15*2*13 2,340

RAZEM: 12,480 m2 12,48

6.9 KNR 
401/1212/28 (2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50˙mm, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1 13,60 13,600

Pom. nr 7 2,80 2,800

Pom. nr 9 7,40 7,400

Pom. nr 10 6,50 6,500

Pom. nr 11 4,00 4,000

Sanitariaty 4,00 4,000

RAZEM: 38,300 m 38,30

6.10 KNR 202/1504/8
(2)

Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur - ANALOGIA- 
malowanie parapetów wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1 0,25*0,90*2 0,450

Pom. nr 7 0,25*0,90*2 0,450

Pom. nr 9 0,25*0,90*2 0,450

Pom. nr 10 0,25*0,90*2 0,450

Pom. nr 11 0,25*0,90*2 0,450

RAZEM: 2,250 m2 2,25

6.11 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż lustra o wymiarach 700 mm x 1000 mm

Wyliczenie ilości robót:

Sanitariaty 1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

6.12 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż pojemnika na ręcznik

Wyliczenie ilości robót:

Sanitariaty 1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

6.13 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż dozownika na mydło

Wyliczenie ilości robót:

Sanitariaty 1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

7 Element Wywóz gruzu i materiałów z demontażu

7.1 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz ceglany

Wyliczenie ilości robót:

Poz. 2.2 28,51*0,01 0,285

Poz. 2.3 5,78*0,01 0,058

Poz. 2.4 2,11*0,06 0,127

Poz. 2.5 22,93*0,0125 0,287

Poz. 2.6 25,67*0,1*0,01 0,026

Poz. 2.7 28,51*0,03 0,855

Poz. 2.8 1,66*0,0125*2 0,042

Poz. 2.9 23,36*0,0125 0,292

Poz. 3.2 19,97*0,03 0,599

Poz.4.2 18,90*0,12 2,268

Poz. 4.3 18,60*0,0125 0,233

Poz. 4.5 1,68*0,01 0,017

Poz. 4.10 1,0*0,25*0,04+(1,15+1,18)*0,20*0,01 0,015

RAZEM: 5,104 m3 5,10
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7.2 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)
Krotność=18

Wyliczenie ilości robót:

Jak wyżej 5,12 5,120

RAZEM: 5,120 m3 5,12

7.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utylizacja pozostałych materiałów z demontażu

Wyliczenie ilości robót:

Poz. 2.1 32,42*0,003 0,097

Poz. 2.10 3*4,8*0,05*0,10+3*0,8*2,0*0,04 0,264

Poz. 2.11 8,4*0,40*0,02 0,067

Poz. 3.1 44,95*0,003 0,135

Poz. 4.4 34,65*0,003 0,104

Poz. 4.8 0,75*0,90*0,04 0,027

Poz. 5.2 13,95*0,01 0,140

RAZEM: 0,834 m3 0,83

7.4 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz złomu wraz z ważeniem na składowisko 35 WOG

Wyliczenie ilości robót:

Poz. 2.8 1,66*5/1000 0,008

Poz. 2.9 23,36*5/1000 0,117

Poz. 4.1 18,90*10/1000 0,189

Poz. 4.6 2*8/1000 0,016

Poz. 4.7 2,55*15/1000 0,038

Poz. 4.9 0,75*0,90*6/1000 0,004

Poz. 4.11 5*0,5/1000 0,003

RAZEM: 0,375 t 0,38

7.5 Kalkulacja 
własna

Wyniesienie mebli na czas remontu pomieszczeń w budynkach nr 1, 2, 4, 5, 6, i 8 oraz ponowne 
wniesienie.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Robocizna razem r-g 2 027,1833
Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 2 027,1833

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Benzyna do lakierów dm3 2,17815
2. Blachowkręty szt 733,3742
3. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 409,2
4. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,04412
5. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0456
6. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 150,78
7. Dozownik na mydło chrom kpl 3
8. Drewno opałowe kg 13,9065
9. Emalia ftalowa dm3 0,18158

10. Farba do betonu popielata dm3 0,4269
11. Farba ftalowa do gruntowania dm3 3,58038
12. Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 3,72024
13. Farba lateksowa barwna dm3 493,99385
14. Farba olejna do gruntowania dm3 0,42448
15. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,328
16. Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10˙mm m2 242,671
17. Gips budowlany szpachlowy kg 3 844,2645
18. Gips budowlany zwykły kg 2 142,525
19. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,7758
20. Klamerki mocujące szt 126,3548
21. Klej winylowy do wykładzin kg 57,75
22. Klej winylowy emulsyjny do drewna kg 5,6892
23. Kołki rozporowe plastykowe szt 372,43
24. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 144,8821
25. Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufitu podwieszanego m 75,9896
26. Kształtownik stalowy - element poprzeczny rusztu sufitu podwieszanego m 70,688
27. Kształtownik stalowy - kątownik przyścienny rusztu sufitu podwieszanego m 37,9948
28. Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 33,8455
29. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 58,007
30. Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 12,5476
31. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 12,212
32. Lakierobejca dm3 3,56454
33. Listwy progowe m 15,4
34. Listwy przypodłogowe z PVC m 87,0659
35. Listwy przyścienne drewniane m 59,9952
36. Lustro 600 x 800 mm kpl 2
37. Lustro 700 mm x 1000 mm kpl 1
38. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 46,4056
39. Łączniki rozporowe kpl. szt 111,7754
40. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 11,6014
41. Masa asfaltowa izolacyjna kg 7,92705
42. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 49,73337
43. Nowe tabliczki szt 11
44. Ościeżnica drewniana szt 1
45. Ościeżnice drewniane obejmujące 0,80*2,05 szt 2
46. Ościeżnice obejmujące szt
47. Panele podłogowe m2 53,7888
48. Papier ścierny arkusz 0,29993
49. Papier ścierny elektrokorundowy szt 22,8216
50. Pasta podłogowa bezbarwna kg 9,625
51. Piasek do zapraw m3 0,91169
52. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm szt 128,122
53. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm m2 139,5753
54. Płyta z wełny mineralnej m2 17,0053
55. Płytki ceramiczne lub terakotowe płytki 30x60 m2 48,3174
56. płytki gresowe antypoślizgowe 60x60 cm m2 37,24268
57. płytki gresowe antypoślizgowe drewnopodobne 15*60 cm m2 7,395
58. Podkład z pianki rolowanej o pofalowanej powierzchni m2 54,306
59. Podokienniki prefabrykowane szt 12
60. Pojemniki ręcznikowe chrom kpl 3
61. Preparat gruntujący dm3 428,501
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62. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 29,6006
63. Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy kg 9,9477
64. Pręty spawalnicze PVC kg 2,8875
65. Rozcieńczalnik dm3 0,02453
66. Siatka tkana "Rabitza" m2 97,0086
67. Skrzydła drzwiowe do WC fabrycznie wykończone szt
68. Skrzydła drzwiowe pełne fabrycznie wykończone szt
69. Skrzydła drzwiowe pełne fabrycznie wykończone 0,80*2,05 szt 2
70. Skrzydło płytowe 40˙mm, wewnątrzlokalowe pełne, bez malowania m2 1,64
71. Sprężyny przyścienne szt 72,897
72. Sucha zaprawa do spoinowania kg 30,953
73. Sucha zaprawa samopoziomująca kg 263,4975
74. Szczapy drewniane i iglaste użytkowe korowane m3 0,06
75. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 0,4264
76. Tabliczki na wzór istniejących szt 3
77. Taśma malarska m 661,83
78. Taśma papierowa perforowana szer. 50˙mm grubości 0.2˙mm m 48,98652
79. Taśma samoprzylepna m 59,86526
80. Taśma spoinowa m 35,1095
81. Uchwyt WC z klapką chrom kpl 2
82. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 54,78
83. Wieszak W 60/100 szt 46,4056
84. Wieszaki do sufitów podwieszanych z płyt dekoracyjnych z wełny mineralnej szt 29,6006
85. Wkręty do płyt gipsowych kg 0,97696
86. Woda m3 4,5404
87. Wykładzina podłogowa PVC rulonowa m2 104,9125
88. Wyniesienie mebli z pomieszczeń na czas remontu oraz ich ponowne wniesienie kpl 1
89. Wywóz i utylizacja pozostałych materiałów z demontażu m3 0,83
90. Wywóz złomu wraz z ważeniem na składowisko 35 WOG t 0,38
91. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 2,78014
92. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 906,457
93. Żaluzja dzień i noc w listwach prowadzących m2 8,547

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,957
2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,3
3. Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 0,35052
4. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 8,4294
5. Środek transportowy (1) m-g 19,70219
6. Wyciąg m-g 24,49281
7. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 3,5285
8. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 2,97825

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 60,73867

Zestawienie materiałów inwestora
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1. Ościeżnice obejmujące szt 7
2. Skrzydła drzwiowe do WC fabrycznie wykończone szt 2
3. Skrzydła drzwiowe pełne fabrycznie wykończone szt 5

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):


