Ogtoszenie nr 2021/BZP 00049450/01 z dnia 2021-05-10

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Ustugi
CZ1Wykdok.proj.bud. mostuwciagudrogi gminnejnr224029Gwkilometrze
1+998wm.Wieckwrazprzebudowadojazdéwdoobiektu.CZ2Wyk
dok.proj.bud.ul.CzerwonychMakéwwCzersku.CZ3Wykodokprojbudowyul.BrzozowejwWadotach.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA CZERSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Kosciuszki 27

1.5.2.) Miejscowos¢é: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Wojewodztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 523954810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogodlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:

CZ1Wykdok.proj.bud. mostuwciggudrogi gminnejnr224029Gwkilometrze
1+998wm.Wieckwrazprzebudowadojazdéwdoobiektu.CZ2Wyk
dok.proj.bud.ul.CzerwonychMakéwwCzersku.CZ3Wykodokprojbudowyul.BrzozowejwWadotach.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-a738e6¢8-867d-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00049450/01
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2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-05-10 08:58

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00001924/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.3 Opracowanie dokumentacji budowy, przebudowy lub rozbudowy drég i drogowych
obiektéw inzynieryjnych (m.in. most we Wiecku; Czersk, ul. Czerwonych Makéw)

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspoftfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00018791/01

| SEKCJA lIl - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: WZ.271.10.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 66202,83 PLN
Czesc 1

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Czesc¢ 1. Opracowanie dokumentaciji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej nr 224029G
w miejscowosci Wieck wraz z budowg obiektu mostowego nad rzekg Studzienieckg Struga.1.
Opis stanu istniejgcegolstniejgcy most ma konstrukcje drewniang lezajowa, Jest to most
dwuprzestowy o dtugosci ok. 11,5 m, o jezdni drewnianej. Most nie ma chodnikow. Aktualnie
droga przy obiekcie oznakowana jest znakami pionowymi B18 (8t).2. Lokalizacja istniejgcego
mostu (zatgcznik nr 10 do SWZ zatgcznik nr 1 do OPZ).Most usytuowany jest w ciggu drogi
gminnej nr 224029G w kilometrze 1+998 w miejscowosci Wieck, dziatka nr 59/1 obreb
ewidencyjny Wieck.3. Lokalizacja nowego mostu.Nowy most ma zosta¢ zaprojektowany w
miejscu istniejgcego mostu.Uwaga! Zamawiajgcy nie wyklucza koniecznosci ingerencji w dziatke
nr 79 obreb ewidencyjny Wieck.4. Wymagania i parametry techniczno - uzytkowe dla
realizowanego zadania4.1. Parametry techniczno - uzytkowe budowanego mostuBudowe
nowego mostu nalezy zaprojektowac¢ w ten sposob aby uzyskac zatozone ponizej parametry
techniczno -uzytkowe:4.1.1. Nosnos¢ mostu — nowoprojektowany obiekt powinien umozliwic¢
przejazd pojazdu o dopuszczalnej masie catkowitej — 30 ton. W ramach dokumentac;ji
projektowej nalezy okresli¢ klase MLC.4.1.2. Szerokos¢ uzytkowa jezdni — zgodna z
obowigzujgcymi przepisami dla drogi klasy D4.1.3. Chodnik jednostronny (lub cigg pieszo
rowerowy) o szerokosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.4.1.4. Elementy bezpieczenstwa
ruchu - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zaprojektowac wedtug propozycji Projektanta
uzgodnionej z Zamawiajgcym.4.1.5. Nawierzchnia jezdni na moscie - warstwa Scieralna SMA11,
warstwa ochronna - asfalt lany na izolacji pomostu.4.1.6. Nawierzchnia chodnika i opaski -
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zywica epoksydowo - poliuretanowa, odporna na promieniowanie UV oraz na Scieranie.4.1.7.
Zabezpieczenie antykorozyjne - na obiekcie nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.4.1.8. Kanaty technologiczne - w kapie chodnikowej zaprojektowac kanaty
kablowe min. 4 szt. (zabezpieczone kapslami i pozostawionymi linkami do wciggania
kabli).4.1.9. Umocnienie koryta rzeki, jak i samo koryto rzeki wyprofilowa¢ wedtug uzgodnien z
Zarzadca rzeki.4.1.10. Znaki pomiarowe - zaprojektowaé znaki pomiarowe zgodnie z
wymaganymi przepisami.4.1.11. Ptyty przejsciowe na mokro - zaprojektowac¢ wedtug propozycji
Projektanta uzgodnionej z Zamawiajacym.4.1.12. Odwodnienie zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.4.1.13. Konstrukcja nawierzchni - warstwa Scieralna SMA11.4.2.
Parametry techniczno - uzytkowe przebudowywanej drogi gminnej nr 224029G4.2.1. Zakres
przebudowy drogi - Gmina Czersk okresla dtugosc¢ drogi do przebudowy przed i za mostem na
ok. 200 m dziatka nr 59/1; 75/5 obreb ewidencyjny Wieck (50 m w strone m. Wojtal i 150 m w
kierunku miejscowosci Klonowice) zaktadajgc przestrzeganie wymagan zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. 4.2.2.
Klasa techniczna drogi — D.4.2.3. Kategoria ruchu - KR-1.4.2.4. Szerokosc jezdni - 5 m.4.2.5.
Szerokos¢ poboczy gruntowych — min. 0,75 m.4.2.6. Nosnos¢ nawierzchni - 100 kN/0$.4.2.7.
Chodnik jednostronny (lub cigg pieszo rowerowy) na dojazdach do obiektu po 20 m z kazdej
strony dojazdu.4.2.8. Konstrukcja nawierzchni - warstwa Scieralna SMA 11.5. Wymagania dla
opracowan projektowych5.1. Zakres dokumentacji projektowejPrzewidywany zakres
opracowania projektowego powinien obejmowac:5.1.1. Uzyskanie mapy do celéw projektowych
Z naniesionymi granicami wtasnosci i numerami dziatek sgsiednich oraz reperami
roboczymi).5.1.2. Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestyciji celu publicznego.5.1.3. Wykonanie
dokumentacji geotechnicznej podtoza dla potrzeb budowy mostu wraz z przylegtym uktadem
drogowym.5.1.4. Wykonanie pomiarow geodezyjnych aktualizujgcych stan istniejacy i
projektowany w formie operatu geodezyjnego zatgczonego do dokumentacji podstawowej.5.1.5.
Opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia i ztozenie jej wraz z wnioskiem o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzieci z wszystkimi
wymaganymi prawem zatgcznikami.5.1.6. Uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia ( w tym opracowanie raportu o
oddziatywaniu na srodowisko w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie decyzji Srodowiskowej) -
jezeli decyzja naktada obowigzek wykonania urzadzen ochrony srodowiska, nalezy uwzglednic
je w wykonywanych projektach budowlanych i wykonawczych.5.1.7. Uzyskanie pozwolenia
wodno - prawnego oraz uporzadkowanie gospodarki wodno - sciekowej w tym rejonie wraz z
opracowaniem operatu wodno - prawnego, zawierajgcego elementy wyszczegolnione w Ustawie
z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) ( o ile bedzie wymagany).5.1.8.
Wykonanie niezbednych czynnosci formalno - prawnych prowadzacych do podpisania przez
Gmine Czersk porozumienia/umowy z Zarzadcg cieku umowy uzytkowania gruntéw pokrytych
wodami (w przypadku gdy bedzie to wymagane).5.1.9. Uzyskanie (pozwolenia wodnoprawnego)
zgody na wprowadzenie $ciekow do wod lub do ziemi w ramach szczegdlnego korzystania z
w06d.5.1.10. Opracowanie projektu rozbiérki istniejgcego mostu.5.1.11. Opracowanie projektéw:
budowlanego i wykonawczego budowy mostu wraz z przebudowag drogi gminnej nr
224029G.5.1.12. Projekt budowy kanatu technologicznego — kanat powinien by¢ zaprojektowany
w obiekcie zgodnie z pkt 4.1.8. oraz na dojazdach do obiektu.5.1.13. Opracowanie projektow
branzowych (o ile bedzie to konieczne), ich uzgodnienie oraz zatwierdzenie badz w przypadku
braku koniecznosci wykonania projektéw - uzyskanie uzgodnien branzowych.5.1.14.
Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robét budowlanych wraz z jego
zatwierdzeniem. 5.1.15. Projekt statej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem. 5.1.16.
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej zwigzanej z nabywaniem nieruchomosci (tylko w
przypadku konieczno$ci trwatego zajecia terenu).5.1.17. Sporzadzenie operatu
dendrologicznego (o ile bedzie wymagany) - przewiduje sie inwentaryzacje istniejacego
pozwoleniu na wycinke. 5.1.18. Sporzadzenie analizy hatasu (o ile bedzie wymagana).5.1.19.
Opracowanie przedmiardw i kosztorysow.5.1.20. Opracowanie specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robot budowlanych.5.1.21. Uzyskanie wszystkich uzgodnien, decyzji i opinii
niezbednych dla uzyskania pozwolenia na rozbiérke, na budowe lub decyzji ZRiD.5.1.22.
Uzyskanie zatwierdzenia Gminy Czersk w stosunku do wykonywanych projektéw oraz wszelkich
opracowan zwigzanych z realizacjg niniejszego zamowienia.Dokumentacja projektowa powinna
zawierac wszelkie niezbedne projekty, dokumenty, uzgodnienia, badania i analizy, ktére
umozliwig prawidtowe wykonanie zadania. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi. Jezeli prawo lub inne wzgledy wymagaja,
aby niektére dokumenty Wykonawcy byty weryfikowane przez osoby do tego uprawnione lub
uzgodnione przez odpowiednie instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji, sprawdzen badz
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt. Wszelkie wymagane
uzgodnienia nalezy dotaczy¢ do dokumentaciji projektowej. Oryginaty uzgodnien nalezy
przekaza¢ Zamakajgcemu.Wykonawca robot przed ztozeniem dokumentacji projektowej do
zatwierdzenia w stosownych urzedach i instytucjach powinien uzyskac opinie
Zamawiajgcego.5.2. llo$¢ egzemplarzy dokumentaciji projektowejDokumentacje nalezy
opracowac w 5 egzemplarzach wraz z oswiadczeniem o jej kompletnosci i z 2 egzemplarzami w
wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD. Oryginaty uzgodnien winny by¢ ztozone w 1 teczce
ze spisem tresci i ponumerowane. WWykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowe egzemplarze
potrzebne do uzgodnien, opinii, zatwierdzen oraz na potrzeby biezacych konsultacji z
Zamawiajgcym i podmiotami zewnetrznymi. Dokumentacja powinna by¢ odebrana
protokolarnie.6. Nadzor autorski6.1. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w
rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 ze zm.) — dalej ustawa Prawo Budowlane, przez osobe wymieniong w Ofercie jako Gtowny
Projektant.6.2. Zmiana Projektanta po zakonhczeniu realizacji zamdwienia w zakresie
opracowania dokumentacji dla przedsiewziecia, moze nastgpic jedynie po ztozeniu przez
wyznaczong przez Wykonawce oraz zaakceptowang przez Zamawiajgcego osobe pisemnego
oswiadczenia o przejeciu obowigzkow projektanta, wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo
Budowlane, z podaniem dnia przejecia obowigzkow oraz ztozeniu przez dotychczasowego
projektanta oswiadczenia o zgodzie na scedowanie obowigzkdw projektanta na wskazang
osobe z podaniem dnia przekazana tych obowigzkéw. Uwaga ze wzgledu na ograniczong ilosc
znakow w biuletynie szczegdtowy opis zamowienia zawiera zatgcznik do SWZ

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322300-4 - Ustugi projektowania mostow
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 41935,43 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Makow w Czersku
(droga gminna nr 223058 G).1. Przedmiot zamdwienia obejmuje :1.1. Projekt budowy ul.
Czerwonych Makéw w Czersku - dt. ok. 0,2 km.1.1.1. Obecny pas drogowy stanowig dziatki nr:
1271/2; 1275/2; 1276/2 (nieuregulowany stan prawny - dziatka do przejecia procedurg ZRID);
1277/2 obreb ewidencyjny Czersk-miasto.Uwaga!Zamawiajacy nie wyklucza potrzeby
czesciowego przejecia innych dziatek procedurg ZRID.1.1.2. Skrzyzowania z drogami: ul.
Adama Mickiewicza (dz. nr 1271/4) i ul. Starego Urzedu (1277/9) obr. Czersk-miasto.1.2. Projekt
budowy sieci kanalizacji deszczowej po uzyskaniu warunkow technicznych z Zaktadu Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. w Czersku. Zamawiajacy zastrzega, ze moze zaj$¢ potrzeba
rozszerzenia projektu branzy sanitarnej o inne dziatki w celu odprowadzenia wéd opadowych i
roztopowych lub lokalizacji skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych. Powyzsze Wykonawca musi
uwzgledni¢ w swojej ofercie.1.3. Projekt budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego.1.4. Projekt
budowy kanatu technologicznego lub uzyskanie skutecznego zwolnienia z obowigzku budowy
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kanatu technologicznego od ministra wtasciwego ds. informatyzacji (Minister Cyfryzaciji).1.5.
Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zezwoleniem Starosty
Chojnickiego, w tym zastosowanie elementéw spowalniajgcych ruch np. wyniesione przejscie
dla pieszych.1.6. Projekt likwidacji ewentualnych kolizji z siecig wod.-kan., energetyczna,
telekomunikacyjna, gazowg itp.2. Zakres prac projektowych obejmuje:2.1. Zawartosc
dokumentacji projektowej :2.1.1. Projekt budowlany oraz inne opracowania, jezeli bedg
wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe/ZRID, lub konieczne ze wzgledow
wykonawczych.2.1.2. Przedmiary rob6t zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).2.1.3. Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgca zbiory wymagan niezbednych
dla okreslenia standardu i jakos$ci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych , wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robét i bedg zawieraé: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
podstawowych, rodzaje robét wedtug przyjetej systematyki lub grup robét.2.1.4. Ponadto nalezy
je opracowac z uwzglednieniem podziatu szczegétowego wedtug Wspdlnego Stownika
Zamoéwien.2.1.5. Kosztorysy inwestorskie sporzadzonych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
(Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).2.1.6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609).2.2. Dokumentacje nalezy opracowac¢ w 5 egzemplarzach wraz z oswiadczeniem o jej
kompletnosci i z 2 egzemplarzami w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD. Oryginaty
uzgodnien winny by¢ ztozone w 1 teczce ze spisem tresci i ponumerowane.2.3. Ponadto do
Wykonawcy nalezy:2.3.1. Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem,
uzgodnien, warunkdw, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowo - kosztorysowej.2.3.2. Przeprowadzenie procedury uzyskania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, (w przypadku takiej konieczno$ci) - koszty
podziatdbw geodezyjnych sg po stronie Wykonawcy.2.3.3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (w przypadku
koniecznosci wykonania).2.3.4. Opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko (w razie
wystgpienia takiej koniecznosci).2.3.5. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego.2.3.6. Uzyskanie warunkéw technicznych z Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
w Czersku na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych.2.3.7. Uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe.2.3.8. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym
(w przypadku koniecznosci uzyskania).2.3.9. Opracowanie operatu wodno-prawnego (w
przypadku koniecznos$ci opracowania),2.3.10. Poniesienie kosztu opracowania podktadow
geodezyjnych niezbednych do wykonania projektdow budowlanych.2.3.11. Uzgadnianie na
biezaco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego.2.3.12. Na etapie
prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiajgcemu na pytania zadane
przez wykonawcoéw w zakresie bedacym przedmiotem niniejszego postepowania.2.3.13.
Dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnienh i pozwoleh wymaganych
przepisami Wykonawca dostarcza na swoj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w imieniu
Zamawiajgcego.3. Lokalizacja drogi (zatacznik nr 10 do SWZ zatgcznik nr 2 do OPZ).3.1.
Istniejacy plan miejscowy.3.2. Dostep do podziatéw geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/.4.
Obowigzki Wykonawcy na etapie projektowania:4.1. Opracowanie dokumentacji projektowej
nalezy podzieli¢ na etapy:4.1.1. Przekazanie Zamawiajacemu, w terminie do 40 dni od dnia
podpisania umowy, dwdch wariantdow koncepcji projektu drogowego, w tym:- | wariant o jezdni 5
m + obustronne chodniki po 1,5 m + zjazdy do posesji, nawierzchnia jezdni chodnikéw z kostki
brukowej betonowej,- Il wariant w formie ciagu pieszo-jezdnego, nawierzchnia jezdni chodnikow
z kostki brukowej betonowej. 4.1.2. Po uzyskaniu od Zamawiajgcego akceptacii
przedstawionych rozwigzan, przystgpienie do opracowywania kompletnych materiatow
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(zatacznikdw) niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe
lub decyzji ZRID. Kazde kolejne comiesieczne, pisemne raportowanie zaawansowania prac
projektowych spotkania cykliczne co miesigc. (pierwsze spotkanie w terminie do 40 dni od dnia
podpisania umowy) 4.2. Opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz
dokumentacjg kosztorysowg bedacych przedmiotem zamowienia oraz pozwoleniem na budowe
lub zgtoszeniem robot.4.3. Wykonawca przed ztozeniem dokumentaciji technicznej o pozwolenie
na budowe lub ZRID przedstawi gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.4.4.
Projektant podczas projektowania uwzgledni sugestie Zamawiajgcego odnosnie rozwigzan
technicznych w ramach obowigzujacych przepisow.4.5. Wszelkie prace projektowe lub
czynnosci nieopisane wyzej, a wynikajgce z procedur okreslonych w przepisach szczegoélnych,
niezbedne do wtasciwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, nalezy
traktowac jako oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminie wykonania przedmiotu
zamowienia.4.6. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawce projektu (bez
dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmujgcym w szczegdlnosci:4.6.1. Udzielanie
wyjasnien Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét budowlanych watpliwosci dotyczacych projektu
budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne uzupetnienia
szczegotow dokumentacji projektowej,4.6.2. Uzgodnienie z Zamawiajacym i Wykonawcag roboét
budowlanych mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiatéw oraz rozwigzan konstrukcyjnych i
technologicznych.4.7. W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego na
realizacje robot budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji bedace;j
przedmiotem niniejszej umowy, bedzie wszczete w okresie od 6 miesiecy do 24 miesiecy od
daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodptatnie zaktualizuje kosztorys
inwestorski w oparciu o aktualne ceny na dzien wszczecia postepowania.4.8. Zgodnie z art. 99
ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych przedmiotu zaméwienia
nie mozna opisywac w sposéb, ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwg konkurencje, w szczegdlnosci
przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédfa lub szczegdlnego
procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw
lub produktow. 4.9. Przedmiot zamdwienia mozna opisywaé przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli wykonawca nie moze
opisac przedmiotu zamowienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu
takiemu towarzyszag wyrazy ,lub rownowazny”. Wykonawca wskazuje woéwczas w opisie
przedmiotu zamowienia kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci.

4.5.3.) Gtowny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 10551,04 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Brzozowej w Wadotach.1.2 Przedmiot
zamowienia obejmuje :1.1. Projekt budowy ul. Brzozowej w Wadotach - dt. ok. 0,26 km.1.1.1.
Pas drogowy stanowi¢ bedq dziatki nr:- 68/12; 79/2 obreb tag Lipki - wtasnos¢ Gmina Czersk-
69/5; 69/6; 69/4; 70; 68/10; 68/11 obreb tag Lipki - dziatki do cze$ciowego przejecia procedurg
ZRID zgodnie z MPZP. Uwaga!Zamawiajgcy nie wyklucza potrzeby czesciowego przejecia
innych dziatek procedurg ZRID.1.1.2. Skrzyzowania z drogami dz. nr 68/13; 65/7; 52/25; 65/6;
66/2; 68/13 obreb Lag Lipki - wtasnos¢ Gmina Czersk.1.2. Projekt budowy kanatu
technologicznego lub uzyskanie skutecznego zwolnienia z obowigzku budowy kanatu
technologicznego od ministra wtasciwego ds. informatyzacji (Minister Cyfryzaciji).1.3. Projekt
docelowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zezwoleniem Starosty
Chojnickiego, w tym zastosowanie elementéw spowalniajgcych ruch np. progi zwalniajace i
wyniesione przejscie dla pieszych.1.4. Projekt likwidacji ewentualnych kolizji z siecig wod .-kan.,
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energetyczng, telekomunikacyjng, gazowg itp.2.2 Zakres prac projektowych obejmuje:2.1.
Zawartos¢ dokumentacji projektowej:2.1.1. Projekt budowlany oraz inne opracowania, jezeli
bedg wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe, lub konieczne ze wzgledow
wykonawczych.2.1.2. Przedmiary robo6t zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).2.1.3. Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawierajgca zbiory wymagan niezbednych
dla okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych , wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robét i bedg zawieraé: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
podstawowych, rodzaje robét wedtug przyjetej systematyki lub grup robét.2.1.4. Ponadto nalezy
je opracowac z uwzglednieniem podziatu szczegdtowego wedtug Wspdlnego Stownika
Zamowien.2.1.5. Kosztorysy inwestorskie sporzadzonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
(Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).2.1.6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczego6towego zakresui formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609).2.2. Dokumentacje nalezy opracowac¢ w 5 egzemplarzach wraz z oswiadczeniem o jej
kompletnosci i z 2 egzemplarzami w wersiji elektronicznej na ptycie CD lub DVD. Oryginaty
uzgodnien winny byc ztozone w 1 teczce ze spisem tresci i ponumerowane.2.3. Ponadto do
Wykonawcy nalezy:2.3.1. Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem,
uzgodnien, warunkow, opiniii decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowo - kosztorysowej.2.3.2. Przeprowadzenie procedury uzyskania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, (w przypadku takiej koniecznos$ci) - koszty
podziatébw geodezyjnych sg po stronie Wykonawcy.2.3.3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (w przypadku
koniecznosci wykonania).2.3.4. Opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko (w razie
wystgpienia takiej koniecznosci).2.3.5. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego.2.3.6. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.2.3.7. Uzyskanie prawomocnej
decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku koniecznosci uzyskania).2.3.8.
Opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku koniecznosci opracowania),2.3.9.
Poniesienie kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania projektéw
budowlanych.2.3.10. Uzgadnianie na biezgco prac projektowych i uzyskanie akceptac;ji
Zamawiajgcego.2.3.11. Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi
Zamawiajgcemu na pytania zadane przez wykonawcow w zakresie bedgcym przedmiotem
niniejszego postepowania.2.3.12. Dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swoj koszt, czynnosci
te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiajgcego.3.2 Lokalizacja drogi (zatgcznik nr 10 do
SWZ zatacznik nr 3 do OPZ).3.1. Istniejacy plan miejscowy.3.2. Dostep do podziatow
geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/.4.2 Obowigzki Wykonawcy na etapie
projektowania:4.1. Opracowanie dokumentac;ji projektowej nalezy podzieli¢ na etapy:4.1.1.
Przekazanie Zamawiajgcemu, w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, koncepcji
projektu drogowego zgodnej z zatozeniami miejscowego planu zagospodarowania miejscowego
w tym:- jezdnia 5 m + obustronne chodniki po 1,5 m + zjazdy do poses;ji - nawierzchnia jezdni
chodnikéw z kostki brukowej betonowej.4.1.2. Po uzyskaniu od Zamawiajgcego akceptacji
przedstawionych rozwigzan, przystgpienie do opracowywania kompletnych materiatéw
(zatacznikéw) niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe
lub decyzji ZRID. Kazde kolejne comiesieczne, pisemne raportowanie zaawansowania prac
projektowych spotkania cykliczne co miesigc. (pierwsze spotkanie w terminie do 40 dni od dnia
podpisania umowy) 4.2. Opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz
dokumentacjg kosztorysowg bedgcych przedmiotem zamowienia oraz pozwoleniem na budowe
lub zgtoszeniem robét.4.3. Wykonawca przed ztozeniem dokumentaciji technicznej o pozwolenie
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na budowe lub ZRID przedstawi gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.4.4.
Projektant podczas projektowania uwzgledni sugestie Zamawiajgcego odnosnie rozwigzan
technicznych w ramach obowigzujgcych przepiséw.4.5. Wszelkie prace projektowe lub
czynnosci nieopisane wyzej, a wynikajgce z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych,
niezbedne do wtasciwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, nalezy
traktowac jako oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminie wykonania przedmiotu
zamoéwienia.4.6. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawce projektu (bez
dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmujgcym w szczegdélnosci:4.6.1. Udzielanie
wyjasnien Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét budowlanych watpliwosci dotyczacych projektu
budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne uzupetnienia
szczegotow dokumentacji projektowej,4.6.2. Uzgodnienie z Zamawiajacym i Wykonawcg robét
budowlanych mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiatéw oraz rozwigzan konstrukcyjnych i
technologicznych.4.7. W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego na
realizacje robo6t budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji bedace;j
przedmiotem niniejszej umowy, bedzie wszczete w okresie od 6 miesiecy do 24 miesiecy od
daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodpfatnie zaktualizuje kosztorys
inwestorski w oparciu o aktualne ceny na dzien wszczecia postepowania.4.8. Zgodnie z art. 99
ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych przedmiotu zamowienia
nie mozna opisywac w sposéb, ktéry mogtby utrudniaé uczciwg konkurencje, w szczegdlnosci
przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédfa lub szczegdlinego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcow
lub produktow. 4.9. Przedmiot zamdwienia mozna opisywac przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli wykonawca nie moze
opisac¢ przedmiotu zamowienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”. Wykonawca wskazuje wéwczas w opisie
przedmiotu zamowienia kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 13716,36 PLN

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 47478,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 130503,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 47478,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: HTH MICHAL. HIRSZ
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 5811630795

7.3.3) Ulica: UL. SZAFIROWA 8

7.3.4) Miejscowos¢: CHWASZCZYNO

7.3.5) Kod pocztowy: 80-209

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 47478,00
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

Czesc¢ 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 19770,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 41820,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 19770,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: CIVIL PLAN BIURO
PROJEKTOWE MAGDALENA KARLUK,

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 856176 8180
7.3.3) Ulica: UL. WOJSKA POLSKIEGO 59C/14
7.3.4) Miejscowos¢: NOWOGARD

7.3.5) Kod pocztowy: 72-200

7.3.6.) Wojewéddztwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-15

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 19770,00
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8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 w/w ustawy Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamowienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
chyba ze zamawiajgcy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie:Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zamowienia: 20 000,00 zt
brutto. Cena oferty z najnizszg ceng: 27 800,00 zt brutto. Majac na uwadze powyzsze konieczne
byto podjecie decyzji o zwiekszeniu kwoty na w/w cze$é. Art. 222 ust. 4 w/w ustawy stanowi, ze
Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia. Kwota ta wynosi: 20 000,00 zt brutto. Oferta z najnizszg ceng: 27 800,00 zt brutto.
Tylko w gestii Zamawiajgcego jest, czy skorzysta on z w/w podstawy do uniewaznienia
postepowania, czy tez bedzie poszukiwat srodkéw na sfinansowanie tego zamdwienia. Kwota,
ktorg zamawiajgcy podaje bezposrednio przed otwarciem ofert, jest jedynie jego deklaracjg na
temat srodkéw finansowych, jakie w danym momencie zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia. W trakcie postepowania kwota srodkéw znajdujgcych sie w jego dyspozycji moze
jednak ulec zmianie. Zamawiajacy w dniu 07.04.2021 r podjat decyzje, aby nie zwiekszy¢ ilosci
srodkow przeznaczonych na sfinansowanie w/w zamdéwienia. W zwigzku z powyzszym
postepowanie uniewazniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamowienh publicznych.

2021-05-10 Biuletyn Zaméwien Publicznych Ogtoszenie o wyniku postgpowania - - Ustugi
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