

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk - etap II**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK**

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274**

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27**

**1.5.2.) Miejscowość: Czersk**

**1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650**

**1.5.4.) Województwo: pomorskie**

**1.5.5.) Kraj: Polska**

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki**

**1.5.7.) Numer telefonu: 523954810**

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad\_miejski@czersk.pl**

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>**

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego**

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne**

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk - etap II

**2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d959a279-19f3-11ec-b885-f28f91688073**

**2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00263212/01**

**2.6.) Wersja ogłoszenia: 01**

**2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-09 13:58**

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00001924/06/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.21 Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM)

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

Zamówienie jest realizowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybacktwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych.

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00185456/01

### **SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** WZ.271.65.2021

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 225619,41 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest: „Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk - etap II”. Zamówienie jest realizowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybacktwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje ustawienie kompletnych lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czersk, w tym:

- 1) Ustawienie słupa oświetleniowego na fundamencie - 17 szt.,
- 2) Montaż oprawy oświetleniowej i paneli fotowoltaicznych - 17 szt.,
- 3) Montaż akumulatorów - 17 kpl.,
- 4) Zaprogramowanie i ustawienie godzin świecenia lampy zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym - 17 kpl.

2. Lokalizacja lamp hybrydowych:

- 1) Sołectwo Rytel - dz. nr 820 obr. Rytel,
- 2) Sołectwo Rytel - dz. nr 1021 obr. Rytel,
- 3) Sołectwo Zapędowo - dz. nr 218/1 obr. Lutom,
- 4) Sołectwo Gutowiec - dz. nr 368 obr. Krzyż,
- 5) Sołectwo Mokre - dz. nr 286/2 obr. Mokre,

- 6) Sołectwo Mosna - dz. nr 162 obr. Klaskawa,
- 7) Sołectwo Krzyż - dz. nr 216/2 obr. Krzyż,
- 8) Sołectwo Klaskawa - dz. nr 53 obr. Klaskawa,
- 9) Sołectwo Lipki - dz. nr 135 obr. Łąg-Lipki,
- 10) Sołectwo Malachin - dz. nr 537 obr. Mokre,
- 11) Sołectwo Gotelp - dz. nr 85/4 obr. Kamienna-Góra,
- 12) Sołectwo Łąg-Kolonia - dz. nr 255 obr. Łąg-Kolonia,
- 13) Sołectwo Łąg-Kolonia - dz. nr 158/8 obr. Łąg-Kolonia,
- 14) Sołectwo Będźmierowice - dz. nr 174/1 obr. Będźmierowice,
- 15) Sołectwo Będźmierowice - dz. nr 174/1 obr. Będźmierowice,
- 16) Sołectwo Łąg - dz. nr 244/1 obr. Łąg,
- 17) Sołectwo Złotowo - dz. nr 18/2 obr. Złotowo.

3. Uwaga. Zamawiający w załączniku nr 1 do OPZ przedstawił i doprecyzował wymagane parametry techniczne lampy hybrydowej.

4. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.

5. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót

6. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

- 1) wykonanie robót ziemnych,
- 2) wykonywanie czynności związanych z obsługą koparek oraz maszyn i pojazdów,
- 3) wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych,
- 4) wykonywanie robót montażowych i ogólnobudowlanych,
- 5) ustawianie fundamentów pod słupy,
- 6) ustawianie słupów oświetleniowych,
- 7) Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 4

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 216000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 282285 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 216000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ESKA s.c. Usługi Ogólnobudowlane Radosław Skoczypiec

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ESKA s.c. Usługi Ogólnobudowlane Damian Słomiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8431001103

7.3.3) Ulica: ul. Czarnieckiego 7

7.3.4) Miejscowość: Człuchów

7.3.5) Kod pocztowy: 77-300

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 216000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy