
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

1.1
D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

* *

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 1,02
odc.AB = 391,95m
odc.CD = 197,69m
odc. EF = 137,84m
odc. EF - plac = 12,0m
odc.GH = 273,67 m
odc. GH - plac = 17,0m
odc. IJ = 62,14 m

1.2
D 01.02.01
45112000-5

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

1.2.1
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem materiałów na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 8,00

1.2.2
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 3,00

1.2.3
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm z wywozem materiałów na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 5,00

1.2.4
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 36-45 cm z wywozem materiałów na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 1,00

1.2.5
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 46-55 cm z wywozem materiałów na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 1,00

1.2.6
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 76-85 cm z wywozem materiałów na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 1,00

1.2.7
Mechaniczne ścięcie drzew 2-pniowych z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem materiałów na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 1,00

1.2.8
Mechaniczne ścięcie drzew 2-pniowych z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 1,00

1.2.9
Mechaniczne ścięcie drzew 5-pniowych z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem materiałów na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 1,00

1.2.10
Mechaniczne ścięcie krzewów z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem 
wykopów po karczowaniu m2 50,50

1.3
D 01.02.02
45112000-5

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

1.3.1
Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej gr. 10 cm z darniną z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 
utylizacją m3 297,96

1.4
D 01.02.04
45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE Ń I PRZEPUSTÓW
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania ora z oczyszczenia terenu pod budow ę

* *

1.4.1 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m2 964,60
1.4.2 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m2 43,03
1.4.3 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 12 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m2 579,56
1.4.4 Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 10 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m2 25,13
1.4.5 Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m2 94,64

1.4.6
Rozebranie nawierzchni gruntowo - żużlowej, gr. 10 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 
utylizacją m2 4 354,43

1.4.7
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm  - materiał z wywozem na składowisko Zamawiającego 
(Kostkę betonową należy przetransportować na zabezpieczonych paletach. Palety stają się własnością 
Zamawiającego)

m2 38,68

1.4.8
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm  - materiał z wywozem na składowisko Zamawiającego 
(Kostkę betonową należy przetransportować na zabezpieczonych paletach. Palety stają się własnością 
Zamawiającego)

m2 1 396,19

1.4.9
Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych gr. 5 cm  - materiał z wywozem na składowisko Wykonawcy 
wraz z utylizacją m2 129,60

1.4.10 Rozebranie podbudowy z bruku kamiennego o gr. 16 cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m2 579,56
1.4.11 Rozebranie podbudowy z gruzu ceglanego o gr. 21 cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m2 998,83
1.4.12 Rozebranie podbudowy z kruszywa  o gr. 20 cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m2 964,60
1.4.13 Rozebranie podbudowy z kruszywa  o gr. 15 cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m2 38,68
1.4.14 Rozebranie podbudowy z kruszywa  o gr. 10 cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m2 1 593,85
1.4.15 Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 93,20
1.4.16 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 555,05
1.4.17 Rozebranie krawężników betonowych 15x22 cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 146,75
1.4.18 Rozebranie ławy betonowej m3 39,75
1.4.19 Rozebranie tarcz znaków z wywozem na składowisko Zamawiającego szt. 25,00
1.4.20 Rozebranie słupków stalowych do znaków z wywozem na składowisko Zamawiającego szt. 13,00

1.4.21
Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki na fundamencie betonowym z wywozem na składowisko 
Wykonawcy wraz z utylizacją

m 156,70

1.4.22
Rozbiórka istniejącego ogrodzenia panelowego na fundamencie betonowym z wywozem na składowisko 
Wykonawcy wraz z utylizacją

m 12,50

1.4.23 Rozbiórka istniejącego ogrodzenia betonowego z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 30,60

1.4.24 Rozebranie progów zwalniających prefabrykowanych kpl. 2,00

1.5
D 01.03.03
45111000-8

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH PRZY PR ZEBUDOWIE DRÓG
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania ora z oczyszczenia terenu pod budow ę

* *

Podstawy

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa ulicy Adama Mickiewicza w Kruszwicy

Lp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilo ści
Jm Ilo ść

1.1.1



1.5.1
Zabezpieczenie przewodów rurą osłonową dzieloną typu A110PS (lub równoważna) wraz z odkryciem 
przewodu, wywozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją oraz zasypaniem i 
zagęszczeniem wykopu

m 286,50



1.6
D 01.03.04
45111000-8

REGULACJA URZ ĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania ora z oczyszczenia terenu pod budow ę

* *

1.6.1 Regulacja zaworów wodociągowych z wymianą pokryw szt 42,00
1.6.2 Regulacja zaworów gazowych z wymianą pokryw szt 24,00
1.6.3 Regulacja studni kanalizacyjnych z wymianą włazów szt 21,00

2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *

2.1
D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

2.1.1 Wykonanie wykopów z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy m3 4 197,61

2.2
D 02.03.01
45112000-5

WYKONANIE NASYPÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

2.2.1 Formowanie nasypów z  zakupem i dowozem wraz z zagęszczeniem m3 31,76
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *

3.1
D 03.00.01 
45222000-9

PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I ZJAZDAMI
CPV: Roboty budowlane w zakresie robót in żynieryjnych

* *

3.1.1

Wykonanie przepustu z blachy falistej łukowo-kolowego o srednicy zastępczej 1200 mm z systemowym 
wpieciem do kalizacji deszczowej, wraz z ułożeniem geosiatki separacyjnej, warstwy ulepszonego podłoża z 
gruntu niewysadzinowego, warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem i zasypki z 
kruszywa naturalnego. Przepust zlokalizowany  na istniejacym rowie L=29,50m

kpl 1,00

3.1.2 Wykonanie zabruków kamiennych na podkaldzie z betonu dla wlotu i wylotu przebudowywanego przepustu m2 114,66

3.1.3
Oczyszczenie/odmulenie istniejacego rowu - wlot i wylot projektowanego przepustu - wykonanie prac w 
ramach robot utrzymujących majace na celu przywrócenie funkcji rowu

m 200,00

4 D 04.00.00 PODBUDOWY * *

4.1
D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

* *

4.1.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m2 11 259,13

4.2
D 04.02.01
45233000-9

WARSTWA Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

* *

4.2.1 Warstwa odcinająca z materiału niewysadzinowego (tj. piasku lub pospółki), gr. 25 cm m2 4 081,34

4.3
D 04.03.01a
45233000-9

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

* *

4.3.1 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m2 5 725,62
4.3.2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m2 8 372,95
4.3.3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 14 098,57

4.4
D 04.04.02
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

* *

4.4.1 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm m2 2 906,20

4.4.2 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm m2 7 950,19

4.5
D 04.05.01
45233000-9

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWI ĄZANEGO CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

* *

4.5.1
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 
15cm m2 2 906,20

4.5.2
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 
20cm m2 3 779,75

4.5.3
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 
30cm m2 4 297,99

4.6
D 04.06.01
45233000-9

PODBUDOWA BETONOWA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

* *

4.6.1 Wykonanie podbudowy z betonu C-16/20 gr. 20 cm m2 127,55

4.7
D 04.07.01
45233000-9

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

* *

4.7.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16P (podbudowa zasadnicza)  gr. 5 cm m2 1 581,09

4.8
D 04.08.01
45233000-9

WYRÓWNANIE ISTNIEJACEJ PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

* *

Wyrównianie nawierzchni  poprzez wykonanie warstwy profilowej AC16W min. 4 cm Mg 212,52
powierzchnia: 2114,21m2
ilość: 83,34 m3 / 212,52 Mg

5 05.00.00 NAWIERZCHNIE * *

5.1
D 05.02.01
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

* *

5.1.1 Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniecznie, gr. śr. 15 cm m2 84,65

5.2
D 05.03.01
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

* *

5.2.1 Nawierzchnia z kostki kamiennej 6/8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm m2 45,20
5.2.2 Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm m2 48,05

5.3
D 05.03.05a
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

* *

5.3.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S (warstwa ścieralna)  gr. 3 cm m2 466,05
5.3.2 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (warstwa ścieralna)  gr. 4 cm m2 5 792,69

4.8.1



5.4
D 05.03.05b
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WI ĄŻĄCA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

* *

5.4.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W (warstwa wiążąca)  gr. 4 cm m2 466,05
5.4.2 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (warstwa wiążąca)  gr. 8 cm m2 3 678,48

5.5
D 05.03.11
45233000-9

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

* *

5.5.1
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno gr. śr. 5 cm z wywozem destruktu na składowisko 
Zamawiającego m2 2 114,21

powierzchnia (tożsama z powierzchnia profilowania): 2114,21 m2 (15,10 m3)

5.6
D 05.03.23 
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

* *

5.6.1 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej (materiał nowy) m2 3 291,96

5.6.2 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm czarnej na podsypce cem.-piaskowej (materiał nowy) m2 1 173,35

5.6.3 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm czerwonej na podsypce cem.-piaskowej (materiał nowy) m2 186,26

5.6.4 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, gr. 8 cm czerwonej na podsypce cem.-piaskowej 
(materiał nowy) m2 423,25

5.7
D 05.03.26
45233000-9

UŁOŻENIE GEOSIATKI Z WŁÓKIEN SZKLANO - W ĘGLOWYCH
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

*

5.7.1 Ułożenie siatki wzmacniającej z włókien szklano - węglowych, szer. 2,0m m2 359,68
6 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *

6.1
D 07.01.01
45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

* *

6.1.1 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie ciągłe m2 26,02
6.1.2 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie przerywane m2 14,48

6.1.3
Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach, 
strzałki i inne symbole m2 69,26

6.1.4 Montaż punktowych elementów odblaskowych szt. 32,00

6.2
D 07.02.01
45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

*

6.2.1 Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50 mm szt. 53,00
6.2.2 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ A szt. 11,00
6.2.3 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ B szt. 14,00
6.2.4 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ C szt. 18,00
6.2.5 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ D szt. 26,00
6.2.6 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ U (tablice prowadzące) szt. 2,00
6.2.7 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ U (lustra) szt. 2,00
6.2.8 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ T szt. 15,00
6.2.9 Oznakowanie czasowe szt. 1,00

6.3
D 07.06.02
45233000-9

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJ ĄCE RUCH PIESZYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

* *

6.3.1 Montaż barier rurowych U-12, koloru żółtego m 30,80
6.3.2 Montaż progów zwalniających wyspowych kpl. 4,00

7 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * *

7.1
D 08.01.01
45233000-9

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

* *

7.1.1
Ustawienie krawężników betonowych 15x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-16/20 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

m 1 358,45

7.1.2
Ustawienie krawężników betonowych 15x22 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-16/20 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

m 981,40

7.1.3
Ustawienie krawężników betonowych 15x30/22 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-16/20 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

m 109,00

7.1.4
Ustawienie oporników betonowych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-16/20 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

m 805,25

7.2
D 08.01.02
45233000-9

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI KAMIENNE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

* *

7.2.1
Ustawienie oporników kamiennych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-16/20 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

m 77,50

7.3
D 08.02.01
45233000-9

CHODNIK Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

* *

7.3.1
Wykonanie nawierzchni z płytek polimerobetonowych guzkowanych, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 
(materiał nowy) m2 5,60

7.4
D 08.03.01
45233000-9

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

* *

7.4.1
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

m 1 924,50

8 D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA * *

8.1
D 09.01.00
77211600-8

ZIELEŃ DROGOWA
CPV: Sadzenie drzew

* *



8.1.1

Sadzenie drzew wraz z pielęgnacją przez okres 1 roku na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą 
dołów;
- obwód sadzonego drzewa na wysokości 100cm minimum 14cm - wysokość pnia mierzona od poziomu 
gruntu do najniższych konarów korony min 300cm
(pozycja obejmuje wyznaczenie miejsca nasadzeń, wykopanie dołów 0,8/0,8m, zaprawienie dołów ziemią 
urodajną, sadzenie roślin, obfite podlanie wodą, wykonanie mis pod drzewami śr.80cm wyściółkowanych 
korą gr. 5cm, przymocowanie elastycznymi wiązaniami do trzech palików fi 6-9cm i h=200cm). Gatunek 
drzew do uzgodnienia z Zamawiającym)

szt. 22

8.2
D 09.01.01
45112000-5

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

8.2.1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu gr. 10 cm m2 1 735,15



9 GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *

9.1
GG.00.12.01 
45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA                                                                               
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg

* *

9.1.1
Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem  mapy 
powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych

km 1,02


