
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 740,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 381,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 213,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 147,00

5   2.03 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania M3 10,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: XI
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   3 ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne
rozpoczęte 100m M3 10,00

7   4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 10,00

8   5 PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 10,00

9 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 10,00

10 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

11 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 5,00
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