

Szczecin, dnia 21.09.2020 r.

Internet

znak sprawy: SZP.2612.22.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kościoła garnizonowego wraz z rozbiórką kaplicy – budynku nr 36 w Koszalinie (PKOB 1274).

Nr Sprawy: 46/RB/20

Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w dniu 14.09.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej zamówienia publicznego jak wyżej o następującej treści:

1. W przedmiarze na przyłączy wodnym są dwie zasuwy, natomiast z rysunku S5 (profil) i S13 (punkt włączenia) wynika, że jeden (projekt str 01-140_PW Tom I).
2. W przedmiarze na przyłączy kanalizacji sanitarnej są dwie studnie a na rys. S4 jest jedna (projekt jak wyżej).
3. W przedmiarze „Str. 0-9_PR_S – inst. podziemne i przyłącza” w rozdziale 4 „Kanalizacja deszczowa – instalacja podziemna i przyłącza do budynków 12 i 13” w punkcie 74 jest studni 19 szt. natomiast w projekcie „str 0-140_PW Tom I” rysunek S3 jest ich 9 szt. Wpustów deszczowych w projekcie jest 7 szt. natomiast w przedmiarze jest 6 szt.
4. W przedmiarze „Str. 0-9_PR_S – inst. podziemne i przyłącza” w rozdziale 4 „Kanalizacja deszczowa – instalacja podziemna i przyłącza do budynków 12 i 13” w punkcie 81 wpisano „Wymiana wpustu ściekowego podwórzowego żeliwnego” natomiast w projekcie napisano, że one zostają, należy tylko odłączyć je od istniejącej kanalizacji sanitarnej i zaślepić, a następnie podłączyć do nowej kanalizacji deszczowej – czy wyliczamy koszt nowych wpustów?
5. W rozdziale „Kanalizacja deszczowa” w punkcie 47 jest 16 studni, a w projekcie rys S2 jest ich 17. W punkcie 46 jest 17 szt. osadników deszczowych żeliwnych o śr. nom. 150, natomiast w projekcie rys S2 jest ich 18.

Proszę o wyjaśnienie w/w rozbieżności.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

1. Omyłkowo zasuwa została skopiowana dwa razy. Na przyłączy jest jedna zasuwa.
2. Należy skalkulować montaż dwóch studni.
3. Omyłkowo została podana niewłaściwa ilość studni. Ilość studni powinna być zgodna z projektem. Łącznie w przedmiarze znajduje się 15 wpustów deszczowych - pozycje 49 i 81. Ilość wpustów powinna być zgodna z projektem (17 szt.). Nie przewiduje się wymiany wpustu WD15 i WD5.

4. Należy skalkulować montaż nowych wpustów.
5. Ilość studni oraz osadników należy założyć zgodnie z projektem.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



zu. pplk Piotr SZCZEPANOWSKI

UDZIWIENIEM POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM

data 21.09.20 podpis [signature]

data podpis