
0,08*225,2*21,5*25,20,8*25,20,16*1,350,4*0,12*1,30,4*0,23*(10,2+8,7)0,4*0,38*(25,15)0,4*0,9*4,6510,2+38,4548,652,5w rury osłonowe48,65do R13do istniejącego złącza2,57,24-2,72*22+20,08*220,16*0,19520,16*0,120,16*0,15*1,0820,16*0,45*1,082,72*225+2585+653+65254+2+48+84*4+5*2+3+33*4*2+2*211,05*7+9,55*8+0,8*412,6*2+11,55*2+0,5*41,3+0,30,5*40,8*20,8*43*3*44*2950+41344*2*2+3*24*20,4*0,77*5,350,75+4,61,65-0,3*20,66+3*2+2+4+21+4

Data opracowania:
2019-05-20

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smarów), budowa placu magazynowego wraz 
z przebudową fragmentu układu drogowego celem komunikacji z placem, budowa i 
przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej, 
elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oświęcimskiej 33 w 
Bytomiu  dz. nr 400/11, obr. 0002 Bytom, j. ew. 246201_1

Nazwy i kody CPV: 45216200-6  Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektów budowlanych 
oraz instalacji
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Adres obiektu budowlanego: JEDNOSTKA WOJSKOWA W BYTOMIU UL. OŚWIĘCIMSKA 33, BYTOM
Nazwa i adres zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie

ul. Mogilska 85,  30-901 Kraków
Data opracowania przedmiaru robót: 2019-05-20

Nazwa obiektu lub robót: Instalacje elektryczne.
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Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i
smarów), budowa placu magazynowego wraz z

 przebudową fragmentu układu drogowego
celem komu...

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Rozdzielnia
2 Kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
Wlz-et

3 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
Instalacja oświetlenia , gniazd wtykowych i zasilanie odbiorników

4 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
Uziemienie posadzki

5 Kody CPV: 45312310-3  Ochrona odgromowa
Instalacja odgromowa

6 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
Sterowanie wentylacją i żaluzjami

7 Kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Zabezpieczenie istniejącego kabla

8 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
Pomiary pomontażowe
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Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i
smarów), budowa placu magazynowego wraz z

 przebudową fragmentu układu drogowego
celem komu...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smarów), budowa 
placu magazynowego wraz z przebudową fragmentu układu 
drogowego celem komunikacji z placem, budowa i przebudowa 
infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji 
deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu 
Wojskowego przy ul. Oświęcimskiej 33 w Bytomiu  dz. nr 
400/11, obr. 0002 Bytom, j. ew. 246201_1

1 Element Rozdzielnia

1 KNNR 5/404/7 SST-2.3 Tablice rozdzielcze i obudowy-R1 szt 1,00

2 KNNR 5/404/5 SST-2.3 Tablice rozdzielcze i obudowy-Obudowa S3 z bezpiecznikiem 32A - montaż w 
istniejącym złączu ZK szt 1,00

3 KNNR 5/404/5 Tablice rozdzielcze i obudowy-Wyłącznik p.poż szt 1,00

2 Element Wlz-et

4 KNR 231/813/3 SST-1.1 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 2,00

5 KNR 231/812/3 SST-1.1 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

0,08*2 0,160

RAZEM: 0,160 m3 0,16

6 SEK 601/106/6 SST-1.1 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, 
cięcie głębokości 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

25,2*2 50,400

RAZEM: 50,400 m 50,40

7 SEK 601/106/7 SST-1.1 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, 
dalszy 1˙cm głębokości cięcia m 50,40 4

8 KNR 231/803/3 SST-1.1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 
grubość nawierzchni 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*25,2 37,800

RAZEM: 37,800 m2 37,80

9 KNR 231/803/4 SST-1.1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm m2 37,80 9

10 KNR 231/802/5 SST-1.1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,8*25,2 20,160

RAZEM: 20,160 m2 20,16

11 KNR 231/802/6 SST-1.1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości podbudowy m2 20,16 45

12 KNR 401/108/9 SST-1.1 Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - skrzyniowymi do 5 t - gruzu 
spryzmowanego i asfaltobetonu

Wyliczenie ilości robót:

0,16*1,3 0,208

50,4*0,12*1,3 7,862

RAZEM: 8,070 m3 8,07

13 KNR 401/108/10 SST-1.1 Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - dopłata za każdy następny 1 km 
wywozu gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 5 t j.w. za dalsze  
10 km m3 8,07

14 Kalkulacja 
indywidualna

SST-1.1 Opłata za składowanie gruzu i asfaltobetonu
m3 8,07

15 KNNR 5/701/2 SST-2.3 Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. III

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,23*(10,2+8,7) 1,739

0,4*0,38*(25,15) 3,823

0,4*0,9*4,65 1,674

RAZEM: 7,236 m3 7,24
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Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i
smarów), budowa placu magazynowego wraz z

 przebudową fragmentu układu drogowego
celem komu...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

16 KNNR 5/706/1 SST-2.3 Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości do 0,4 m

Wyliczenie ilości robót:

10,2+38,45 48,650

RAZEM: 48,650 m 48,65

17 KNNR 5/705/1 SST-2.3 Ułożenie rur osłonowych sztywnych  fi 75 mm do kabli

Wyliczenie ilości robót:

48,65 48,650

RAZEM: 48,650 m 48,65

18 KNNR 5/103/4 SST-2.3 Ułożenie rury RS fi 47 mm n.t. na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytów 
do podłoża betonowego i konstrukcji

Wyliczenie ilości robót:

2,5 2,500

RAZEM: 2,500 m 2,50

19 KNNR 5/713/2 SST-2.3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 
1,0˙kg/m YKY 4x10

Wyliczenie ilości robót:

w rury osłonowe 48,65 48,650

do R1 3 3,000

do istniejącego złącza 2,5 2,500

RAZEM: 54,150 m 54,15

20 KNNR 5/706/1 SST-2.3 Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości do 0,4 m m 48,65

21 KNNR 5/702/2 SST-2.3 Ręczne zasypywanie rowów kablowych, grunt kat. III

Wyliczenie ilości robót:

7,24 7,240

-2,72*2 -5,440

RAZEM: 1,800 m3 1,80

22 KNR 510/604/6 SST-2.3 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel
Cu 4-żyłowy 10˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

23 KNR 231/114/5 SST-1.9 Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm 
- mieszanka niezwiązana CBR>=60% m2 20,16

24 KNR 231/114/6 SST-1.9 Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - 
mieszanka niezwiązana CBR>=60% m2 20,16 25

25 KNR 231/114/7 SST-1.9 Podbudowy z kruszyw, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm- 
mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 m2 20,16

26 KNR 231/114/8 SST-1.9 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości- 
mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 m2 20,16 12

27 KNR 231/402/4 SST-1.9 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem B20

Wyliczenie ilości robót:

0,08*2 0,160

RAZEM: 0,160 m3 0,16

28 KNR 231/403/3 SST-1.9 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej-krawężnik z odzysku m 2,00

29 KNR 231/1106/1
(1)

SST-1.9 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami 
mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa-warstwa wiążąca gr. 8cm

Wyliczenie ilości robót:

20,16*0,195 3,931

RAZEM: 3,931 t 3,93

30 KNR 231/1106/1
(1)

SST-1.9 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami 
mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa-warstwa ścieralna gr. 4cm

Wyliczenie ilości robót:

20,16*0,1 2,016

RAZEM: 2,016 t 2,02

31 KNR 201/211/5 
(2)

SST-1.1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t-wywóz 
podbudowy ziemi z wymiany na posdsykpę

Wyliczenie ilości robót:

20,16*0,15*1,08 3,266

20,16*0,45*1,08 9,798

2,72*2 5,440

RAZEM: 18,504 m3 18,50
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32 KNR 201/214/4 
(2)

SST-1.1 Dopłata za każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi 5-10 t po drogach utwardzonych, grunt kat. III-IV  j.w. za 
dalsze 10km m3 18,50 20

33 Kalkulacja 
indywidualna

SST-1.1 Opłata za składowanie podbudowy i ziemi
m3 18,50

3 Element Instalacja oświetlenia , gniazd wtykowych i zasilanie odbiorników

34 Kalkulacja 
własna

SST-2.3 Wykonanie otworów w płycie warstwowej dla przejścia instalacji wraz z 
uszczelnieniem /kpl. robót R+M+S/ kpl 1,00

35 KNNR 5/103/6 
(2)

SST-2.3 Ułożenie rury RS fi 22 mm n.t. na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytów 
do podłoża różnego od betonu

Wyliczenie ilości robót:

25+25 50,000

RAZEM: 50,000 m 50,00

36 KNNR 5/103/6 
(3)

SST-2.3 Ułożenie rury RS fi 25 mm n.t. na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytów 
do podłoża różnego od betonu

Wyliczenie ilości robót:

85+65 150,000

RAZEM: 150,000 m 150,00

37 KNNR 5/103/6 
(4)

SST-2.3 Ułożenie rury RS fi 28 mm n.t. na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytów 
do podłoża różnego od betonu m 30,00

38 KNNR 5/203/1 SST-2.3 Wciągnięcie przewodów kabelkowych YLY 2x1,0 mm2 do rur m 25,00

39 KNNR 5/203/1 SST-2.3 Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDYżo 3x1,5 mm2 do rur m 82,00

40 KNNR 5/203/1 SST-2.3 Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDYżo 3x2,5 mm2 do rur

Wyliczenie ilości robót:

3+65 68,000

RAZEM: 68,000 m 68,00

41 KNNR 5/203/2 SST-2.3 Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDYżo 5x2,5 mm2 do rur m 30,00

42 KNNR 5/203/1 SST-2.3 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5˙mm2 YLY 4x1

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000

RAZEM: 25,000 m 25,00

43 KNR 508/301/26 SST-2.3 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany, wykonanie 
otworów mechaniczne w blasze

Wyliczenie ilości robót:

4+2+4 10,000

RAZEM: 10,000 szt 10,00

44 KNR 508/304/7 SST-2.3 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych z 
podłączeniem przewodów do 2.5˙mm2, odgałęźniki przykręcane, 4 wyloty, 
przewody w powłoce polwinitowej szt 2,00

45 KNRW 
508/308/1 (1)

SST-2.3 Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych, bakelitowy, 
przykręcany szt 2,00

46 KNNR 5/308/5 
(1)

SST-2.3 Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego n.t. 
przykręcanego bryzgoszczelnego 2P+Z 16A 250V szt. 2,00

47 KNNR 5/406/1 SST-2.3 Kaseta sterownicza 1xNC+1xN0 w obudowie ATEX II 2G Ex ed IIC T6 szt 2,00

48 KNNR 5/406/1 SST-2.3 Kaseta sterownicza 1xNC+1xN0 w obudowie IP65 szt 2,00

49 KNNR 5/511/5 SST-2.3 Oprawa sufitowa LED , 4770lm, 34W,36 Ex IP65

Wyliczenie ilości robót:

8+8 16,000

RAZEM: 16,000 kpl 16,00

50 KNNR 5/406/1 SST-2.3 Termostat -20st. C do +40st. C, IP66 Ex II 2G, Ex de II C T4/T5/T6 Gb szt 2,00

51 KNNR 5/406/5 SST-2.3 Grzejnik elektryczny przemysłowy 2kW Ex II 2G, Ex d II C T3 Gb wraz z 
obudową szt 2,00

52 KNNR 5/406/5 SST-2.3 Grzejnik elektryczny przemysłowy 2,4kW Ex II 2G, Ex d II C T3 Gb wraz z 
obudową szt 2,00

53 KNNR 5/1203/8 SST-2.3 Podłączenie pod zaciski lub bolce kabelkowego przewodu o przekroju żyły do 2,5
mm2

Wyliczenie ilości robót:

4*4+5*2+3+3 32,000

3*4*2+2*2 28,000

RAZEM: 60,000 szt. 60,00

54 KNNR 5/1206/7 SST-2.3 Podłączenie silników w obudowie specjalnej przewodami lub kablami 5-żyłowymi 
Cu o przekroju żyły do 6 mm2 szt. 2,00
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4 Element Uziemienie posadzki

55 KNNR 5/602/4 SST-2.3 Bednarka FeZn 50x4mm w warstwie posadzki na uchwytach

Wyliczenie ilości robót:

11,05*7+9,55*8+0,8*4 156,950

RAZEM: 156,950 m 156,95

56 KNNR 5/611/6 SST-2.3 Łączenie na ścianie lub konstrukcji zbrojenia przewodów instalacji odgromowej 
lub wyrównawczych wykonanych z bednarki o przekroju powyżej 120 mm2 do 
200 mm2 szt. 4,00

5 Element Instalacja odgromowa

57 KNR 508/604/1 
(1)

SST-2.4 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta FeZn fi 8 mm na dachu 
płaskim pokrytym blachą

Wyliczenie ilości robót:

12,6*2+11,55*2+0,5*4 50,300

RAZEM: 50,300 m 50,30

58 KNR 508/607/5 SST-2.4 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, 
podłoże z betonu, wykonanie otworu mechanicznie, pręt FeZn fi do 8 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,3+0,3 1,600

RAZEM: 1,600 m 1,60

59 KNR 508/622/5 SST-2.4 Montaż typowych iglic, miejsce i warunki montażu dach Fi 16mm wys 2m szt 2,00

60 KNR 508/618/1 SST-2.4 Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, 
uniwersalnych krzyżowych szt 8,00

61 KNR 508/603/15 SST-2.4 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych, bednarka 
do 120˙mm2 spawana na konstrukcji

Wyliczenie ilości robót:

0,5*4 2,000

RAZEM: 2,000 m 2,00

62 KNR 508/603/5 SST-2.4 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych, bednarka 
do 120˙mm2 na wspornikach na betonie, kucie mechaniczne

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2 1,600

RAZEM: 1,600 m 1,60

63 KNR 508/608/7 SST-2.4 Ułożenie bednarki FeZn 120 mm2 w gotowych wykopach

Wyliczenie ilości robót:

0,8*4 3,200

RAZEM: 3,200 m 3,20

64 KNNR 5/605/8 SST-2.4 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych z pręta stalowego ocynkowanego 
przy pomocy wibromłotu w gruncie kat. III

Wyliczenie ilości robót:

3*3*4 36,000

RAZEM: 36,000 m 36,00

65 KNR 508/619/6 SST-2.4 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne szt 4,00

66 KNNR 5/611/5 SST-2.4 Łączenie na ścianie lub konstrukcji zbrojenia przewodów instalacji odgromowej 
lub wyrównawczych wykonanych z bednarki o przekroju do 120 mm2

Wyliczenie ilości robót:

4*2 8,000

RAZEM: 8,000 szt. 8,00

67 KNNR 5/611/11 SST-2.4 Łączenie na dachu przewodów instalacji odgromowej lub wyrównawczych 
wykonanych z pręta o średnicy do 10 mm szt 4,00

6 Element Sterowanie wentylacją i żaluzjami

68 Kalkulacja 
własna

SST-2.3 Wykonanie otworów w płycie warstwowej dla przejścia instalacji wraz z 
uszczelnieniem /kpl. robót R+M+S/ kpl 1,00

69 KNNR 5/103/2 
(2)

SST-2.3 Ułożenie rury RS fi 22 mm n.t. na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytów 
do podłoża betonowego

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000

RAZEM: 9,000 m 9,00

70 KNNR 5/103/6 
(2)

SST-2.3 Ułożenie rury RS fi 22 mm n.t. na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytów 
do podłoża różnego od betonu

Wyliczenie ilości robót:

50+4 54,000

13 13,000

RAZEM: 67,000 m 67,00
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Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i
smarów), budowa placu magazynowego wraz z

 przebudową fragmentu układu drogowego
celem komu...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

71 KNNR 5/203/1 SST-2.3 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5˙mm2 YLY 4x1 m 59,00

72 KNNR 5/203/1 SST-2.3 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5˙mm2 YLY 3x1

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000

RAZEM: 4,000 m 4,00

73 KNNR 5/203/1 SST-2.3 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5˙mm2 YDYżo 4x1 m 13,00

74 KNNR 5/406/1 SST-2.3 Montaż-Centralka detekcji gazów 2-wyjścia szt 2,00

75 AL 1/401/6 (1) SST-2.3 Montaż-Detektor dwuprogowy gazów szt 4,00

76 AL 1/108/4 (1) SST-2.3 Montaż sygnalizatora, sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny, bez 
zasilania awaryjnego szt 2,00

77 KNNR 5/1203/8 SST-2.3 Podłączenie pod zaciski lub bolce kabelkowego przewodu o przekroju żyły do 2,5
mm2

Wyliczenie ilości robót:

4*2*2+3*2 22,000

4*2 8,000

RAZEM: 30,000 szt. 30,00

7 Element Zabezpieczenie istniejącego kabla

78 KNNR 5/701/2 SST-2.3 Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. III

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,77*5,35 1,648

RAZEM: 1,648 m3 1,65

79 KNNR 5/706/1 SST-2.3 Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości do 0,4 m m 5,35

80 KNNRW 9/814/2 SST-2.3 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne 
PVC, do Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,75+4,6 5,350

RAZEM: 5,350 m 5,35

81 KNNR 5/706/1 SST-2.3 Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości do 0,4 m m 5,35

82 KNNR 5/702/2 SST-2.3 Ręczne zasypywanie rowów kablowych, grunt kat. III

Wyliczenie ilości robót:

1,65 1,650

-0,3*2 -0,600

RAZEM: 1,050 m3 1,05

83 KNR 201/211/5 
(2)

SST-1.1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t-wywóz 
podbudowy ziemi z wymiany na posdsykpę

Wyliczenie ilości robót:

0,6 0,600

RAZEM: 0,600 m3 0,60

84 KNR 201/214/4 
(2)

SST-1.1 Dopłata za każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi 5-10 t po drogach utwardzonych, grunt kat. III-IV  j.w. za 
dalsze 10km m3 0,60 20

85 Kalkulacja 
indywidualna

SST-1.1 Opłata za składowanie podbudowy i ziemi
m3 0,60

8 Element Pomiary pomontażowe

86 KNNR 5/1302/3 SST-2.3 Badanie linii kablowej niskiego napięcia - kabel 4 żyłowy odcinek 1,00

87 KNNR 5/1301/2 SST-2.3 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego pomiar 2,00

88 KNNR 5/1301/1 SST-2.3 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego

Wyliczenie ilości robót:

6+3*2+2+4+2 20,000

RAZEM: 20,000 pomiar 20,00

89 KNNR 5/1305/1 SST-2.3 Sprawdzenie samoczynnego wyłącznika zasilania - próba działania wyłącznika 
różnicowoprądowego - pomiar pierwszy próba 1,00

90 KNNR 5/1304/5 SST-2.3 Pomiar skuteczności zerowania - pomiar pierwszy szt. 1,00

91 KNNR 5/1304/6 SST-2.3 Pomiar skuteczności zerowania - pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

1+4 5,000

RAZEM: 5,000 szt. 5,00

92 KNNR 5/1304/3 SST-2.3 Pomiar instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt. 1,00

93 KNNR 5/1304/4 SST-2.3 Pomiar instalacji odgromowej - pomiar każdy następny szt. 3,00


