
  

Strona 1 z 31 

 

                              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i przebudowy 
budynku Collegium Anatomicum wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów 

o ochronie ppoż. 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Opracował: 
 Dział Inwestycyjno-Techniczny UMP 

 
 
 
 
 
 
 

Poznań, styczeń 2022r. 
 

 

 

   

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 

 

DZIAŁ  INWESTYCYJNO-TECHNICZNY 

ul. Rokietnicka 7                                                                        

tel.:  61 845 26 52 

60-806 Poznań                                                                                  

  



  

Strona 2 z 31 

 

1. Informacje ogólne 

 

Obiekt:  Collegium Anatomicum 

Lokalizacja:   Poznań, ul. Święcickiego 6 (działka nr geod. 34/5, 

    Arkusz 08, obręb Łazarz) 

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i 
przebudowy budynku Collegium Anatomicum wraz z 
dostosowaniem obiektu do przepisów o ochronie ppoż. 

Kody CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i 
kontrolne, w tym w szczególności: 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71500000-3 Usługi związane z budownictwem 

74220000-1 Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, 
budowy i podobne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów 
budowlanych 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, 
oszacowanie kosztów. 

 
2. Charakterystyka budynku 

 
2.1. Podstawowa charakterystyka budynku 

Budynek stanowiący przedmiot zamówienia znajduje się w Poznaniu, przy ul. Święcickiego 6. 
Został on zaprojektowany przez Edwarda Madurowicza i Rogera Sławskiego jako Pałac Sztuki 
na potrzeby Powszechnej Wystawy Krajowej i oddany do użytku w 1929r.. Obiekt później był 
użytkowany przez Uniwersytet Poznański, a następnie Akademię Medyczną (dzisiejszy 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). 
Budynek został wpisany do rejestru zabytków w 1986r. pod numerem A297 i znajduje się pod 
opieką Konserwatora Zabytków. Jest to obiekt wolnostojący, podpiwniczony, o kompozycji 
osiowej symetrycznej, składający się z 5-kondygnacyjnego korpusu głównego z wejściem 
głównym, 4-kondygnacyjnych skrzydeł bocznych (wschodniego i zachodniego) oraz 
półkolistego 2-kondygnacyjnego skrzydła północnego. 

2.2. Technologia podstawowych elementów technicznych budynku 

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły pełnej. Stropy 
ceramiczno-betonowe i drewniane. Dachy pokryte dachówką karpiówką oraz częściowo 
(fragment korpusu głównego i rotunda) papą na deskowaniu. Klatki schodowe drewniane i 
betonowe. 

2.3. Podstawowe parametry geometryczne budynku 

- powierzchnia zabudowy: 3.731,00 m2, 
- powierzchnia użytkowa: 14.007,00 m2, 
- kubatura: 57.746,00 m3. 

2.4. Aktualny sposób użytkowania budynku 

Aktualnie budynek jest użytkowany przez następujące jednostki dydaktyczno-naukowe 
Uniwersytetu Medycznego: 
- Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, 
- Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki, 
- Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji, 
- Katedra i Zakład Fizjologii, 
- Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, 
- Katedra i Zakład Patofizjologii, 
- Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, 
- Zakład Anatomii Prawidłowej, 
- Zakład Medycyny Sądowej, 
- Zakład Histologii Embriologii, 
- Zakład Terapii Zajęciowej. 
prócz ww. katedr i zakładów, w budynku znajdują się pomieszczenia ogólnouczelniane oraz 
przestrzenie użytkowane przez jednostki nienaukowe, tj.: 
- sale wykładowe i seminaryjne podlegające Centralnemu Planowaniu Zajęć, 
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- pomieszczenie Chóru Uniwersytetu Medycznego, 
- warsztaty i pomieszczenia Działu Eksploatacji Obiektów, 
- pomieszczenie Działu Informatyki, 
- pomieszczenie Działu Obiegu Dokumentów, 
- pomieszczenie Muzeum UMP, 
- sale seminaryjne i pomieszczenia Zespołu ds. obsługi sal dydaktycznych. 
 

3. Wybrane aspekty realizacji projektu 

Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że w trosce o jak najlepszą jakość dokumentacji 
projektowej, obowiązki Wykonawcy zostały szczegółowo opisane projekcie umowy, 
stanowiącym załącznik do SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów o obowiązku 
uczestnictwa Wykonawcy i projektantów Wykonawcy w spotkaniach roboczych i naradach 
budowy. Spotkania robocze odbywać się będą w siedzibie Działu Inwestycyjno-Technicznego 
Zamawiającego (Poznań, ul. Rokietnicka 7) lub w innym obiekcie wskazanym przez 
Zamawiającego. Za nieobecność na ww. spotkaniach roboczych i naradach  oraz za inne 
przypadki nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci kary w 
wysokościach określonych w projekcie umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę  z uwzględnieniem wszystkich warunków 
umowy i obowiązków z niej wynikających (w tym tych powyżej wymienionych).  
 
Koordynatorem zespołu projektowego jest projektant specjalności architektonicznej. 
 
Zakres zamówienia stanowi opracowanie przez Wykonawcę projektu budowlanego, 
rozbudowanego o zakres określony przez Zamawiającego i uzyskanie ostatecznej decyzji 
pozwolenia na budowę.  
 
Każdorazowo przekazując dokumentację, Wykonawca zobowiązany jest podpisać i przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy. 
Równocześnie, zobowiązany jest wtedy przekazać oświadczenia zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik do umowy, podpisane przez wszystkich projektantów, sprawdzających 
oraz podwykonawców. 

 
4. Etapowanie robót budowlanych 

W związku z koniecznością pozyskania przez Zamawiającego środków zewnętrznych na 
realizację robót budowlanych oraz z uwagi na fakt, że roboty te prowadzone będą w 
istniejącym czynnym budynku, zakres prac projektowych został podzielony na dwa etapy. 
Etapy te odpowiadać będą co do zakresu etapom realizacji robót budowlanych. Wykonawca 
zobowiązany jest przewidzieć wszelkie konsekwencje związane z etapowaniem oraz 
realizacją robót w czynnym obiekcie. Dotyczy to zarówno dokumentacji projektowej, jak 
również opracowań towarzyszących, a także wszelkich decyzji i postanowień, w szczególności 
ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych oraz Postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej. 
Etapowanie w zakresie robót wewnątrz budynku wskazano na rzutach stanowiących załącznik 
B do niniejszego SOPZ, przy czym na przedmiotowych rzutach wskazano minimalne zakresy 
powierzchniowe i jeżeli dla osiągnięcia oczekiwanego celu konieczna będzie ingerencja w 
inne pomieszczenia i przestrzenie, Wykonawca jest zobowiązany takie ingerencje uwzględnić. 

 

5. Zakres oraz charakterystyka zadania w zakresie funkcjonalno-użytkowym dla Etapu 1 

 
5.1. Ogólne określenie zakresu 

Etap 1 obejmuje następujący zakres: 
- kompleksowy remont i przebudowa części obiektu w piwnicy i na parterze, zajmowanej 

obecnie przez Katedrę i Zakład Medycyny Sądowej, z przeznaczeniem dla Centrum 
Innowacyjnych Technik Kształcenia, 

- dostosowanie głównego pionowego ciągu komunikacyjnego, zlokalizowanego w centralnym 
korpusie budynku, do obowiązujących przepisów o ochronie ppoż., 

- kompleksowy remont i przebudowa pionowego ciągu komunikacyjnego, zlokalizowanego we 
wschodnim skrzydle budynku, 

- remont pochylni (zjazdów) prowadzących na kondygnację -1, zlokalizowanych po północnej 
stronie budynku, 

- rozbiórka podziemnego magazynu na materiały łatwopalne wraz z przeznaczeniem 
powstałej przestrzeni na strefą chwilowego postoju samochodów (np. w celu rozładunku), 

- remont schodów wejściowych do budynku (główny ciąg komunikacyjny), 
- kompleksowy remont i przebudowa wybranych pomieszczeń Zakładu Anatomii Prawidłowej. 
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5.2. Kompleksowy remont i przebudowa z przeznaczeniem dla Centrum Innowacyjnych 
Technik Kształcenia (CITK) 

 
5.2.1.  Sposób użytkowania 

Dla potrzeb CITK przeznacza się całość pomieszczeń użytkowanych obecnie przez Katedrę i 
Zakład Medycyny Sądowej. Jest to część obiektu zlokalizowana w piwnicy (zachodnia część 
środkowego korpusu budynku) oraz na parterze (półokrągła część północna budynku w 
postaci półtorusa). Zasadniczy zakładany sposób użytkowania tej części obiektu został 
zobrazowany na rysunkach stanowiących załącznik C do niniejszego SOPZ Wynika on z 
funkcji realizowanej przez CITK polegającej na przeprowadzaniu egzaminów na 
dedykowanych stanowiskach komputerowych. Każdy ze studentów, przed przystąpieniem do 
egzaminu pozostawia wszelką odzież, torbę, plecak itp. w szafce szatniowej zlokalizowanej w 
piwnicy budynku, po czym udaje się na parter. Tam oczekuje na wprowadzenie na salę 
egzaminacyjną w głównym hallu obiektu, a następnie wraz z całą grupą udaje się na 
dedykowane mu indywidualne stanowisko komputerowe. Co istotne, z uwagi na liczbę 
studentów, każdy egzamin może być realizowany w następujących po sobie dwóch turach, 
podczas których wszyscy studenci otrzymają ten sam zestaw pytań. Dlatego też 
pomieszczenia CITK należy zaprojektować z uwzględnieniem strefy buforowej, 
uniemożliwiającej kontakt ze sobą studentów pierwszej i drugiej tury egzaminu. Bezpośrednie 
wejście do szatni z poziomu piwnicy oraz dodatkowa klatka schodowa zostały przewidziane w 
celu usprawnienia komunikacji studentów. Na potrzeby CITK należy również przewidzieć 
pomieszczenia administracyjne. Na rysunkach załącznika C przedstawiono oczekiwany przez 
Zamawiającego sposób podziału przestrzeni przeznaczonej dla CITK, przewidywane ciągi 
komunikacyjne oraz oczekiwane ilości stanowisk komputerowych, administracyjnych, szafek 
szatniowych. Jeżeli z uwagi na czynniki konstrukcyjne, technologiczne, pożarowe czy 
higienicznosanitarne niemożliwe będzie dokładne odwzorowanie oczekiwań Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować przestrzeń odzwierciedlając oczekiwany sposób 
użytkowania, ale przy wykorzystaniu innej lokalizacji poszczególnych elementów, np. inna 
lokalizacja nowej klatki schodowej. Każda taka korekta wymaga uprzedniej zgody 
Zamawiającego. 
 

5.2.2.  Szczegółowe wytyczne użytkowe 

1) Salę egzaminacyjną należy podzielić, za pomocą ścianek mobilnych o odpowiednich 
parametrach akustycznych, umożliwiając równoczesne przeprowadzanie kilku 
egzaminów dla mniejszych grup. Przybliżony podział zamieszczono na rysunku rzutu 
parteru stanowiącego element załącznika C do SOPZ. 

2) Część administracyjna składająca się z trzech pomieszczeń biurowych (gabinet 
kierownika i dwa pokoje z trzema stanowiskami biurowymi), pomieszczenia socjalnego. 

3) Po wewnętrznej stronie korytarza pomieszczenia magazynowe, techniczne oraz toalet. 

4) W piwnicy szafki szatniowe samoobsługowe, każda z czterema komorami szatniowymi. 

5) Urządzenia zamontowane przy wejściu na korytarz prowadzący do Sali 
egzaminacyjnej oraz wzdłuż tego korytarza: 

- przy wejściu na korytarz montaż bramki wykrywającej sprzęt elektroniczny i 
transmisję danych (uniemożliwienie studentom wnoszenia telefonów, ukrytych 
kamer, itp.), 

- przy wejściu na korytarz montaż trzech monitorów i trzech czytników do skanowania 
legitymacji studenckiej w celu wyznaczenia i odczytu miejsc egzaminacyjnych 
poszczególnych studentów, 

- wzdłuż korytarza (przed wejściami do poszczególnych części Sali) montaż trzech 
monitorów w celu odczytu miejsc egzaminacyjnych poszczególnych studentów, 

- przy wejściach do sal wydzielonych poprzez podzielenie Sali egzaminacyjnej 
ściankami mobilnymi, montaż trzech monitorów do wyświetlania list studentów, 

- wydzielenie korytarza drzwiami wejściowymi oraz wydzielenie strefy buforowej 
zapobiegającej widzeniu się dwóch tur studentów piszących ten sam egzamin, 
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- wzdłuż korytarza nagłośnienie z podziałem na dwie strefy (strefa buforowa jako 
osobna strefa nagłośnienia) – komunikaty głosowe nadawane z poziomu stanowisk 
pracowniczych administracji CITK oraz stanowisk egzaminatorów na salach 
egzaminacyjnych (możliwość nadawania komunikatów osobno dla każdej strefy, jak 
również w dowolnej kombinatoryce, również ze strefami na Sali egzaminacyjnej), 

- urządzenia techniczne, w tym serwery dedykowane CITK zlokalizowane na terenie 
CITK – w pomieszczeniach po wewnętrznej stronie korytarza, 

- monitoring korytarza za pomocą kamer – liczba kamer umożliwiająca pełną 
obserwację korytarza i strefy buforowej, z możliwością odtwarzania obrazu na żywo 
na dowolnym komputer pozostającym w sieci uczelnianej UMP. 

6) Wytyczne dotyczące Sali egzaminacyjnej: 

- stanowiska komputerowe na Sali egzaminacyjnej należy rozmieścić w sposób 
zapewniający spełnienie wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa, przy 
czym odległość w osi stanowisk komputerowych (dla stanowisk skierowanych w tym 
samym kierunku) nie mniej niż 150cm, 

- stoliki o wymiarach 100x70cm, 

- na trzech krawędziach stolików (poza krawędzią wzdłuż ekranu monitora) nadstawka 
uniemożliwiającą obserwację monitora innego studenta, 

- w każdej z trzech sal powstałych w wyniku podziału Sali egzaminacyjnej po jednym 
stanowisku komputerowym dla egzaminatora oraz łącznie (dla całej Sali 
egzaminacyjnej) minimum pięć miejsc dla osób pilnujących (krzesła bez stanowisk 
komputerowych – lokalizacje umożliwiające obserwację całej Sali), 

- monitoring Sali egzaminacyjnej za pomocą kamer z uwzględnieniem kamer typu PTZ 
– liczba kamer umożliwiająca obserwację każdego stanowiska komputerowego, z 
możliwością odtwarzania obrazu na żywo na dowolnym komputer pozostającym w 
sieci uczelnianej UMP, 

- nagłośnienie w Sali egzaminacyjnej sufitowe z podziałem na trzy strefy (zgodnie z 
podziałem za pomocą ścianek mobilnych) – komunikaty głosowe nadawane z 
poziomu stanowisk pracowniczych administracji CITK oraz stanowisk 
egzaminatorów na salach egzaminacyjnych, przy czym stanowiska egzaminatorów 
należy wyposażyć w monitor stacjonarny (gęsia szyja) oraz mobilny (możliwość 
nadawania komunikatów osobno dla każdej strefy, jak również w dowolnej 
kombinatoryce, również ze strefami na korytarzu), 

- okna z szybami o obniżonym współczynniku przepuszczalności światła Lt –
ograniczenie możliwości padania promieni słonecznych na monitory i oślepiania 
studentów, wyposażone w rolety wewnętrzne nieprzezierne sterowane elektrycznie 
za pomocą przycisków naściennych zlokalizowanych w trzech grupach wynikających 
z podziału Sali za pomocą ścianek mobilnych; co najmniej dwie kwatery górne okien 
uchylne (za pomocą cięgna), pozostałe kwatery nieotwieralne, 

- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w Sali egzaminacyjnej z możliwością działania 
strefowego, z uwzględnieniem podziału Sali za pomocą ścianek mobilnych, 

- zasilanie elektryczne i LAN stanowisk komputerowych za pomocą floorboxów, przy 
czym jeden floorbox może obsługiwać max. dwa stanowiska (w takim przypadku w 
jednym floorboxie 3 gniazda LAN i 3 gniazda 230V DATA), 

- maksymalne ograniczenia naściennego i podsufitowego prowadzenia instalacji w celu 
odtworzenia oryginalnego wyglądu przestrzeni (niezabudowany sufitem układ 
podciągów i słupów) – widoczne instalacje dostosować wizualnie do charakteru 
pomieszczeń; oryginalny wygląd przestrzeni widoczny jest na zdjęciach należących 
do zasobów Cyfrowego Repozytorium Lokalnego pod adresem: 
https://cyryl.poznan.pl/katalog.php?wyn_na_str=40&lay_przeg=A&kier=&baza=obiek
ty&sort_obiekty=0&id_obiektu=&id_kolekcji_ob=293&szukaj_obiektu=&tytul_obiektu
=&id_typu_ob=&opis_fizyczny_obiektu=&data_obiektu=&data_obiektu_do=&miejsce
_obiektu=&autor_obiektu=&wlasciciel_obiektu=&wydawca_obiektu=&id_partnera_ob
=&od=40  

7) Wytyczne dotyczące części administracyjnej: 

- trzy pomieszczenia biurowe, okna z możliwością otwierania i uchylania skrzydeł, 

- oddzielenie pomieszczeń biurowych od strefy buforowej głównego (półokrągłego) 
korytarza CITK  za pomocą wewnętrznego korytarza z zamontowaną w korytarzu 
umywalką, 

- w każdym pomieszczeniu biurowym monitor umożliwiający odtwarzanie na żywo 
obrazu z każdej z kamer zlokalizowanej na terenie CITK, 

https://cyryl.poznan.pl/katalog.php?wyn_na_str=40&lay_przeg=A&kier=&baza=obiekty&sort_obiekty=0&id_obiektu=&id_kolekcji_ob=293&szukaj_obiektu=&tytul_obiektu=&id_typu_ob=&opis_fizyczny_obiektu=&data_obiektu=&data_obiektu_do=&miejsce_obiektu=&autor_obiektu=&wlasciciel_obiektu=&wydawca_obiektu=&id_partnera_ob=&od=40
https://cyryl.poznan.pl/katalog.php?wyn_na_str=40&lay_przeg=A&kier=&baza=obiekty&sort_obiekty=0&id_obiektu=&id_kolekcji_ob=293&szukaj_obiektu=&tytul_obiektu=&id_typu_ob=&opis_fizyczny_obiektu=&data_obiektu=&data_obiektu_do=&miejsce_obiektu=&autor_obiektu=&wlasciciel_obiektu=&wydawca_obiektu=&id_partnera_ob=&od=40
https://cyryl.poznan.pl/katalog.php?wyn_na_str=40&lay_przeg=A&kier=&baza=obiekty&sort_obiekty=0&id_obiektu=&id_kolekcji_ob=293&szukaj_obiektu=&tytul_obiektu=&id_typu_ob=&opis_fizyczny_obiektu=&data_obiektu=&data_obiektu_do=&miejsce_obiektu=&autor_obiektu=&wlasciciel_obiektu=&wydawca_obiektu=&id_partnera_ob=&od=40
https://cyryl.poznan.pl/katalog.php?wyn_na_str=40&lay_przeg=A&kier=&baza=obiekty&sort_obiekty=0&id_obiektu=&id_kolekcji_ob=293&szukaj_obiektu=&tytul_obiektu=&id_typu_ob=&opis_fizyczny_obiektu=&data_obiektu=&data_obiektu_do=&miejsce_obiektu=&autor_obiektu=&wlasciciel_obiektu=&wydawca_obiektu=&id_partnera_ob=&od=40
https://cyryl.poznan.pl/katalog.php?wyn_na_str=40&lay_przeg=A&kier=&baza=obiekty&sort_obiekty=0&id_obiektu=&id_kolekcji_ob=293&szukaj_obiektu=&tytul_obiektu=&id_typu_ob=&opis_fizyczny_obiektu=&data_obiektu=&data_obiektu_do=&miejsce_obiektu=&autor_obiektu=&wlasciciel_obiektu=&wydawca_obiektu=&id_partnera_ob=&od=40
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- pomieszczenie socjalne zlokalizowane w pomieszczeniu po wewnętrznej stronie 
głównego korytarza CITK, 

- korytarz wewnętrzny umożliwiający przejście do pomieszczeń biurowych z 
pominięciem głównego korytarza CITK (i strefy buforowej), 

- niezależne toalety dla pracowników CITK. 

8) Kolorystyka pomieszczeń CITK wynikająca z uzgodnień z MKZ, przy czym należy 
zastosować kolory neutralne, niedrażniące (konieczność zapewnienia skupienia 
studentów w czasie egzaminu), tj. beże, szarości błękity. 

 
5.3. Dostosowanie głównego pionowego ciągu komunikacyjnego, zlokalizowanego w 

centralnym korpusie budynku, do obowiązujących przepisów o ochronie ppoż. 

Główny pionowy ciąg komunikacyjny (od parteru do 3. piętra), zlokalizowany w centralnym 
korpusie budynku składa się ma charakter skomplikowany i nie jest powtarzalny na kolejnych 
kondygnacjach. Klatka schodowa stanowiąca część głównego ciągu komunikacyjnego 
(pomiędzy 1. piętrem a 3. piętrem) została przez Zamawiającego wyremontowana z 
odtworzeniem stanu pierwotnego. Należy dostosować główny ciąg komunikacyjny do 
przepisów o ochronie ppoż. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić następujące czynniki: 

1) Oświadczenie Kanclerza UMP z dnia, stanowiące załącznik H do niniejszego SOPZ, 

2) Uwzględnienie ograniczeń wynikających z wpisania budynku do rejestru zabytków, 
poprzez uzyskanie stosownych odstępstw Komendanta Wojewódzkiego PSP i 
zastosowanie rozwiązań innych niż w odpowiednich przepisach technicznych i o 
ochronie ppoż., 

3) Uwarunkowania ekonomiczne, poprzez ograniczenie rozwiązań nadmiernie 
zwiększających wartość robót i stosowanie rozwiązań alternatywnych, 
niewpływających na obniżenie wizualnej atrakcyjności obiektu i jego wnętrza,  

4) Etapowanie inwestycji – rozwiązania muszą umożliwiać uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu, zarówno po zakończeniu Etapu 1, jak i po zakończeniu kolejnych 
etapów inwestycji. 

 
5.4. Kompleksowy remont i przebudowa pionowego ciągu komunikacyjnego, 

zlokalizowanego we wschodnim skrzydle budynku  

Pionowy ciąg komunikacyjny, zlokalizowany we wschodnim skrzydle budynku, składa się z 
drewnianej klatki schodowej (od parteru do 2. piętra) złożonej z biegów łamanych oraz klatki 
schodowej betonowej (od piwnicy do parteru). Ciąg komunikacyjny należy dostosować do 
przepisów o ochronie ppoż. 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić następujące czynniki: 

1) Oświadczenie Kanclerza UMP z dnia, stanowiące załącznik H do niniejszego SOPZ, 

2) Uwzględnienie ograniczeń wynikających z wpisania budynku do rejestru zabytków, 
poprzez uzyskanie stosownych odstępstw Komendanta Wojewódzkiego PSP i 
zastosowanie rozwiązań innych niż w odpowiednich przepisach technicznych i o 
ochronie ppoż., 

3) Uwarunkowania ekonomiczne, poprzez ograniczenie rozwiązań nadmiernie 
zwiększających wartość robót i stosowanie rozwiązań alternatywnych, 
niewpływających na obniżenie wizualnej atrakcyjności obiektu i jego wnętrza, 

4) Etapowanie inwestycji – rozwiązania muszą umożliwiać uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu, zarówno po zakończeniu Etapu 1, jak i po zakończeniu kolejnych 
etapów inwestycji. 

5) Montaż dźwigu osobowego (przystosowanego dla osób niepełnosprawnych), 
zamontowanego w samonośnym szybie, wewnątrz duszy klatki schodowej, na wzór 
dźwigu zamontowanego w skrzydle zachodnim budynku (patrz foto poniżej) – dźwig 
musi umożliwiać transport pionowy osób pomiędzy kondygnacjami od piwnicy do 3. 
piętra  
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6) Kompleksowy remont klatek schodowych, z uwzględnieniem wszystkich jej elementów, 
tzn. biegi, ściany, sufity, stolarka wewnętrzna i zewnętrzna, wraz z przebudową 
umożliwiającą montaż samonośnego szybu dźwigowego. 

 
5.5. Remont pochylni (zjazdów) prowadzących na kondygnację -1, zlokalizowanych po 

północnej stronie budynku 

Przedmiotowe pochylnie znajdują się po północnej stronie budynku, po dwóch stronach 
(wschodniej i zachodniej) półokrągłej części budynku. Prowadzą z poziomu terenu do poziomu 
-1. Krawędzie podłużne pochylni ograniczone są ścianami półokrągłej części budynku oraz 
ścianami oporowymi. Stan techniczny, zarówno samych pochylni, jak i elementów je 
ograniczających jest zły. Przewiduje się kompleksowy remont pochylni i elementów 
ograniczających w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania (możliwość 
korzystania osób pieszych i samochodów dostawczych) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Należy zwrócić uwagę, że pod każdą z pochylni znajdują się kanały podziemne prowadzące 
do terenowych czerpni powietrza. Stan stropów nad każdym z tuneli jest zły. Przewiduje się 
wykonanie nowych stropów. 

 
5.6. Rozbiórka podziemnego magazynu na materiały łatwopalne wraz z przeznaczeniem 

powstałej przestrzeni na strefą chwilowego postoju samochodów (np. w celu 
rozładunku) 

W północno-zachodniej części działki 34/5, w miejscu wskazanym na rysunku stanowiącym 
załącznik D do niniejszego SOPZ, znajduje się nieużywany podziemny magazyn na materiały 
łatwopalne. Obiekt nie pełni swojej funkcji, jednak w jego pobliżu oraz wnętrzu znajdują się 
urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne obsługujące część pomieszczeń w budynku 
Collegium Anatomicum. Przewiduje się likwidację magazynu poprzez jego rozbiórkę. Miejsce 
po rozbiórce należy zrównać poziomem z poziomem otaczającego terenu (w przybliżeniu 
poziom wjazdu na teren działki) oraz wykonać strefę chwilowego postoju samochodów (np. w 
celu rozładunku) z poprowadzeniem chodnika od tej strefy do wejścia zlokalizowanego u dołu 
zachodniej pochylni. Równocześnie, należy przewidzieć nowe lokalizacje dla wszelkich 
czynnych urządzeń. 
 

5.7. Remont schodów wejściowych do budynku (główny ciąg komunikacyjny) 

Główne schody wejściowe do budynku zlokalizowane są od strony południowej obiektu i 
prowadzą z poziomu terenu na poziom parteru. Schody są w złym stanie technicznym – ze 
schodów zdemontowano wtórną nawierzchnię z płytek. Przewiduje się kompleksowy remont 
schodów, wraz z pochwytami i balustradami, aby docelowo w największym stopniu odtworzyć 
stan pierwotny. Wraz z remontem schodów przewiduje się przebudowę ciągów dla pieszych 



  

Strona 8 z 31 

 

(chodników) w zakresie wskazanym w załączniku stanowiącym załącznik D do niniejszego 
SOPZ. 

 

5.8. Kompleksowy remont i przebudowa wybranych pomieszczeń Zakładu Anatomii 
Prawidłowej 

Przewiduje się kompleksową przebudowę pomieszczeń wskazanych w załączniku B. 
Pomieszczenia te należy połączyć w celu zaprojektowania dużej sali seminaryjnej dla potrzeb 
Zakładu Anatomii Prawidłowej, z wejściami od strony ogólnodostępnej. Salę seminaryjną 
należy wyposażyć analogicznie jak pomieszczenia egzaminacyjne dla CITK (ławki, krzesła, 
rolety, projektor, itp.). 

 
6. Zakres oraz charakterystyka zadania w zakresie funkcjonalno-użytkowym dla Etapu 2 

 
6.1. Ogólne określenie zakresu 

Etap 2 obejmuje następujący zakres: 
- kompleksowy remont i przebudowa części obiektu na 2., 3. i 4. Piętrze, zajmowanej obecnie 

przez: 
- Katedrę i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki, 
- Katedrę i Zakład Fizjologii (część pomieszczeń zgodnie z załącznikiem B), 
- Katedrę i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji, 
- Katedrę i Zakład Patofizjologii, 
- Zakład Anatomii Prawidłowej (część pomieszczeń zgodnie z załącznikiem B), 
- Zakład Terapii Zajęciowej (część pomieszczeń zgodnie z załącznikiem B), 
- Muzeum UMP, 
- pomieszczenie magazynowe po dawnej bibliotece (pomieszczenie zlokalizowane w 

centralnej części obiektu o wysokości trzech kondygnacji – od 2. do 5. piętra), 
z przeznaczeniem dla następujących jednostek: 

- Zakład Bioniki i Eksperymentalnej Biologii Medycznej, 
- Zakład Epidemiologii i Higieny, 
- Zakład Zdrowia Publicznego, 
- Katedra i Zakład Fizjologii (część pomieszczeń zgodnie z załącznikiem B), 
- Zakład Terapii Zajęciowej (część pomieszczeń zgodnie z załącznikiem B). 

- dostosowanie wszystkich przestrzeni budynku, nieujętych w zakresie Etapu 1, do 
obowiązujących przepisów o ochronie ppoż., 

- dostosowanie wszystkich pomieszczeń laboratoryjnych w budynku do obowiązujących 
przepisów sanitarnych, w szczególności dotyczących przechowywania środków 
chemicznych i wentylacji, 

- zmiana tras wszelkich instalacji przechodzących przez ściany zewnętrzne oraz na i przy 
ścianach 

- wymiana stolarki okiennej znajdującej się w złym stanie technicznym. 
 

6.2. Kompleksowy remont i przebudowa części obiektu na 2., 3. i 4. Piętrze 

 
6.2.1.  Obecny sposób użytkowania 

1) Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki – na terenie jednostki znajdują 
się następujące typy pomieszczeń: komunikacyjne, administracyjne, socjalne, 
dydaktyczne i laboratoryjne – w związku ze zmianą lokalizacji jednostki, wszelkie 
pomieszczenia przeznaczono do nowej adaptacji, 

2) Katedra i Zakład Fizjologii – kompleksowy remont i przebudowa dotyczy tylko 
pomieszczeń znajdujących się w zakresie graficznym wskazanym w załączniku B, na 
terenie objętym zakresem znajdują się następujące typy pomieszczeń: komunikacyjne, 
administracyjne, socjalne, dydaktyczne i laboratoryjne, 

3) Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji - na terenie jednostki znajdują się 
następujące typy pomieszczeń: komunikacyjne, socjalne, dydaktyczne i laboratoryjne – 
w związku ze zmianą lokalizacji jednostki, wszelkie pomieszczenia przeznaczono do 
nowej adaptacji, 

4) Katedra i Zakład Patofizjologii - na terenie jednostki znajdują się następujące typy 
pomieszczeń: administracyjne i dydaktyczne - w związku ze zmianą lokalizacji 
jednostki, wszelkie pomieszczenia przeznaczono do nowej adaptacji, 

5) Zakład Anatomii Prawidłowej - kompleksowy remont i przebudowa dotyczy tylko 
pomieszczeń znajdujących się w zakresie graficznym wskazanym w załączniku B, na 
terenie objętym zakresem znajdują się następujące typy pomieszczeń: laboratoryjne, 
pomieszczenia przeznaczono do nowej adaptacji, 
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6) Zakład Terapii Zajęciowej - kompleksowy remont i przebudowa dotyczy tylko 
pomieszczeń znajdujących się w zakresie graficznym wskazanym w załączniku B, na 
terenie objętym zakresem znajdują się następujące typy pomieszczeń: administracyjne 
i dydaktyczne, 

7) Muzeum UMP - na terenie objętym zakresem znajdują się następujące typy 
pomieszczeń: administracyjne, 

8) pomieszczenie magazynowe po dawnej bibliotece pomieszczenie przeznaczono do 
nowej adaptacji, 

 
6.2.2. Docelowy sposób użytkowania 

Przestrzeń budynku wskazaną w załączniku przeznacza się dla następujących jednostek: 
- Zakład Bioniki i Eksperymentalnej Biologii Medycznej, 
- Zakład Epidemiologii i Higieny, 
- Zakład Zdrowia Publicznego, 
- Katedra i Zakład Fizjologii, 
- Zakład Terapii Zajęciowej, 

Zakład Bioniki i Eksperymentalnej Biologii Medycznej, Zakład Epidemiologii i Higieny oraz 
Zakład Zdrowia Publicznego są jednostkami, które obecnie nie znajdują się w budynku 
Collegium Anatomicum. W budynku tym mają zaś siedzibę Katedra i Zakład Fizjologii oraz 
Zakład Terapii Zajęciowej. Z uwagi na powyższe, dla czterech pierwszych jednostek należy 
przewidzieć kompleksową lokalizację, natomiast dla dwóch pozostałych, jedynie w zakresie 
pomieszczeń objętym graficznym zakresem, zgodnie z załącznikiem B. Poniżej wymienione 
zostały wytyczne dla poszczególnych jednostek. 

1) Zakład Bioniki i Eksperymentalnej Biologii Medycznej: 

- gabinet kierownika jednostki, 
- sekretariat, 
- pomieszczenia biurowe (2-4os.) dla łącznie czterech pracowników, 
- jedno lub dwa pomieszczenia dydaktyczno – laboratoryjne, 
- łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń nie więcej niż 150m2, 
- Wykonawca na podstawie wykonanej przez siebie inwentaryzacji zobowiązany jest 

uwzględnić w pomieszczeniach wyposażenie, urządzenia oraz liczbę pracowników 
Zakładu, 

- dopuszcza się zmiany w wyposażeniu i rodzaju urządzeń, w przypadku jeżeli 
Użytkownik wyrazi takie oczekiwanie, 

2) Zakład Epidemiologii i Higieny i Zakład Zdrowia Publicznego 

- dwa gabinety dla kierowników jednostek, 
- sekretariat (dwa stanowiska w pomieszczeniu dla obsługi dwóch jednostek) z 

wejściami do ww. gabinetów kierowników, 
- pomieszczenia biurowe dla łącznie dziesięciu pracowników, przy czym 

preferowane jest zaprojektowanie pięciu pomieszczeń 2-osobowych, przy większej 
liczbie osób w pomieszczeniu (max. 4 os. w pomieszczeniu), rozwiązanie takie 
wymaga, przed opracowaniem koncepcji, wstępnej akceptacji Zamawiającego, 

- salka konferencyjna na min. 12 osób, 
- trzy salki dydaktyczne dla 30+1 osób każda, 

3) Katedra i Zakład Fizjologii 

- docelowa liczba i funkcja pomieszczeń zgodnie z obecną liczbą i przeznaczeniem, 
- Wykonawca na podstawie wykonanej przez siebie inwentaryzacji zobowiązany jest 

uwzględnić w pomieszczeniach wyposażenie, urządzenia oraz liczbę pracowników 
Katedry, 

- dopuszcza się zmiany w wyposażeniu i rodzaju urządzeń, w przypadku jeżeli 
Użytkownik wyrazi takie oczekiwanie, 

4) Zakład Terapii Zajęciowej 

- docelowa liczba i funkcja pomieszczeń zgodnie z obecną liczbą i przeznaczeniem, 
- Wykonawca na podstawie wykonanej przez siebie inwentaryzacji zobowiązany jest 

uwzględnić w pomieszczeniach wyposażenie, urządzenia oraz liczbę pracowników 
Zakładu, 

- dopuszcza się zmiany w wyposażeniu i rodzaju urządzeń, w przypadku jeżeli 
Użytkownik wyrazi takie oczekiwanie. 

Niezależnie od powyższych, dla każdej z ww. jednostek należy przewidzieć pomieszczenia 
socjalne oraz higieniczno-sanitarne. Ich wielkość oraz liczbę należy dostosować do liczby 
pracowników jednostek oraz lokalizacji jednostek (dopuszcza się wspólne pomieszczenia dla 
kilku jednostek). 
Rozmieszczenie jednostek oraz pomieszczeń przynależnych do tych jednostek zostanie 
ustalone na podstawie koncepcji zaproponowanych przez Wykonawcę, opracowanych na 
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zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca, opracowując takie koncepcje 
zobowiązany jest również uwzględnić następujące uwarunkowania: 

- możliwość poziomego podziału pomieszczenia magazynowego po dawnej 
bibliotece (stropy na wysokości stropów poszczególnych kondygnacji budynku), 

- przekrycie pomieszczenia magazynowego po dawnej bibliotece za pomocą 
konstrukcji z pokryciem dachówką i oknami połaciowymi – przekrycie tworzące 
wspólną połać z istniejącym wokół dachem pokrytym dachówką, 

- wykorzystanie pomieszczeń bez dostępu do światła dziennego dla docelowej 
funkcji pomieszczeń na czasowy pobyt ludzi, 

- lokalizacja Zakładu Epidemiologii i Higieny oraz Zakładu Zdrowia Publicznego w 
bezpośrednim sąsiedztwie względem siebie, 

- lokalizacja pomieszczeń Katedry i Zakładu Fizjologii objętych kompleksowym 
remontem i przebudową funkcjonalnie powiązana z pozostałymi pomieszczeniami 
tej jednostki, 

- lokalizacja pomieszczeń Zakładu Terapii Zajęciowej objętych kompleksowym 
remontem i przebudową funkcjonalnie powiązana z pozostałym pomieszczeniami 
tej jednostki, 

- uwzględnienie ograniczeń wynikających z wpisania budynku do rejestru zabytków, 
poprzez uzyskanie stosownych odstępstw Komendanta Wojewódzkiego PSP i 
zastosowanie rozwiązań innych niż w odpowiednich przepisach technicznych i o 
ochronie ppoż., 

- uwarunkowania ekonomiczne, poprzez ograniczenie rozwiązań nadmiernie 
zwiększających wartość robót i stosowanie rozwiązań alternatywnych, 
niewpływających na obniżenie wizualnej atrakcyjności obiektu i jego wnętrza, 

 - etapowanie inwestycji – rozwiązania muszą umożliwiać uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu, zarówno po zakończeniu Etapu 2, jak i po zakończeniu 
kolejnych etapów inwestycji. 

Pomieszczenia, które nie zostaną, z uwagi na większą ilość powierzchni w stosunku do 
potrzeb ww. jednostek, wykorzystane z przeznaczeniem na powyższe jednostki, należy 
zaprojektować jako pomieszczenia biurowe z podziałem zgodnie z uzgodnieniem z 
Zamawiającym – na podstawie ilości powierzchni jako zostanie do zagospodarowania. 
 

6.3.  Dostosowanie wszystkich przestrzeni budynku, nieujętych w zakresie Etapu 1, do 
obowiązujących przepisów o ochronie ppoż. 

Wszystkie przestrzenie budynku należy dostosować do obowiązujących przepisów o ochronie 
ppoż, uwzględniając czynniki, jak dla Etapu 1: 

1) Oświadczenie Kanclerza UMP z dnia, stanowiące załącznik H do niniejszego SOPZ 

2) Uwzględnienie ograniczeń wynikających z wpisania budynku do rejestru zabytków, 
poprzez uzyskanie stosownych odstępstw Komendanta Wojewódzkiego PSP i 
zastosowanie rozwiązań innych niż w odpowiednich przepisach technicznych i o 
ochronie ppoż., 

3) Uwarunkowania ekonomiczne, poprzez ograniczenie rozwiązań nadmiernie 
zwiększających wartość robót i stosowanie rozwiązań alternatywnych, 
niewpływających na obniżenie wizualnej atrakcyjności obiektu i jego wnętrza, 

4) Etapowanie inwestycji – rozwiązania muszą umożliwiać uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu, zarówno po zakończeniu Etapu 2, jak i po zakończeniu kolejnych 
etapów inwestycji. 

 
6.4. Dostosowanie wszystkich pomieszczeń laboratoryjnych w budynku do 

obowiązujących przepisów sanitarnych, w szczególności dotyczących 
przechowywania środków chemicznych i wentylacji 

Wszystkie pomieszczenia laboratoryjne oraz inne, wyposażone w sprzęt laboratoryjny, należy 
doprowadzić do zgodności z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, uwzględniając 
następujące czynniki: 

1) Uwzględnienie ograniczeń wynikających z wpisania budynku do rejestru zabytków, 
poprzez uzyskanie stosownych odstępstw Komendanta Wojewódzkiego PSP i 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zastosowanie rozwiązań 
innych niż w odpowiednich przepisach technicznych, o ochronie ppoż. i sanitarnych, 

2) Uwzględnienie uwarunkowań technologicznych wykonywanych badań, 

3) Uwarunkowania ekonomiczne, poprzez ograniczenie rozwiązań nadmiernie 
zwiększających wartość robót i stosowanie rozwiązań alternatywnych, 
niewpływających na obniżenie wizualnej atrakcyjności obiektu i jego wnętrza, 
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4) Etapowanie inwestycji – rozwiązania muszą umożliwiać uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu, zarówno po zakończeniu Etapu 2, jak i po zakończeniu kolejnych 
etapów inwestycji. 

5) Zakres i liczba pomieszczeń wynikające z inwentaryzacji opracowanej przez 
Wykonawcę na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. 

 
6.5. Zmiana tras wszelkich instalacji przechodzących przez ściany zewnętrzne oraz na i 

przy ścianach 

Obecnie, na i przy elewacji budynku Collegium Anatomicum znajdują się urządzenia i 
instalacje, które z uwagi na zabytkowy charakter obiektu powinny zostać zdemontowane. 
Część z tych elementów obsługuje obecnie jednostki dydaktyczno-naukowe, które docelowo 
zmienią swoją lokalizację, stąd nie ma dla nich potrzeby znalezienia nowego miejsca 
zamontowania. Są jednak też urządzenia (głównie wentylacyjne i klimatyzacyjne, gazy 
techniczne, rolety zewnętrzne), które również po zakończeniu planowanego remontu i 
przebudowy pozostaną w użytkowaniu. Stąd konieczność przewidzenia dla niech nowej 
lokalizacji, w oparciu o następujące czynniki: 

1) Uwzględnienie ograniczeń wynikających z wpisania budynku do rejestru zabytków, 
poprzez uzyskanie stosownych odstępstw Komendanta Wojewódzkiego PSP i 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zastosowanie rozwiązań 
innych niż w odpowiednich przepisach technicznych, o ochronie ppoż. i sanitarnych, 

2) Uwzględnienie uwarunkowań technologicznych wykonywanych badań, 

3) Uwarunkowania ekonomiczne, poprzez ograniczenie rozwiązań nadmiernie 
zwiększających wartość robót i stosowanie rozwiązań alternatywnych, 
niewpływających na obniżenie wizualnej atrakcyjności obiektu i jego wnętrza, 

4) Etapowanie inwestycji – rozwiązania muszą umożliwiać uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu, zarówno po zakończeniu Etapu 2, jak i po zakończeniu kolejnych 
etapów inwestycji. 

5) Zakres i liczba urządzeń i instalacji wynikające z inwentaryzacji opracowanej przez 
Wykonawcę na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. 

6) Odtworzenie stanu pierwotnego elewacji w miejscu zdemontowanych urządzeń i 
instalacji. 

7) Zaślepienie otworów przechodzących przez przegrody zewnętrzne, z wypełnieniem w 
zależności od uwarunkowań: elementem konstrukcyjnym, izolacyjnym z odtworzeniem 
powierzchni licowej wewnętrznej i zewnętrznej (dotyczy również otworów przez 
przegrody pozostających obecnie bez wykorzystania). 

 
6.6. Wymiana stolarki okiennej znajdującej się w złym stanie technicznym 

Przewiduje się wymianę stolarki okiennej znajdującej się w złym stanie technicznym. Stan 
techniczny zostanie określony przez Wykonawcę na podstawie sporządzonej przez niego 
Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej. Zakres wymiany stolarki w Etapie 2 dotyczy 
wszystkich okien w budynku znajdujących się w złym stanie technicznym, z pominięciem 
okien, które zostaną wymienione przy okazji kompleksowego remontu i przebudowy 
przestrzeni określonych dla Etapu 1. 
 

7. Szczegółowa charakterystyka zadania w zakresie technologicznym: 

 
7.1. Rozbiórki 

W ramach zadania, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie niezbędne roboty 
demontażowe (w tym mebli i urządzeń), rozbiórkowe, w tym wywóz i utylizację. Zakres tych 
prac wynikać będzie z uwzględnienia wszystkich działań prowadzących do doprowadzenia 
obiektu do stanu oczekiwanego przez Zamawiającego, a opisanego w niniejszym dokumencie. 
W celu właściwego określenia zakresu prac demontażowych i rozbiórkowych, Wykonawca 
zobowiązany jest do uwzględnienia, w ramach opracowanej przez siebie inwentaryzacji, 
wszelkiej istniejącej zabudowy meblowej, urządzeń i instalacji. 
 

7.2. Zagospodarowanie terenu 

Przewiduje się pozostawienie obecnego układu komunikacyjnego wokół budynku, z 
uwzględnieniem rozbiórki podziemnego magazynu w północno-zachodniej części działki oraz 
przeznaczeniem powierzchni po magazynie na strefę chwilowego postoju samochodów (np. w 
celu rozładunku) z poprowadzeniem chodnika od tej strefy do wejścia zlokalizowanego u dołu 
zachodniej pochylni. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się montaż szlabanu 
wjazdowo-wyjazdowego przy bramie zlokalizowanej w północnej części ogrodzenia 
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zachodniego. Wjazd za pomocą karty pracowniczej i domofonu, wyjazd za pomocą pętli 
indukcyjnej. Szlaban wyposażyć w system „SOS”, mrugające diody i dodatkową podporę. 

 
7.3. Branża architektoniczna 

Rozwiązania architektoniczne wewnątrz i na zewnątrz budynku wynikać będą z realizacji 
opisanych w niniejszym dokumencie oczekiwań Zamawiającego w zakresie remontu i 
przebudowy obiektu oraz towarzyszącemu im dostosowaniu budynku do obecnie 
obowiązujących przepisów.. Dotyczy to m.in.: 
- powierzchnia i lokalizacja pomieszczeń, 
- zmiana lokalizacji ścian, schodów, stolarki, murków, poręczy, pochwytów, itp., 
- nowe ściany, schody, stolarka, murki, poręcze, pochwyty, itp., 
- nowe rozwiązania w zakresie wykończenia wnętrz, 
- nowe rozwiązania w zakresie lokalizacji urządzeń i instalacji, 
- nowe wyposażenie, 
- odtworzenie rozwiązań pierwotnych. 
 

7.3.1. Bryła budynku i elewacja 

Budynek Collegium Anatomicum jest obiektem znajdującym się w rejestrze zabytków. Dlatego 
też nie przewiduje się ingerencji w istniejącą bryłę budynku.  
Działania w zakresie elewacji dotyczyć będą następujących zagadnień: 

1) Wymiana stolarki okiennej 

Zamawiający w okresie użytkowania budynku, dokonywał sukcesywnej wymiany 
drewnianych okien skrzynkowych na okna drewniane na wzór okien oryginalnych, 
znacząco poprawiając warunki termiczne w obiekcie. Wymiana na przestrzeni lat nie 
objęła jednak wszystkich okien. Równocześnie, część wymienionych okien nie 
odpowiada wizualnie i materiałowo oryginałom. Dlatego też Wykonawca zobowiązany 
uwzględnić w ramach opracowywanej dokumentacji częściową wymianę stolarki 
okiennej, przy czym uprzednio zobowiązany jest dokonać, w ramach przygotowywanej 
przez siebie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej o której owa w p. 8.2, 
kompleksowych oględzin i weryfikacji stanu stolarki, ze wskazaniem okien, które 
należy pozostawić oraz okien do wymiany (wraz z wskazaniem powodu wymiany: okno 
dotychczas niewymienione, okno o niewłaściwym wyglądzie/materiale, okno 
uszkodzone, itp.), przy czym wymianę poszczególnych okien należy przyporządkować 
odpowiednim etapom (jeżeli wymiana dotyczy pomieszczeń objętych kompleksowym 
remontem – przyporządkowanie Etapowi 1 lub 2). Każde wymieniane okno należy 
wyposażyć w skrzydła odpowiadające sposobem otwierania (rozwieranie / uchył – 
wyjątek dotyczy Sali egzaminacyjnej) skrzydłom pierwotnym oraz w materiałowe rolety 
wewnętrzne chowane w kasecie i na prowadnicach (na każdym skrzydle niezależna 
roleta), sterowane ręcznie, chyba że w części niniejszej dokumentacji poświęconej 
charakterystyce zadania w zakresie funkcjonalno-użytkowym, dla konkretnych okien 
wskazano rolety sterowane elektrycznie (wtedy roleta sterowana elektrycznie 
obejmująca całą wnękę okienną). 

Parametry stolarki okiennej: współczynnik przenikania ciepła dla szyb: Ug nie większy 
niż 0,5 W/(m2K), współczynnik przenikania ciepła dla całego okna: Uw nie większy niż 
0,8 W/(m2K). 

2) Remont i wymiana stolarki drzwiowej 

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić remont i wymianę 
stolarki drzwiowej. W tym celu zobowiązany jest dokonać, w ramach przygotowywanej 
przez siebie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej o której owa w p. 8.2, 
kompleksowych oględzin i weryfikacji stanu stolarki, ze wskazaniem drzwi, które należy 
pozostawić, odrestaurować oraz drzwi do wymiany (wraz z wskazaniem powodu 
wymiany: drzwi dotychczas niewymienione, drzwi o niewłaściwym wyglądzie/materiale, 
drzwi uszkodzone, dostosowanie do sposobu użytkowania, itp.), przy czym 
remont/wymianę poszczególnych drzwi należy przyporządkować odpowiednim etapom 
(jeżeli remont/wymiana dotyczy pomieszczeń objętych kompleksowym remontem – 
przyporządkowanie Etapowi 1 lub 2) 

3) Demontaż świetlika połaciowego 

Na północnej połaci dachowej głównego (środkowego) korpusu budynku znajduje się 
szklany świetlik, zamontowany na konstrukcji stalowej. Element ten nie jest oryginalną 
konstrukcją, gdyż został wykonany w ramach częściowej odbudowy obiektu, kiedy 
zrezygnowano z odtworzenia oryginalnego wyglądu dachu nad rotundą. Dlatego też 
przewiduje się demontaż przedmiotowego świetlika i zastąpienie go połacią dachową 
(przedłużenie połaci wokół świetlika), poprzez montaż konstrukcji dachowej z 
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pokryciem dachówką i zastosowaniem okien dachowych połaciowych. Demontaż 
przewidziano w Etapie 2. 

4) Demontaż wtórnych elementów znajdujących się na elewacji 

Na elewacji, w wielu miejscach znajdują się wtórne elementy, które należy z elewacji 
zdemontować. Są to m.in. kanały wentylacyjne, korytka kablowe, urządzenia 
klimatyzacji, rolety zewnętrzne. W przypadku, jeżeli elementy nie znajdują już 
zastosowania, np. z uwagi na zmianę jednostek użytkujących budynek, należy je 
zdemontować, przywracając pierwotny wygląd miejsca na elewacji, gdzie się one 
znajdowały. W przypadku, kiedy urządzenia/elementy pozostają w użytkowaniu należy, 
poza przywróceniem pierwotnego wyglądu miejsca, znaleźć dla urządzeń/elementów 
nową lokalizację, z uwzględnieniem w dokumentacji projektowej nowej trasy 
prowadzenia instalacji obsługującej dany element/urządzenie. Demontaż elementów 
przewidziano w Etapie 2. 

5) Remont pochylni (zjazdów) do piwnicy od północnej strony budynków 

Do piwnicy budynku prowadzą dwa zjazdy, zlokalizowane od północnej strony obiektu, 
po obu stronach rotundy. Z uwagi na ich stan techniczny, w ramach zadania (Etap 1) 
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia ich kompleksowego remontu. Przy 
okazji opracowywania dokumentacji w tym zakresie, należy wziąć pod uwagę fakt 
istnienia pod każdym ze zjazdów korytarza wentylacyjnego prowadzącego do obiektów 
wentylacyjnych (czerpni) służących do nawiewu powietrza. Zamawiający rekomenduje , 
biorąc pod uwagę stan techniczny stropów nad ww. korytarzami oraz stan techniczny 
ścian oporowych wzdłuż zjazdu, wykonanie nowych stropów, wszystkich warstw nad 
nimi, nowej nawierzchni zjazdu, nowych ścian oporowych oraz remontu ściany 
zewnętrznej półokrągłej części budynku (półrotundy) w zakresie stykającym się ze 
zjazdami. 

6) Schody główne do budynku. 

Do budynku prowadzi kilka wejść zewnętrznych, przy czym główne reprezentacyjne 
wejście znajduje się od południowej strony obiektu, w centralnej części środkowego 
korpusu. Przed wejściem znajduje się podest ze schodami. Pokrycie schodów stanowi 
lastriko w bardzo złym stanie technicznym. Dlatego też Wykonawca zobowiązany jest 
w ramach zadania, opracować dokumentację remontu schodów, z uwzględnieniem 
wszystkich warstw, pokrycia, balustrad, ścian. Wraz z remontem schodów przewiduje 
się przebudowę ciągów dla pieszych (chodników) w zakresie wskazanym w załączniku 
D do niniejszego SOPZ. Przedmiotowe prace przewiduje się w ramach realizacji Etapu 
1. 

 
7.3.2. Wnętrza budynku 

Z uwagi na technologię wykonania budynku, w tym w szczególności jego konstrukcję, a także 
fakt wpisania obiektu do rejestru zabytków, zasadniczy układ funkcjonalny i komunikacyjny na 
poszczególnych kondygnacjach pozostaje bez zmian. Największy zmiany w zakresie 
funkcjonowania budynku dotyczyć będą: 
- zmiana charakteru i części pomieszczeń z uwagi na wprowadzenie do budynku nowych 

jednostek dydaktyczno-naukowych, 
- zmiana układu funkcjonalnego północnej półokrągłej części budynku w piwnicy i na parterze, 

wraz z wprowadzeniem nowej trasy komunikacyjnej dla studentów, z uwagi na wymagania w 
zakresie CITK, 

- podział pomieszczenia magazynowego po dawnej bibliotece, 
- dostosowanie do obowiązujących przepisów o ochronie ppoż. 
Wszelkie rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest konsultować na bieżąco w Biurze 
Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ). Dlatego też, o ile dla konkretnych pomieszczeń i 
przestrzeni w budynku, MKZ nie będzie wnosił uwag, Zamawiający oczekuje następujących 
rozwiązań: 

1) Sala egzaminacyjna CITK (sala w postaci półtorusa na parterze) 

maksymalne ograniczenia naściennego i podsufitowego prowadzenia instalacji w celu 
odtworzenia oryginalnego wyglądu przestrzeni (niezabudowany sufitem układ 
podciągów i słupów) – widoczne instalacje dostosować wizualnie do charakteru 
pomieszczeń, 

2) Wykończenie posadzek 

- w łazienkach i toaletach posadzki z płytek ceramicznych, 

- w pomieszczeniach ‘reprezentacyjnych’ odtworzenie posadzek oryginalnych (zakres 
do uzgodnienia z MKZ), 

- w laboratoriach wykładziny PCW lub płytki ceramiczne kwaso- i zasadoodporne 
(uzgodnić z poszczególnymi Użytkownikami), 
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- w pomieszczeniach kierowników jednostek wykładziny dywanowe w kaflach, 

- w pozostałych pomieszczeniach wykładziny PCW. 

3) Wykończenie ścian 

- w łazienkach i toaletach płytki ceramiczne na całej  wysokości pomieszczenia, 

- w pomieszczeniach socjalnych ściany malowane, a wzdłuż blatów fartuszki z płytek 
ceramicznych, 

- w pomieszczeniach laboratoryjnych ściany malowane, a wzdłuż stołów 
laboratoryjnych fartuszki z płytek ceramicznych, 

- w pozostałych pomieszczeniach ściany malowane, 

4) Płytki 

parametry okładzin z płytek 

- krawędzie płytek rektyfikowane, 

- w laboratoriach płytki chemoodporne (kwaso- i zasadoopdorne), 

- fuga o gr. 2mm, zlicowana z powierzchnią płytek, w laboratoriach fuga epoksydowa, 

- stykające się ze sobą krawędzie płytek, które nie zostały ułożone na jednej 
płaszczyźnie, należy ułożyć z fazowaniem jak na rysunku poniżej, 

 
 

- płytki ścienne w postaci fartuszków należy układać jako zlicowane z wykończoną 
powierzchnią ściany (licowanie na ścianach z płyty gipsowo-kartonowej należy uzyskać 
poprzez wykonanie nawierzchni z płytek zamiast wierzchniej warstwy płyty gk, 
licowanie na ścianach żelbetowych i murowanych należy uzyskać poprzez wykonanie 
odpowiednich grubości warstw tynku i szpachlowania), 

- cokoliki wokół pomieszczeń z płytki jak płytka podłogowa, wys. 15cm, licować z 
powierzchnią ścian jak fartuszki (opis powyżej), 

- pozostałe parametry fizyczne i mechaniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5) Sufity 

- w pomieszczeniach ‘reprezentacyjnych’ odtworzenie sufitów oryginalnych (zakres do 
uzgodnienia z MKZ), 

- w łazienkach i toaletach, sufity w postaci modułowego sufitu kasetonowego (płyty 
kasetonowe 60x60cm o krawędzi A, rozłożone symetrycznie z docinaniem), wg 
schematu ideowego zamieszczonego poniżej lub, w przypadku braku możliwości 
technicznej wykonania sufitu, jako tynkowane na stropie lub podwieszone z pełnej płyty 
gipsowo-kartonowej z uwzględnieniem rewizji umożliwiających dostęp i serwisowanie 
urządzeń znajdujących się w przestrzeni międzysufitowej (lub jako rozwiązanie 
pośrednie z częściowym obniżeniem sufitu), poziom sufitu  uwzględnieniem górnego 
poziomu okien (spód sufitu powyżej górnej krawędzi okna), 

schemat ideowy rozmieszczenia sufitów modułowych z docinaniem dla pomieszczeń o 
kształcie regularnym: 
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schemat ideowy rozmieszczenia sufitów modułowych z docinaniem dla pomieszczeń o 
kształcie nieregularnym: 

 
 

- w pozostałych pomieszczeniach i przestrzeniach, sufity w postaci modułowego sufitu 
kasetonowego (płyty kasetonowe 60x60cm o krawędzi E, rozłożone symetrycznie bez 
docinania, pozostała część sufitu podwieszonego wzdłuż krawędzi obniżenia  z płyt 
gipsowo-kartonowych), wg schematu ideowego zamieszczonego poniżej lub, w 
przypadku braku możliwości technicznej wykonania sufitu, jako tynkowane na stropie 
lub podwieszone z pełnej płyty gipsowo-kartonowej z uwzględnieniem rewizji 
umożliwiających dostęp i serwisowanie urządzeń znajdujących się w przestrzeni 
międzysufitowej (lub jako rozwiązanie pośrednie z częściowym obniżeniem sufitu), 
poziom sufitu  uwzględnieniem górnego poziomu okien (spód sufitu powyżej górnej 
krawędzi okna), 

schemat ideowy rozmieszczenia sufitów modułowych bez docinania dla pomieszczeń o 
kształcie regularnym: 
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schemat ideowy rozmieszczenia sufitów modułowych bez docinania dla pomieszczeń o 
kształcie nieregularnym: 

 
 

6) Numeracja pomieszczeń 

Obecnie w budynku zastosowane są różne sposoby numeracji pomieszczeń, w 
zależności od kondygnacji i jednostki. Przewiduje się uporządkowanie numeracji 
pomieszczeń, poprzez przyjęcie jednolitego systemu, w czytelny sposób obrazującego 
lokalizację poszczególnych przestrzeni obiektu. Wykonawca zobowiązany jest 
zaproponować kompletny sposób numeracji i zastosować go w dokumentacji, 
uwzględniając m.in. w systemie Master key, informacji wizualnej itp., przy czym nową 
numerację pomieszczeń należy zaprojektować z uwzględnieniem etapowania (w 
Etapie 1 numerację należy założyć dla kompleksowego remontu i przebudowy z 
przeznaczeniem dla Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia, natomiast w Etapie 
2 dla wszystkich pozostałych pomieszczeń i przestrzeni). 

7) Master key 

System Master key należy zaprojektować z uwzględnieniem etapowania (w Etapie 1 
system należy założyć dla kompleksowego remontu i przebudowy z przeznaczeniem 
dla Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia, natomiast w Etapie 2 dla wszystkich 
pozostałych pomieszczeń i przestrzeni). Schemat matrycy wg uzgodnień z 
Zamawiającym 

8) Informacja wizualna 
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Z uwagi na różne sposoby informacji wizualnej funkcjonujące w budynku, 
przewidywane przeznaczenie pomieszczeń dla nowych jednostek oraz konieczność 
uwzględnienia uwarunkowań konserwatorskich, zakłada się: 

- ujednolicenie systemu informacji wizualnej, 

- wprowadzenie następujących rodzajów tablic: główna przy wejściu głównym, tablice 
kondygnacyjne przy klatkach schodowych, tablice kierunkowe ścienne i sufitowe, 
tablice z numeracją i nazwą pomieszczenia oraz nazwiskami użytkowników, tablice 
piktogramowe dla pomieszczeń higienicznosanitarnych, 

- wymiary oraz sposób montażu tablic z numeracją i nazwą pomieszczenia oraz 
nazwiskami użytkowników pozwalające na umieszczenie ich w miejscu tablic 
pierwotnych bez dodatkowych kosztów wynikających z konieczności np. ukrycia 
śladów po demontażu, 

- w propozycjach przewidzianych do przedstawienia Zamawiającemu zaleca się 
wykorzystanie, całkowite lub częściowe, jednego z istniejących w budynku systemów, 

- kompleksowy system informacji wizualnej wymaga zatwierdzenia przez Miejskiego 
Konserwatora Zabytków. 

System informacji wizualnej należy zaprojektować z uwzględnieniem etapowania (w 
Etapie 1 system należy założyć dla kompleksowego remontu i przebudowy z 
przeznaczeniem dla Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia, natomiast w Etapie 
2 dla wszystkich pozostałych pomieszczeń i przestrzeni). 

9) Przegrody ppoż 

Budynek Collegium Anatomicum jest obiektem zabytkowym, wybudowanym w 1. 
połowie XX wieku, Z tego względu wiele elementów ochrony przeciwpożarowej 
zlokalizowanych w obiekcie, np. przegrody pionowe, to elementy wtórne, wykonane w 
okresie późniejszym. Przykład takiego rozwiązania został zobrazowany na poniżej 
fotografii, obrazującej widok z klatki schodowej na 3. piętrze. 

 
 

Należy zwrócić uwagę, że pierwotnie pomiędzy korytarzem a klatką schodową nie było 
przegrody, co można zaobserwować na fotografii znajdującej się w Cyfrowym 
Repozytorium Lokalnym pod adresem: 
https://cyryl.poznan.pl/katalog.php?wyn_na_str=40&lay_przeg=A&kier=&baza=obiekty
&sort_obiekty=0&id_obiektu=&id_kolekcji_ob=293&szukaj_obiektu=&tytul_obiektu=&id
_typu_ob=&opis_fizyczny_obiektu=&data_obiektu=&data_obiektu_do=&miejsce_obiekt
u=&autor_obiektu=&wlasciciel_obiektu=&wydawca_obiektu=&id_partnera_ob=&od=40 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający oczekuje rozwiązań uzasadnionych 
ekonomicznie, niewpływających na obniżenie wizualnej atrakcyjności obiektu i jego 

https://cyryl.poznan.pl/katalog.php?wyn_na_str=40&lay_przeg=A&kier=&baza=obiekty&sort_obiekty=0&id_obiektu=&id_kolekcji_ob=293&szukaj_obiektu=&tytul_obiektu=&id_typu_ob=&opis_fizyczny_obiektu=&data_obiektu=&data_obiektu_do=&miejsce_obiektu=&autor_obiektu=&wlasciciel_obiektu=&wydawca_obiektu=&id_partnera_ob=&od=40
https://cyryl.poznan.pl/katalog.php?wyn_na_str=40&lay_przeg=A&kier=&baza=obiekty&sort_obiekty=0&id_obiektu=&id_kolekcji_ob=293&szukaj_obiektu=&tytul_obiektu=&id_typu_ob=&opis_fizyczny_obiektu=&data_obiektu=&data_obiektu_do=&miejsce_obiektu=&autor_obiektu=&wlasciciel_obiektu=&wydawca_obiektu=&id_partnera_ob=&od=40
https://cyryl.poznan.pl/katalog.php?wyn_na_str=40&lay_przeg=A&kier=&baza=obiekty&sort_obiekty=0&id_obiektu=&id_kolekcji_ob=293&szukaj_obiektu=&tytul_obiektu=&id_typu_ob=&opis_fizyczny_obiektu=&data_obiektu=&data_obiektu_do=&miejsce_obiektu=&autor_obiektu=&wlasciciel_obiektu=&wydawca_obiektu=&id_partnera_ob=&od=40
https://cyryl.poznan.pl/katalog.php?wyn_na_str=40&lay_przeg=A&kier=&baza=obiekty&sort_obiekty=0&id_obiektu=&id_kolekcji_ob=293&szukaj_obiektu=&tytul_obiektu=&id_typu_ob=&opis_fizyczny_obiektu=&data_obiektu=&data_obiektu_do=&miejsce_obiektu=&autor_obiektu=&wlasciciel_obiektu=&wydawca_obiektu=&id_partnera_ob=&od=40
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wnętrza, a ich docelowy wygląd powinien być uzgodniony z Miejskim Konserwatorem 
Zabytków.  

10) Ocieplenie 

Ściany zewnętrzne wszelkich pomieszczeń i przestrzeni objętych kompleksowym 
remontem i przebudową, ocieplić od wewnątrz 10-centymetrową warstwą izolacji 
termicznej, przy czym w dokumentacji projektowej należy oprzeć się na rozwiązaniu 
systemowym konkretnego producenta, a w ramach projektu budowlanego należy 
wskazać parametry równoważności systemu i warunki brzegowe dla rozwiązań 
równoważnych – z uwagi na różnice wizualne w rozwiązaniach poszczególnych 
producentów, istotny jest sposób wykończenia izolacji wynikający z konieczności 
ograniczenia mostków termicznych (preferuje się rozwiązania, które w najmniejszym 
stopniu ingerują w wygląd przegród poziomych). 

11) Rolety okienne 

Wszystkie okna w pomieszczeniach objętych kompleksowym remontem i przebudową 
wyposażyć w rolety okienne wewnętrzne o następujących parametrach: 

- na każdym skrzydle roleta w niezależnej kasecie, 

- rolety z przeznaczeniem do pomieszczeń wymagających skutecznego zaciemnienia, 

- tkanina: materiał gładki składający się z poliesteru połączonego z gumą, grubość 330 
gr, przenikalność światła przez tkaninę 0%, zaciemnienie 100%, kolorystyka pastelowa 
- dokładny kolor do ustalenia z Zamawiającym, 

- prowadnice boczne: PVC o przekroju z kształtownika typu „ceownik”, 

- kolor kasety i prowadnic: biały, 

- rolety wyposażone w mechanizm samohamujący z łańcuszkiem operacyjnym oraz 
funkcją multistop, 

- strona mechanizmu: do ustalenia z Zamawiającym, 

- sterowanie ręczne, chyba że w części niniejszej dokumentacji poświęconej 
charakterystyce zadania w zakresie funkcjonalno-użytkowym, dla konkretnych okien 
wskazano rolety sterowane elektrycznie, 

12) Stolarka wewnętrzna 

- wygląd skrzydła, ościeżnicy i okuć uzgodniony z MKZ, 

- drzwi wymagające, z uwagi na obowiązujące przepisy, zamontowania 
samozamykaczy, wyposażyć w samozamykacze  szyną ślizgową, 

- stolarka o podwyższonych wymaganiach akustycznych. 

13) Kolorystyka 

Wszelką kolorystykę w zakresie, w którym Biuro MKZ pozostawia dowolność 
Użytkownikowi, należy uzgodnić z Zamawiającym. Pozostała kolorystyka do 
uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. 

14) Wyposażenie 

Rodzaj wyposażenia i urządzeń wynikać będzie z funkcji i przeznaczenia 
poszczególnych pomieszczeń. 

Dla stanowisk biurowych przewiduje się następujące wyposażenie: 

- biurko z kontenerkiem mobilnym i krzesło biurowe, 

- komputer i monitor, 

- 2 gniazda 230V, 

- 2 gniazda 230V DATA, 

- 2 gniazda LAN. 

Każdą salę seminaryjną/wykładową wyposażyć w projektor. 

W pomieszczeniach (poza salami egzaminacyjnymi) należy projektować przede 
wszystkim ścienne zestawy gniazd, a w uzasadnionych przypadkach gniazda w 
puszkach podłogowych typu floorbox. Liczba gniazd w każdym z pomieszczeń wynikać 
będzie z przeznaczenia pomieszczenia, technologii użytkowania. Z tego też względu 
liczbę tę należy uzgodnić z Użytkownikami i Zamawiającym. 

W pomieszczeniach socjalnych przewiduje się wyposażenie meblowe o następujących 
parametrach: 

- zabudowa modułowa, 

- głębokość modułów stojących 60cm, głębokość modułów wiszących 40cm, 

- meble z płyty MDF z frontami lakierowanymi na półmat, 

- meble z systemem cichego domykania, 

- co najmniej jeden moduł szufladowy z min. trzema szufladami, 
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- każdy moduł nieszufladowy zamykany (otwieranie boczne, a nie od góry), ilość półek 
do uzgodnienia z Zamawiającym, 

- każdy moduł musi posiadać ściankę tylną, 

- blaty kuchenne jednoelementowe laminowane o głębokości 60cm za zlewem i 
umywalką. 

Oprócz ww. wyposażenia meblowego, w pomieszczeniach socjalnych przewiduje się: 

- stół z min. czterema krzesłami, 

- lodówkę o wys. min. 180cm i klasie energetycznej min. C (dawniej A+++). 

Pozostałe elementy w pomieszczeniach socjalnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

15) Uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych, słabowidzących i niewidomych 

Wszystkie ogólnodostępne przestrzenie w budynku oraz dojścia do budynku, w tym co 
najmniej ciągi komunikacyjne, sale ćwiczeniowe, wykładowe i laboratoryjne, należy 
zaprojektować z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, słabowidzących i 
niewidomych (oświetlenie, kontrasty, oznakowania, system informacji wizualnej, 
oznaczenia Braille’a i inne systemy tyflolokacyjne). 

 
7.4. Branża konstrukcyjna 

 
Z uwagi na zakres zadania, dotyczący obiektu istniejącego, przewiduje się pozostawienie 
układu konstrukcyjnego budynku. Wszelkie ingerencje w konstrukcję, niezbędne m.in. z uwagi 
na konieczność zmian aranżacji oraz prowadzenia instalacji (konieczność takich zmian 
określa Wykonawca), wymagają wykonania stosownej dokumentacji projektowej przez osobę 
posiadającą właściwe uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Możliwość takiej 
ingerencji powinna zostać określona w ekspertyzie budowlanej stanowiącej integralną część 
projektu budowlanego.  
 

7.5. Branża elektryczna i teletechniczna. 

 
W związku z planowanym remontem budynku należy wykonać projekt instalacji 

elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki i BMS  
 
Należy zaprojektować wszystkie niezbędne instalacje dla wszystkich etapów w celu 

prawidłowego funkcjonowania budynku. Należy zapewnić niezbędne media oraz instalacje dla 
poszczególnych urządzeń oraz prawidłowe wyposażenie zgodne z wymaganiami 
zamawiającego w taki sposób aby spełnione były wymagania prawidłowego ich użytkowania 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
Standard projektowanych rozwiązań technicznych przyjąć zgodnie z najnowszymi 
technologiami i trendami w branży. Szczególną uwagę należy zwrócić na efektywność 
energetyczną przyjętych rozwiązań. 
 

Wykonanie projektu podzielone zostanie na dwa kroki:  
- Krok 1 - Projekt koncepcyjny (w ramach koncepcji architektonicznej) 
- Krok 2 - Projekt techniczny 
 

1) Na etapie realizacji poszczególnych kroków należy: 

 Uzgodnić z zamawiającym wszystkie zakresy techniczne, wymagania funkcjonalne, 
ilościowe  dla poszczególnych instalacji, 

 Przeprowadzić koordynacje wielobranżową 

 Uzgodnić z Zamawiającym szczegółową listę zawartości projektu, oraz standardy 
wykonania. 

 
2) Zakres dokumentacji w branży elektrycznej i teletechnicznej (w tym projekt techniczny) 

obejmuje następujące schematy i instalacje: 
a) Schemat zasilania budynku, 
b) Schemat zasilania urządzeń przeciwpożarowych , 
c) Schemat opomiarowania budynku, 
d) Instalacja uziemienia, 
e) Instalacja odgromowa, 
f) Instalacja zasilania głównych odbiorów, 
g) Instalacja gniazd wtykowych, 
h) Instalacja wyłączeń pożarowych, 
i) Instalacja wlz oraz tras kablowych, 
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j) Instalacja oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego, 
k) System sygnalizacji pożaru, 
l) Oddymianie/napowietrzanie klatek schodowych, 
m) System DSO ( jeśli wymagane przepisami) – dźwiękowy system ostrzegania 
n) System KD – kontrola dostępu ( Uwaga kontrolę dostępu należy 

zaprojektować w taki sposób by była w pełni integrowalna z obecnym 
systemem KD na uczelni). 

o) System SSWIN – System antywłamaniowy, 
p) System CCTV, 
q) Instalacja domofonowa, 
r) System przyzywowy, 
s) System sieci strukturalnej, 
t) System audio video, 
u) Automatyka budynkowa oraz BMS 

 
  

Budynek posiada obecnie zasilanie podstawowe ze stacji transformatorowej 
zbudowanej w roku 2018r. o mocy 630kVA. Moc przyłączeniowa na podstawie warunków 
została ustalona na 400kVA.  Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, ze względu na brak zmiany 
podstawowej funkcji budynku, stacja w dalszym ciągu pozostanie podstawowym źródłem 
zasilania. Nie przewiduje się budowy zasilania rezerwowego. W zakresie Wykonawcy jest 
opracowanie bilansu mocy i weryfikacja, czy obecne źródło jest wystarczające. W przypadku 
konieczności wprowadzenia zmian, to są one po stronie Wykonawcy, a Zamawiający udzieli 
wszelkich pełnomocnictw niezbędnych do realizacji zadania. 

  Rozdzielnia główna, znajdująca się na poziomie -1 w skrzydle zachodnim, została 
zmodernizowana w ostatnich latach, i należy przyjąć możliwość jej dalszego wykorzystania, 
pod warunkiem, że zostanie dostosowana do nowych potrzeb. W skrzydle wschodnim na 
poziomie -1, znajduje się stara rozdzielnia, która podlega wymianie. 

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania, które muszą zostać uzgodnione i 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 
W centralnej części budynku na poziomie +3 i +4 w 2017 został wykonany 

kompleksowy remont generalny z dostosowaniem do przepisów ppoż. W zakresie Wykonawcy 
jest weryfikacja istniejącego stanu i ocena wraz z uzgodnieniem przedstawiciela 
Zamawiającego zakresu prac. Zamawiający przewiduje minimalną ingerencję, tylko w zakresie 
niezbędnym do realizacji celu. 

 
Na potrzeby usług telekomunikacyjnych należy przewidzieć okablowanie miedziane 

wieloparowe dostosowane do ilości użytkowników z zapasem 30%. 
 
Budynek posiada centralę pożarową BOSCH FPA5000, która obecnie obsługuje 

część budynku na poziomie +3 i +4 . Zamawiający przyjmuje rozbudowę centrali, w celu 
włączenia do systemu całego obiektu. 

 
W pomieszczeniach gdzie mogą wystąpić szkodliwe substancje ( trucizny, agresywne, 

gazy techniczne, medyczne, itp.) a także istnieje możliwość wystąpienia pożaru lub eksplozji 
należy przewidzieć monitoring i system bezpieczeństwa w celu zapewnienia osobom 
przebywającym w tym budynku bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

 
7.6. Branża sanitarna 

 
Należy zaprojektować wszystkie niezbędne instalacje dla wszystkich etapów w celu 
prawidłowego funkcjonowania budynku. Należy zapewnić niezbędne media oraz instalacje dla 
poszczególnych urządzeń oraz prawidłowe wyposażenie zgodne z wymaganiami 
zamawiającego w taki sposób aby spełnione były wymagania prawidłowego ich użytkowania 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
Standard projektowanych rozwiązań technicznych przyjąć zgodnie z najnowszymi 
technologiami i trendami w branży. Szczególną uwagę należy zwrócić na efektywność 
energetyczną przyjętych rozwiązań 
 

1)  Przyłącza 

W celu prawidłowego funkcjonowania budynku należy zweryfikować istniejące  
przyłącza mediów do budynku, czy są wystarczające dla wyremontowanego budynku. 

W przypadku gdyby były niewystarczające wykonawca wystąpi o nowe warunki 
przyłączeniowe i przeprojektuje przyłącza.  
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2) Instalacja wentylacji 

 

Etap 1 

 Należy zaprojektować instalację wentylacyjną mechaniczną nawiewno wywiewną dla 
sal egzaminacyjnych, instalacja wentylacji ma być przystosowana do działania 
strefowego w zależności od podziału stworzonego przez ścianki mobilne. Lokalizacja 
central wentylacyjnych zgodnie z przepisami, projektant wskaże propozycję 
lokalizacji na etapie inwentaryzacji. 

 Pomieszczenia biurowe oraz salki seminaryjne etapu 1 również mają mieć 
zapewnioną wentylację mechaniczną. Lokalizacja urządzeń wentylacyjnych zgodnie 
z przepisami, projektant wskaże propozycję lokalizacji na etapie inwentaryzacji. 

 Należy zaprojektować instalacje mechaniczną nawiewno-wywiewną w szatniach na 
poziomie -1. Lokalizacja urządzeń wentylacyjnych zgodnie z przepisami, projektant 
wskaże propozycję lokalizacji na etapie inwentaryzacji. 

 Zaprojektowanie niezbędnych instalacji wentylacji dla ciągów komunikacyjnych, klatek 
schodowych, zgodnie z opracowaną przez wykonawcę ekspertyzą pożarową i 
scenariuszem pożarowym z uwzględnieniem również dalszych etapów. Ciągi i klatki 
schodowe mają być dostosowane do obowiązujących przepisów p.poż. Lokalizacja 
urządzeń wentylacyjnych zgodnie z przepisami, projektant wskaże propozycję 
lokalizacji na etapie inwentaryzacji. 

 
Etap 2 

 Dla pomieszczeń etapu 2 zaprojektować instalację wentylacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 
3)  Instalacja klimatyzacji 

 
Etap 1 

 Należy zaprojektować instalację klimatyzacji dla sal egzaminacyjnych, instalacja 
klimatyzacji ma być przystosowana do działania strefowego w zależności od 
podziału stworzonego przez ścianki mobilne. Lokalizacja urządzeń klimatyzacyjnych 
zgodnie z przepisami, projektant wskaże propozycję lokalizacji na etapie 
inwentaryzacji. 

 Pomieszczenia biurowe oraz salki seminaryjne etapu 1 również mają mieć 
zapewnioną instalację klimatyzacji. Lokalizacja urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z 
przepisami, projektant wskaże propozycję lokalizacji na etapie inwentaryzacji. 

 
Etap 2 

 Należy zaprojektować instalację klimatyzacji dla gabinetów kierowników jednostek 
oraz w salkach konferencyjnych. Lokalizacja urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z 
przepisami, projektant wskaże propozycję lokalizacji na etapie inwentaryzacji. 

 Należy zaprojektować instalację klimatyzacji w laboratoriach zgodnie z wytycznymi 
technologicznymi. Wytyczne technologiczne dla pomieszczeń laboratorium zostaną 
przedstawione etapie realizacji zadania. 

 
4)  Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

 

 Należy zaprojektować nowe instalacje wod-kan dla wszystkich pomieszczeń etapu 1, 
oraz etapu 3. Nowoprojektowane instalacje wod-kan mają się łączyć z istniejącymi 
instalacjami wod-kan . Projektant podczas inwentaryzacji oceni stan istniejących 
instalacji, jeśli jest możliwość wykorzystania istniejących instalacji, to wykorzysta je 
w jak największym stopniu. Projektant instalację które stracą swoją funkcjonalność, 
przewidzi do rozbiórki. Projektant oprócz inwentaryzacji istniejących instalacji, 
wykona schematy funkcjonalne instalacji nowo-projektowanych oraz istniejących 
(schemat ma obrazować, działanie instalacji, szczegółowość schematu do 
uzgodnienia na etapie inwentaryzacji instalacji.) 

 Należy przewidzieć zaprojektowanie instalacji kanalizacji deszczowej, ze względu na 
remont dachu. 

 
5) Instalacja hydrantowa 

 Należy zaprojektować nowe instalacje hydrantową dla etapu 1 oraz etapu 2. 
Nowoprojektowana instalacja hydrantowa ma łączyć z istniejącą instalacją 
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hydrantową. Projektant podczas inwentaryzacji oceni stan istniejących instalacji, jeśli 
jest możliwość wykorzystania istniejących instalacji, to wykorzysta je w jak 
największym stopniu. Projektant instalację które stracą swoją funkcjonalność, 
przewidzi do rozbiórki. Projektant oprócz inwentaryzacji istniejących instalacji, 
wykona schematy funkcjonalne instalacji nowo-projektowanych oraz istniejących 
(schemat ma obrazować, działanie instalacji, szczegółowość schematu do 
uzgodnienia na etapie inwentaryzacji instalacji.) Projektant sprawdzi czy istniejący 
hydrofor jest wystarczający dla całego budynku, jeśli nie przewidzi jego wymianę.  

 
6)  Instalacja grzewcza 

 Należy zaprojektować nową instalację grzewczą  dla wszystkich pomieszczeń etapu 1, 
oraz etapu 2. Nowoprojektowane instalacje grzewcze mają się łączyć z istniejącą 
instalacją grzewczą. Projektant podczas inwentaryzacji oceni stan istniejących 
instalacji grzewczych, jeśli jest możliwość wykorzystania istniejących instalacji C.O., 
to wykorzysta je w jak największym stopniu. Projektant instalację które stracą swoją 
funkcjonalność, przewidzi do rozbiórki. Projektant oprócz inwentaryzacji istniejących 
instalacji, wykona schematy funkcjonalne instalacji nowo-projektowanych oraz 
istniejących (schemat ma obrazować, działanie instalacji.) 

 Należy również zaprojektować instalację ciepła technologicznego do wszystkich 
nowoprojektowanych central wentylacyjnych. 

 
7)  Istniejące instalacje  

 Dla urządzeń (głównie wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, gazów technicznych), które 
również po zakończeniu planowanego remontu i przebudowy pozostaną w 
użytkowaniu, należy przewidzieć nowe lokalizacje. 

 Projektant podczas inwentaryzacji oceni stan istniejących instalacji, jeśli jest 
możliwość wykorzystania istniejących instalacji, to wykorzysta je w jak największym 
stopniu. Projektant instalację które stracą swoją funkcjonalność, przewidzi do 
rozbiórki. Projektant oprócz inwentaryzacji istniejących instalacji, wykona schematy 
funkcjonalne instalacji nowo-projektowanych oraz istniejących (schemat ma 
obrazować, działanie instalacji, szczegółowość schematu do uzgodnienia na etapie 
inwentaryzacji instalacji.) 

 
 

8. Szczegółowa charakterystyka opracowania dokumentacji: 

 
8.1. Wytyczne ogólne 

W celu realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych 
map, ostatecznych decyzji, uzgodnień i pozwoleń, oraz wykonania  opracowań, w tym w 
szczególności: 
- ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, 
- postanowienie Wielkopolskiego Komendanta PSP o akceptacji zaproponowanych rozwiązań 
zamiennych oraz zastępczych, zapewniających akceptowalny poziom bezpieczeństwa, 
umożliwiających w niezbędnym zakresie wykonanie inwestycji w sposób odmienny niż 
wynikający z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych bezpieczeństwa 
pożarowego oraz przepisów przeciwpożarowych, 
- pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. 
Wszelkie działania związane z realizacją zadania, Wykonawca zobowiązany jest poprzedzić 
opracowaniem szczegółowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku, 
uwzględniającej w szczególności gabaryty wszelkich elementów budowlanych ze 
szczególnym uwzględnieniem elementów konstrukcyjnych. Dokładne zweryfikowanie 
wymiarów elementów konstrukcyjnych jest niezbędne w celu m.in. ustalenia możliwości 
prowadzenia wszelkich instalacji oraz konieczności wykonania np. otworów i przejść w 
elementach konstrukcyjnych i przede wszystkim uniknięcia kolizji na etapie realizacji robót 
budowlanych. 

 
8.2. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana 

Inwentaryzacja składać się będzie z następujących z następujących elementów: 
-  opis techniczny zawierający informacje nt.: lokalizacji budynku, gabarytów, powierzchni, 
kubatur, materiałów budowlanych, instalacji i urządzeń, 
- rzuty wszystkich kondygnacji oraz dachu, 
- przekrój podłużny wzdłuż budynku (kierunek wschód-zachód), przekroje poprzeczne przez 
wszystkie klatki schodowe, przekrój przez prostą przechodzącą przez promień półrotundy, 
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- detale miejsc charakterystycznych niezbędnych do uniknięcia kolizji na etapie realizacji robót, 
- kompleksowe wyposażenie, wraz z szczegółowym opisem parametrów technicznych oraz 
wymiarami i lokalizacją, dla pomieszczeń laboratoryjnych oraz innych, wyposażonych w sprzęt 
laboratoryjny, które to pomieszczenia należy doprowadzić do zgodności z obowiązującymi 
przepisami sanitarnymi, 
- kompleksowe wyposażenie, wraz z szczegółowym opisem parametrów technicznych oraz 
wymiarami i lokalizacją, będące na stanie Katedry i Zakładu Fizjologii i Zakładu Terapii 
Zajęciowej, w pomieszczeniach przewidzianych do kompleksowego remontu i przebudowy, 
- wyposażenia pozostałych pomieszczeń i przestrzeni a w budynku Collegium Anatomicum, 
wraz z wymiarami i lokalizacją, 
- kompleksowe wyposażenie, wraz z szczegółowym opisem parametrów technicznych oraz 
wymiarami i lokalizacją, będące na stanie Zakładu Bioniki i Eksperymentalnej Biologii 
Medycznej w budynku przy ul. Parkowej 2 w Poznaniu (obecnie jednostka zajmuje salę 
seminaryjną o pow. 112,4m2 na parterze oraz pom. biurowe o pow. 9,5m2 i 19,5m2 na piętrze 
budynku przy ul. Parkowej 2 – zgodnie z rysunkami rzutów stanowiących załącznik G do 
niniejszego SOPZ), 
- zestawienie stolarki okiennej wraz ze wskazaniem: wymiarów, sposobu otwierania, 
materiałem, z którego wykonano poszczególne okna, rodzajem rolet, stanem technicznym 
poszczególnych okien oraz ilustracją graficzną każdego okna, 
- zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej wraz ze wskazaniem: wymiarów, materiałem, z 
którego wykonano poszczególne drzwi, kolorystyką, rodzajem samozamykaczy, stanem 
technicznym poszczególnych drzwi oraz ilustracją graficzną każdych drzwi, 
- trasy prowadzenia wszystkich instalacji wraz z (armaturą dla instalacji wod-kan oraz hvac ), 
- schematy funkcjonalne zinwentaryzowanych instalacji (między innymi określanie który zawór 
wpływa na dane pomieszczenie, gdzie się zaczyna instalacja i gdzie się kończy dana 
instalacja). 
 
W celu usprawnienia procesu wykonywania inwentaryzacji, Zamawiający publikuje posiadaną 
dokumentację części budynku, w postaci:  
- rysunki części budynku, stanowiące składowy element dokumentacji pn. „Remont i 
przebudowa pomieszczeń w budynku Collegium Anatomicum położonym przy ul. Święckiego 
6 dla potrzeb Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej” autorstwa Seeberger sp. z o.o. 
(stanowią załącznik E do niniejszego SOPZ), 
- rysunki inwentaryzacji części budynku, stanowiące składowy element dokumentacji pn. 
„Remont i przebudowa Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UMP w budynku Collegium 
Anatomicum przy ul. Święcickiego 6 w Poznaniu” autorstwa Precise Building sp. z o.o. 
(stanowią załącznik F do niniejszego SOPZ), 
- rysunki inwentaryzacji części budynku przy ul. Parkowej 2, stanowiące element składowy 
dokumentacji pn. „Budynek dydaktyczny, ul. Parkowa 2, Poznań.” autorstwa pracowni 
Mas.Arch Adam Sparażyński (stanowią załącznik G do niniejszego SOPZ). 
Ww. dokumentacja stanowi jedynie element pomocniczy przy tworzeniu inwentaryzacji, a 
wykorzystanie jej przez Wykonawcę do opracowania inwentaryzacji, nie zwalnia Wykonawcy z 
konieczności weryfikacji stanu istniejącego wszystkich przestrzeni budynku.  
UWAGA: Zamieszczone rzuty kondygnacji stanowiące załącznik A do niniejszego SOPZ 
określają przede wszystkim lokalizację i przybliżoną powierzchnię poszczególnych jednostek 
UMP. Wykonawca nie powinien się sugerować lokalizacją poszczególnych przegród 
wewnętrznych i stolarki, gdyż mają one jedynie charakter poglądowy. 
UWAGA: Inwentaryzację, w tym pomiary, części ogólnodostępnych zewnętrznych i 
wewnętrznych budynku należy przeprowadzać w godzinach 7.00-15.00, po wcześniejszym 
zgłoszeniu informacji o planowanych czynnościach w Dziale Inwestycyjno-Technicznym. 
Inwentaryzację, w tym pomiary, części zajmowanych przez poszczególne jednostki 
Uniwersytetu należy przeprowadzać w godzinach 8.00-15.00, po wcześniejszym (co najmniej 
3 dni robocze wcześniej), uzgodnieniu z kierownikami poszczególnych jednostek i następnie 
poinformowaniu o planowanych czynnościach pracowników Działu Inwestycyjno-
Technicznego. W takiej sytuacji należy każdorazowo przekazać do Działu Inwestycjno-
Technicznego listę osób, które będą dokonywały inwentaryzacji. 

 
8.3. Koncepcja architektoniczna 

Koncepcja składać się będzie z następujących elementów: 
1) opis techniczny zawierający: 

- podstawowy opis zmian w zakresie architektonicznym wnętrza budynku, w tym w 
szczególności segmentów mieszkalnych i części wspólnych, 

- opis w zakresie rozwiązań instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, w 
tym w szczególności w zakresie prowadzenia instalacji i zastosowanych urządzeń, 
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- opis w zakresie rozwiązań instalacji ppoż. w tym w szczególności w zakresie 
prowadzenia instalacji, zastosowanych urządzeń, podziału budynku na strefy ppoż, 
wskazania kierunków ewakuacji; wygląd i materiał do wykonania przegród dzielących 
obiekt na strefy ppoż. podlega uzgodnieniu z Zamawiającym (dotyczy zakresu 
przegród, w którym Biuro MKZ pozostawia dowolność Użytkownikowi), 

2) opinia techniczna zawierająca weryfikację nośności poszczególnych elementów 
nośnych obiektu, z uwzględnieniem docelowych obciążeń, w szczególności nośności 
umożliwiającej poziomy podział pomieszczenia magazynowego po dawnej bibliotece 
(stropy na wysokości stropów poszczególnych kondygnacji budynku); w celu 
określenia nośności dla poszczególnych elementów obiektu, Wykonawca zobowiązany 
jest dokonać w wyznaczonych przez siebie miejscach odkrywki oraz po wykonaniu 
odkrywki, przywrócić te miejsca do stanu pierwotnego (odtworzyć stan zastany), 

3) zestawienie proponowanych materiałów wykończeniowych wraz z ich przybliżonym 
wyglądem, np. próbkami materiałowymi, przy czym każdy materiał wykończeniowy 
należy przedstawić Zamawiającemu w postaci trzech zasadniczo odmiennych 
wariantach kolorystycznych; Zamawiający uprawniony będzie do akceptacji jednego z 
nich lub wskazania oczekiwanej kolorystyki (dotyczy zakresu kolorystyki, w którym 
Biuro MKZ pozostawia dowolność Użytkownikowi); Każdorazowo, jeżeli Zamawiający 
uzna że zaproponowane rozwiązanie jest nieuzasadnione ekonomicznie, uprawiony 
będzie zastąpić je własnym rozwiązaniem, które Wykonawca zobowiązany będzie 
wprowadzić do opracowywanej dokumentacji,   

4) wstępny bilans mocy, wstępny bilans ilości powietrza dla wentylacji, wstępny bilans 
zapotrzebowania na ciepło 

5) rzuty wszystkich kondygnacji z rozmieszczeniem pomieszczeń i wyposażenia (w tym 
urządzeń) i podziałem na strefy ppoż (ze wskazaniem sposobu podziału) wg 
wytycznych Zamawiającego opisanych w niniejszym SOPZ, przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu co najmniej trzy różne warianty 
rozmieszczenia poszczególnych jednostek i pomieszczeń dla tych jednostek (trzy 
warianty dla zakresu kompleksowego remontu i przebudowy dla Etapu 2), 
Zamawiający uprawniony będzie do akceptacji jednego z wariantów, wykorzystania 
rozwiązań z różnych wariantów lub uzupełnienia wariantu o własne rozwiązania, 

UWAGA: wyposażenie (w tym urządzenia) w pomieszczeniach objętych 
kompleksowym remontem i przebudową następujących jednostek: Katedra i Zakład 
Fizjologii, Zakład Terapii Zajęciowej, Zakład Bioniki Eksperymentalnej Biologii 
Medycznej należy zaprojektować w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę 
inwentaryzację architektoniczno-budowlaną w dotychczasowych lokalizacjach oraz 
uzgodnienia z poszczególnymi Użytkownikami (wymagane opracowanie przez 
Wykonawcę projektu technologicznego), 

6) przekrój przez salę egzaminacyjną CITK, z uwzględnieniem wszystkich elementów 
wykończeniowych, instalacji i wyposażenia, przy czym Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu trzy różne warianty na trzech różnych przekrojach, przy 
czym każdy z wariantów różnić się będzie sposobem prowadzenia tras wszelkich 
instalacji, w tym w szczególności instalacji prowadzonych wierzchnie; Zamawiający 
uprawniony będzie do akceptacji jednego z wariantów, wykorzystania rozwiązań z 
różnych wariantów lub uzupełnienia wariantu o własne rozwiązania, 

7) widoki elewacji w docelowej, z uwzględnieniem stolarki zewnętrznej, schodów i 
zjazdów, 

8) numeracja pomieszczeń; Zamawiający uprawniony będzie do uzupełnienia 
zaproponowanego rozwiązania o własne rozwiązania, 

9) informacja wizualna; przy czym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu dwa różne warianty; Zamawiający uprawniony będzie do akceptacji 
jednego z wariantów, wykorzystania rozwiązań z różnych wariantów lub uzupełnienia 
wariantu o własne rozwiązania, 

10) schemat koncepcyjny systemów bezpieczeństwa, w tym ppoż. 

11) Schematy instalacji wentylacji 

Zaakceptowana przez Zamawiającego Koncepcja stanowi podstawę do opracowania projektu 
budowlanego i katalogu rozwiązań graficznych i wyposażenia, w oparciu o którą Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania, w tym w 
szczególności instalacyjne. 

 
8.4. Projekt budowlany 

Projekt budowlany należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
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2020 poz. 1609), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji 
architektonicznej. 

 
8.5. Katalog rozwiązań graficznych i wyposażenia 

Wykonawca, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej 
oraz opracowanego projektu budowlanego, zobowiązany jest do wykonania katalogu 
rozwiązań graficznych i wyposażenia, uwzględniającego: 
- rzuty wszystkich kondygnacji wraz z rozmieszczeniem sufitów podwieszanych, w zakresie 
objętym kompleksowym remontem i przebudową, oraz opisem technologii dla zastosowanych 
sufitów, a także nową numeracja pomieszczeń oraz rozmieszczeniem elementów informacji 
wizualnej wraz szczegółowym rysunkiem każdego rodzaju tablic, opisem technologii oraz 
zestawieniem wszystkich rodzajów tablic, 
- kłady (widoki) wszystkich ścian we wszystkich pomieszczeniach socjalnych i 
higienicznosanitarnych (toaletach) wraz z uwzględnieniem wszystkich urządzeń i wyposażenia, 
w zakresie objętym kompleksowym remontem i przebudową, oraz opisem technologii dla 
zastosowanych materiałów wykończeniowych, urządzeń i wyposażenia, 
- zestawienie wszystkich urządzeń w pomieszczeniach i przestrzeniach objętych 
kompleksowym remontem i przebudową oraz urządzeń w pomieszczeniach, które 
przewidziano do dostosowania do obowiązujących przepisów sanitarnych, 
- zestawienie wyposażenia w pomieszczeniach i przestrzeniach objętych kompleksowym 
remontem i przebudową oraz wyposażenia w pomieszczeniach, które przewidziano do 
dostosowania do obowiązujących przepisów sanitarnych, 
- opis zakresu robót wraz  zakresem ilościowym  i zestawieniem w pomieszczeniach, w 
których nie przewidziano robót remontowych ani przebudowy żadnego rodzaju, ale 
konieczność robót wynika z zakresu przewidzianego w innych przestrzeniach budynku, np. 
prowadzenia lub wymiana instalacji przechodzących przez pomieszczenie, wzmocnienie 
stropu itp., 
- przekrój przez salę egzaminacyjną CITK, z uwzględnieniem wszystkich wykończeniowych, 
instalacji i wyposażenia, 
- wizualizacja sali egzaminacyjnej CITK z trzech różnych ujęć pozwalających zobrazować w 
pełni wszystkie zastosowane rozwiązania; każdy z rysunków uwzględniać musi wszystkie 
elementy budowlane, wykończeniowe, wyposażenie, instalacje, urządzenia, stolarkę i być 
wykonanym z uwzględnieniem zaprojektowanej kolorystyki, 
- zestawienie stolarki okiennej przewidzianej do wymiany wraz ze wskazaniem: wymiarów, 
sposobu otwierania, materiałem, parametrami technicznymi (w tym ppoż.), rodzajem rolet oraz 
ilustracją graficzną każdego okna, 
- zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej do remontu lub wymiany wraz ze wskazaniem: 
wymiarów, materiałem, parametrami technicznymi (w tym ppoż.), kolorystyką, rodzajem 
samozamykaczy oraz ilustracją graficzną każdych drzwi, 
- zestawienie przegród ppoż wraz ze wskazaniem: wymiarów, materiałem, parametrami 
technicznymi (w tym ppoż.), kolorystyką, rodzajem samozamykaczy oraz ilustracją graficzną 
każdych drzwi, 
- szczegółowy opis rozwiązań uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych, 
słabowidzących i niewidomych, wraz ze wskazaniem lokalizacji poszczególnych rozwiązań, 
- matryca systemu jednego klucza MasterKey z uwzględnieniem nowej numeracji 
pomieszczeń. 
 

8.6. Szacunkowe koszty realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanego przez 
Wykonawcę projektu budowlanego 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokument w formie tabelarycznej, z podziałem co 
najmniej na poniższe branże oraz Etapy: 
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 
- roboty budowlane, 
- instalacje wod.-kan., 
- instalacje wentylacji i klimatyzacji, 
- instalacje c.o., 
- instalacje elektryczne, 
- SSP i DSO, 
- CCTV, 
- Instalacja strukturalna i telefoniczna. 
- Instalacja SSWiN. 
- zagospodarowanie terenu, 
- wyposażenie. 

 
9. Terminy realizacji 
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Zgodnie z terminami zawartymi w projekcie umowy. 
 

10. Ilość dokumentacji i sposób wykonania 

 
10.1. Ilość dokumentacji 

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana: 2 komplety dokumentacji w wersji papierowej i 2 
komplety dokumentacji w wersji elektronicznej, 
- koncepcja architektoniczna: 2 komplety dokumentacji w wersji papierowej i 2 komplety 
dokumentacji w wersji elektronicznej, 
 - projekt budowlany: 5 kompletów dokumentacji w wersji papierowej i 2 komplety 
dokumentacji w wersji elektronicznej, 
- katalog rozwiązań graficznych i wyposażenia: 2 komplety dokumentacji w wersji papierowej i 
2 komplety dokumentacji w wersji elektronicznej, 
- szacunkowe koszty realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanego przez 
Wykonawcę projektu budowlanego: 2 komplety dokumentacji w wersji papierowej i 2 komplety 
dokumentacji w wersji elektronicznej. 
 

10.2. Sposób zapisu dokumentacji w wersji elektronicznej 

Dokumentację należy zapisać na następujących nośnikach pamięci: płyta CD, płyta DVD lub 
nośnik pamięci typ pendrive ze złączem USB, w postaci plików o następujących 
rozszerzeniach: 
- części opisowe dokumentacji – docx i pdf, 
- części graficzne dokumentacji – dwg i pdf, 
- szacunkowe koszty – xlsx i pdf, 
Poszczególne elementy na plikach dwg należy umieszczać na osobnych, odpowiednich 
warstwach, z co najmniej następującym podziałem: 
- ściany istniejące, 
- ściany projektowe, 
- stolarka, 
- elementy wykończeniowe, 
- instalacje, 
- urządzenia, 
- wyposażenie. 
Każdy elementy wyposażenia (np. mebel) i każde urządzenie (w tym biały montaż) należy 
wykonać w postaci osobnego bloku. 
Nazwy poszczególnych plików muszą wprost odwoływać się do numeracji rysunków i ich 
zawartości (np. A02_rzut parteru.dwg, E01_gniazda elektryczne w piwnicy.dwg, 
K75_zbrojenie nadproży nad piętrem 7.dwg), chyba że w obowiązujących przepisach 
wskazano inaczej. 
 

11. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

 
11.1. Wykaz przepisów prawnych 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane, t.j.: Dz.U.21.2351, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj.: Dz.U.19.1065 ze 
zmianami, 
- Rozporządzenie Ministra Rzowoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego, tj. Dz.U.20.1609, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, t.j.: Dz.U.18.963, 
- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: 
Dz.U.19.831, 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26.02.2021 r. w sprawie 
określenie wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę, tj.: Dz.U.21.410, 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, tj.: 
Dz.U.12.463, 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tj.: 
Dz.U.03.120.1126, 
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, t.j.: Dz.U.21.1213, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym, tj. 
Dz.U.20.1508 , 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym, tj.: Dz.U.16.1966 ze zmianami, 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) Nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 r. 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, tj.: Dz.Urz.UE.L2011 Nr 88, str.5 ze zmianami, 
- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, t.j.: Dz.U.21.1990, 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków, t.j.: Dz.U.21.1390, 
- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, t.j.: Dz.U.20.1320, 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.: Dz.U.04.180.1860, 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, t.j.: Dz.U.03.169.1650, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, tj.: Dz.U.03.47.401, 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska t.j.: Dz.U.21.1973, 
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 30.05.2020 r. w sprawie sposobu ustalania wartości 
wskaźnika hałasu L (DWN), tj.: Dz.U.20.1018, 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku, tj.: Dz.U.19.2448, 
- Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, t.j.: Dz.U.21.779, 
- Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, t.j.: 
Dz.U.21.2373 ze zmianami, 
- Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, t.j.: Dz.U.21.195, 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw 
sanitarnohigienicznych, tj.: Dz.U.02.210.1792, 
- Ustawa z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne, t.j.: Dz.U.21.2233, 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, tj.: Dz.U.19.1311, 
- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, t.j.: Dz.U.20.2028 ze zmianami, 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych, t.j.: Dz.U.16.1757, 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi, tj.: Dz.U.17.2294, 
- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, t.j.: Dz.U.21.869i, 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, tj.: 
Dz.U.10.109.719 ze zmianami, 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, tj.: 
Dz.U.09.124.1030, 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, tj.: Dz.U. (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 869, 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania, tj.: Dz.U.07.143.1002 ze zmianami, 
- Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym, t.j.: Dz.U.21.272, 
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- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu, tj.: Dz.U.12.1468, 
- Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji napraw i modernizacji 
urządzeń transportu bliskiego, tj.: Dz.U.18.2176, 
- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne, t.j.: Dz.U.21.716, 
- Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, t.j.: Dz.U.21.497, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie metodologii 
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 
charakterystyki energetycznej, tj.: Dz.U.15.376 ze zmianami, 
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, t.j.: Dz.U.21.1098, 
- Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, t.j.: Dz.U.21.710, 
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2.08.2018 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, tj.: Dz.U.21.81, 
- Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j.: Dz.U.21.1062, 
- Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, t.j.: Dz.U.21.735, 

 
11.2. Wykaz norm 

Należy również uwzględnić poprawki do poniższych norm. 
- PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany.  Oznaczenia graficzne na rysunkach 
architektoniczno-budowlanych, lub równoważne, 
- PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 
zagospodarowania działki lub terenu, lub równoważne, 
- PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach 
architektoniczno-budowlanych, lub równoważne, 
- PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu, lub 
równoważne, 
- PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji, lub równoważne, 
- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania 
ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach, lub 
równoważne, 
- PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2. Oddziaływania 
ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru, lub równoważne, 
- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. Oddziaływania 
ogólne - Obciążenia śniegiem, lub równoważne, 
- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. Oddziaływania 
ogólne - Oddziaływanie wiatru, lub równoważne, 
- PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5. Oddziaływania 
ogólne - Oddziaływania termiczne, lub równoważne, 
- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.Część 1-6. Oddziaływania 
ogólne - Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji, lub równoważne, 
- PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7. Oddziaływania 
ogólne - Oddziaływania wyjątkowe, lub równoważne, 
- PN-EN 1991-3:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 3. Oddziaływania 
wywołane dźwignicami i maszynami, lub równoważne, 
- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły 
ogólne i reguły dla budynków, lub równoważne, 
- PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2. Reguły 
ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe, lub równoważne, 
- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Reguły 
ogólne i reguły dla budynków, lub równoważne, 
- PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2. Reguły 
ogólne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe, lub równoważne, 
- PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5. 
Blachownice, lub równoważne, 
- PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8. 
Projektowanie węzłów, lub równoważne, 
- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1. 
Zasady ogólne i zasady dla budynków, lub równoważne, 
- PN-EN 1996-1-1:2013 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1. Reguły 
ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych, lub równoważne, 



  

Strona 29 z 31 

 

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne, lub 
równoważne, 
- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i 
badanie podłoża gruntowego, lub równoważne, 
- PN-EN 206 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, lub równoważne, 
- PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach, lub równoważne, 
- PN-B-10425:2019-09 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie 
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, lub równoważne, 
- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegawczych zanieczyszczeniu 
przez przepływ zwrotny, lub równoważne, 
- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 1. 
Postanowienia ogólne i wymagania, lub równoważne, 
- PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2. 
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia, lub równoważne, 
- PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: 
Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia, lub równoważne, 
- PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 4: 
Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia, lub równoważne, 
- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania, lub 
równoważne, 
- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury, lub 
równoważne, 
- PN-EN 12464-1:2022-01 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca 
pracy we wnętrzach, lub równoważne, 
- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne, lub równoważne, 
- PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie ryzykiem, lub 
równoważne, 
- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagrożenia życia, lub równoważne, 
- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne 
w obiektach, lub równoważne, 
- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1. Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje, lub równoważne, 
- PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa, lub równoważne, 
- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego, lub 
równoważne, 
- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym, lub równoważne, 
- PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-442. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia, lub równoważne, 
- PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-443. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi, lub równoważne, 
- PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-444. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i 
zaburzeniowymi elektromagnetycznymi, lub równoważne, 
- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne, lub równoważne, 
- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie, lub równoważne, 
- PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-53. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączenie izolacyjne, łączenie i sterowanie - Sekcja 
534. Urządzenia do ochrony przed przepięciami, lub równoważne, 
- PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-537. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Odłączanie 
izolacyjne i łączenie, lub równoważne, 



  

Strona 30 z 31 

 

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 
ochronnych, lub równoważne, 
- PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa, lub równoważne, 
- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie, 
lub równoważne, 
- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-701. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażane w 
wannę lub prysznic, lub równoważne, 
- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 
sznurowych, lub równoważne, 
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP) , lub równoważne, 
- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, lub równoważne, 
- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, lub równoważne, 
- PN-EN 1127:2019-10 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed 
wybuchem. Część 1. Pojęcia podstawowe i metodyka, lub równoważne. 

 
12. Załączniki 

- Collegium Anatomicum. Rozmieszczenie jednostek UMP – załącznik A 
- Collegium Anatomicum. Podział na etapy realizacji – załącznik B 
- Collegium Anatomicum. Koncepcja CITK – załącznik C 
- Collegium Anatomicum. PZT – załącznik D 
- rysunki części budynku, stanowiące składowy element dokumentacji pn. „Remont i przebudowa 
pomieszczeń w budynku Collegium Anatomicum położonym przy ul. Święckiego 6 dla potrzeb Katedry 
i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej” autorstwa Seeberger sp. z o.o. - załącznik E 
- rysunki inwentaryzacji części budynku, stanowiące składowy element dokumentacji pn. „Remont i 
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- rysunki inwentaryzacji części budynku przy ul. Parkowej 2, stanowiące element składowy 
dokumentacji pn. „Budynek dydaktyczny, ul. Parkowa 2, Poznań.” autorstwa pracowni Mas.Arch Adam 
Sparażyński - załącznik G 
- oświadczenie Kanclerza UMP z dnia 14.09.2016r. – załącznik H 
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