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budynek SKALNIK - remont kominéw ponad dachem
- wymiana obrébek kominéw ponad dachem
- przemurowanie kominéw ponad dachem

‘Identyfikator kosztorysu: SKALNIK KOMINY

W1 Przedmiar robét wyk.dn: 16.11.2022 str. 1
Nr Nazwa Jednostkalllos¢
miary
1 roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-01 419-2 szt 9,00
\Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m
2 KNR 4-01 350-1 m3 3,37

Rozebranie kominéw wolno stojgcych i $cianek przewoddw na kgtownikach Rozebranie
kominéw wolno stojgcych

1,2*0,9%0,3*4szt 1,30
1,51,0*0,3*2kpl 0,90
1,0*0,3*1,5 0,45
1,5*0,8*0,3*2kpl 0,72
3 KNR 4-01 535-8 m2 8,67
Rozebranie obrébek z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(1,2+0,4)*2*0,3*4 3,84
(1,5+0,4)*2*0,3*2 2,28
(1,0+0,3)*0,3 0,39
(1,5+0,3)*2*0,3*2 2,16
4 KNR 4-01 106-4 m3 3,37
usuniecie z budynku gruzu
3,37 3,37
5 KNR 4-04 1105-1 m3 3,37

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu - transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km

6 KNR 4-04 1105-2 m3 3,37
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu - nakfady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci transportu
ponad 1 km [RMS=12]

2 roboty montazowe
7 KNR 2-02 122-1 m3 3,37
Kominy wolno stojgce w budynkach z cegiet klinkierowych
1,2*0,970,3*4szt 1,30
1,5*1,0%0,3*2kpl 0,90
1,070,3*1,5 0,45
1,5*0,80,3*2kpl 0,72
8 KNR 2-02 219-5 m2 7,24
Nakrywy kominow
1,3*0,6%4 3,12
1,6%0,6*2 1,92
1,2*0,5 0,60

1,6%0,5*2 1,60
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Obsadzenie w Scianach kratek wentylacyjnych

Nr Nazwa Jednostkalllos¢
miary
9 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 m2 17,35
Obrdbki blacharskie z blachy powlekane;j
obrébki
(1,2+0,4)*2*0,3*4 3,84
(1,5+0,4)*2*0,3*2 2,28
(1,0+0,3)*0,3 0,39
(1,5+0,3)*2*0,3*2 2,16
czapki
1,3*0,6"4*1,2 3,74
1,6%0,6"2*1,2 2,30
1,2*0,5*1,2 0,72
1,6*0,5*2*1,2 1,92
10 KNR 4-01 322-2 szt 25,00
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