
 

Przedmiar obejmuje zakres ulic :

 - Władysława Broniewskiego            300 m

 - Wincentego Pola                                  340 m

1 Roboty przygotowawcze Ilość c.j. wartość

1.1 Roboty pomiarowe w terenie równinnym km 0,64

1.2 Usunięcie warstwy humusu gr. 15 cm m2 1225,00

1.3 Rozbiórka nawierzchni chodników z płytek oraz kostek betonowych m2 3360,00

1.5 Rozbiórka warstw podbudowy chodników m2 3360,00

1.6 Rozbiórka opasek m2 463,00

1.7 Rozbiórka nawierzchni parkingów z kostki do przełożenia m2 255,00

1.8 Rozbiórka krawężników na ławach betonowych m 1371,00

1.9 Rozbiórka obrzeży 8x30 na podsypce piaskowej m 2450,00

1.10 Rozbiórka oporników na ławach betonowych m 310,00

1.11 Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki betonowej lub trylinki m2 208,00

1.12 Rozbiórka warstw podbudowy zjazdów z kostki betonowej lub trylinki m2 208,00

1.13 Rozbiórka nawierzchni zjazdów bitumicznych m2 94,00

1.14 Rozbiórka podbudowy zjazdów bitumicznych m2 94,00

1.15 Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni grubości 4 cm m2 5600,00

1.16 Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni kolejne 4 cm grubości m2 4800,00

1.17 Rozebranie warstw podbudowy jezdni m2 800,00

1.18
Wywóz gruzu pochodzącego z rozbiórki na składowiska Wykonawcy  wraz z 

utylizacją
t 2445,00  

2 Roboty ziemne

2.1 Wykonanie wykopów (zjazdy, chodniki, opaski) m3 1368,00

2.2 Wykonanie nasypów m3 662,00  
3 Jezdnia

3.1 Ułożenie warstwy odsączającej gr. 10 cm m2 800,00

3.2 Stabilizacja C3/4 gr. 20 cm m2 800,00

3.3 Ułożenie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm m2 800,00
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3.4 Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z kruszywa m2 800,00

3.5 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P KR 3 gr. 7 cm m2 800,00

3.6 Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy bitumicznej m2 800,00

3.7 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR 3 gr. 5 cm m2 800,00

3.8 Oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej m2 4800,00

3.9 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR 3 gr. 4 cm m2 4800,00

3.10 Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej m2 5600,00

3.11 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR 3 gr. 4 cm m2 5600,00  
4 Chodniki

4.1 Ułożenie warstwy odsączającej gr. 10 cm m2 3360,00

4.2 Stabilizacja C3/4 gr. 15 cm m2 3360,00

4.3 Ułożenie podbudowy chodników z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm m2 3360,00

4.4
Nawierzchnia chodnika z betononowych płytek płukanych 40x40x4 / kostka bet. na 

podsypce cem-piask. gr. 3 cm
m2 3360,00  

5 Opaski

5.1 Ułożenie warstwy odsączającej gr. 10 cm m2 463,00

5.2 Ułożenie podbudowy opasek z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm m2 463,00

5.3
Nawierzchnia opasek z betonowych płytek gładkich 30x30x8 na podsypce cem-

piask. gr. 3 cm
m2 463,00  

6 Zjazdy

6.1 Ułożenie warstwy odsączającej gr. 10 cm m2 94,00

6.2 Stabilizacja C3/4 gr. 20 cm m2 94,00

6.3 Ułożenie podbudowy zjazdów bitumicznych z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm m2 94,00

6.4 Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z kruszywa m2 94,00

6.5 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR 3 gr. 4 cm na zjazdach m2 94,00

6.6 Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej m2 94,00

6.7 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR 3 gr. 4 cm na zjazdach m2 94,00

6.8 Ułożenie warstwy odsączającej gr. 10 cm m2 208,00

6.9 Stabilizacja C3/4 gr. 20 cm m2 208,00

6.10 Ułożenie podbudowy zjazdów z kostki z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm m2 208,00

6.11
Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm - kolor grafitowy - na podsypce 

cem-piask. gr. 3 cm
m2 208,00  

8 Elementy ulic



8.1 Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej C12/15 m 1371,00

8.2 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 m 2450,00

8.3 Ustawienie oporników na ławach betonowych - obramowania zjazdów m 310,00  
9 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

9.1 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 220,50  
10 Roboty wykończeniowe

10.1 Humusowanie wraz z obsianiem, grubość humusu 10 cm m2 1225,00

10.2 Zabezpieczenie przewodów rurami dwudzielnymi m 110,00  
11 Regulacje urządzeń

 11.1 Regulacja wpustów deszczowych szt 26,00

 11.2 Regulacja włazów studni kan.deszczowej i sanit. szt 52,00

 11.3 Regulacja zasuw wodociągowych szt 27,00

 11.4 Regulacja zasuw gazowych szt 7,00

 11.5 Regulacja studni telekomunikacyjnych szt 17,00

 11.6 Regulacja skrzynek elektrycznych szt 6,00  
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