
3+63+4+4+51+1+1+11,00+125,7+46,9+5,1+19,95+14,4+89+60,65+5,4+35+35+40+50+301,5+1,512+14141+1+1+1+1+12+26+6+58+4+11+63*22+1+1+1+42,00+1+2+4+21,00+1+2450+1401407+7+6+4+11+10+11,5*1*121,5*1*318+4,518213,6+16,27+9,3+41,15+10,6+26,4+3,2+30+8,9+0,75+29,8+8,95+41,6+3,3+3,6+12,8+0,75+5,35+2,35+21,6+15,05+0,6+29,35+0,4+5,75+8,05+29,55+18,25+3,2+2,6+26,3+20,61,6*(9+0,75+8,25+15,55+10,5+7,3+4,35+0,95+6,65+9,8+9,8+8,1+8,4+3,5+8,75+7,95+4,65+14,75+9,9+9,8+8,25+9,7+0,8+9,25+1+8,1*3+3,55)21+6815*210,5*21+0,8*211,5*213*21

Data opracowania:
2022-05-24

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Instalacje elektryczne.
Nazwy i kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

45216000-4  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku
publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Adres obiektu budowlanego: ul. Jana Kilińskiego 9, Katowice dz. nr 28, obr. 0001 Śródmieście-Załęże, j.ew. 246901_1 
Katowice

Nazwa i adres zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
Data opracowania przedmiaru robót: 2022-05-24

Nazwa obiektu lub robót: Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilińskiego 9 w Katowicach dz. nr 28, obr. 0001 
Śródmieście-Załęże, j.ew. 246901_1 Katowice
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Instalacje elektryczne.

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty demontażowe
2 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Instalacja elektryczna
3 Kody CPV: 45312100-8  Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Instalacja systemu sygnalizacji pożaru
4 Kody CPV: 45312310-3  Ochrona odgromowa

Instalacja odgromowa
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Instalacje elektryczne.

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Instalacje elektryczne.
1 Element Roboty demontażowe

1 KNRW 
403/1134/1

SST-2.1 Demontaż opraw świetlówkowych

Wyliczenie ilości robót:

3+6 9,000

RAZEM: 9,000 kpl 9,00

2 KNRW 
403/1115/1

SST-2.1 Demontaż przewodów kabelkowych z rur instalacyjnych, przewód nieopancerzony, 
przewód do 7,5˙mm2 m 80,00

3 KNRW 
403/1107/8

SST-2.1 Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych i winidurowych, instalacja natynkowa, rura 
PVC, podłoże betonowe i inne, rura do Fi˙47˙mm m 80,00

4 KNRW 
403/1120/7

SST-2.1 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych, puszka 
kwadratowa, przekrój przewodów do 10˙mm2, 2 wyloty w puszce szt 6,00

5 AL 1/401/1 (1) 
analogia

SST-2.1 Demontaż czujek pożarowych
R =   1,000*0,5 = 0,500
M =   1,000*0,0 = 0,000
S =   1,000*0,0 = 0,000

Wyliczenie ilości robót:

3+4+4+5 16,000

RAZEM: 16,000 szt 16,00

6 AL 1/403/1 (1) 
analogia

SST-2.1 Demontaż gniazd pożarowych
R =   1,000*0,5 = 0,500
M =   1,000*0,0 = 0,000
S =   1,000*0,0 = 0,000 szt 16,00

2 Element Instalacja elektryczna

7 Kalkulacja 
własna

SST-2.1 Zabezpieczenie istniejącego czynnego okablowania elektrycznego i teletechnicznego na 
strychu na czas wykonywania prac remontowych / kpl. robót R+M+S/ kpl 1,00

8 KNNR 5/1209/7 
(1)

SST-2.1 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, 
Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1+1+1+1 4,000

RAZEM: 4,000 otwór 4,00

9 KNNR 5/1209/6 
(1)

SST-2.1 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1+1/2 cegły, 
Fi˙25˙mm otwór 1,00

10 KNNR 5/1209/5 
(1)

SST-2.1 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, 
Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00+1 2,000

RAZEM: 2,000 otwór 2,00

11 KNNR 5/1207/1 SST-2.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla 
przewodów wtynkowych, w cegle m 3,00

12 KNNR 5/103/6 
(2)

SST-2.1 Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi˙22

Wyliczenie ilości robót:

25,7+46,9+5,1+19,95+14,4+89+60,65+5,4+35+35+40+50+30 457,100

RAZEM: 457,100 m 457,10

13 KNNR 5/205/1 SST-2.1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5˙mm2  YDYżo 3x1,5

Wyliczenie ilości robót:

1,5+1,5 3,000

RAZEM: 3,000 m 3,00

14 KNNR 5/203/1 SST-2.1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 
YDYżo 3x1,5 m 457,10

15 KNNR 5/1208/1 SST-2.1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm m 3,00

16 KNNR 5/301/1 SST-2.1 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny

Wyliczenie ilości robót:

12+14 26,000

RAZEM: 26,000 szt 26,00

17 KNNR 5/304/4 SST-2.1 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykręcane, 4 wyloty

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000

RAZEM: 14,000 szt 14,00
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Instalacje elektryczne.

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

18 KNNR 5/307/1 
(1)

SST-2.1 Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:

1+1+1+1+1+1 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

19 KNNR 5/307/3 
(2)

SST-2.1 Łącznik klawiszowy n/t  bryzgoodporny schodowy

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

20 KNNR 5/511/6 SST-2.1 Oprawa oświetleniowa LED 8800LM PC OPAL E IP65 840-A1

Wyliczenie ilości robót:

6+6+5 17,000

RAZEM: 17,000 kpl 17,00

21 KNNR 5/511/6 SST-2.1 Oprawa oświetleniowa LED 4400LM PC OPAL E IP65 840-A2

Wyliczenie ilości robót:

8+4+1 13,000

RAZEM: 13,000 kpl 13,00

22 KNNR 5/511/6 SST-2.1 Oprawa oświetleniowa LED 5200LM PC OPAL E IP65 840-A3

Wyliczenie ilości robót:

1+6 7,000

RAZEM: 7,000 kpl 7,00

23 KNNR 5/511/4 SST-2.1 Oprawa oświetleniowa PLAFON LED 2000 PC E IP54 840-B1 kpl 8,00

24 DC 14/103/1 SST-2.1 Uszczelnianie otworów w stropach i ścianach budynków otwór 7,00

25 KNRW 
508/804/1

SST-2.1 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

26 KNNR 5/1301/1 SST-2.1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 2,00

3 Element Instalacja systemu sygnalizacji pożaru

27 KNNR 5/1209/5 
(1)

SST-2.1 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, 
Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2+1+1+1+4 9,000

RAZEM: 9,000 otwór 9,00

28 KNNR 5/1209/6 
(1)

SST-2.1 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1+1/2 cegły, 
Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,00+1+2+4+2 11,000

RAZEM: 11,000 otwór 11,00

29 KNNR 5/1209/7 
(1)

SST-2.1 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, 
Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00+1+2 4,000

RAZEM: 4,000 otwór 4,00

30 KNRW 
508/114/4

SST-2.1 Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych), 
przykręcane do podłoża z cegły m 50,00

31 KNNR 5/103/5 
(1)

SST-2.1 Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi˙16

Wyliczenie ilości robót:

450+140 590,000

RAZEM: 590,000 m 590,00

32 KNRW 
508/207/1

SST-2.1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 YnTKSYekw 1x2x0,8
m 450,00

33 KNRW 
508/207/1

SST-2.1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2 HDGs 2x1

Wyliczenie ilości robót:

140 140,000

RAZEM: 140,000 m 140,00

34 KNRW 
508/226/1

SST-2.1 Przewody kabelkowe i kable układane w gotowych listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych, przewód kabelkowy, do 7,5˙mm2 HDGs 2x1 m 50,00

35 AL 1/403/2 (1) SST-2.1 Montaż gniazd pożarowych, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych (czujek), w 
wykonaniu adresowym

Wyliczenie ilości robót:

7+7+6+4+11+10+1 46,000

RAZEM: 46,000 szt 46,00

36 AL 1/401/2 (1) SST-2.1 Montaż czujek pożarowych, czujka wielosensorowa szt 46,00

37 AL 1/402/2 (1) SST-2.1 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, ręczny ostrzegacz pożaru szt 5,00
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Instalacje elektryczne.

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

38 KNNR 5/303/1 SST-2.1 Puszki PIP szt 5,00

39 AL 1/108/4 (1) SST-2.1 Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnalizator optyczno-akustyczny szt 5,00

40 AL 1/601/3 (1) SST-2.1 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, kroki programowe 
(instrukcje), do 75 szt 1,00

41 AL 1/603/7 (1) SST-2.1 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 64 adresy szt 1,00

42 AL 1/604/3 (1) SST-2.1 Praca próbna i testowanie systemu alarmowego, 72 elementy liniowe szt 1,00

4 Element Instalacja odgromowa

43 KNR 231/810/5 SST 2.2 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1*12 18,000

RAZEM: 18,000 m2 18,00

44 KNR 231/810/6 SST 2.2 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za każdy następny 1˙cm 
grubości nawierzchni, krotność: 13 m2 18,00

45 KNR 231/805/3 SST 2.2 Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość 
kostki 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1*3 4,500

RAZEM: 4,500 m2 4,50

46 KNR 231/802/5 SST 2.2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18+4,5 22,500

RAZEM: 22,500 m2 22,50

47 KNR 231/802/6 SST 2.2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości podbudowy, krotność: 30

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000

RAZEM: 18,000 m2 18,00

48 KNR 231/802/6 SST 2.2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości podbudowy, krotność: 8 m2 4,50

49 Kalkulacja 
własna

SST 2.2 Koszt podstawiena kontenera 7m3 na gruz wraz z opłatą za wywóz i składowanie

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 kontener 2,00

50 KNRW 
508/604/5

SST 2.2 Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężonych z pręta do Fi˙10˙mm, 
dach stromy, dachówka

Wyliczenie ilości robót:

13,6+16,27+9,3+41,15+10,6+26,4+3,2+30+8,9+0,75+29,8+8,9

5+41,6+3,3+3,6+12,8+0,75+5,35+2,35+21,6+15,05+0,6+29,35

+0,4+5,75+8,05+29,55+18,25+3,2+2,6+26,3+20,6 449,970

1,6*(9+0,75+8,25+15,55+10,5+7,3+4,35+0,95+6,65+9,8+9,8+

8,1+8,4+3,5+8,75+7,95+4,65+14,75+9,9+9,8+8,25+9,7+0,8+9,

25+1+8,1*3+3,55) 344,880

RAZEM: 794,850 m 794,85

51 KNRW 
508/618/1

SST 2.2 Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, złącze 
uniwersalne krzyżowe

Wyliczenie ilości robót:

21+68 89,000

RAZEM: 89,000 szt 89,00

52 KNRW 
508/619/1

SST 2.2 Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub 
przewodów wyrównawczych, złącze do rynny okapowej, dach szt 21,00

53 KNRW 
508/607/3

SST 2.2 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, podłoże z 
cegły, mechaniczne wykonanie otworu, pręt Fi˙10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15*21 315,000

RAZEM: 315,000 m 315,00

54 KNRW 
508/622/5

SST 2.2 Montaż iglic kominowych Fi 16, na dachu
kpl 3,00

55 KNRW 
508/622/6

SST 2.2 Montaż masztu odgromowego h=4m
kpl 3,00

56 KNRW 
508/622/6

SST 2.2 Montaż masztu odgromowego h=3,5m
kpl 2,00

57 KNRW 
508/619/6

SST 2.2 Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub 
przewodów wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik szt 21,00

58 KNRW 
508/603/3

SST 2.2 Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pionowych, bednarka na 
cegle, do 120˙mm2 - kucie mechaniczne FeZn 30x4

Wyliczenie ilości robót:

0,5*21+0,8*21 27,300

RAZEM: 27,300 m 27,30
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Instalacje elektryczne.

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

59 KNRW 
508/611/5

SST 2.2 Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,8˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1,5*21 31,500

RAZEM: 31,500 m 31,50

60 KNNR 5/606/4 
(1)

SST 2.2 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii 
III, uziom 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

3*21 63,000

RAZEM: 63,000 szt 63,00

61 KNNR 5/1304/3 SST 2.2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 1,00

62 KNNR 5/1304/4 SST 2.2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
instalacja odgromowa, pomiar każdy następny szt 20,00

63 KNR 231/114/5 SST 2.2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm 
(sprzęt  tylko zagęszczarka, zamiana walca)
R = 1,000
M = 1,000
S =   1,000*3 = 3,000 m2 22,50

64 KNR 231/114/6 SST 2.2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
(sprzęt  tylko zagęszczarka, zamiana walca), krotność: 22
R = 1,000
M = 1,000
S =   1,000*3 = 3,000 m2 18,00

65 KNR 231/114/7 SST 2.2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm 
(sprzęt  tylko zagęszczarka, zamiana walca)
R = 1,000
M = 1,000
S =   1,000*3 = 3,000 m2 22,50

66 KNR 231/511/3 
(1)

SST 2.2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara-ponowne ułożenie-kostka z odzysku m2 4,50

67 KNR 231/308/1 SST 2.2 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubości 12˙cm B30 m2 18,00

68 KNR 231/308/2 SST 2.2 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm B30, krotność: 8 m2 18,00

69 KNR 231/308/3 SST 2.2 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 5˙cm B30 m2 18,00


